

Contract : 15.740/201.901/2009
 Lucrare: Construirea drumului interior în cadrul Parcului Industrial "EUROBUSINESS" Oradea
 Beneficiar: MUNICIPIUL ORADEA
 Faza: S.F.

DEVIZ GENERAL


privind cheltuielile necesare realizării:
 Construirea drumului interior în cadrul Parcului Industrial "EUROBUSINESS" Oradea
 în mii Lei și mii Euro la cursul 4,2329 Lei/Euro din 02.04.2009

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (cu TVA)	
		Mii Lei	Mii Euro	Mii Lei	Mii Lei	Mii Euro
1	2	3	4	5	6	7
CAP. 1 - CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA ȘI AMENAJAREA TERENULUI						
1.1	Obținerea terenului	-	-	-	-	-
1.2	Amenajarea terenului	-	-	-	-	-
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	-	-	-	-	-
CAP. 2 - CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI						
	Ob. 4 - Canalizare	1155,800	273,052	219,602	1375,402	324,932
	Ob. 5 - Instalații electrice de iluminat exterior	1922,765	454,243	365,325	2288,090	540,549
	Ob. 6 - Alim. cu energie electrică	34,500	8,150	6,555	41,055	9,699
Total cap. 2		3113,065	735,445	591,482	3704,547	875,180
CAP. 3 - CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ						
3.1	Studii de teren	-	-	-	-	-
3.2	Taxe pentru obținerea de avize, acorduri, autorizații	3,000	0,709	0,570	3,570	0,843
3.3	Proiectare și inginerie	145,500	34,374	27,645	173,145	40,905
3.4	Organizarea procedurilor de achiziție	2,000	0,472	0,380	2,380	0,562
3.5	Consultanță	-	-	-	-	-
3.6	Asistența tehnică	30,000	7,087	5,700	35,700	8,434
Total cap. 3		180,500	42,642	34,295	214,795	50,744
CAP. 4 - CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZĂ						
4.1	Construcții și instalații					
	Ob. 1 - Drum colector	5.787,397	1.367,241	1.099,605	6.887,002	1.627,017
	Ob. 2 - Drum industrial	4.231,922	999,769	804,065	5.035,987	1.189,725
	Ob. 3 - Drum fermă	2.167,709	512,110	411,865	2.579,574	609,411
Total 4.1		12.187,028	2.879,120	2.315,535	14.502,563	3.426,153

1	2	3	4	5	6	7
4.2	Montaj utilaj tehnologic	-	-	-	-	-
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	-	-	-	-	-
4.4	Utilaje fără montaj și echipamente de transport	-	-	-	-	-
4.5	Dotări	-	-	-	-	-
4.6	Active necorporale	-	-	-	-	-
Total cap. 4		12.187,028	2.879,120	2.315,535	14.502,563	3.426,153
CAP. 5 ALTE CHELTUIELI						
5.1	Organizare de șantier					
	5.1.1. Lucrări de construcții - 1%	76,500	18,073	14,535	91,035	21,507
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizare șantierului - 0,5%	76,500	18,073	14,535	91,035	21,507
Total 5.1		153,000	36,146	29,070	182,070	43,014
5.2	Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanțare					
	Comision ISCC (0,1+0,7)% + CSC 0,5% = 1,3%	199,896	47,224	37,980	237,876	56,197
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute 10%	1.548,059	365,721	294,131	1.842,190	435,207
Total cap. 5		1.900,955	449,091	361,181	2.262,136	534,418
CAP. 6 - CHELTUIELI PENTRU DAREA ÎN EXPLOATARE						
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	-	-	-	-	-
6.2	Probe tehnologice și teste	-	-	-	-	-
Total cap. 6		-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL		17.381,548	4.106,298	3.302,493	20.684,041	4.886,494
din care C+M		15.376,593	3.632,638	2.921,552	18.298,145	4.322,840

Director executiv

ing. Marius Coste



Șef Comp. Devize

pr. pr. Florian Gavriluț

Șef proiect

ing. Răzvan Popescu