MUNICIPIUL ORADEA
PRIMAR

Acord - cadru de lucrari

Nr._oG b6 & data 22 ef 2s0F

Preambul

In temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii,
aprobatd prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, a HG
nr.925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, s-a incheiat prezentul acord cadru
avand ca obiect “lucrarile de intretineri, reparatii strazi, poduri si trafic rutier pentru
municipiul Oradea pe perioada 2009-2013"

intre

MUNICIPIUL ORADEA, cu sediul in Oradea, P-ta Unirii n;.1,te|efo(n 0259/437000,fax
0259/437544 cod fiscal RO4230487, cont nr. 2046 T2 G LLES 020K XXX K

deschis la Trezoreria Oradea, rezentat prin Primar —llie Bolojan si Director Economic —
Eduard Florea, in calitate de promitent achizitor, pe de o parte

si
SC SELINA SRL avand sediul in Oradea, Soseaua Borsului nr. 14/A, telefon/fax 0259-
44230 numar de Tnmatriculare J05/4771/1994,CU|:6649997< cont

L ROIREZ2OIQ GG A X XX B0222.6 e deschis la. | REZORER A ORADS 1
reprezentat prin Director General- Roman Calin si Director Economic-Bodor lleana lider
in asocierea

cu

SC DRUMURI BIHOR SA avand sediul in Oradea, str. T. Vladimirescu nr.84, tel:
0259/478671;0359/801111, fax:0259/471721, numar de inmatriculare J05/801/1998,
CUL:10980670, cont ROR.RTRL 0090 NAER S0 x5 .. deschis
la.. HRNCA TRANSL VAN D. . ORANEA.......... reprezentat prin Director General —
Craciun Dorel,asociat

REGIA AUTONOMA DE DRUMURI MUNICIPALE ARAD avand sediul in Arad, str.
Cometei nr.1-3, tel: 0257/259588,0257/276760, fax:0257/259588, nr. de inmatriculare
J02/988/1991, CUI:1686293, cont.. RO 3. RRAEM IO 0206 A0A00. ...

deschis la...... :B?.ﬁ...ﬂf\kﬁh ........................... , reprezentat prin Director General
Caius Parpala,asociat
si

SC ROSIGN SA avand sediul in Timisoara, PARCUL INDUSTRIAL FREDOF( PAUL
MORAND NR.188),te|:0256/2958045-A fax:0256/295805,  nr. (ge inmatriculare
J35/1267/2001, CUI:14286175, cont... ROALBRAE 22 0049 2 W 30600
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Preambul

In temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii,
aprobatd prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, a HG
nr.925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, s-a incheiat prezentul acord cadru
avand ca obiect “lucrarile de intretineri, reparatii strazi, poduri si trafic rutier pentru
municipiul Oradea pe perioada 2009-2013"

intre

MUNICIPIUL ORADEA, cu sediul in Oradea, P-ta Unirii nr.1 telefon 0259/437000,fax
0259/437544 cod fiscal RO4230487, cont nr. 2046 T2 O 145 021o K XXX K

deschis la Trezoreria Oradea, rezentat prin Primar —llie Bolojan si Director Economic —
Eduard Florea, in calitate de promitent achizitor, pe de o parte

si
SC SELINA SRL avand sediul in Oradea, Soseaua Borsului nr. 14/A, telefon/fax 0259-
44230 numar de Tnmatriculare JO5/4771/1994,CUI:6649997{ cont

L ROHIREZ2OIR GG A X XX 02226 e deschis la. | REZORER A ORAIL A
reprezentat prin Director General- Roman Calin si Director Economic-Bodor lleana lider
in asocierea

cu

SC DRUMURI BIHOR SA avand sediul in Oradea, str. T. Vladimirescu nr.84, tel:
0259/478671,0359/801111, fax:0259/471721, numar de inmatriculare J05/801/1998,
CUL:10980670, cont ROMRBTRL.OOH0AQNLAR SO0 % deschis
la.. DRNCA TRANSL VAR D, . ORANA.......... reprezentat prin Director General —
Craciun Dorel,asociat

REGIA AUTONOMA DE DRUMURI MUNICIPALE ARAD avand sediul in Arad, str.
Cometei nr.1-3, tel: 0257/259588,0257/276760, fax:0257/259588, nr. de inmatriculare
J02/988/1991, CUI:1686293, cont.. R 3. RRAEM IO 02064500 0.

deschis la...... :%R.ﬁ...w‘;&f\iﬁh ........................... , reprezentat prin Director General
Caius Parpala,asociat
si

SC ROSIGN SA avand sediul in Timisoara, PARCUL INDUSTRIAL FREDOF( PAUL
MORAND NR.188),te|:0256/295804§ fax:0256/295805,  nr. Cge inmatriculare
J35/1267/2001, CUI:14286175, cont... ROALBRAE 22 0049 2 3 30360
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D —
deschis la.. ERN VIMISOARA reprezentat prin Director General
Dan Vacaru,asociat

in calitate de promitent executant, pe de alta parte,

a intevenit prezentul acord-cadru in conditile in care pértile promitente raman
neschimbate pe toata durata de desfasurare.

2. Obligatiile promitentului - executant
2.1 - Promitentul - executant se obliga, ca in baza contractelor subsecvente incheiate cu
promitentul-achizitor, s& execute lucrdrile de intretineri, reparatii strazi, poduri si
trafic rutier pentru municipiul Oradea in conformitate cu prevederile din caietele de
sarcini si in conditiile convenite in prezentul acord-cadru.
Lucrarile previzionate a fi executate pe perioada acordului cadru si codurile CPV:

45233140-2- Lucrari de drumuri;

45221119-9 —Lucrari de constructii de renovari de poduri

45233290-8 —Instalare de indicatoare rutiere

50232200-2 - Intretinere semafoare

45233221-4 - Lucrari de marcaj rutier
2.2 —Promitentul- executant se obligad ca lucrarile executate si respecte cel putin
calitatea prevazuta in propunerea tehnica, anexa la prezentul acord-cadru.
2.3 — Promitentul - executant se obligd s nu transfere total sau partial obligatiile
asumate prin prezentul acord-cadru.
2.4. —Promitentul executant are obligatia ca, in cazul rezilierii acordului, sa asigure, la
solicitarea scrisa a achizitorului,executarea lucrarilor incepute si nefinalizate sau a unor
lucrari cu caracter urgent, pana la organizarea unei noi licitatii si semnarea unui nou
acord cu castigatorul licitatiei, dar nu mai muit de 5 luni.

3. Obligatiile promitentului — achizitor
3.1 — Promitentul-achizitor se obligad, ca in baza contractelor subsecvente atribuite
promitentului-executant, sa achizitioneze executia lucrérilor de intretineri, reparatii
strazi, poduri si trafic rutier pentru municipiul Oradea in conformitate cu prevederile
din caietele de sarcini si in conditiile convenite in prezentul acord-cadru.
Lucrarile previzionate a fi executate pe perioada acordului cadru si codurile CPV:

45233140-2-Lucrari de drumuri;

45221119-9 —Lucrari de constructii de renovari de poduri

45233290-8 -Instalare de indicatoare rutiere

50232200-2 - Intretinere semafoare

45233221-4 — Lucrari de marcaj rutier
3.2 — Promitentul-achizitor se obliga s& nu initieze, pe durata prezentului acord-cadru, o
noua procedura de atribuire, atunci cand intentioneaza s& achizitioneze lucréri care fac
obiectul prezentului acord-cadru, cu exceptia cazului in care promitentul-executant
declara ca nu mai are capacitatea de a le executa.
3.3. Promitentul achizitor se obliga sa suporte costul lucrarilor efectuate conform art.2.4
de promitentul executant dupa rezilierea contractului pe baza unui deviz de lucrari, la
pretul din propunerea financiara, in conditiile stabilite in ultimul contract subsecvent.

4 Pretul lucrarilor

4.1.Tarifele si preturile lucrarilor sunt prevazute in propunerea financiara, parte integranta
a prezentului acord-cadru.

)




5. Cantitatea previzionata
5.1.Cantitatea previzionatd de lucrari ce vor fi executate in baza contractelor
subsecvente este prevazuta in anexele A1 si A2 la prezentul acord- cadru.

6. Durata acordului- cadru

6.1 — Durata prezentului acord-cadru este de 48 luni, incepand de la data de 01.07.2009
6.2 . Prezentul acord-cadru inceteaza sa produca efecte la data de 01.07.2013

7. Ajustarea pretului

7.1 —Pentru lucrarile executate, platile datorate de promitentul —achizitor, promitentului-
executant sunt cele declarate in propunerea financiara , anexa la prezentul acord cadru.
Platile datorate vor fi facute in baza facturilor intocmite conform situatiilor de lucrari real
executate, verificate si acceptate la plata de catre promitentul achizitor.

7.2. —Preturile lucrarilor previzionate a fi executate pe perioada prezentului acord-cadru,
sunt cele prevazute in oferta promitentului-executant si raman neschimbate pe durata
primului contract subsecvent ce va fi incheiat in baza prezentului acord-cadru.

7.3. —Ajustarea preturilor si tarifelor lucrarilor previzionate a fi executate pe perioada
acordului —cadru se va face la preturile ofertate in propunerea financiara incepand cu al
doilea contract subsecvent. Ajustarea preturilor ofertate se va face conform indicilor
statistici din luna noiembrie si respectiv Mai din anul respectiv, publicati de Institutul
National de Statistca pentru ramura constructii, respectiv constructii ingineresti in
conditiile art.97 din HG nr.925/2006.

Formula de ajustare este:

V=V(0) x C(A)

In care :

V- reprezinta valoarea ajustata a pretului unitar ofertat;

V(0) —reprezinta valoarea preturilor unitare declarate in propunerea financiara;

C(A) reprezinta coeficientul de ajustare care urmeaza sa fie aplicat.

8. Documentele acordului-cadru
8.1. -Documentele acordului —cadru sunt:
-propunerea tehnica si financiara;
-caietul de sarcini si anexele la acesta;
-acordul de asociere legalizat
-contractul dintre executant si subcontractant, in situatia in care este incheiat,in conditii
similare contractelor semnate intre executant si achizitor
-anexe la acordul-cadru:A1;A2 (listele cu cantitatile minime si maxime estimate pentru
lucrari de intretineri, reparatii strazi,poduri respectiv pentru lucrari de trafic rutier)
-acte aditionale daca partile vor semna astfel de documente in timpul derularii acordului-
cadru;
9. Rezilierea acordului cadru

- Partile au convenit de comun acord ca prezentul acord cadru sa inceteze de
plin drept, in temeiul unui pact comisoriu de gradul IV, fara punerea in intarziere a
executantului, sau fara alta formalitate si fara interventia instantelor judecatoresti, in
urmatoarele situatii:

a) Daca executantului Ti sunt retrase sau nu obtine autorizatiile, avizele sau
orice alte documente necesare executarii obligatiilor contractuale, prevazute in oferta ;

b) Cumularea de catre executant a penalitatilor pana la o suma echivalenta %
din suma reprezentind garantia de buna executie totala aferenta fiecarui contract

subsecvent ; . )
S : S
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c)cesioneazi drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara
acordul celeilalte parti;

d)isi incalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o
notificare scrisa, de citre cealaltd parte, c& o noué nerespectare a acestora va duce la
rezilierea prezentului contract.

10. Comunicari

10.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului acord-cadru,
trebuie sa fie transmisa n scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atadt in momentul transmiterii cat si in
momentul primirii.

10.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e- -mail
cu conditia confirmarii Tn scris a primirii comunicarii.

Partile au inteles sa incheie azi. 2796.87.. prezentul acord-cadru, in sase
exemplare din care doua pentru promitentul achizitor si patru pentru promitentul
executant.

Promitent-achizitor e Promitent-executant
Primar - SC SELINA SA
llie Bolojan

AN

Directo/ exec.rDirgctia Economica muri
Control Financiar Preventiv

Eduard|Florea

Director economic Serv. Jugidic

Bodor lleana Sebastidn\Ciobanca

- DRUMURI BIHOR SA
\'3 ‘H(Dw tor General

Director exec.-Directia Tehnica
Mircea Ghitea

«g&'

U,‘g
(&P

Director e wecba/Ju ridica N . )
Eug\%}ﬁl Bgrbel m AGTONOMA DE DRUMURE 5yx 2
MUNICIFALE AR % DE DRUMURL 2

' MUNIC PALE
/ Director al “ /j/
f: Caiu ala @OMAN\P‘

tocmit SC ROSIGN
lulidrfa Kocsis / Directo




MUNICIPIUL ORADEA

PRIMAR
CONTRACT S SECVE}\IT D; LUCRARl
nr. 1 /

1. In temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 , privind atribuirea
contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice sia
contractelor de concesiune de servicii, aprobata prin Legea nr.337/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare,

é Zelat prezentul contract subsecvent in baza acordului cadru de lucrari
nr

1. 0706, 2%,

Intre

MUNICIPIUL ORADEA, cu sediul in Oradea, P-ta Unirii, nr.1, telefon 0259/437000,
fax 0259/437544 email: primarie @ oradea.ro, cod fiscal 4230487, avand contul
nr. K046 7EELL 704 44 QRmLXNKAX oo deschis la Trezoreria municipiului
Oradea, titular de cont Municipiul Oradea, reprezentata prin Primar — llie Bolojan si
Director Economic — Eduard Florea, in calitate de achizitor,pe de o parte

si
SC SELINA SRL avand sediul in Oradea, Soseaua Borsului nr. 14/A, telefon/fax 0259-

4}£2300 numar de inmatriculare J05/4771/1994,CUI:6649997, cont
QEWTRELCTIANGA XXX OOD22 G deschis
la IRE2ONERIA...ORADNBA ... reprezentat prin Director General-

Roman Calin si Director Economic-Bodor lleana, lider in asocierea
cu

SC DRUMURI BIHOR SA avand sediul in Oradea, str. T. Viadimirescu nr.84, tel:
0259/478671; 0359/8011,%\ faxO 59/471721 numar de inmatriculare J05/801/1998,
CUI0980670, cont K@K BTRL oS0 M TR U0 v deschis
la.. ERCA L TR AN .f.l.\...@ Qﬁ B3 reprezentat prin Director General —
Craciun Dorel,

REGIA AUTONOMA DE DRUMURI MUNICIPALE ARAD avand sediul in Arad, str.
Cometei nr.1-3, tel: 0257/259588,0257/276760, fax:0257/259588, nr. de inmatriculare
J02/988/1991. GUI:1686293, cont. RO, BREE. DR OANG26ED 50400 ........
deschis la.. %Ri\...k%ﬁ& ............................... , reprezentat prin Director General
Caius Parpala,

si

SC ROSIGN SA avand sediul in Timisoara, PARCUL INDUSTRIAL FREDOF( PAUL
MORAND NR.188),tel: 0256/29580& fax:0256/295805, nr. inmatriculare
J35/1267/2001, CUI:14286175, cont..:% Q&k&k‘%ﬁ.&@@%\m‘iﬁ&’b@w Havo...
deschis la. RA. ) 'N\P\\XM\R& ............................ reprezentat prin Director General
Dan Vacaru,in calitate de executant, pe de alta parte.

2. Definitii
2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
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a. contract - prezentul contract si toate anexele sale;

b. achizitor si executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in
prezentul contract;

c. pretul contractului - pretul platibil executantului de catre achizitor, in baza
contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale,
asumate prin contract;

d. amplasamentul lucrarii - locul unde executantul executa lucrarea;

e. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza
greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si
care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate
asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe
naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind
exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor
de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
executarea obligatiilor uneia din parti;

f. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.

g. utilizator- persoana fizica sau juridica care utilizeaza lucrarile cuprinse in prezentul
contract

3. Interpretare

3.1. - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma de
singular vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de
context.

3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice,
daca nu se specifica in mod diferit.

4. Obiectul principal al contractului

41. - Executantul se obliga sa execute si sa finalizeze”Lucrari de
intretineri,reparatii strazi, poduri si trafic rutier in _municipiul Oradea”-lucrari
previzionate in acordul cadru nr.éﬁééé....din.zzﬁé‘..ﬂ/(,in conformitate cu obligatiile
asumate prin prezentul contract.

4.2. - Achizitorul se obliga sa plateasca executantului, pretul convenit pentru executia
si finalizarea lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract subsecvent

5. Pretul contractului

5.1. - Valoarea totala a lucrarilor ce se vor executa in baza acestui contract subsecvent
este de 15.000.000 lei ,din care TVA 2.394.958 lei, in limita sumelor alocate prin
bugetul local al Municipiului Oradea.

Tarifele si preturile convenite pentru executarea lucrarilor ce vor face obiectul acestui
contract subsecvent , platibile executantului de catre achizitor sunt cele mentionate in
propunerea financiara, parte componenta a acestui contract.

6. Durata contractului

6.1. - Durata prezentului contract este de 6 luni si incepe la data intrarii in vigoare a
contractului, adica la data de 01.07.2009 si inceteaza la data 01.01.2010.




7. Aplicabilitate

7.1. —Contractul de lucrari intra in vigoare dupa constituirea garantiei de buna executie
conf. art.12.1 , respectiv la data de 01.07.2009

8. Documentele contractului

8.1. - Documentele contractului sunt:
a)propunerea tehnica si financiara
b)caietul de sarcini si anexele la acesta
c¢) acordul de asociere legalizat
d)contractul incheiat intre executant si subcontractant
e) Anexa 1(termenele de garantii pentru lucrari)

9. Obligatiile principale ale executantului

9.1. - (1) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile cuprinse in
comenzile emise de Directia Tehnica din cadrul Primariei municipiului Oradea, precum si
de a elimina defectele/neconformitatile constatate si/sau viciile ascunse, cu atentia si
promptitudinea cuvenita, in concordanta cu obligatiile asumate prin contract.

(2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie,
fie definitive, cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii
acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
(3) Executantul are obligatia sa ia toate masurile necesare evitarii deteriorarii instalatiilor
si retelelor de utilitati existente pe traseu, pe perioada executarii lucrarilor.

In caz contrar executantul suporta toate costurile legate de remedierea avariilor
provocate si a dauneloir solicitate de detinatorii cu orice titlu a acestora.

9.2. - La inceperea lucrarilor executantul are obligatia de a realiza planul de inchidere

si inchiderea efectiva a circulatiei, devierea circulatiei si obtinerea avizelor acolo unde
este cazul.
9.3. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si
siguranta tuturor operatiunilor executate la punctul de lucru, precum si pentru procedeele
de executie utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor Legii nr. 10/1995
privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare.

(2) Executantul este responsabil pentru conformitatea lucrarilor executate cu
prevederile din caietul de sarcini si propunerea tehnica prezentata.

9.4. - (1) Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in
orice problema, mentionata sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care
executantul considera ca dispozitile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune,
acesta are dreptul de a ridica obiectii, in scris, fara ca obiectiile respective sa il absolve
de obligatia de a executa dispozitile primite, cu exceptia cazului in care acestea
contravin prevederilor legale.

(2) In cazul in care respectarea si executarea dispozitilor prevazute la alin. (1)
determina dificultati in executie care genereaza costuri suplimentare, atunci aceste
costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.

9.5. - (1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele
date de achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor,
dispozitivelor si resurselor umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective.
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(2) In cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, executantul are obligatia de a
rectifica eroarea constatata, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea
respectiva este rezultatul datelor incorecte furnizate, in scris, de catre achizitor.

9.6. - Pe parcursul executiei lucrarilor si remedierii viciilor ascunse, executantul are
obligatia:

i) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe
santier este autorizata si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul
sau) si lucrarile (atat timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre achizitor) in
starea de ordine necesara evitarii oricarui pericol pentru respectivele persoane;

i) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare,
protectie, ingradire, alarma si paza,precum si de atentionare si semnalizare a lucrarilor
cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau de catre alte
autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor,al asigurarii confortului riveranilor si al
evitarii accidentelor rutiere sau de alta natura;

In caz contrar executantul suporta toate costurile si eventualele daune solicitate de
persoanele fizice sau juridice afectate din cauza neandeplinirii acestor masuri.

iii) de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara
santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor,
proprietatilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de
metodele sale de lucru.

9.7. - Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor,
materialelor, echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera, de la data
primirii ordinului/comenzii de incepere a lucrarii, din momentul predarii amplasamentului
de catre achizitor pana la data preluarii si acceptarii de catre achizitor a lucrarilor
executate.

9.8. —(1)Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce
comunica cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea
acestora de catre traficul propriu sau a subcontractantului sau. Executantul va selecta
traseele, va alege si va folosi vehiculele si va limita si repartiza incarcaturile, in asa fel
incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea,
echipamentelor,instalatiilor sau altor asemenea, de pe si pe santier, sa fie limitat, in
masura in care este posibil, astfel incat sa nu produca deteriorari sau distrugeri ale
drumurilor si podurilor respective.

In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care
comunica cu/sau care se afla pe traseul santierului, datorita transportului materialelor, a
echipamentelor, instalatilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a
despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri
sau drumuri.

(2) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este responsabil
si va plati consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitarii transportului
materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau
poduri care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului.

9.9. - (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul are
obligatia, in masura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni
inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private
care deservesc proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.
(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in

\ :
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justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor,
rezultand din sau in legatura cu obligatia prevazuta la alin. (1), pentru care
responsabilitatea revine executantului.

9.10 - Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile si defectele
lucrarii executate , ivite in perioada de garantie a lucrarii.Perioadele de garantii a
lucrarilor sunt conform Anexei nr.1, parte integranta a prezentului contract.

9.11. - Executantul se obliga de a despagubi achizitorul impotriva oricaror:

i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele,
materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu executia lucrarilor
sau incorporate in acestea; si

ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia
situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea proiectului sau caietului de
sarcini intocmit de catre achizitor.

9.12.- Executantul este obligat sa tina evidenta functionarii si interventiilor la semafoarele
electrice si a celorlalte mijloace de semnalizare rutiera pentru a putea furniza informatii
instantelor judecatoresti in cazul unor litigii ivite ca urmare a unor evenimente rutiere.
9.13.- .- Executantul este obligat sa remedieze in timp util toate defectiunile aparute in
functionarea semafoarelor electrice, iar in cazul producerii unor evenimente rutiere din
vina sa , sa raspunda material pentru eventualele daune produse pagubitilor.

9.14.-(1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara
aprobarea achizitorului.

(2)-Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrari,
inclusiv fundatiile, sunt finalizate pentru a fi examinate si masurate.

(3)-Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia
achizitorului, si de a reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul.

9.15.-La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului
ca sunt indeplinite conditile de receptie solicitind acestuia convocarea comisiei de
receptie.Achizitorul are la dispozitie 14 zile pentru organizarea receptiei la terminarea
lucrarilor, acestea decurgand de la data inregistrarii notificarii la Primaria municipiului
Oradea- Serviciul Relatii cu Publicul.

9.16. —In cazul rezilierii contractului executantul are obligatia sa asigure efectuarea
lucrarilor in conditiile contractului pana la organizare licitatiei si semnarea noului Acord
cadru sau contract , dar nu mai mult de 5 luni.

9.17. —Executantul raspunde in instanta pentru pagubele cauzate utilizatorilor de
neexecutarea sau executarea improprie a lucrarilor,in conditiile prezentului contract.

9.18. - In cazul rezilierii contractului, executantul are obligatia sa asigure, la
solicitarea scrisa a achizitorului, efectuarea lucrarilor incepute si nefinalizate, sau a
lucrarilor cu caracter urgent, in conditile contractului pana la organizarea licitatiei si
semnarea noului Acord,dar nu mai mult de 5 luni.

10. Obligatiile achizitorului

10.1. - Achizitorul are obligatia de a emite comenzi de lucrari in scris conform art.13.2 din
prezentul contract ori de cate ori este nevoie.

Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului amplasamentul lucrarii liber
de orice sarcina.

10.2. - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror
alte informatii furnizate executantului, precum si pentru dispozitiile sale.
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Achizitorul va depune toate diligentele pentru eliberarea cu celeritate a avizelor care cad
in sarcina sa de eliberare in conditiile in care executantul a depus o documentatie corecta
si corespunzatoare inregistrata la achizitor.

10.3.- Achzitorul are obligatia de a verifica lucrarile realizate de executant si de a le
confirma prin acceptarea situatiilor de lucrari lunare prezentate de acesta numai daca
acestea corespund cantitativ si calitativ comenzii si caietului de sarcini.Termenul de
verificare este de maxim 5 zile lucratoare de la primirea situatiilor de lucrari de la
executant. In acelasi termen achizitorul va solicita, daca este cazul lista integrala a
documentelor care trebuie completate in vederea verificarii situatiei de lucrari.

Termenul de acceptare/respingere este de 3 zile de la completarea documentelor
solicitate.

10.4.- Achizitorul are obligatia de a efectua plata lucrarilor executate conform
art.18.1(2)din contract

10.5. —Achzitorul are obligatia de a efectua receptia la terminarea lucrarilor executate
conform comenzilor emise precum si receptia finala la expirarea termenului de garantie a
lucrarilor prevazut in Anexa nr.1 la prezentul contract.

11.Protectia patrimoniului cultural national

11.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de
interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate, in relatiile
dintre parti, ca fiind proprietatea absoluta a achizitorului.

11.2 - Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii
sai sau oricare alte persoane sa nu indeparteze sau sa deterioreze obiectele prevazute
la clauza 11.1, iar imediat dupa descoperirea si inainte de indepartarea lor, de-a instiinta
achizitorul despre aceasta descoperire i de a indeplini dispozitiile primite de la achizitor
privind indepartarea acestora. Daca din cauza unor astfel de dispozitii, executantul
sufera intarzieri gi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, partile vor stabili:
orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.

11.3 - Achizitorul are obligatia, de indatd ce a luat la cunostintd despre descoperirea
obiectelor prevazute la clauza 11.1, de a ingtiinta in acest sens organele de politie si
comisia monumentelor istorice.

12. Garantia de buna executie a contractului

12.1. - Executantul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in
cuantum de 1.260.504 lei reprezentand 10% din pretul total al contractului subsecvent
fara TVA. Aceasta suma se constituie prin retineri succesive din sumele datorate pentru

facturile partiale,pana la incidenta cuantumului stabilit, intr-un cont special de garantii al
executantului,cont nr.&@.\&'ﬁ.m&\ 0000, ML S RAQ IO ... deschis la
Waicer it aioe. OoMes. . in care executantul va depune initial suma de 63.025 lei,
reprezentand 0,5% din pretul contractului, pana la data de 01.07.2009

12.2. - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in
limita prejudiciului creat, daca executantul nu isi executa, executa cu intarziere sau
executa necorespunzator obligatile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii
unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica
acest lucru executantului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.

12.3. - Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie dupa cum urmeaza:
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-70% din valoarea garantiei , in termen de 14 zile de la data incheierii procesului verbal
de receptie fara obiectiuni la terminarea ultimei lucrari executate in baza prezentului
contract, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei;

-restul de 30% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului
verbal de receptie finala la expirarea perioadei de garantie a ultimei lucrari executate.

13. Inceperea si executia lucrarilor

13.1. — 1) Executantul are obligatia de a incepe lucrarile in timpul cel mai scurt posibil
de la primirea comenzilor in scris si a procesului verbal de predare a amplasamentului,
din partea achizitorului,termen ce nu va depasi 3 zile calendaristice.

13.2. - (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform comenzilor in scris emise de catre
achizitor, comenzi in care se va mentiona amplasamentul lucrarilor, cantitati in masura in
care este posibil si termenele propuse de finalizare.

13.3. - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si
de a stabili conformitatea lor cu caietul de sarcini. Partile contractante au obligatia de a
notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru
acest scop, si anume responsabilul tehnic cu executia din partea executantului si
dirigintele de santier sau, daca este cazul, alta persoana fizica sau juridica atestata
potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul
de munca, in ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea
obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.

13.4. - (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de
atribuire,verificarile si testarile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum si
conditiile de receptie a lucrarilor sunt descrise in caietul de sarcini anexa la contract;

(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele
necesare pentru verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si
incercarilor, inclusiv manopera aferenta acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau
materiale puse in opera vor fi suportate de executant daca se dovedeste ca materialele
nu sunt corespunzatoare calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile
contractului. In caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

13.5. - In cazul in care:

i) volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau

ii) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau

iii) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza executantului si nu a survenit
prin incalcarea contractului de catre acesta

Indreptatesc executantul de a solicita in scris prelungirea termenului de executie a
lucrarilor sau a oricarei parti a acestora, atunci, prin consultare, partile vor stabili:

(1) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul,

(2)eventualele cheltuieli suplimentare, care se vor adauga la pretul contractului.

13.6. — Executantul are dreptul cu exceptia lucrarilor de intretinere pentru mentinerea
sigurantei circulatiei,de a diminua ritmul executiei lucrarilor,daca achizitorul nu plateste in
termen de 28 de zile, de la expirarea termenului prevazut pentru plata facturilor emise in
baza situatiilor de lucrari acceptate la plata de achizitor.
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14. Penalitati, daune —interese

14.1. - In cazul in care, din vina sa exclusiva, executantul nu reuseste sa-si
indeplineasca obligatile asumate prin contract, atunci achizitorul este indreptatit de a
deduce din pretul contractului, ca penalitati, 0 suma echivalenta cu o cota procentuala de
0,1% pe zi intarziere din pretul contractului.

14.2.- Achizitorul aplica penalitati executantului si in cazul in care acesta depaseste
termenul stabilit pentru finalizarea lucrarii respective cu mai mult de 5 zile sau
depaseste cele 3 zile stabilite pentru inceperea lucrarilor, cu exceptia situatiilor
mentionate la art.13.5.

Pentru inlocuirea indicatoarelor de circulatie, a panourilor de orientare si dirijare lovite
sau deteriorate se vor respecta termenele prevazute in caietul de sarcini, in cazul
nerespectarii acestora se vor aplica penalitatile stabilite la art. 14.1

14.3. - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la
expirarea perioadei prevazute la clauza 18.1.(2), atunci acesta are obligatia de a plati, ca
penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,1% pe zi intarziere din plata
neefectuata, precum si in cazul nerespectarii de catre achizitor a prevederilor art. 12.3,
privind restituirea garantiei de buna executie a contractului.

15.Rezilierea contractului

15.1. —Neexecutare de catre una din parti a obligatiilor contractuale asumate, da dreptul
partii lezate de a cere rezilierea contractului de lucrari si de a pretinde plata de daune
interese

15.2. - Achizitorul isi rezerva dreptul de denunta contractul unilateral, printr-o notificare
scrisa adresata executantului, fara nici o compensatie, daca executantul da faliment, sau
daca asocierea inceteaza cu conditia ca aceasta renuntare sa nu prejudicieze sau sa
afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru achizitor. In acest caz, executantul
are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract
executata pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

15.3. —Partile au convenit de comun acord ca prezentul contract sa inceteze de plin
drept, in temeiul unui pact comisoriu de gradul IV , fara punerea in intarziere a
executantului, sau fara alta formalitate si fara interventia instantelor judecatoresti, in
urmatoarele situatii:

a) Daca executantului ii sunt retrase sau nu obtine autorizatiile, avizele sau orice alte
documente necesare executarii obligatiilor contractuale, prevazute in oferta;

b)Cumularea de catre executant a penalitatilor pana la o suma echivalenta 'z din suma
reprezentand garantia de buna executie totala pentru contractul subsecvent respectiv;

c) Cesioneaza drepturile si obligatile sale prevazute de prezentul contract fara acordul
celeilalte parti;

d)isi incalca vreuna dintre obligatile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare
scrisa, de catre cealalta parte, ca 0 noua nerespectare a acestora va duce la rezilierea
prezentului contract.

15.4. — Rezilierea contractului atrage automat si rezilierea in aceleasi conditii si a
Acordului-cadru de lucrari.

16. Incetarea contractului

16.1. Prezentul contract inceteaza de drept

16.1.1 prin ajungerea la termen;

16.1.2 daca inceteaza acordul cadru )
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17. Perioada de garantie acordata lucrarilor

17.1. — Perioada de garantie a lucrarilor executate in baza prezentului contract incepe
la data incheierii de catre achizitor a proceselor verbale de receptie fara obiectiuni la
terminarea lucrarilor executate .

17.2. - (1) In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de
achizitor, de a executa toate lucrarile de remediere a viciilor si a altor defecte a caror
cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.

Perioada de remediere a defectelor curge de la data data luarii la cunostinta, potrivit
termenului stabilit de achizitor in functie de natura lucrarilor necesar a fi executate, dar nu
mai putin de 3 zile, cu execeptia unor situatii de urgenta si a lucrarilor pentru inlocuirea
indicatoarelor de circulatie, a panourilor de orientare si dirijare lovite sau deteriorate la
care se vor respecta termenele prevazute in caietul de sarcini.

(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin. (1), pe
cheltuiala proprie, in cazul in care ele sunt necesare datorita:

i) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile
contractului; sau

if) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei
parti a lucrarilor; sau

iif) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile explicite
sau implicite care ii revin in baza contractului.

(3) In cazul in care defectiunile nu se datoreaza executantului, lucrarile fiind executate
de catre acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit
ca lucrari suplimentare.

17.3. - In cazul in care executantul nu executa lucrarile prevazute la clauza 17.2 alin.
(1), achizitorul este indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le
execute. Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate de catre achizitor de la
executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia.

18. Modalitati de plata

18.1. —(1) Plata pentru lucrarile executate se va suporta din bugetul local al
Municipului Oradea, cap.84.02.03.03-strazi

(2) - Achizitorul va efectua plata catre executant conform QUG 34/2009 cu privire la
rectificarea bugetara pe anul 2009, in perioada 24 - 31 a lunii, pentru facturile emise
pana in data de 20 a lunii respective. Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre
executant pe baza facturii, insotita de situatiile de lucrari acceptate de achizitor, pentru
executia lucrarii. Factura va fi emisa numai dupa semnarea fara obiectiuni de catre
achizitor a situatiilor de lucrari.

18.2. —(1) Platile partiale se efectueaza lunar, la cererea executantului, la valoarea
lucrarilor executate in baza comenzilor de lucrari si dovedite prin situatii de lucrari care
au fost acceptate de catre achizitor.

(2) Platile partiale efectuate la intervale lunare, nu se considera de catre achizitor ca
receptie a lucrarilor executate.

18.3. - Plata facturii finale pentru fiecare lucrare prevazuta in comenzile de lucrari se va
face in baza facturii, insotita de Situatia de plata definitiva si de procesul verbal de
receptie la terminarea lucrarii respective, incheiata fara obiectiuni de catre achizitor.

18.4. -Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea

perioadei de garantie pentru lucrarea respectiva. \
/ZjM

o
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19. Ajustarea pretului contractului

19.1. - Pentru lucrarile executate, platile datorate de achizitor executantului sunt cele
calculate in baza preturilor prevazute in propunerea financiara.
Pentru categoria “lucrari de intretinere curenta a podurilor , lucrari de siguranta circulatiei”
valoarea lucrarilor se va calcula in baza tarifelor de manopera al personalului muncitor
utilizat la celelalte categorii de lucrari. Pentru decontarea unor materiale necuprise in
lista,executantul va prezenta factura cu pretul de procurare si inca 2 oferte de pret, in
masura in care este posibil.

20. Asigurari

20.1. - (1) Executantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o
asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind lucrarile executate,
utilajele, instalatile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si
reprezentantii imputerniciti sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si
daunele sau prejudiciile aduse catre terte persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurare. Contravaloarea primelor de
asigurare va fi suportata de catre executant din capitolul "Cheltuieli indirecte".

(3) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cate ori i se va solicita,
polita sau politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente(actualizate).

(4) Executantul are obligatia de a se asigura ca subcontractantii au incheiat asigurari
pentru toate persoanele angajate de ei.

20.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii
platibile prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultand din vina achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestuia.

21. Amendamente

21.1. - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor
circumstante care lezeaza interesele patrimoniale legitime ale acestora si care nu au
putut fi prevazute la data incheierii contractului, sau in situatia in care se modifica
legislatia aplicabila contractului.

22.Subcontractanti

22.1. — Executantul are obligatia,in cazul in care subcontracteaza parti din contract, de a
incheia contracte, cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat
contractul cu achizitorul, pentru lucrarile prezentate in oferta.

22.2. — Executantul are obligatia de a prezenta o copie a contractului incheiat cu
subcontractantii desemnati. Contractele incheiate cu subcontractantii se constituie in
anexe la prezentul contract.

22.3 —(1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul de indeplinire
a contractului.

(2) Subcontractantii sunt pe deplin raspunzatori fata de executant de modul in care isi
indeplinesc partea lor din contract.
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(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune- interese subcontractantului daca acesta
nu isi indeplineste partea din contract.

22.4.- Executantul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a
indeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului se poate face numai cu
avizul achizitorului. Daca acest aviz nu se obtine, executantul are obligatia gasirii unui alt
subcontractant sau de a prelua in executie, cu forte proprii, partea respectiva din
contract.

23. Cesiunea

23.1. - Executantul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale
asumate prin contract, fara sa obtina, in prealabil, acordul scris al achizitorului.

23.2. - Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garantia
sau orice alte obligatii asumate prin contract.

24. Forta majora

24.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

24.2. - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor
asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

24.3. - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore,
dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

24.4. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte
parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la
dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

24.5. - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai
mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin
drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-
interese.

25. Solutionarea litigiilor

25.1. - Achizitorul si executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in
cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.

25.2. - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si executantul
nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca
disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti din Romania.

26. Limba care guverneaza contractul

26.1. - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

27. Comunicari

27.1. - (1 Ori ce comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract,
trebuie sa fie transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in
momentul primirii.
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27.2. - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-
mail, cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

28. Legea aplicabila contractului
28.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au inteles sa incheie astazi, ZZQG..@.?., prezentul contract in sase exemplare,
din care doua pentru achiztor si patru pentru executant.
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ANEXA 1-Perioada de garantie a lucrarilor

1. Intretinerea si repararea imbracamintilor rutiere prin 6 luni
PLOMBARI si COVORASE
2. Intretinerea si repararea imbracamintilor rutiere la 6luni
STRAZI NEMODERNIZATE
3. Refacere strat de uzura asfalt, in grosime de 3cm 2ani
TROTUARE-str. MODERNIZATE
4. Amenajare-TROTUARE-str. NEMODERNIZATE 2ani
5. Refacere strat de uzura prin executie de 2ani
COVOARE ASFALTICE
6. Coborari,ridicari cota camine, guri de scurgere 2 ani
7. Incadrarea imbracamintilor cu Borduri 2 ani
8. Lucrari de intretinere curenta PODURI, lucrari de 1 an
SIGURANTA CIRCULATIEI

9. Lucrari de siguranta circulatiei, semaforizare si
marcaje rutiere

- marcaje rutiere simple 6luni
- marcaje rutiere cu doua componente 2ani
- table indicatoare ] 2ani
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