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Contract de lucrari nr.D. VAN data ;‘?Sg /2022

Privind atribuirea unui contract de achizitie publica - Elaborare proiect pentru autorizarea executirii lucririlor
(PAC/DTAC), proiect tehnic pentru executia lucrarilor (PT), asistenta tehnica din partea proiectantului pe
perioada executarii lucrarilor si executie lucrari pentru obiectivul de investitii:

Lot 5 - Modernizare strada Jurcsak Tibor, Cod unic 4230487/2021/51

1. Partile contractante
In temeiul Legii nr.98/2016 actualizata privind achizitiile publice, s-a incheiat prezentul contract de executie lucrari
intre

MUNICIPIUL ORADEA, cu sediul in Oradea, P-ta Unirii, nr.1, telefon 0259/437000, fax 0259/437544,email:
primarie @ oradea.ro, cod fiscal 4230487, avand CONtUl NI ........ooooooooeeeoe o deschis la
Trezoreria municipiului Oradea, titular de cont Municipiul Oradea, reprezentata prin Primar — Florin Birta si
Director Economic Adj.— Simona Vlad, in calitate de achizitor, pe de o parte,

Si

Asocierea SC GLOBAL INDUSTRIAL SRL- Lider de asociere, avand sediul in sat Saldabagiu de Munte,
comuna Paleu  str.Livezilor, nr.7A, judet Bihor telefon 0745186776, CUI 33613427 ,numar de
inmatriculareJ05/1421/2014, email globalindustrial2014@yahoo.com, CONt Nr. .......ocoevneevivniiineennnn.
deschiis la .......... » reprezentat prin Administrator Hercut Samuil Traian, in calitate de executant, pe de alta
parte

si

SC CML.RO S.R.L Asociat 1, avand sediul in Localitatea Beclean, str.Parcului, nr.2A, judet Bistrita Nasaud
telefon 0743084303 0263234095, CUI 9337248, numar de inmatriculare J06/148/1997, cont nr.
.................................. deschis la ............ reprezentat prin Administrator Ros Vasile, in calitate de
executant, pe de alta parte

si

SC DP PROIECT Asociat 2, avand sediul in Municipiul Cluj Napoca, str.Zefirului, nr.14, judet Cluj telefon
0744644604, CUI 18925360, numar de inmatriculare J12/2679/2006 ¥ BONE N s oo amsssbon
deschisla .....o...q reprezentat prin Administrator Bucsa Septimiu Remus, in calitate de executant, pe de alta
parte

2. Definitii
2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract—prezentul act juridic bilateral si toate anexele sale;
b. Achizitor/Beneficiar si Executant/Antreprenor/ Contractant- partile contractante, asa cum sunt
acestea numite Tn prezentul contract;
C. parte — achizitorul sau executantul, astfel cum rezulta din context
d. pretul contractului - pretul platibil executantului de catre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;

€. cerintele achizitorului — caietul de sarcini si orice alte cerinte/instructiuni emise de achizitor pe
durata executarii contractului
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ordin administrativ: orice instructiune sau dispozitie emis& de achizitor catre executant privind
executia lucrarilor.

proiectul: proiectul (documentatia) in baza caruia sunt executate lucrarile in conformitate cu
prevederile din contract;

amplasamentul lucrdrii - locul unde executantul execut3 lucrarea;

utilajele executantului - aparatele, masinile, vehiculele si altele asemenea necesare pentru
executia si terminarea lucrarilor si remedierea oricaror defectiuni. Sunt excluse lucrarile provizorii,
utilajele asigurate de catre achizitor (daca exista), echipamentele, materialele si altele asemenea.
materiale - produse de orice tip (altele decat echipamentele) care fac parte din lucrari inclusiv
livrarea de materiale (dacé exista) furnizate de catre executant, potrivit prevederilor contractului;
echipamente - aparatele, masinile, instalatiile si vehiculele care fac parte din lucrari;

bunuri — utiliaje, mijloace de transport, echipamente si lucrari provizorii sau oricare dintre acestea,
dupa caz;

. lucrari provizorii - toate lucrarile provizorii de orice tip, necesare pe santier pentru executia si

terminarea lucrarilor si remedierea oricaror defectiuni;

santier - locurile in care vor fi executate lucrarile i unde se vor livra echipamentele si materialele,
si oricare alte locuri prevazute in contract ca fiind parte componenta a santierului;

utilitati - reprezintd instalatii de suprafatd, de subteran sau aeriene ce permit distributia de
produse petroliere, gaze, apd, electricitate, servicii canalizare, telefon, etc.care pot fi in
proprietatea publicé sau particulara;

graficul de lucrari - graficul pregatit de executant care se actualizeaza ori de cate ori este nevoie,
§i care trebuie sa justifice listele de cantitati care trebuie executate in perioada de referinta in
vederea monitorizérii si evaluarii ritmului evolutiei lucrarilor in conformitate cu contractul:

documentele executantului - reprezintd documentele tehnice incluse in cerintele achizitorului,
documentele necesare pentru satisfacerea tuturor conditilor impuse de aprobari, calculele,
programele de computer si alt software, planse, manuale pentru exploatare si intretinere, modele
si alte documente tehnice (dac existd), care se afla in custodia si grija executantului pana la data
prelurii acestora de catre achizitor.

Ordin Administrativ de Modificare — document emis de Achizitor prin care acesta aproba o
modificare a contractului

utilaje asigurate de cétre achizitor - reprezintd toate aparatele, masinile si vehiculele (daca
exista) puse la dispozitie de catre achizitor pentru a fi utilizate de catre executant la executia
lucrarilor, dar nu includ echipamentele care nu au fost receptionate de cétre achizitor.

receptia la terminarea lucrarilor — receptia efectuatd la terminarea completa a lucrarilor unui
obiect sau a unei parti din constructie, independenta, care poate fi utilizata separat.

receptia finald — receptia efectuatd dupd expirarea perioadei de garantie tehnica acordata
lucrarilor.

proces verbal de receptie la terminarea lucrdrilor — documentul intocmit si semnat in
conformitate cu Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii i instalatii aferente acestora,
de catre comisia de receptie numitd de catre achizitor recomandand sau nu receptionarea
lucrarilor, sau a unei parti de lucrare (dupa caz) de cétre achizitor:

proces verbal de receptie finald - documentul intocmit ulterior expirarii perioadei de garantie
tehnica a lucrarilor in conformitate cu Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si
instalatii aferente acestora, de catre comisia de receptie numita de catre achizitor, prin care se
precizeaza data la care executantul si-a incheiat obligatiile prevazute in contract.

despdgubire generald: suma, neprevizutd expres in contract care este acordati de citre
instanta de judecata sau este convenitd de catre parti ca si despagubire platibila partii prejudiciate
in urma incalcarii contractului de catre cealalta parte.

penalitate contractuala: despagubirea stabilits in contractul de executie lucrari ca fiind platibila
de catre una din partile contractante catre cealaltd parte, in caz de neindeplinire sau indeplinire
necorespunzatoare a obligatiilor din contract;

garantia de participare: garantia care se constituie de cétre ofertant in scopul de a proteja
autoritatea contractanta fata de riscul unui eventual comportament necorespunzator al acestuia pe
intreaga perioadé derulata pana la incheierea contractului de achizitie publica.



aa.garantia de buna executie . garantia se constituie sub forma unei sume de bani de catre
executant in scopul asigurarii autoritdtii contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa si in
perioada convenitd a contractului.

bb. perioada de garantie acordatd lucrérilor : reprezinta limita de timp care curge de la data
receptionarii lucrarilor/a produselor pana la care executantul/producatorul isi asuma
responsabilitatea remedierii executiei lucrarilor sau inlocuirii produsului achizitionat pe cheltuiala
sa, daca defectele semnalate nu sunt imputabile achizitorului. Perioada de garantie tehnica a
lucrarilor decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la receptia finala a acestora
precum si dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile
structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de executie.

CC. forta majora - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, care nu putea fi
prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibilda executarea si, respectiv,
indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii,
inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou,
enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forfa majord un eveniment
asemenea celor de mai sus care, fard a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;

dd. act aditional: document prin care se pot modifica termenii si conditiile contractului.

ee. conflict de interese inseamna orice eveniment care influenteaza capacitatea executantului de a
exprima o opinie profesionald obiectiva si impartiald, sau care il impiedica pe acesta, in orice
moment, sa acorde prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al Proiectului,
orice motiv in legatura cu posibile contracte in viitor sau in conflict cu alte angajamente, trecute
sau prezente, ale executantului. Aceste restricti sunt de asemenea aplicabile oricaror sub-
contractanti, salariati i experti ce actioneaza sub autoritatea si controlul executantului.

ff. PCCVI- plan control calitate, verificari si incercari;

gg. Subcontractant” - inseamna orice operator economic care nu este parte a prezentului contract si
care executa anumite parti ori elemente ale lucrarilor sau ale constructiei ori indeplineste activitati
care fac parte din obiectul prezentului contract raspunzand in fata executantului de organizarea si
derularea tuturor etapelor necesare in acest scop.

hh. zi - zi calendaristica: an - 365 zile.

3. Interpretare

3.1. In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de
plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice, daca nu se specifica in mod
diferit.

3.3 Clauzele prezentului contract se interpreteazd unele prin altele, dand fiecareia intelesul ce rezulta din
ansamblul contractului, conform art 1267 noul cod civil aprobat prin Legea 287/2009.

3.4 Interpretarea clauzelor indoielnice se va face in conormitate cu art 1268 din noul cod civil Legea 287/2009..

3.5 Daca, dupa aplicarea regulilor de interpretare prevazute la art 1267,1268 din noul cod civil si la punctele 3.3,
3.4 din prezentul contract, acesta din urma rdmane neclar, clauzele contractuale se interpreteaza in favoarea celui
care se obliga.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului

4.1. — Obiectul contractullui 1l reprezintd proiectarea si executia lucrarilor la obiectivul de investitii : Elaborare
proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor (PAC/DTAC), proiect tehnic pentru executia lucrarilor (PT),
asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executirii lucrarilor si executie lucrari pentru
obiectivul de investitii:

. Lot 5 - Modernizare strada Jurcsak Tibor

Executantul se obligé sa proiecteze, si asigure asistentd tehnics, si execute sa testeze, sa finalizeze
lucrarile si sa remedieze orice defecte rezultate in urma executarii prezentului contract, la obiectivul de
investitii:

. Lot 5 - Modernizare strada Jurcsak Tibor

4.3.- Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pretul convenit pentru prestarea serviciilor, executia si
finalizarea lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract.




5. Pretul contractului
5.1. (1) — Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de catre achizitor este de
1.043.849,01 lei fara TVA, din care
a) proiectare 28.900,00 lei fara tva
- elaborare proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor 22.500,00 lei fara tva
- asistenta tehnica din partea proiectantului 6.400,00 lei fara tva
b) executia de lucrari 1.014.949,01lei fara tva
Plata taxei pe valoarea adaugata se va face la cota TVA prevazuts de legislatia Tn vigoare la data emiterii facturii.
(2) - Pretul contractului se va putea modifica conform art. 25 din contract
(3) Sursa de finantare: Buget local

5.2 Corectitudinea Pretului Contractului

5.2.1 Achizitorul va pune la dispozitia Executantului, pentru informarea acestuia, toate datele relevante, care se
afla in posesia sa, referitoare la structura geologica si conditiile hidrologice de pe $antier, inclusiv aspectele legate
de mediu. Antreprenorul are responsabilitatea interpretarii acestor date. Toate documentele sunt prezentate in
format electronic .

5.2.2 Se considerd cé Executantul, In masura in care este posibil (tinand cont de costuri si timp), a inspectat si
examinat Santierul si imprejurimile sale, a analizat datele mentionate la subclauza 5.2.1 si ca s-a edificat, inainte
de depunerea Ofertei, asupra tuturor aspectelor relevante, inclusiv natura solului $i subsolului, forma si natura
Santierului, intinderea si natura Lucrarilor, Materialele necesare executiei Lucrarilor, caile de acces la Santier si in
general a obtinut toate informatiile cu privire Ia riscurile, inclusiv in legaturd cu probabilitatea de aparitie a acestora,
si alte circumstante ce influenteaza sau afecteaza Oferta.

5.2.3 Se considerd ca inainte de depunerea Ofertei, Executantul, s-a informat cu privire la corectitudinea si
suficienta Ofertei, a Pretului Contractului si a preturilor indicate in Graficul de Esalonare a Platilor, care, cu
exceplia celor prevazute altfel in Conditiile Contractuale, acopera toate obligatiile prevazute in Contract.

5.2.4 Avand in vedere ca se considerd c& Antreprenorul si-a stabilit Oferta financiara in baza propriilor calcule,
operatiuni si estimari, Antreprenorul, fara plata vreunui cost suplimentar, va respecta orice obligatie si va proiecta
si executa orice lucrare prevazute in Contract, chiar daca pentru obligatia sau lucrarea respectiva nu exist3 o suma
sau o valoare in Graficul de Esalonare a Platilor.

5.3 Structura detaliata a pretului

5.3.1 In termen de 30 de zile de la aprobarea proiectului tehnic, Antreprenorul va transmite o propunere de preturi
unitare pentru fiecare cantitate din proiectul tehnic, precum si o defalcare a acestor preturi unitare care va identifica
costurile incluse pentru manopera, Materiale, Utilaje, transport, costuri indirecte si profit. Aceste propuneri nu vor
afecta Pretul Contractului ca suma forfetara (cu exceptia Sumelor Provizionate) sau prevederile Contractului.

5.3.2 Achizitorul poate lua in considerare propunerile Antreprenorului transmise potrivit prevederilor subclauzei
5.3.1, atunci cand evalueaza impactul financiar al unor Modificari sau valoarea unor parti de lucrari, dar nu va avea
nicio obligatie Tn raport cu aceasta.

6. Durata contractului

6.1. - Prezentul Contract intr& in vigoare la data semnarii lui de catre parti i este valabil pana la indeplinirea
integrala si corespunzétoare a obligatiilor de catre ambele parti, iar Contractul opereaza valabil intre parti, potrivit
legii, ofertei si documentatiei de atribuire, de la data intrarii sale in vigoare si pana la epuizarea conventionala sau
legala a oricarui efect pe care il produce.

6.2 (1) Executantul se obliga sa presteze serviciile de proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului pe

durata de executiei, sa execute si sa finalizeze lucrarile care fac obiectul prezentului contract conform urmatorului
grafic:

Lot 5
luni
Elaborare a documentatiei tehnico- 2
economice

PAC 1

PT 1
Asistenta tehnica din partea proiectantului pe toata durata de
executie a lucrarilor

Executie lucrari 4




Durata elaborarii documentatiei tehnico-economice se estimeaza la 2 luni. Conform Art. 5 (4) al Hotararii nr.
907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si confinutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice: Efaborarea proiectului tehnic de executie
este condifionatd de aprobarea prealabild a indicatorilor tehnico-economici i emiterea autorizatiei de
construire/desfiinfare a executarii lucrarilor. In acest sens se va depune in prima etap proiectul pentru
autorizarea executarii lucrérilor, a cdrui durata de elaborare este de 1 lund de la data mentionat3 in ordinut de
incepere transmis de beneficiar,

Dupa obtinerea autorizatiei de construire, in baza ordinului de incepere a serviciului se va elabora proiectul
tehnic de executie, avand durata de elaborare de 1 lund de la data mentionata in ordinul de incepere transmis de
beneficiar.

Documentatiile se vor depune prin adres3 de naintare la centrul de informare a publicului (piramida).

Eventualele completari, corecturi se vor elabora si depune la sediul Primariei municipiului Oradea in termen
de 10 zile de la luarea la cunostinta a observatiilor beneficiarului.

Durata executiei lucrérilor s-a estimat la : 4 luni iar asistenta tehnic& din partea proiectantului se va
desfasura pe intregul parcurs al executiei de lucrari.

Durata garantiei de buni executie este de 5 ani

6.2. Prezentul contract inceteazd s& producs efecte la expirarea pericadei de garantie acordata lucrarilor
executate, dupa semnarea fara obiectiuni a Procesului Verbal de Receptie Finala si restituirea garantiei de buna
executie in conditile mentionate in prezentul contract.

6.3. - Durata prezentuiui contract se poate prelungi cu acordul partilor, printr-un act aditional, daca este cazul.

7. Executarea contractului

7.1. — Executarea contractului incepe la data mentionata in ordinul de incepere a prestarii serviciilor de
proiectare emis de catre achizitor ulterior constituirii garantiei de buna executie si predarii amplasamentului liber
de orice sarcini care ar putea afecta executia lucrarilor.

8. Documentele contractului

8.1. Documentele contractului sunt cele precizate mai jos si fac parte integranta din prezentul contract ;

- Anexa nr. 1- Documentatia tehnica de executie:

1.a) Cerintele beneficiaruui (caietul de sarcini si SF inclusiv solicitarile de clarificare si raspunsurile la acestea)

1.b) propunerea tehnica inclusiv solicitarile de clarificare si raspunsurile la acestea; Schita de proiect

1.c) propunerea financiara inclusiv solicitarile de clarificare si raspunsurile la acestea;

1.d) grafice de executie; Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric)

1.e) grafice de plati in ordinea tehnologica de executie;

1.f) acordul de asociere, legalizat, daca este cazul;

- Anexa nr. 2- instrumentul de garantare pentru constituirea garantiei de buna executie;

- Anexa nr. 3- declaratia cuprinzand lista subcontractantilor;

- Anexa nr. 4- acordurile de subcontractare

- Anexa nr. 5- angajamentul ferm de sustinere din partea tertifor sustinatori;

8.2. Orice contradictie ivita intre documentele contractului se va rezolva prin aplicarea ordinei de prioritate stabilita
la art.8.1.

8.3 Actele aditionale vor avea prioritatea documentelor pe care le modifica.

8.2. In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul c& anumite elemente ale ofertei
tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevézute in caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului
de sarcini.

in cazul in care pe parcursul Indeplinirii contractului se constatd faptul ¢ nu sunt respectate elemente ale
propunerii tehnice (sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevdzute in caietul de sarcini), autoritatea
confractantd isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul ori de a solicita sistarea proiectarii/executarii
lucrarilor pana la remedierea situatiei constatate.

Articolul 9, Protectia patrimoniului cultural national

9.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic sau
geologic descoperite pe amplasamentut lucrarii sunt considerate ca fiind proprietatea absoluts a achizitorului si vor
fi incredintate in grija gi sub autoritatea acesteia.




9.2 Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sdi sau oricare alte persoane
sa nu indeparteze sau sa deterioreze obiectele prevazute la clauza 9.1, iar imediat dupa descoperirea si inainte de
indepartarea lor, de a instiinfa achizitorul despre aceasta descoperire si de a indeplini dispozitiile primite de la
achizitor privind indepartarea acestora. Daca din cauza unor astfel de dispozitii executantul sufera intarzieri si/sau
cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, partile vor stabili:

a)prelungirea duratei de executie cu o perioada necesara clarificarii situatiei;

b)alte masuri ce se impun;

c)suspendarea contractului
9.3 - Achizitorul are obligatia, de indata ce a luat la cunostintd despre descoperirea obiectelor prevazute la clauza
9.1, de a instiinta in acest sens organele de politie $i Comisia Monumentelor Istorice.

Articolul 10. Obligatiile generale ale executantului

10.1. Codul de conduita

1. Executantul va actiona intotdeauna loial, impartial si ca un consilier de incredere pentru Achizitor conform
regulilor si/sau codului de conduité al profesiei sale, precum si cu discretia necesara. Se va abtine sa faca afirmatji
publice n legatura cu proiectul sau lucrarile executate fara sa aiba aprobarea prealabild a achizitorului, precum si
sa participe in orice activitati care sunt in conflict cu obligatiile sale contractuale n raport cu acesta. Nu va angaja
Achizitorul in niciun fel, f&ré a avea acordul prealabil scris al acestuia si va prezenta aceasta obligatie in mod clar
tertilor, daca va fi cazul.

2Cand Executantul sau oricare din subcontractantii sai, personalul, expertii, agentii sau subordonatii sai se ofer
sa dea, ori sunt de acord s& ofere ori sd dea, sau dau oricérei persoane, mita, bunuri in dar, facilitati ori
comisioane in scopul de a determina ori recompensa indeplinirea sau neindeplinirea oricarui act sau fapt privind
prezentul contract sau orice alt contract incheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoana
in legatura cu prezentul contract sau cu orice alt contract incheiat cu acesta, Achizitorul poate decide incetarea
prezentului contract, fara a aduce atingere niciunui drept anterior dobandit de executant.

3.Platile catre executant aferente Contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate deriva din acesta,
si atat Executantul cat si personalul s&u salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa si salariatii din teritoriu, nu
vor accepta niciun comision, discount, alocatie, platé indirecta ori orice alta form& de retributie in legatura cu sau
pentru executarea obligatiilor din prezentul contract.

4.Executantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redevents, facilitate sau comision cu privire la
orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate in scopurile Contractului sau ale Proiectului, f&r& aprobarea
prealabild in scris a Achizitorului.

5.Executantul si personalul s&u vor respecta secretul profesional, pe perioada executarii Contractului, inclusiv pe
perioada oricarei prelungiri a acestuia, si dupa incetarea acestuia. In acest sens, cu exceptia cazului in care se
obtine acordul scris prealabil al Achizitorului, Executantul si personalul sdu, salariat ori contractat de acesta,
incluzand conducerea si salariatii din teritoriu, nu vor divulga niciodat4 oricarei alte persoane sau entitati, nicio
informatie confidentiala divulgata lor sau despre care au luat cunostinta si nu vor face publica nicio informatie
referitoare la recomandérile primite in cursul sau ca rezultat al derulrii prezentului contract. Totodata, Executantul
si personalul sau nu vor utiliza in dauna Achizitorului informatiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor,
testelor, cercetarilor desfagurate in cursul sau in scopul executérii prezentului Contract.

6.Executarea Contractului nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Daca apar totusi astfel de cheltuieli,
Contractul poate inceta conform prevederilor din prezentul contract. Cheltuielile comerciale neuzuale sunt
comisioanele care nu sunt mentionate in prezentul contract sau care nu rezulta dintr-un contract valabil incheiat
referitor la acesta, comisioanele care nu corespund unor servicii/lucrari executate si legitime, comisioanele platite
unui destinatar care nu este in mod clar identificat sau comisioanele platite unei societati care potrivit tuturor
aparentelor este o societate interpusa.

7.Executantul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la conditiile in care se executa
prezentul contract. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la fata locului pe care o considera
necesara pentru strangerea de probe in cazul oricarei suspiciuni cu privire la existenta unor cheltuieli comerciale
neuzuale.

10.2. Conflictul de interese

1.Executantul va lua toate masurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situatie care ar putea compromite
executarea obiectiva si impartiald a prezentului contract. Conflictele de interese pot aparea in mod special ca
rezultat al intereselor economice, afinitétilor politice ori de nationalitate, al legaturilor de rudenie ori afinitate, sau al
oricaror alte legaturi ori interese comune. Orice conflict de interese aparut in timpul executarii prezentului contract
trebuie notificat in scris achizitorului, in termen de 5 zile de la aparitia acestuia.

2. Achizitorul are dreptul de a verifica daca masurile luate sunt corespunzitoare si daca este necesar, poate
solicita masuri suplimentare. Executantul se va asigura c& personalul s3u, salariat sau contractat de el, inclusiv
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conducerea si salariatii din teritoriu, nu se aflé intr-o situatie care ar putea genera un conflict de interese.
Executantul va inlocui, in 5 zile si fara vreo compensatie din partea Achizitorului, orice membru al personalului sau \
salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariatii din teritoriu, care se regaseste intr-o astfel de situatie. w
3.Executantul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromita independenta ori pe cea a personalului
sau, salariat sau contractat, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu. In cazul in care executantul nu-si mentine
independenta, achizitorul, fara afectarea dreptului acestuia de a obtine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca
urmare a situatiei de conflict de interese, va putea decide incetarea de plin drept si cu efect imediat a prezentului
contract.

10.3. Legislatia Muncii si Programul de lucru

1. Executantul va respecta intreaga legislatie a muncii care se aplica personalului , inclusiv legislatia in vigoare
privind angajarea, programul de lucru, sénatate, securitatea muncii, asistenta sociala, emigrare si repatriere, si i ‘
va asigura acestuia toate drepturile legale.

2. Executantul va asigura niveluri de salarizare si conditii de munca care nu vor fi inferioare celor stabilite in cadrul
ramurii de activitate in care se desfasoara lucrarea. ‘
3. Executantul ii va obliga pe angajatii s&i sa se conformeze tuturor legilor in vigoare, inclusiv celor legate de
securitatea muncii.

4. Executantul il va informa pe achizitor in privinta programului sdu de lucru planificat pentru fiecare saptdmana /
fiecare luna de executare a prezentului contract, astfel incat persoana autorizata a acestuia sa aiba posibilitatea de
a planifica si asigura continuitatea supravegherii lucrarilor pe parcursul tuturor etapelor contractului.

10.4. Facilitati pentru personal si forta de munca

1. Executantul va asigura si va intrefine toate cele necesare pentru cazare precum si facilitatile sociale pentru
personalul sau, in caz contrar fiind singurul raspunzator pentru eventualele pagube umane sau materiale,
Municipiul Oradea fiind exonerat de orice fel de raspundere decurgad din nerespectarea acestor dispozitii

2. Executantul nu va permite niciunuia din angajatii sai s& locuiasca temporar sau permanent in nicio structurs
care face parte din lucrarile permanente.

10.5. Sanatatea si securitatea muncii

1. Executantul va numi si va instiinta achizitorul in acest sens, un responsabil in materie de sanatate si securitate
in munca, care va raspunde pentru securitatea si prevenirea accidentelor pe santier. Aceast4 persoana trebuie sa
fie calificata pentru o astfel de raspundere si s& aiba autoritatea de a emite dispozitii $i de a lua masurile necesare
pentru prevenirea accidentelor. w
2. Pe parcursul executiei lucrarilor, executantul are obligatia de a sprijini activitatea persoanei responsabile cu
prevenirea accidentelor, in scopul exercitérii rdspunderii i autoritétii sale.

3. Executantul poarta intreaga réspundere in cazul producerii accidentelor de munca, evenimentelor si incidentelor
periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalatii etc.),
procedee tehnologice utilizate sau, utilizate, sau de catre lucratorii si si cei apartinand societatilor care desfasoara
activitati pentru acesta (subcontractanti), in conformitate cu prevederile Legii securitatii §i sanatatii in munca nr.
319/2006 si a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum si
orice modificare legislativa aparuta pe timpul desfasurérii contractului.

4. In cazul producerii unor accidente de munca, evenimente sau incidente periculoase in activitatea desfasurata de |
executant, acesta va comunica si cerceta accidentul de munca, evenimentul, conform prevederilor legale, pe care
il va inregistra la Inspectoratul Teritorial de Munca pe raza céruia s-a produs.

5. Executantul va pastra un registru si va intocmi rapoarte privind sanatatea, securitatea si facilitatile sociale ale
persoanelor. ‘
6. Achizitorul va Inregistra numai evenimentele produse propriilor angajati.

7. Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune —interese, compensatii platibile prin lege, in privinta
sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant sau
subcontractant, cu exceptia accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina achizitorului, a angajatilor acestuia sau |
a persoanelor aflate in relatie contractuala cu Achizitorul.

10.6. Personalul si echipamentul

10.6.1. Personalul executantului va avea calificarea, competenta si exeperienta corespunzatoare pentru domeniile
respective de activitate.

10.6.2. Achizitorul poate solicita executantului sa inl&ture (sau s& dispuna sa fie inlaturat) orice persoana angajata
pe santier, care:

a) persista in purtare necorespunzatoare sau in lipsa de responsabilitate;

b) indeplineste indatoririle sale cu incompetenta sau neglijenta;
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) nu respecta oricare din prevederile prezentului contract;

d) persista intr-un comportament care pericliteaza siguranta, sanatatea sau protectia mediului.

La asolicitarea Achizitorului, Executantul va numi (sau va face demersuri pentru numire) o persoand
corespunzatoare pentru inlocuire.

10.6.3. Execuantul va transmite la solicitarea persoanei autorizate de achizitor, daca va fi cazul, detalii privind
fiecare categorie de personal precum si al fiecarui tip de utilaj existent pe santier.

10.6.4. Executantul are obligatia de a se asigura ca toate tipurile de activitati ce fac obiectul contractului sunt
executate/prestate/funizate de personal autorizat/certificat/atestat conform solicitarilor legale din domeniul
contractului.

10.6.5. Executantul are obligatia de a se asigura ca personalul utilizat in executarea contractului va avea
calificarea, competenta si experienta corespunzatoare pentru domeniile de activitate ce fac obiectul contractului. ‘
10.6.6. Raspunderea pentru executarea obiectului contractului cu personal atestat/calificat/autorizat si in deplina
conformitate cu alin 4, 5 ale prezentului articol si cu legislatia care reglementeaza obiectul contractului revine
executantului.

10.6.7. Executantul are obligatia de a se asigura ca in calitate de persoana juridica detine toate
autorizatiile/cerificarile/atestatele prevazute de lege ca obligatorii pentru a putea executa toate activitatile care fac |
obiectul contractului.

10.6.8. Nu vor putea fi percepute plati suplimentare pentru indeplinirea obligatiilor prevazute la alin 4,5,6,7 ale
prezentului articol, acestea fiind considerate incluse in pretul ofertat” }
10.6.9. Personalul Executantului va avea calificarea, pregatirea si experienta necesare in domeniile de activitate
ale acestuia.

10.7 Inlocuirea personalului nominalizat in oferta (daca este cazul)

(1) Executantul nu va efectua schimbari ale personalului aprobat fara acordul scris in prealabil al Achizitorului.
Executantul trebuie sa propuna din proprie initiativa inlocuirea in urmatoarele situatii:

a) in cazul decesului, in cazul imbolnavirii sau in cazul accidentarii unui membru al personalului:

b) daca se impune inlocuirea unui membru al personalului pentru orice alt motiv care nu este sub controlul
Executantului (ex: demisia).

(2)Oricare din situatile mentionate la punctele a si b vor fi dovedite cu documente justificative emise de autoritatile
competente si/sau de persoanele inlocuite, iar Executantul va intreprinde tot ce este conform si necesar sa nu
intrerup@/pericliteze asigurarea serviciilor. Neprezentarea documentelor d& dreptul Achizitorului de a aplica
penalitati.

(3) Pe parcursul derularii executarii, pe baza unei cereri scrise motivate si justificate, Achizitorul poate solicita
inlocuirea daca considera ca un membru al personalului este ineficient sau nu isi indeplineste sarcinile din
Contract.

(4) Costurile suplimentare generate de inlocuirea personalului sunt suportate de Executant. In cazul in care

expertul nu este inlocuit imediat si functile acestuia urmeaza sa fie preluate dupa o anumita perioada de timp de |

catre noul expert, Executantul va desemna un expert temporar din echipa sa de Personalul de backstopping
(Suport) si rezerva pentru indeplinirea contractului, pana la sosirea noului expert, sau ia masuri pentru a compensa
absenta temporara a expertului lipsa.

10.8 Obligatiile principale privind executia lucrarilor
10.8.1. (1) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile, precum si de a remedia viciile ascunse, cu
atentia si promptitudinea cuvenita, in concordanta cu obligatiile asumate prin contract.

(2) Executantul intelege ca, pe perioada pregatirii Ofertei, si-a exercitat dreptul de a solicita intrebari Achizitorului |

si de a clarifica impreunad cu aceasta eventuale omisiuni, erori, vicii sau altele asemenea incluse in Caietul de
SarcinilSF.

(3) Executantul garanteaza ca, la data receptiei, LucrarealLucrarile executatd(e) valvor avea caracteristicile
tehnice si calitatea stabilite prin Contract, va corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu va fi afectata de
vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau
celor specificate in Contract. Pentru Lucrdrile la care se fac incercari, calitatea probei se considera realizata dac3
rezultatele se inscriu n tolerantele admise prin reglementarile tehnice in vigoare

10.8.2. — (1) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forfa de munca, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitiva, cerute de si pentru
indeplinirea prezentului contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau
se poate deduce in mod rezonabil din acesta.

10.8.3. Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor operatiunilor

executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea prevederilor si a
reglementarilor legii privind calitatea in constructii.




10.8.4. Executantul are obligatia de a prezenta in maxim 3 zile de la data primirii ordinului de incepere al lucrarilor
Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) actualizat cu respectarea termenelor
asumate conform ofertei si caietului de sarcini, defalcat pe etapele de lucrari ce fac obiectul prezentului contract,
alcatuit in ordinea tehnologica de executie a acestora.

10.8.5. — (1) Executantul are obligatia de a pastra, pe santier, un exemplar din documentatia predata de catre
achizitor executantului in vederea consultdrii de catre Inspectoratul de Stat in Constructii, precum si de cétre
persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

10.8.6. Executantul are obligafia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele precizate in anexele
contractului, caietele de masuratori (atasamentele) si, dupad caz, in situatile convenite, desenele, calculele,
verificarile calculelor si orice alte documente pe care executantul trebuie sa le intocmeasca sau care sunt cerute
de achizitor.

10.8.7. Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice problem&, mentionata in
contract, referitoare la lucrare.

10.8.8. (1) Daca una dintre parti descopera o eroare sau o deficientd de naturd tehnica intr-un document care a
fost elaborat pentru a fi folosit la executia lucrarilor, partea in cauza are obligatia de a notifica cu promptitudine |
celeilalte parti cu privire la acea eroare sau deficienta.

(2) In cazul in care pe parcursul executarii lucrarilor se identifica erori, omisiuni, ambiguitati, discrepante sau alte
deficiente de proiectare, acestea si lucrarile vor fi remediate pe cheltuiala executantului, avand in vedere ca
prezentul contract este un contract de proiectare si executie.

10.8.9. Executantul are obligatia de a obtine toate aprobarile pentru planurile de sistematizare, de zonare sau alte
autorizatii similare pentru lucrarile permanente si orice alte aprobari descrise in anexa nr.1 la prezentul contract.
10.8.10. Executantul are obligatia de a transmite toate instiintarile, de a plati toate taxele, impozitele si onorariile si
de a obtine toate autorizatiile, licentele si aprobarile in conformitate cu prevederile legale in vigoare pentru
proiectarea, executia si terminarea lucrérilor si remedierea oricaror defectiuni. Executantul va despagubi achizitorul
si il va proteja impotriva consecintelor datorate neindeplinirii acestor obligatii. ‘
10.8.11. (1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrérilor fati de reperele date de achizitor, precum
si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane necesare indeplinirii
responsabilitatii respective.

(2) In cazul in care pe parcursul executrii lucrarilor se identific erori, omisiuni, ambiguitati, discrepante sau alte
deficiente de proiectare, acestea si lucrarile vor fi remediate pe cheltuiala executantului.

10.8.12. Pe parcursul executiei lucrarilor si remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:

a) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier este autorizat side a
mentine santierul (atat timp céat acesta este sub controlul s3u) si lucrérile (atat timp cat acestea nu sunt finalizate Si
ocupate de catre achizitor) in starea de ordine necesara evitarii oricarui pericol pentru respectivele persoane’;

b) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, ingradire, alarma si
paza, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau de catre alte autoritafi competente, in
scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor®:

c) de a lua toate masurile necesare pentru respectarea tuturor prevederilor legale privind protectia mediului pe si
in afara santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor publice sau
altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.

d) de a se asigura ca emisiile, deversérile de suprafatd si deseurile rezultate in urma activitatilor proprii nu vor
depasi valorile admise de prevederile legale in vigoare.

10.8.13. Executantul va stabili modul de tratare a defectelor aparute in executia lucrarilor, din vina sa , in vederea
asigurarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor. Solutile propuse pentru remedierea defectelor vor fi
verificate si aprobate de achizitor sau de persoana autorizati de achizitor.

10.8.14 Executantul este responsabil pentru mentinerea in buné stare a lucrarilor, materialelor, echipamentelor si
instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera, de la data primirii ordinului de incepere a lucrarii pan la data semnarii
procesului-verbal de receptie a lucrarii, inclusiv pentru eventualele perioade de suspendare a lucrarilor.

10.8.15. (1) Executantul are obligatia de a institui un sistem de asigurare a calitatii pentru a demonstra respectarea
cerintelor prezentului contract, sistemul care va fi in conformitate cu detaliile prevazute in anexa nr.1. Achizitorul
sau persoana autorizata de acesta, va avea dreptul s& auditeze orice aspect al sistemului calitatii.

(2) Respectarea sistemului de asigurare a calitatii nu va exonera executantul de nici una din sarcinile, obligatiile
sau responsabilitatile sale potrivit prevederilor prezentului contract.

' Reglementarile legale ce ar trebui avute in vedere de catre executant sunt cele din domeniul sanatatii si
securitatil 1 munca.

? Executantul va lua aceste masuri in incinta santierului/organizarii de santier si pe caile de acces inspre
acestea, pe toata lungimea lor, incepand de la drumul public din care ele pornesc.
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10.8.18. (1) Executantul are obligatia de a suporta toate costurile si taxele pentru cile de acces cu destinatie
speciald gi/sau temporard care Ti pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe santier. De asemenea,
executantul va obfine, cu riscul $i pe cheltuiala sa, orice alte facilitati suplimentare din afara santierului, care i pot
fi necesare la executia lucrarilor care fac obiectul prezentului contract,

(2) Executantul este responsabil (in relatia dintre pari) de lucrarile de intretinere, care pot fi necesare ca
urmare a folosirii de cétre acesta a drumurilor de acces;

(3) Executantul are obligatia de a asigura toate marcajele si indicatoarele de-a lungul drumurilor de
acces gi de a obfine aprobarea autoritatilor competente pentru marcaje si indicatoare precum si
pentru utilizarea acestor drumuri; Achizitorul nu va fi réspunzator pentru revendicarile generate de
utilizarea drumurilor de acces;

10.8.17. (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia, Tn masura
permisa de respectarea prevederilor prezentului contract, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor gi cailor publice sau private care deservesc proprietatile
aflate in posesia achizitorului sau a oricarei aite persoane.

{2} Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor-interese,
costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau in legatura cu obligatia prevazuti la
alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

10.8.18. - {1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu, sau
sunt pe traseul santierului $i de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de citre traficul propriu sau al
oricaruia dintre subcontractantii sai; executantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si
repartiza incarcaturile, in aga fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea
materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe i pe santier, sa fie limitat, in masura in care
este posibil, astfel incat s& nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective sau ale
spatiilor verzi,

(2) In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricérui pod sau drum care comunica cu sau care se
afta pe traseul santierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea,
executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatjilor privind avarierea respectivelor
poduri, drumuri sau spatii verzi.

(3) Cu exceptia unor clauze contrare previzute in prezentul contract, executantul este responsabil si va pléti
consolidarea, modificarea sau Tmbunatafirea, in scopul facilitarii transportului materialefor, echipamentelor,
instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunicd cu sau care se afla pe traseul
santierului.

10.8.19. (1) Pe parcursul executiei lucrérii, executantul are obligatia:

a) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

c) de a aduna si indeparta de pe gantier daramaturile, molozul sau lucririle provizorit de orice fel, care nu mai sunt
necesare.

(2) Executantul are dreptul de a refine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie, numai acele materiale,
echipamente, instalatii sau lucréri provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale in pericada
de garantie.

10.8.20. Executantul, impreuna cu ceilalti factori enumerati in art. 29 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii raspunde pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii si,
dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta
rezultate din nerespectarea normelor de proiectare si de executie in vigoare la data realizarii ei.

10.8.21. Executantul se obliga s& despdgubeasca achizitorul impotriva oricaror:

i) reclamalii gi actiuni in justitie, ce rezultd din incdicarea in mod culpabil de céitre executant a unor drepturi de
proprietate intelectuald (brevete, nume, mérci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile
sau utilajele folosite pentru sau in legéturé cu execufia lucrérilor sau incorporate in acestea; §i

ii) daune-interese, costuri, taxe gi cheltuieli de orice naturd aferente generate din culpa executantului, cu
exceplia situafiei in care ¢ astfel de incaicare rezultd din respectarea proiectului sau caietului de sarcini intocmit de
célre achizitor.

10.8.22. Executantul va lua toate masurile necesare pentru angajarea intregului personal si fortei de muncj,
precum si pentry plata, cazarea, masa si transportul acestuia.

10.8.23. Pentru fiecare decontare se vor prezenta achizitorului :

a) factura fiscalj;

b) situatia de lucréari acceptata de catre beneficiar

¢} procese-verbale de receplie pe faze determinantefiucrari ascunse, etc:
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d) documentele de calitate, conformitate si garantie pentru materialele puse in oper3, in limba romana respectiv in
limba straina insotite de traducerea autorizata in limba romana;

e) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achizitionate din import, in lima romana respectiv in limba
straina insotite de traducerea autorizata in limba romana;

f) buletine de verificari, masuratori, incercari, inclusiv pentru materialele importate, in lima romana respectiv in
limba straina insotite de traducerea autorizata in limba romana.;

g) cartea tehnica a constructiei (sectiunea aferenta lucrarilor solicitate |a decontare).

10.8.24. Daca executantul constituie (potrivit prevederilor legilor Tn vigoare) o asociere, un consoriiu sau o alta
grupare de doud sau mai multe persoane:

- aceste persoane vor fi considerate ca raspunzand solidar fata de achizitor, respectiv, avand obligatii comune gi
individuale fata de achizitor pentru executarea contractului;

- executantul nu isi va modifica componenta sau statutul legal far4 aprobarea prealabild a achizitorului;

10.8.25. Executantul lucrarilor de constructii are de asemenea si urmatoarele obligatii principale stabilite de art 25
din Legea 10/1995 actualizata:

a)sesizarea achizitorului asupra neconformitatior si neconcordantelor constatate in proiecte, in vederea
solutionarii. Acest lucru nu va determina majorarea pretului contractului;

b)inceperea executiei lucrarifor numai la constructii autorizate in conditiile tegii si numai pe baza si in conformitate
cu proiecte verificate de specialisti atestati:

c)asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor printr-un sistem propriu de calitate conceput si realizat
prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati;

d)convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante ale executiei si
asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora, in scopul obtinerii acordului de continuare a lucrarilor:
e)solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de executie, numai pe baza
solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;

futilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in proiect, certificate sau pentru
care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor;
infocuirea produselor si a procedeelor prevazute in proiect cu altele care indeplinesc conditile precizate si numai
pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu acordu! investitorului;

g)respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor;
h)sesizarea, in termen de 24 de ore, a Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea
teritoriului in cazul producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucrarilor;

i)supunerea la receptie numai a constructilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care a predat
investitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei:

j}aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de
receptie a lucrarilor de constructii;

kjremedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in pericada de executie,
cat si in perioada de garantie stabilita in oferta respectiv 5 ani;

lreaducerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei lucrarilor;

m)stabilirea raspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie - factori de raspundere, colaboratori,
subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitatii adoptat si cu prevederile legale in
vigoare.

10.8.26. (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarie care devin ascunse, fara aprobarea
achizitorului/reprezentantul acestuia {dirigintele de santier).

(2)-Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile, sunt
finalizate pentru a fi examinate si masurate.

(3) In cazul in care executantul executa lucrari care devin ascunse fara a fi in prealabil verificate de catre
achizitor/dirigintele de santier, acestea vor fi descoperite la cererea achizitorului de catre executant pe cheltuiala
sa. Remedierea lucrarilor necorespunzatoare din punct de vedere calitativ va fi de asemenea realizata de
executant pe cheltuiala proprie.

10.8.27 Executantul are obligatia de a respecta termenul de executie asumat in oferta

10.8.28 Obligatia de informare a Executantului — Executantul va notifica de indata Achizitorul in cazul in care are
loc orice modificare organizationala care implica o schimbare cu privire ia personalitatea juridica, natura sau
controlul executantului.

10.8.29 Obligatiile executantului privind proiectarea sunt cele mentionate la art. 14 din prezentul contract.

10.8.30 Masuri impotriva muncii la negru

(1) Executantul sau fiecare membru al asocierii, este obligat sa stabileascs o inregistrare care s& cuprinda toate
persoanele angajate care au acces pe santier.
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(2).Inregistrarea prevazuta la alin.(1) este tinuta la zi i pusa la dispozitia persoanei autorizate de achizitor si a
tuturor autoritatilor competente.

(3). Executantul Tsi informeaza subcontractantii ca aceste obligatii le sunt aplicabile. El ramane responsabil de
respectarea acestora pe toata durata de executie a lucrarilor.

10.8.31 Riscuri exceptionale

(1) Daca, pe durata executarii Lucrarilor, Antreprenorul se confruntd cu conditii fizice adverse, naturale sau
artificiale, inclusiv munitii neexplodate sau utilitati subterane, precum si alte obstacole fizice sau factori poluanti,
care, in mod rezonabil, nu ar fi putut fi prevézute de un antreprenor diligent la data depunerii Ofertei, Antreprenorul
va transmite, de indatd cea luat cunostintd de aceasta situatie, o notificare Achizitorului in care va descrie aceste
conditii sau obstacole, va furniza detalii privind efectele anticipate ale acestora, masurile pe care le ia sau
intentioneaza sa le ia, impactul anticipat asupra executiei Lucrarilor precum si solicitarile Antreprenorului.
Prevederile prezentei clauze nu se aplica in cazul conditiilor meteorologice.

(2) Dupa primirea notificarii in conformitate cu prevederile alin1, Achizitorul, printre altele:

(a)poate solicita Antreprenorului s& comunice o estimare a costului mé&surilor pe care le va lua sau intentioneaza
sa le ia;

(b)poate aproba masurile prevazute la alin 1 cu sau fara modificare:

(c)poate comunica instructiuni scrise cu privire la modul de gestionare a conditiilor sau obstacolelor mentionate la
alin 1

(3) In termen de 30 de zile de la primirea notificarii Antreprenorului in conformitate cu prevederile alin 1,
Achizitorul:

(a)va Decide daca sau in ce masura conditiile sau obstacolele notificate de cétre Antreprenor puteau fi prevazute,
in mod rezonabil, de un antreprenor diligent la data depunerii Ofertei:

(b)va evalua daca solutionarea problemei §i continuarea executarii Lucrarilor necesitd o Modificare si daca o
asemenea Modificare s-ar incadra ca fiind una nesubstantiala in sensul Legii in domeniul achizitiilor publice; si
(c)va transmite Decizia i evaluarea Beneficiarului i Antreprenorului.

(4) Daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a conditiilor sau
obstacolelor mentionate la alin 1, Antreprenorul va fi indreptatit, la:

(a)prelungirea Duratei de Executie daca terminarea Lucrérilor este sau va fi intarziata;

11. Obligatiile achizitorului

11.1. - Achizitorul va depune toate diligentele pentru eliberarea cu celeritate a avizelor care cad in sarcina sa de
eliberare in conditile in care executantul a depus o documentatie corecta si corespunzatoare inregistrata la
achizitor.

11.2. -(1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fara plata, amplasamentul lucréarii, liber de
orice sarcina;

(2) Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se suporta de
catre executant.

11.3.- Achizitorul are obligatia de a verifica lucrarile realizate de executant si de a le confirma prin acceptarea
situatiilor de lucrari lunare prezentate de acesta numai daca acestea corespund cantitativ si calitativ comenzii si
proiectului tehnic.Termenul de verificare este de maxim 15 zile de la primirea situatiilor de lucrari de la executant.
In acelasi termen achizitorul va solicita, daca este cazul lista integrala a documentelor care trebuie completate in
vederea verificarii situatiei de lucrari.ln cazul in care exista obiectiuni, situatia de lucrari se va returna
Executantului. Achizitorul va avea 15 zile pentru verificarea situatiei de lucrari redepuse de catre antreprenor.
11.4.- Achizitorul are obligatia de a efectua plata lucrarilor executate conform art.22 din prezentul contract.

11.5. Achizitorul are obligatia de a efectua receptia la terminarea lucrarilor executate precum si receptia finala la
expirarea termenului de garantie a lucrarilor .

11.6 Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse in cel mult 5 zile de la notificarea
executantului si de a semna, incheia impreuna cu Executantul un proces-verbal privind lucrarile ascunse. Nu este
permisa receptia lucrarilor ascunse fara prezenta Achizitorului.

11.7 Achizitorul isi va indeplini obligatiile ce decurg din prezentul contract prin dirigintele de santier, in conformitate
cu prevederile legale privind atributiile acestuia. Persoana autorizata de achizitor sau Dirigintele de santier, nu va
avea autoritatea de a modifica prezentul contract.

11.8 -Orice aprobare, verificare, certificat, consimtamant, examinare, inspectie, instructie, notificare, propunere,
cerere, test, probe sau alte actiuni similare intreprinse de dirigintele de santier, nu vor absolvi executantul de nici o
responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor contractului inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni,
discrepante si neconformitati.

11.9.-Achizitorul va participa la toate receptile partiale/finale ale lucrarii in termenul indicat in notificarea
Executantului, in masura in care aceasta este posibil si va colabora cu acesta in vederea finalizarii lucrarii.
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11.10 Riscuri, alocarea riscurilor si despagubiri
11.10.1 Riscurile Achizitorului
(1) Riscurile Achizitorului sunt urméatoarele:

(a) emiterea de catre Achizitor a unei Instructiuni/ Ordin Administrativ cu nerespectarea clauzelor prezentului
Contract, inclusiv in caz de intarziere a emiterii;

(b) nerespectarea clauzelor prezentului Contract privind punerea la dispozitie a Santierului de catre Achizitor,
inclusiv in caz de intarziere a punerii la dispozitie;

(c) erori in repere si sisteme de referinta topografice, initial prevazute in Contract sau comunicate de Achizitor,
pe care un Executant diligent nu ar fi putut sa le identifice astfel incat s3 evite intarzieri sau costuri suplimentare;

(d) erori, deficiente si/sau caracter incomplet ale Cerintelor Achizitorului si/sau ale Documentelor Achizitorului;

(e) conditii fizice naturale sau artificiale, inclusiv muniti neexplodate sau utilititi subterane, precum si alte
obstacole fizice sau factori poluanti, care, in mod rezonabil, nu ar fi putut fi prevazute de un Executant diligent Ia
data depunerii Ofertei, care apar in decursul executiei Lucrarilor, cu exceptia conditiilor meteorologice adverse
exceptionale;

(f) descoperirea unor vestigii arheologice sau similar, care, in mod rezonabil, nu ar fi putut fi prevazuta de un
Executant diligent la data depunerii Ofertei:

(g) intarzierea testarii Materialelor, Echipamentelor sau Lucrarilor de catre Beneficiar pe perioada de executie a
Lucrarilor gi/sau a Testelor la Terminarea Lucrarilor, precum si a testelor care se efectueazi in Perioada de
Garantie sau realizarea testelor cu nerespectarea altor clauze contractuale;

(h) suspendarea Lucrarilor de catre Achizitor din motive care nu sunt imputabile Executantului;

(i) folosirea unor parti din Lucrari inainte de Receptia la Terminarea Lucrarilor, altfel decat in modul prevazut in
Contract;

(j) eliminarea din obiectul Contractului a unor Lucr&ri sau parti din Lucrari;

(k) modificarea Legii dupa Data de Referinta;

(1) forta majora.

(m) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza Contractantului Si nu a survenit prin incalcarea
Contractului de catre acesta;

(2) Consecintele Riscurilor Achizitorului

Daca Executantul inregistreaza intarzieri si/fsau se produc costuri suplimentare ca urmare a producerii unuia
dintre Riscurile Achizitorului, Executantul va fi indreptatit, cu conditia respectarii notificarii Achizitoruluii n termen de
10 de zile de la data aparitiei evenimentului sau situatiei., la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei referitoare la [Prelungirea Duratei
de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata

(3) Notificarea prevazuta la alin 2 va face referire la:

a)prevederile prezentei subclauze, in baza céreia este intocmita

b)prezentarea evenimentului sau situatiei si data aparitiei acestora.

(2) Executantul va actiona in mod diligent pentru a preveni, in masura posibila, aparitia unor costuri suplimentare.
(5)Limitarea raspunderii

Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel, in mod expres, in Conditiile Contractuale, Achizitorul nu va avea
nicio raspundere fata de Executant pentru:

(a) pierderea unui alt contract; sau

(b) orice pierdere financiara a Executantului.

11.10.2 Riscurile Executantului

Cu exceptia Riscurilor Achizitorului si a altor situatii prevazute in mod expres in Conditiile Contractuale care
indreptatesc Executantul la prelungirea Duratei de Executie.

Prin semnarea Contractului, Executantul declara in mod expres ¢ incheie Contractul cu luarea in considerare a
tuturor circumstantelor relevante In legaturd cu executarea Contractului $i ca, cu exceptia Riscurilor Achizitorului si
a altor situatii prevazute in mod expres in Conditile Contractuale care indreptatesc Executantul la prelungirea
Duratei de Executie, Executantul isi asuma toate celelalte riscuri.

Articolul 12. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

12.1. - Achizitorul poate impune plata de dobanzi penalizatoare in cazul in care Executantul nu si-a indeplini
obligatiile contractuale, inclusiv, in ceea ce priveste nivelul de calitate cerut, in conformitate cu Caietul de Sarcini.
In cazul in care, din vina sa exclusivd, executantul nu reuseste sa-si indeplineasca obligatile asumate prin
contract, atunci , fara a se aduce prejudiciu réspunderii efective sau potentiale a Executantului sau dreptului
Achizitorului de a rezilia Contractul, Achizitorul este indreptatit la a aplica o dobanda penalizatoare egala cu 1 %
pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor, dobanda aplicata la valoarea contractului
fara tva diminuata cu contravaloarea fara tva a serviciilor si lucrarilor care au fost realizate. Prin lucrari realizate se
intelege lucrari executate/servicii prestate si confirmate de catre Achizitor conform prevederilor art 19.
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Dispozitile anterioare se completeaza cu dispozitiile art 17.5 -17.11, fara a se limita la acestea
Valoarea penalitatilor nu poate depasi cuantumul sumei la care sunt aplicate. |
12.2 — In cazul In care din vina sa exclusiva achizitorul nu onoreaza facturile in perioada convenita, atunci acesta }
poate fi obligat la a plati o dobanda penalizatoare egala cu 1% pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea 3
efectiva a obligatiilor, dobanda aplicata la valoarea fara tva a platilor neefectuate. Creanta constand in pretul |
serviciilor prestate produce dobanzi penalizatoare in cazul in care sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a) creditorul inclusiv subcontractantii acestuia, si-au indeplinit obligatiile contractuale i
b) creditrul nu a primit suma datorata la scadenta, cu exceptia cazului in care debitorului nu ii este imputabila |
intarzierea” ;
Valoarea penaiitatilor nu poate depasi cuantumul sumei la care sunt aplicate. ‘
12.3 - Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a obligatiilor asumate, |

T

care depagseste valoarea penalitatilor ce pot fi percepute in conditiile art.12.1 si 12.2, in completare, partile pot |

datora si daune interese suplimentare ce se vor stabili in instanta.

12.4 Partile recunosc in mod expres si sunt de acord ca orice sume platibile In temeiul prezentului articol intra in |
categoria daune-interese, reprezentand o estimare rezonabild a compensatiei echitabile pentru pierderile suferite ‘

din cauza neindeplinirii obligatiilor, care pot fi anticipate in mod rezonabil.

12.5 In situatia in care Executantul nu f$i indeplinegte la termen sau corespunzator obligatiile contractuale, se

considera ca aceasta reprezinta o incalcare grava a obligatiilor principale in sensul art 167 alin 1 litera g din Legea
98/2016 si va duce la aplicarea de daune interese moratorii conform art 12.1, incetarea anticipata si de drept a
prezentului contract si la emiterea unui document constatator conform art. 167 alin. 1 litera g din Legea 98/2016 si
a art. 166 din HG 395/2016."

Clauze specifice

13. Garantia de buna executie a contractului

13.1 Garantia de buna executie va reprezenta 10% din pretul contractului, f&r3 TVA, in cuantum de 104.384,90 lei
(2) In cazul in care pe parcursul executirii contractului, se suplimenteazd valoarea acestuia, Executantul are
obligatia de a completa garantia de bun& executie in corelatie cu noua valoare a contractului de achizitie publica.
In orice moment, pe perioada derularii Contractului, Garantia de Buna Executie trebuie sa reprezinte cuantumul de
10% din valoarea Confractului, f&rd TVA

13.2 Executantul are obligatia constituirii garantiei de buna executie Tn termen de 5 zile lucritoare de la data !

semnarii contractului de achizitie publica (art 39 din HG 395/2016

13.3 Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie va fi de la data constituirii conform prevederilor prezentei -
clauze pana la data receptiei finale. Termenul de valabilitate al garantiei de buna executie poate fi compus din mai

multe perioade succesive mai scurte, cu conditia ca termenul total de valabilitate sa acopere intreaga perioada
antementionata ( pana la data receptiei finale ).

13.4 Garantia de buna executie se constituie prin una din urmatoarele modalitati:

- Virament bancar, in contul nr ROO2TREZ0765006XXX000160, cod fiscal beneficiar 4230487 -

- In cazul in care valoarea garantiei de buna executie este mai mica de 5.000 de lei, constituirea garantiei poate fi |

facuta prin depunerea la casierie a unor sume Tn numerar.

- instrument de garantare emis in conditiile legii, astfel:

a) scrisoare de garantie emisa de o institutie de credit din Romania sau din alt stat;

b} asigurare de garantii emisa:

- fie de o societate de asigurari care detine autorizatie de functionare emisa in Romania sau intr-un alt stat
membru at Uniunii Europene sifsau care este inscrisa in registrele publicate pe site-ul Autoritdtii de Supraveghere
Financiara, dupa caz;

- fie de o societate de asigurari dintr-un stat tert printr-o sucursald auterizats in Romania de citre Autoritatea de
Supraveghere Financiara;

Instrumentul de garantare va fi emis pentru a acoperi toate riscurile contractului (all risks) care ar putea decurge
din neindeplinirea calitativa si cantitativa a lucrarilor respective din neindeplinirea contractului  Tn perioada
convenit

- Prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, Executantul are obligatia de a
deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal
competent in administrarea acestuia. Suma initiald care se depune de catre contractant in contul de disponibil
astfel deschis va fi de 0,5% din pretul contractului de achizifie publica, fara TVA. Pe parcursul indeplinirii
contractului de achizitie publics, autoritatea contractantd urmeaza s3 alimenteze contul de disponibil prin retineri
succesive din sumele datorate si cuvenite Executantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna
executie Tn contractul de achizitie publica si va ingtiinfa Executantul despre vars@mantut efectuat, precum si despre
destinatia lui. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele Executantului pot fi dispuse plati
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atat de catre contractant, cu avizul scris al autoritaii contractante care se prezint3 unitatii Trezoreriei Statutui, cat si
de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisd a autoritétii contractante in favoarea careia este constituits
garantia de bund execufie. Contul de disponibil prevazut mai sus este purtitor de dobanda in favoarea
Executantului.

13.5 In situatia in care partile convin prelungirea termenului de executie a lucrarii contractate, pentru orice motiv -
(inclusiv forta majora), Executantul are obligatia de a prelungi valabilitatea garantiei de buna executie.

13.6 Garantia de buna executie ce se va prelungi va fi valabila de la data expirarii celei initiale pe pericada de
prelungire a termenului de executie pina la semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor.
Prevederile referitoare la faptul ca durata totala a garantiei de buna executie trebuie sa fie pana la data receptiei
finale raman aplicabile.

13.7 Achizitorul va emite ordinul de incepere a contractului numai dupa ce Executantul a facut dovada constituirii
garantiei de buna executie.

13.8 Executantul se va asigura ca Garantia de Buna Execulie este valabila si In vigoare pana la executia si
terminarea Lucrdrilor executate precum si ulterior pana la data intocmirii procesului verbal de receptie finala a
lucrarilor.

In acest sens, cu 10 zile inainte de data de expirare a garantiei, executantul are obligatia de a preda achizitorului
dovada prelungirii valabilitatii acesteia. Termenul de valabilitate al garantiei de buna executie poate fi compus din
mai multe perioade succesive mai scurte, cu conditia ca termenul total de valabilitate sa acopere intreaga perioada
antementionata ( pana la data receptiei finale ).

13.9 Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de bun# executie autoritatea contractanta are obligatia de a
notifica pretentia atat Executantului, cat $i emitentului instrumentului de garantare, precizand obligatiile care nu au
fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului. Modul de calcul al prejudiciului este cel stabilit conform
prevederilor de la literele a), b), ¢}, d) de mai jos

Beneficiarul este indreptatit sa emita pretentii si sa retina garantia de buna executie a contractului, in urmatoarele
situatii:

(a} Executantul nu reuseste s prelungeasca valabilitatea Garantiei de Buna Executie, asa cum este descris in
paragraful anterior, situatie in care Beneficiarul poate revendica Intreaga valoare a Garantiei de Buna Executie;

(b) Executantul nu reugeste sd remedieze o defectiune in termen de 10 zile de la primirea solicitarii Achizitorului
privind remedierea defectiunii, situatie in care Beneficiarul poate revendica intreaga valoare a Garantiei de Buna
Executie urmand ca din cuantumul acesteia sa suporte contravaloarea remedierilor, diferenta ramasa neutilizata
urmand a se transforma in garantie de buna executie retinuta intr-un cont al achizitorului/cont la dispozitia
achizitorului

(¢) Executantul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator obligatile asumate prin
prezentul contract, situatie in care Beneficiarul poate revendica intreaga valoare a Garantiei de Buna Executie
urmand ca din cuantumul acesteia sa suporte contravaloarea executariifexecutarii corespunzatoare, diferenta
ramasa neutilizata urmand a se transforma in garantie de buna exscutie retinuta intr-un cont al achizitorului/cont la
dispozitia achizitorului

(d) se creeaza circumstante care sa indreptiteasca Beneficiarul s3 rezilieze contractul potrivit prevederilor art
28.3, indiferent daca s-a trimis sau nu ingtiintare de reziliere, situatie in care Beneficiarul poate revendica intreaga
valoare a Garantiei de Buna Executie.

13.10 Daca pe parcursul executarii Contractului, Achizitorul executs parlial sau total Garantia de Buna Executie
constituita pana la data executdrii ei, Executantul are obligatia ca, in termen de 5 zile de la executare sa
reintregeasca garantia raportat la restul rimas de executat. In situatia in care Executantul nu indeplineste aceasts
cbligatie, atunci Achizitorul are dreptul de a transmite o notificare de reziliere, fara indeplinirea unei alte formalitati,
cu 10 zile Tnainte de data rezilierii.

Platile parfiale efectuate in baza prezentului contract nu implica reducerea proporionald a Garaniiei de Buna
Executie

13.11 In cazul in care Executantul este o asociere de operatori economici instrumentul de garantare va fi emis pe
numele asocierii si va cuprinde mentiunea expresa ca instrumentul de garantare acopera, in mod similar toti
membrii asocierii (cu nominalizarea acestora), emitentut instrumentului de garantare declarand ca va plati din
garantia de buna executie sumele prevazute de dispozitile legale si contractuale in situatia cand oricare dintre
membrii asocierii nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract.

13.12 Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie dupa cum urmeaza:

a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie la
terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este
minim;

b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe baza
procesului-verbal de receptie finala. Procesele-verbale de receptie finala pot fi intocmite si pentru parti din lucrare,
daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic si functional.
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13.13 Garantia tehnica a lucrarilor/garantia lucrarilor este distincta de garantia de buna executie a contractului.
13.14 (1) Neconstituirea garantiei de buna executie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului,
va duce la retinerea garantiei de participare conform art 37 alin 1 litera b din HG 395/2016.

(2) Neconstituirea garantiei de buna executie in termen de 5 zile lucratoare de la data retinerii garantiei de
participare va fi considerata de achizitor ca reprezentand o incalcare grava a obligatiilor principale in sensul art
167 alin 1 litera g din Legea 98/2016 si va duce la incetarea anticipata si de drept a prezentului contract si la
emiterea unui document constatator conform art 167 alin 1 litera g din Legea 98/2016 si a art 166 din HG 395/2016
13.15. In orice situatie in care Achizitorul este indreptatit la despagubiri/penalitati contractuale, poate retine aceste
despagubiri/penalitati din orice sume datorate Executantului sau poate executa garantia de buna executie. Dac3
valoarea acestora depaseste cuantumul garantiei de bun& executie, Prestatorul are obligatia de a pléti diferenta in
termen de 10 zile de la notificarea Achizitorului

Articolul 14. Proiectarea.
14.1. Executantul are obligatia de a incepe prestarea servicilor pentru elaborarea documentatiei tehnico-
economice aferente pentru obiectivul:,Elaborare proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor (PAC/DTAC),
proiect tehnic pentru executia lucrarilor (PT), asistentd tehnica din partea proiectantului pe perioada executarii
lucrarilor si executie lucrari pentru obiectivul de investitii:

» Lot 5- Modernizare strada Jurcsak Tibor
14.2. In cazul in care executantul sufera intarzieri datorate in exclusivitate achizitorului, partile vor stabili de comun
acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului:

14.3 - (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul, oricare fazd a acestora prevazuta a fi
terminata in perioada stabilita in graficul de executie a contractului, trebuie finalizate in termenul convenit de parti,
termen care se calculeaza de la Data mentonata in ordinul de incepere emis de catre achizitor

(2) In cazul in care:

a) orice motive de intarziere, ce nu se datoreazd executantului, sau

b) alte circumstante neobignuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin incilcarea contractului de catre
executant, il indreptatesc de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricarei faze a acestora,
atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare si vor semna un act aditional

14.4 - Daca pe parcursul indeplinirii contractului executantul nu respecta graficul prevazut la art.7, acesta are
obligatia de a notifica in timp util, achizitorul. Modificarea datei/perioadelor de executie asumate se face cu acordul
partilor, prin act aditional

14.5 - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice intarziere n
indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitéti executantului conform prevederilor art 12.1.
14.6 Executantul este obligat sa mentina un contact permanent cu Achizitorul pe tot parcursul elaborarii proiectului,
va tine cont de toate solicitarile formulate de catre Achizitor si de catre toti avizatorii cu care potrivitdocumentatiilor
tehnico-economice intra in contact in vederea prestarii serviciilor deproiectare si va acorda asistenta tehnica pe
toata perioada de executie a lucrérilor, conform celor specificate in tema de proiectare/caietul de sarcini si in
prezentul contract.

14.7 Executantul va fi obligat sa acorde asistenta cu privire la stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in
executie, din vina sa si sa asigure nivelul de calitate corespunzéator cerintelor. De asemenea va fi responsabil
pentru urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate, dup& insusirea acestora de catre specialigti verificatori
de proiecte atestati, la cererea investitorului.

14.8 Executantul este singur si deplin responsabil pentru calitatea serviciilor de proiectare, astfel c& niciun fel de
cereri de modificare a prefului, generate de indreptarea erorilor de proiectare pe parcursul executsrii lucrarilor
necesare pentru punerea in functiune a obiectivului de investitii, nu vor putea fi admise.

14.9 (1) Executantul va proiecta toate lucrarile (provizorii sau permanente) in conformitate cu Cerintele
Achizitorului si cu Oferta tehnica. Executantul va fi rdspunzator de proiectul elaborat. Executantul va indeplini rolul
de proiectant in conformitate cu prevederile Legii, inclusiv cu privire la stabilirea testelor de efectuat, stabilirea
fazelor determinante si asigurarea asistentei tehnice din partea proiectantului in conformitate cu prevederile Legii.
(2) Executantul are obligatia de a se asigura c& toate aspectele privind proiectarea lucrarilor respecta cerintele
impuse de catre achizitor precum si prevederile actelor normative in vigoare si va fi responsabil pentru proiectarea
lucrarilor la un standard ce poate fi verificat de cétre persoana autorizats de achizitor care actioneaza in calitate de
verificator de proiecte.

14.10 Executantul are obligatia de a elabora proiectul in conformitate cu standardele tehnice si prevederile legale
referitoare la proiectarea lucrarilor de constructie si a celor referitoare la mediu inconjurator incidente si in vigoare
la data semnarii contractului.
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14.11 Dacd pe parcursul derularii contractului intervin modificiri ale standardelor sifsau legislatiei aplicabile la
elaborarea proiectului, executantul va instiinfa achizitorul $i (dacd e cazul) va transmite propuneri pentru
aplicarefactualizare.

14.12 in situatia in care, potrivit prevederilor art.14.11. achizitorul decide ci se impune aplicarea noilor
reglementari, propunerile pentru aplicare vor face obiectul unui act aditional, semnat de pariile contractante cu
respectarea prevederilor legale Th materie, la data incheierii acestuia.

14.13 (1) Proiectul va fi elaborat de catre proiectanti calificati in conformitate cu prevederile Legii si cu criteriile
(daca existd) mentionate in Cerintele Achizitoruiui.

(2) Executantul gi asuma réspunderea privind disponibilitatea proiectantilor de a participa la discutii cu achizitorul
sifsau persoana autorizatd de aceasta, ori de céte ori este necesar, pe parcursul derularii contractului si pana la
data expirarii perioadei de garantie tehnica acordata lucraritor, in masura convocarii cu cel putin 3 zile lucratoare in
prealabil, pentru chestiuni de derulare curenta a proiectarii sau executiei, si imediat in situatii de urgenta.

14.14 Executantul va garanta ca el, proiectantii sdi si orice Subcontractant implicat in proiectare au experienta si
capacitatea necesara pentru proiectare.

14.15 Termenele asumate pentru prestarea serviciilor de proiectare curg de la data mentionata in ordinul de
incepere a prestarii emis de Achizitor

14.16  Lucrarile nu vor fi considerate ca terminate in scopul Receptiei Thainte ca Executantui sa transmit3
Achizitorului toate documentele necesare intocmirii capitolelor A si B ale cartii tehnice a constructiei, in sensul
Legii, gi, documentele necesare completarii capitolului D al cartii tehnice a constructiei.

14.18 Obligatiile Executantului pe perioada de asistenta tehnica

(1) Pe perioada prestarii serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executarii lucrarilor,
Executantul va indeplini toate obligatiile stabilite in sarcina sa prin caietul de sarcini si prin legislatia in vigoare.

{2) Executantul va asigura verificarea lucrarilor pe santier conform prevederilor legale, la fazele de executie
determinante ale lucrdrii si nu numai (stabilite prin proiect, convenite contractual, si oricum anterior inceperii
constructiei).

(3) Executantul va oferi asistenta tehnica pe parcursul derularii lucrérilor de executie pe baza verificarilor lucrarilor
sau pe baza solicitarilor Achizitorului sau executantuiui lucrarii.

(4) Activitdfile ce alcatuiesc asistenta tehnica sunt: adaptarea proiectului la dimensiunile rezultate din executie,
adaptarea proiectului la tehnologiile disponibile sau impuse la momentul executiei (altele decat cele prevazute n
proiect), modificarea proiectului pentru a micsora costurile de executie, soluti de remediere a greselilor de
execulie, aprobarea mostrelor propuse de constructor pentru materialele specificate in proiect, sau a
modificarilor/adaptérilor proiectului, realizarea proiectului postexecutie alte elemente neprevazute ce apar n
perioada execuliei (dispozitii de santier etc.) si se vor realiza f&ra costuri suplimentare din partea proiectantului.

(5) Se va asigura si asistenta tehnica in perioada de garantie de buna executie a lucrarilor si se vor solufiona
problemele tehnice aparute, cu respectarea legislatiei in vigoare.

Asistenta tehnica pe santier implica doua aspecte principale care de regula se intrepatrund:

1. Verificarea curenta a calitati executiei lucrarilor de construire si a modului de respectare a

proiectului, care se desfasoara pe baza unui program periodic (de doua ori pe saptamana,
saptamanal, bilunar sau de cate ori este nevoie), pe toata durata lucrarilor sau pe perioade
determinate (mai putin recomandabil).ln aceasta activitate se inscriu si stabilirea solutiilor pentru
explicitarea sau completarea proiectului tehnic si a detalilor de executie si pentru remedierea unor
abateri sau erori minore de executie a caror rezolvare nu modifica proiectul si autorizatia de
construire ,
Asistenta tehnica curenta va fi consemnata intr-un registru de note, note de constatare si dispozitii
de santier aflat in permanenta la punctul de lucru.ln cazul completarilor sau modificarilor de solutii
se vor intocmi dispoziti de santier, care vorfi vizitate side verificatori tehnici de proiecte. Cand
prin dispozitile de santier se aduc modificari fata de autorizatia de construire acestea vor fi
supuse procedurii de autorizare in conditiile legii. Notele si dispozitile de santier vor fi avizate (
insusite) de beneficiar si la finalizarea lucrarilor vor fi incluse in cartea tehnica a constructiei.

2 Consultanta de specialitate acordata Achizitorului privind diverse probleme legate de executia
lucrarilor de constructii, cum ar fi pentru:

- intocmirea cererilor de oferte pentru achizitionarea de materiale care nu sunt cuprinse in
contractul de antrepriza si analizarea ofertelor primite;

- alegerea materialelor de constructie, a tipodimensiunilor si culorilor de finisaje;

- alegerea marcilor de utilaje si echipamente, cu caracteristici si performante conforme cu

specificatiile tehnice din proiectul tehnic;
verificarea situatiilor de lucrari prezentate de catre constructor:
intocmirea cartii tehnice a constructie;
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- organizarea receptiei lucrarilor executate.

- participarea la fazele de control prevazute i Planul de control al calitétii lucrérilor;

- emiterea de solutii tehnice, precizari sau clarificri legate de aplicarea Proiectului Tehnic Tn concordant3
cu situatia din teren;

- urmarirea pe santier a lucrarilor de execuiie;

- emiterea de dispozilii de santier;

- verificdri i controale curente care se executd cu ocazia deplasarii pe santier:

- elaborarea planurilor modificatoare datorate situatiei din teren;

- deplasarea pe gantier ori de cate ori se solicit3 justificat acest lucru;

- intocmirea Referatului de prezentare al proiectantului cu privire da modul in care a fost executata
lucrarea, la receptia la terminarea lucrarilor;

- elaborarea raspunsurilor pentru posibilele cereri de clarificari ale finantatorului cu referire la proiect;

- orice alta activitate care este prevazuta in legislatia in vigoare referitoare la asistenfa tehnica din partea
proiectantului i nu a fost precizat3 in documentatie.
Neconcordantele dintre starea de fapt si documentatia elaborata vor fi solutionate de proiectant cu
promptitudine prin dispozitie de santier si memoriu justificativ in baza notelor de constatare intocmite de
dirigintele de santier,

Asistenta tehnica se va asigura potrivit prevederilor actelor normative in vigoare. Referatul Proiectantului — va fi
intocmit la terminarea lucrarilor prin care se confirma faptul ca lucrarile realizate sunt in conformitate cu cerintele
din Autorizatia de Construire si avizele emise, proiectul tehnic, normativele in vigoare, dispozitile de santier emise
{daca este cazul) etc.

Articolul 15. Instalarea, organizarea, securitatea gi igiena santierului

15.1. Instalarea santierului

15.1.1. Executantul suporta toate schimbarile referitoare la construirea si intretinerea instalatiilor santierului,
cuprinzand caile de acces, drumurite de deservire care nu sunt deschise circulatiei publice.

15.1.2. Executantul trebuie sa afiseze la locul santierului un panou care sa contina informatiile prevazute de
legislatie, dupa caz.

15.1.3. Achizitorul va pune la dispozitia Executantului, pentru informarea acestuia, toate datele relevante, care se
afla in posesia Achizitorului. Executantul va avea responsabilitatea interpretarii acestor date, in masura in care
aceasta obligatie nu cade in sarcina altor factori implicati in proiect. In masura in care este posibil (tinand cont de
costuri si timp), se va considera ca Executantul a obtinut toate informatile necesare referitoare la riscuri,
evenimente neprevazute si alte circumstante care pot influenta lucrarile, In aceeasi masura, se va considera ca
Executantul a inteles, datele mentionate mai sus si alte informatii disponibile, si ca a fost satisfacut, inainte de
depunerea Ofertei, de toate aspectele relevante in acest sens.

15.2. Depozitarea pimantului excavat

15.2.1.Toate costurile privind depozitarea materialelor utilizate si a deseurilor vor fi suportate de executant.

15.2.2 (1) Executantul are obligatia de a transporta de pe santier pamantul, daramaturile si molozul({resturi
betoane, asfalt, caramizi, alte materiale inerte nepericuloase etc.) in vederea predarii doar la Depozitul Ecologic
Judetean de Deseuri Nepericuloase-Oradea situat in str. Matei Corvin nr. 327, administrat de S.C. Eco Bihor
S.R.L. Realizarea acestor transporturi la destinatia specificata mai sus se certifica cu bonurile de cantar din care
rezulta locul de provenienta, societatea comerciala (constructorul} care preda deseurile si cantitatea {conform
cantar).Aceste prevederi nu se aplica in cazul materialelor reciclate de catre antreprenor cu respectarea
prevederilor legale

(2) Executantul va avea in vedere respectarea prevederilor din Hotararea nr. 1061/2008, privind transportul
deseurilor periculoase si nepericuloase de pe teritoriul Romaniei, respectiv intocmirea Anexei nr.3 in baza careia
transportul pamantului si a molozului va fi decontat, corelat cu alin. (3).

(3) Transportul deseurilor se va realiza doar cu mijloace de transport acoperite cu prelata pentru a preveni
deversarea acestora pe strazile municipiului Oradea.

(4} Cheltuielile pentru transportul si taxa de depozitare a materialelor de tip moloz (deseuri, pAmant, asfalt, beion
etc.) vor fi cuprinse de executant in pretul ofertat pentru atribuirea prezentului contract de lucrari.

15.3. Securitatea gi igiena gantierului

15.3.1. Executantul va lua toate m&suriie in ceea ce priveste securitatea proprie, a persenatului séu, precum si ale
tertilor in vederea evitdrii accidentelor pe santier. Acesta va avea in vedere toate reglementarile $i instructiunile
autoritdtilor competente.
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15.3.2. Executantul asigura iluminatul si curatenia santierului atat in interior, cat si in exterior. in masura in care

este nevoie executantul va asigura si imprejmuirea santierului.

15.3.3. Executantul va lua toate mésurile necesare ca lucrarile pe care le executa s& nu reprezinte pericole pentru

terti sau circulatia publica, daca aceasta nu este deviata.

15.3.4. Punctele de trecere periculoase pe toatd lungimea cailor de comunicare trebuie protejate cu panouri

provizorii sau cu orice alte dispozitive potrivite. Céile de acces trebuie s3 fie iluminate i, la nevoie pazite.

15.3.5. Executantul ia toate masurile necesare pentru a asigura igena instalatilor de pe santier destinate

personalului, chiar si prin instalarea retelelor de alimentare cu apa potabila si de salubritate, dacd complexitatea

santierului o justifica.

15.3.6. Toate masurile de securitate si igena prevazute mai sus sunt in sarcina executantului.

15.3.7. In cazul in care executantul nu isi indeplineste obligatiile specificate mai sus si fara a incalca atributiile
autoritatilor competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului, poate sa ia masurile necesare cu
notificarea prealabila a Executantului.

16.3.8. In caz de urgent4 sau pericol, aceste masuri se vor lua fara notificare prealabila.

15.3.9. Interventia autoritatilor competente sau a achizitorului nu absolva executantul de responsabilitati.

15.3.10. Achizitorul informeaza executantul de toate disfunctionalititile cauzate de personalul de interventie pe
santier Impiedicand buna desfasurare a activitatii acestuia.

15.3.11. Executantul va lua toate masurile necesare pentru remedierea disfunctionalitatilor constatate.

15.4. Semnalizarea santierului si paza circulatiei publice

15.4.1. Atunci cand lucrarile afecteaza circulatia publica, semnalizarea utilizarii de catre public trebuie s& fie
conforma cu reglementérile in materie. Aceasta se realizeazd sub controlul servicilor competente de cétre
executant aceasta din urma avand ca responsabilitate furnizare i montarea de panouri si dispozitive de
semnalizare fara a aduce atingere articolului 15.3.4.

15.4.2. Daca executia lucrérilor presupune devierea circulatiei, executantul este responsabil, in aceleasi conditii,
de la executarea si intretinerea semnalizarii la extremitatile sectiunilor unde circulatia este intrerupta si a
semnalizarii drumurilor deviate.

15.5.  Mentinerea retelelor de comunicatii si a debitului de apa

15.5.1. Executantul trebuie s& conduca executia potrivit instructiunilor date si a restrictiilor, in special a celor care

fac referire la retelele de comunicatii si la debitul de apa, astfel incat s mentina in conditii normale de functionare

retelele de orice natura care traverseaza santierul.

15.5.2. In cazul in care executatnul nu isi indeplineste obligatiile specificate mai sus si fara a incalca atributiile
autoritatilor competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului, poate sa ia masurile necesare inainte ca
notificarea privind nefndeplinirea obligatiilor s& produca efecte.

15.5.3. In caz de urgenta sau pericol, aceste masuri se vor lua fara notificare prealabila.

15.5.4. Interventia autoritatilor competente sau a achizitorului nu absolva de responsabilitati executantul.

15.6. Constrangeri speciale pentru executia lucrarilor in apropierea ariilor protejate

Daca executia lucrarilor se desfasoara in apropierea ariilor protejate sau definatoare de certificate de protectie a
mediului, executantul trebuie sa ia, pe riscul si cheltuiala sa, masurile necesare pentru a reduce in masura in care
este posibil, efectele care pot cauza dificultati de acces, zgomotul motoarelor, vibratii, fum si praf.

15.7. Gestiunea degeurilor pe santier

Principii generale

a.Valorificarea sau eliminarea deseurilor create prin lucrarile, obiect al prezentului contract, intra in
responsabilitatea executantului.

b.Executantul efectueaza tranzactiile, prevazute in legislatie cu privire la colectarea, transportul, depozitarea,
eventuala evacuarea a deseurilor rezultate ca urmare a lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract, conform
reglementarilor legale.

c. Pentru deseurile periculoase,se vor utiliza formularele specifice legislatiei in vigoare.

d. Executantul va lua permanent masuri pentru indepartarea materialelor neimplicate in lucrari.

e. Pe masura ce lucrarile avanseaza, executantul va degaja amplasamentul pus la dispozitie pentru executia
lucrarilor, de deseurile rezultate.

Articolul 16. Inceperea si executia lucririlor

16.1 Executantul va incepe proiectarea de la Data emiterii ordinului de incepere a prestarii serviciilor de
proiectare de catre achizitor si executia lucrarilor de la Data emiterii ordinului in acest sens de catre
achizitor. Executantul va actiona cu promptitudine si fara intarziere si va termina Lucrdrile in timpul afectat
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Duratei de Executie.
16.2 (1) Emiterea Ordinului privind inceperea proiectarii este conditionata de indeplinirea cumulativa a
urmatoarelor conditii;
a) constituirea garantiei de buna executie a contractului:
b) semnarea procesului - verbal de predare - primire a amplasamentului liber de orice sarcini care
impiedica realizarea obiectului prezentului contract.
(2) Beneficiarul are posibilitatea de a acorda Executantului dreptul de acces in Santier si punerea in posesia
acestuia si etapizat, pe Sectoare, acesta avand obligatia sa execute Lucrarile in conformitate cu aceasta
etapizare si cu respectarea termenelor contractuale stabilite.
(3) Executantul nu va formula nicio revendicare in legatura cu imprejurarea ca punerea in posesie a
Santierului se va realiza etapizat, pe Sectoare, si isi va revizui corespunzator programul de executie astfel
incat sa asigure finalizarea executiei fiecarui Sector pana la expirarea Duratei de Executie a Lucrarilor.
(4) Executantul trebuie sa notifice achizitorului si Inspectoratul de Stat in Constructii data inceperii efective a
lucrarilor.
16.3 Emiterea Ordinului privind Data de incepere a lucrrilor de executie este conditionatd de aprobarea
proiectului si de obtinerea autorizatiei de construire.
16.4 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a stabili conformitatea lor
cu specificatiile din anexele la prezentul contract. Partile contractante au obligatia de a notifica, in scris, una
celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, si anume responsabilul tehnic cu
executia din partea executantului si dirigintele de santier sau, daca este cazul, alta persoana fizica sau juridica
atestata potrivit legii, din partea achizitorului.
(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munca, in ateliere,
depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin contract, inclusiv
pentru verificarea lucrarilor ascunse.
16.5. Executantul va informa achizitorul cu promptitudine asupra unor posibile evenimente viitoare care pot aparea
si asupra circumstantelor care pot afecta negativ lucrarile, pot provoca intarzieri in executia lucrarilor. Achizitorul
poate solicita executantului sa transmita o estimare a efectului anticipat al evenimentelor sau circumstantelor
mentionate si/sau o propunere de solutionare a acestora.
16.6 - (1) Materialele puse in opera trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie (Anexa nr. 1);
verificarile si testarile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum si conditiile de trecere a receptiei provizorii
si a receptiei finale (calitative) sunt descrise in caietele de sarcini si in cadrul Programului de Control si Urmarire a
Calitatii.
(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru verificarea,
masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv manopera aferenta acestora, revin
executantului.
(3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in opera vor fi
suportate de executant daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzatoare calitativ sau ca manopera nu
este in conformitate cu prevederile contractului, in caz contrar costul acestora urmand a fi suportat de achizitor.
16.7. Lucrarile, componentele, materialele si produsele se vor conforma specificatiilor, schitelor, studiilor,
modelelor, esantioanelor si altor cerinte prevazute de contract care trebuie sa fie la dispozitia achizitorului
(reprezentantului acestuia) in scopul identificarii pe toata perioada executiei.
16.8. Executantul este singurul responsabil fata de achizitor pentru furnizarea si punerea in opera a materialelor
precum si pentru defectiunile ce pot aparea ca urmare a asamblarii lor.
16.9. Executantul garanteaza ca materialele, furniturile si echipamentele utilizate sunt noi, de prima calitate,
standardizate si usor de inlocuit intr-un interval de timp redus. Materialele, furniturile si echipamentele folosite
trebuie sa fie conforme cu specificatiile tehnice si reglementarile si normele europene precum si cu dispozitiile din
documentele contractului.
16.10 Executantul va numi un reprezentant care va comunica direct cu persoana nominalizata de Autoritatea
Contractanta la nivel de contract ca si responsabil cu monitorizarea si implementarea contractului si
identificata Tn contract. Reprezentantul Executantului organizeazi $i supravegheazad derularea efectivd a
Contractului. Sarcinile sale sunt:
i. sa fie singura interfatd cu Autoritatea Contractanta in ceea ce priveste implementarea contractului si
desfasurarea activitatilor din cadrul acestuia;
li. gestioneaza, coordoneaza si programeaza toate activitatile Executantului la nivel de contract, in vederea
asigurarii indeplinirii Contractului, in termenul si la standardele de calitate solicitate;
iii. asigura toate resursele necesare aplicarii sistemului de asigurare a calitatii conform reglementarilor in
materie;
iv. gestioneaza relatia dintre Contractant si subcontractorii acestuia:
v. gestioneaza si raporteaza daca executia lucrarilor se realizeaza cu respectarea clauzelor contractuale sia
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continutului Caietului de Sarcini.
16.11 Pentru activitdtile ce se desfasoara pe santier, Executantul va numi un Sef de santier care va relationa
direct cu personalul Autoritétii Contractante responsabil de executarea Contractului. Acesta este responsabil de
organizarea si supravegherea tuturor activitatilor realizate de Contractant pe santier din partea Executantului. Seful
de santier trebuie sa fie permanent prezent pe santier cand se realizeaza activitéti si trebuie s& poata informa
reprezentantul Autoritatii Contractante in orice moment despre situatia de pe santier. In cazul in care seful de
santier nu poate fi prezent, acesta va fi inlocuit cu acceptul prealabil al Autoritatii Contractante.
Principalele sarcini ale Sefului de santier in cadrul Contractului sunt:
i. safie singura interfata cu Autoritatea Contractanta in ceea ce priveste activitatile de pe santier;
ii. sa fie responsabil de gestionarea tehnica si operationald a activitatilor de pe santier, impreuna cu
aspectele organizationale;
iii. sa& contribuie cu experienta sa tehnica prin prezentarea de propuneri potrivite ori de cate ori este necesar
pentru executia corespunzatoare a lucrarilor;
iv. sa gestioneze si sa supravegheze toate activitatile desfisurate pe santier;
v. sa fie prezent in timpul tuturor activitatilor desfasurate pe santier;
vi. sa gestioneze actualizarea tuturor documentatilor necesare executiei lucrarilor, inclusiv
intocmirea/completarea cartii tehnice a constructiei;
vii. sa actualizeze calendarul de desfasurare a activitatilor si jurnalul de santier;
viii. sa gestioneze implementarea planurilor de control al calitatii pentru toate lucrarile din santier;
ix. sa fie responsabil de toate aspectele privind sanatatea si de siguranta ale personalului Executantului de pe
santier;
x. sa fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrarilor in conformitate cu cerintele contractuale.
16.12 Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric)
(1) Executia Lucrdrilor se va face in succesiunea si termenele stabilite prin Graficul general de realizare a
investitiei publice (fizic si valoric) acceptat alcatuit in ordinea tehnologica de executie, anexa la Contract, parte
integranta al acestuia.
(2) Verificarea indeplinirii obligatiilor contractuale de citre Executant, sub aspectul incadrarii in termenele de
executie, se va face prin raportarea stadiului de fapt a Lucrarilor |la continutul Graficul general de realizare a
investitiei publice (fizic si valoric) acceptat.
(3) In cazul in care, dupa opinia Achizitrului, pe parcurs, desfasurarea Lucrarilor nu corespunde cu Graficul general
de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat, la cererea Achizitorului, Executantul va prezenta un
grafic revizuit, in vederea terminarii Lucrdrilor la data prevazuta in Contract. Graficul revizuit nu 1l va scuti pe
Executant de niciuna dintre indatoririle asumate prin Contract.
(4) In cazul in care executantul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau daca nu isi indeplineste
indatoririle prevazute la pct. 16.14 alin.(2), achizitorul este indreptatit sa-i fixeze executantului un termen pana la
care activitatea sa intre in normal si sa il avertizeze ca, in cazul neconformarii, la expirarea termenului stabilit,
prezentul contract va fi reziliat

Articolul 17. intarzierea, si suspendarea lucrarilor

17.1. Achizitorul poate oricand dispune executantului, prin notificare prealabila, suspendarea executarii unei parti
sau a tuturor lucrarilor. Pe perioada suspendarii, executantul are obligatia de proteja, pastra si asigura paza acelei
parti sau a tuturor lucrarilor impotriva deteriorarii, pierderii sau degradarilor. In cazul in care perioada de
suspendare va depasi 6 luni, costurile cu protectia si paza lucrarilor vor fi suportate de Achizitor cu respectarea art
221 din Legea 98/2016

17.2. In cazul in care executantul va inregistra intarzieri ca urmare a suspendarii lucrarilor si/sau ca rezultat al
reluarii acestora, executantul va transmite achizitorului o instiintare avand dreptul, la o prelungire a duratei de
executie daca terminarea lucrarilor este sau va fi intarziata.

17.3. Executantul nu va fi indreptatit la o prelungire a duratei de executie si/sau la plata de costuri suplimentare
survenite ca urmare a remedierii consecintelor unor lucrari sau materiale necorespunzatoare sau a consecintelor
omisiunii executantului de a proteja, depozita sau asigura paza.

17.4 Prelungirea duratei de executie se va face prin act aditional

17.5Toate lucrarile contractate vor fi finalizate de Executant si receptionate de Achizitor in cadrul termenului
convenit de parti, sub sanctiunea aplicarii unor penalitati de intarziere conform prezentului contract
Penalitatile de Tntarziere vor fi percepute si in ipoteza in care, ca urmare a respingerii proiectului de catre
Achizitor, termenul de predare a proiectului este depasit datoritd revizuirilor necesar a fi operate.

Perceperea penalitdtilor de intarziere aferente depasirii termenului de predare a proiectului in vederea
aprobarii Achizitorului sunt lipsite de relevanta in privinta duratei de executie si a datei de finalizare a
tuturor lucrarilor, astfel ca orice intarzieri fata de termenul final de executie a lucrarilor de constructii privind
obiectivul de investitii vor atrage perceperea de penalitati de intarziere aferente executiei lucrarilor.
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17.6 Executantul este de drept in intarziere incepand cu ziua urmatoare scadentei, far4 punere formala in
intarziere sau efectuarea vreunei alte formalitati.

17.7 Plata sumelor datorate de catre Achizitor se efectueaza dupa achitarea de catre Executant a sumelor
datorate ca penalitati de intarziere.

17.8 Executantul nu datoreaza penalitati de intarziere atunci cand intarzierile sunt urmare a lipsei
amplasamentului, datorate culpei Achizitorului. In aceasta ipoteza termenul de executie ce curge impotriva
Executantului va fi prelungit cu durata acestui impediment, constatat in scris de catre parti prin
reprezentantii lor imputerniciti in acest sens, prin incheierea unui Act Aditional la Contract.

17.9 Aplicarea de penalitdti nu vor exonera Executantul de obligatia de a termina Lucrarile sau de alte
sarcini, obligatii sau responsabilitati pe care le are conform prevederilor Contractului.

17.10 Lucrarile trebuie sa se deruleze conform Graficului general de realizare a investitiei.

17.11 Intarzierea Lucrarilor va fi acceptata in urmatoarele cazuri:

1. conditiile climaterice extrem de nefavorabile, precum si temperaturi care, potrivit normelor,
normativelor si agrementelor tehnice, nu permit punerea in executie a unor materiale sau procedee tehnice.
2 in cazul in care Achizitorul nu beneficiaza de finantare din motive neimputabile lui; Achizitorul va

aduce la cunostinta Executantului aceasta situatie in termen de 30 zile lucratoare de la data la care a luat
cunostinta despre aceasta,

3 interventia unei situatii ce poate determina imposibilitatea temporara a Executantului de executare a
obligatiilor contractuale, cu obligatia Executantului de informare prompta, a Achizitorului.

Lipsa informdrii si aprobarii Achizitorului face inopozabila acestuia dispozitia sau decizia dirigintelui de
santier sau a Executantului de sistare temporara, integrala sau partiala, a lucrarilor, cu consecinta
exercitarii de catre Achizitor a dreptului de a refuza prelungirea Duratei de Executie a lucrarilor contractate.

17.12 a) Municipiul Oradea fsi rezerva dreptul de a suspenda executarea contractului, in totalitate sau in parte,
atat inaintea emiterii ordinului de incepere a lucrarilor cat si pe parcursul lucrarilor, n cazul in care beneficiarul
intampina dificultati in asigurarea finantarii lucrarilor sau apar alte cauze externe ce determina imposibilitatea
derularii lucrarilor.

b) In situatia suspendarii partiale a lucrarilor conform literei a) ori din cauza unor activitati neprevazute, doar cu
acordul beneficiarului, perioada de executie a lucrarilor va fi prelungitd cu durata suspendarii (conform graficului
asumat de catre antreprenor prin ofertd).

c) Se va urmari respectarea termenelor prezentate mai sus cu incadrarea In termenul general de executie, tinand
totusi cont de prevederile literei b) de mai sus.

Articolul 18. Finalizarea si receptia documentatiei tehnico-economice
18.1. Documentatiile tehnice ce fac obiectul contractului se predau achizitorului in copie, la sediul acestuia,
conform termenelor prevazute la art. 6.2 din prezentul contract, in 5 exemplare, atat piesele scrise cit si cele
desenate. Eventualele copii solicitate in plus de catre achizitor se vor realiza contra cost pe cheltuiala acestuia.
18.2. Receptia documentatiilor se face pe baza borderourilor de piese scrise si desenate pe baza unui proces
verbal de predare-primire a documentelor, pentru fiecare fazd decontabild, semnat de achizitor la momentul
predarii.
18.3. In caz de constatare a unor lipsuri sau inadvertente in documentatia predata, achizitorul va face obiectiunile
cuvenite in limitele temei de proiectare/SF-ului si a obligatiilor (misiunilor) asumate de executant, a normativelor si
legilor in vigoare, in maxim 15 zile de la primirea lucrérii. Neprezentarea de obiectiuni in acest termen prezuma
acceptarea documentatiei in forma predata.
Acceptarea documentatiei de catre beneficiar nu absolva Executantul de greseli de proiectare (omisiuni, erori de
proiectare, solutii tehnice neadegvate).
18.4 Documentatia de proiectare va cuprinde:
— documentatie pentru obtinerea avizelor solicitate in certificatul de urbanism, care nu au fost obtinute,
(certificatul de urbanism a fost obtinut la faza DALI);
— documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire (DTAC);
— documentatii pentru obtinerea avizarii preliminare ISCIR (sau alte organisme de avizare reglementare
specifice) pentru lucrarile care sunt sub incidenta ISCIR (daca este cazul);
- Proiectul Tehnic si Detaliile de Executie;
— planul de securitate si sanéatate la faza de proiectare si pentru desfasurarea lucrarilor la santiere conform
HG 300/2006 cu actualizarile si modificarile ulterioare;
— documentatie AS-BUILT;
— cartea tehnica a lucrarii realizate;
—~ manuale de exploatare si mentenanta;
— Plan de management al Mediului:
22



— Expertize tehnice necesare.
- Verificarea proiectului tehnic realizat de verificatori de proiect atestati pentru toate specialitatile necesare.
- Caiete de sarcini din partea proiectantului cu specificatii pentru pentru toate elementele lucrarilor

| Articolul 19. Finalizarea gi receptia lucrarilor
19.1 - Ansamblul lucrérilor sau, dacé este cazul, oricare parte a lor, prevazut a fi finalizat intr-un termen stabilit prin
graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se calculeazi de la datamentionata in
ordinul de incepere a lucrarilor emis de Achizitor.
19.2 - (1) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica, in seris, achizitorului ¢c& sunt indeplinite
conditile de receptie, solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie. Notificarea se va depune la sediul
achizitorului Serviciul Relatii cu Publicul - Sala Ghiseelor, parter si va include si valoarea lucraritor realizate.
(2) Executantul trebuie s& comunice investitorului, n perioada de valabilitate a autorizatiei de construire si ulterior
acceptarii si confirmariide catre Achizitor a situatiei finale de lucrari, data termindrii tuturor lucrérilor prevazute in
contract.
In cazul in care se constatd c& sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi consemnate intr-un Proces-Verbal si
notificate Executantului, stabilindu-se si termenele pentru remedieri si finalizare in conformitate cu HG 273 din 14
iunie 1994 pentru aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor actualizata.
Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor i deficientelor, la o nou# solicitare a Executantului, Achizitorul va
convoca comisia de receptie. In cazul in care nu sunt respectate termenele prevazute pentru remedieri si
finalizare, Achizitorul poate retine contravaloarea lor din Garanfia de bund executie constituitd de Contractant.
Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la 0 noua solicitare a Executantuiui, Achizitorul va
convoca comisia de receptie
(3) Achizitorul trebuie sa verifice o situatie de (ucrari in termen de 15 zile de la primirea acesteia. In cazul in care
exista obiectiuni, situatia de |ucrari se va returna Executantului. Achizitorul va avea 30 de zile pentru verificarea
situatiei de lucrari redepuse de catre antreprenor.
(4) Situatiile de lucrari se considera a fi emise dupa acceptarea acestora de catre Achizitor
19.3 - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea prevederilor
acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare. In functie de constatarile facute, achizitorul
are dreptul de a efectua receptia in conformitate cu prevederile legale.

Articolul 20. Probe tehnologice la terminarea lucrarilor sau Testele la terminarea lucririlor
20.1. Verificarea calitatii lucrarilor executate si receptia acestora se va face cf HG 343 DIN 2017.

Articolul 21. Perioada de garantie acordat lucririlor (garantia tehnica) va fi de 5 ani.

21.1 — (1) Executantul are obligatia legaia de garantare a calitati materialelor, echipamentelor si lucrarilor de
construcii executate, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicats, coroborate cu
prevederile Codului civil privind conditiile si termenele stabilite pentru descoperirea viciilor ascunse si promovarea
actiunii in daune.

(2)Perioada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la receptia finala.

(3) Garantia tehnica a lucrarilor executate este de 5 ani de la data semnarii procesului verbal de receptie fa
terminarea lucrarilor pana la data semnarii procesuiui verbal de receptie finala, precum si dupa implinirea acestui
termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea
normelor de executie.

21.2 - (1) In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a executa
toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a vicilor si a altor defecte a caror cauza este
nerespectarea clauzelor contractuale, aceste din urma incluzand toate documentele mentionate la clauza 8
“documentele contractului”

(2) Obligatia legala de garantie a Executantului pentru lucrarile executate impune remedierea tuturor defectelor
constatate in termenul legal de garantie, exceptate fiind cele produse din culpa Achizitorului, a prepusilor sai sau a
persoanelor pentru care acesta este tinut sa rdspunda. Defectele si lipsurile constatate de Achizitor, in perioada de
garantie, trebuie aduse la cunostinta Executantuiui, iar acesta, in termen de 48 de ore de la primirea notificrii,
este obligat s& trimit3 reprezentantul sau la fata locului si sa remedieze defectiunea in cel mai scurt timp posibil,
potrivit naturii gi gravitétii defectiunii. Remedierea defectelor va fi urmats, obligatoriu, de o receptie cantitativa si
calitativa a lucrarilor, va fi consemnata intr-un proces verbal/not3 de constatare incheiat intre Parti.

21.3 Obligatia de garantie a Executantului subzistd in temeiul legii, si fatd de subdobanditorii dreptului de
proprietate asupra constructiilor.

21.4 Interventiile efectuate in pericada de garantie, aflate in sarcina Executantului, se realizeaza pe cheltuiala
acestuia, In cazul Tn care ele sunt necesare ca urmare a:
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i} utilizarii de materiale, instalati sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului sifsau cu
prevederile documentatiei tehnico-economice;

i) unui viciu de conceplie, acolo unde proiectantul este responsabil de proiectarea unei parti din lucrare,
proiect insusit de Executant si pe care acesta nu I-a adus la cunostinta achizitorului in timpul executarii lucrarilor;
iii) neglijentei sau neindeplinirii de catre Executant a oricéreia dintre obligatiile explicite sau implicite care i

revin in baza contractului.

21.5 In cazul in care Executantul nu executd lucririle prevazute in aceasta clauza, Achizitorul este liber s&
contracteze cu terti executanti, conform legislafiei achizitiilor, executia acestor lucrari, urmand ca pretul lor sa fie
recuperat de catre Achizitor de la Executant sau refinut din sumele cuvenite acestuia sau din garantia de buna
executie.

21.6Executantul are obligatia de a despagubi Achizitorul impotriva oricaror:

a) reclamatii si actiuni in justitie ce rezulth din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectual (brevete,
nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaiile sau utilajele folosite pentru ori in
legatura cu executia lucrérilor sau Incorporate in acestea; si

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturs, cu exceptia situatiei in care o astfel de dauna
rezultéd din respectarea Caietului de sarcini intocmit de catre Achizitor.

Articolul 22. Modalititi de plat

221 — (1) Achizitorul are obligatia de a efectua plati catre executant in termen de 30 zile de la data inregistrarii
facturilor de catre executant la sediul achizitorului, in baza facturilor insotite de situatiile de lucrari acceptate la
plata de catre achizitor. Astfel, facturile vor fi emise numai dupa acceptarea de catre achizitor a situatiilor de
lucrari. In cazul in care exista obiectiuni, situatia de lucrari/situatiile de lucrari se va/se vor returna antreprenorului.
Achizitorul va avea 15 zile pentru verificarea situatiei de lucrari /situatiilor de lucrari redepuse de catre antreprenor
Platile se vor efectua pe baza facturilor aferente serviciilor prestate si situatiilor de lucrari, confirmate de beneficiar.
{2) In cazul in care Achizitorul va apela la mecanismul cererilor de plata (sau mecanism similar) disponibil in
cadrul contractelor de finantare nerambursabila, plata se va efectua dupa cum urmeaza:

1. In termen de 5 zile lucratoare de la data primirii sumelor de la autoritatea finantatoare

2. In termen de 5 zile lucratoare de la data respingerii cererii de plata.

22.2 - (1) Transele din plata trebuie sa fie facute, la cererea executantului, la valoarea lucrarilor executate conform
graficului de executie si intr-un termen de 30 zile de la data inregistrarii facturii de catre executant la sediu
achizitorului. Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o situatie de lucrari provizorii, astfel incat sa
asigure o rapida si sigura verificare a lor. Factura va fi emisa numai dupa acceptarea de catre achizitor a situatiilor
de lucrari, In cazul in care exista obiectiuni, situatia de lucrari se va returna Executantuiui. Achizitorul va avea 15
zile pentru verificarea situatiei de lucrari redepuse de catre antreprenor.

(2) Situatiite de lucrari partiale se confirma ca acceptate la plata de catre achizitor in termen de 30 zile. In cazul in
care exista obiectiuni, situatia de lucrari se va returna Executantului. Achizitorul va avea 15 zile pentru verificarea
situatiei de lucrari redepuse de catre antreprenor.

(3) La intervale lunare, Executantul va fi indreptatit la ptata urmatoarelor:

valoarea Lucrarilor real executate;

valoarea Materialelor $i Echipamentelor livrate pe Santier la o datd convenita in prealabil cu Achizitorul si numai in
masura in care Executantul face dovada dobandirii calititi de proprietar asupra respectivelor Materiale si
Echipamente.

(4) Prevederite art 22.1. alin 2 raman aplicabite.

22.3 — (1) Plata facturii finale se va face dupa verificarea si acceptarea situatiei de lucrari definitive de catre
achizitor. Emiterea facturii finale si plata acesteia se va face dupa semnarea procesului verbal de receptie la
terminarea lucrarilor.

(2) In situatia in care o parte din suma solicitats prin situatile de lucrari sau prin situatia finalad de lucrari fac
obiectul unui diferend intre Péarfile contractante, asupra cdruia nu s-a putut conveni amiabil si, pe cale de
consecinta, una dintre Parti a depus litigiul spre solutionare instantelor de judecata competente, Achizitorul va
achita sumele care exced obiectului litigiului in termenul prevazut la art 22.1. In ipoteza in care partile au solutionat
amiabil diferendul privind sume partiale din situatiile de lucrari, Achizitorul are obligatia de a efectua plata acestor
sume in termenul stabilit in prezentul contract la art 22.1

22.4 Temeiul si faptul generator al obligatiei Achizitorului de plat3 a contravalorii lucrarilor si materialelor cuprinse
in situatiile de lucrari rezida exclusiv in acceptarea expresa a situatiilor de lucréri, urmand ca niciun fel de alte
probe, Tmprejuréri sau Tnscrisuri incheiate Tn alte condifii decat cele aici stipulate sa nu aibd aptitudinea de a
genera obligatii de platé in sarcina Achizitorului sau s& creeze vreo alt3 obligatie in sarcina acestuia.

24



22.5 - Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finala nu va fi semnat de
comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului. Receptia finala va fi
efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie.

22.6 Plata serviciilor de asistentad tehnica din partea proiectantului se va face proportional cu stadiul lucrarilor
executate, in baza rapoartelor lunare de activitate, care se vor preda cel tarziu pana la sfarsitul lunii urmatoare
celei raportate; ultima transa se va plati in baza referatului cu privire la modul in care a fost executata lucrarea sia
procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor fara obiectiuni;

- formula de calcul pentru asistenta tehnica:

APiunar = valoarea totala a serviciului de asistenta X

valoarea situatiei de lucrari pe luna respectiva

vaioarea totala a ucrat

22.7.Contractantul este raspunzétor de corectitudinea si exactitatea datelor inscrise in facturi si se obligd sa restituie
atat sumele incasate in plus cét si foloasele realizate necuvenit, aferent acestora. Sumele incasate in plus, cat si
foloasele necuvenite aferente acestora (pe perioada de la incasare pana la constatarea lor), vor fi stabilite in urma
verificarilor executate de catre Organele de Control Intern ale Contractantului / Achizitorului sau de catre alte
Organisme de control abilitate de lege.

Articolul 23. Ajustarea pretului contractului.

23.1. Pentru lucrarile executate, platile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate in propunerea
financiara, anexa la prezentul contract.

23.2 - Pretul este ferm si nu se ajusteaza, prevederile art 25 care prevad situatiile in care contractul poate fi
modificat fara o procedura prealabila, raman aplicabile.

Articolul 24. Asigurari
24.1. (1) Executantul are obligatia de a incheia o asigurare de raspundere civild profesionald, care va acoperi
riscul de neglijenta profesionald in proiectarea lucrarilor. Acesta va depune toate eforturile sale pentru a mentine
in vigoare asigurarea de raspundere civila profesionald pana la receptia finala a lucrarilor executate in baza
proiectului. Executantul va furniza dovezi ale politei de asigurare si ale platilor periodice ale primelor de asigurare
fara intarziere, oricand i se va solicita de céatre achizitor (sau de cétre Managerul de Proiect). Neprezentarea politei
atrage dupa sine suspendarea platilor pana la corectarea situatiei
(2) In indeplinirea obligatiei de la alin 1, la data semnarii prezentului contract, Executantul va incheia, va prezenta
si va mentine in vigoare o polita de asigurare cu despagubire integrald pentru o suma asigurata care nu va
avea o limita mai mica de valoarea cu tva inclus ofertata si mentionata la art. 5.1 al prezentului contract, asigurare
care va acoperi atat perioada de executare a prezentului contract cat si eventualele perioade de prelungire a
prestatiilor, pentru acoperirea tuturor riscurilor care ar putea fi generate de neexecutarea/executarea cu intarziere
su defectuoasa a obligatiilor contractuale. Mentionam in continuare :
a) raspunderea executantului in caz de imbolnavire ori accident de muncé al salariatilor, incluzand costurile
repatrierii pe motive de sanatate;
b) pierderea, distrugerea sau deteriorarea echipamentului achizitorului utilizat pentru executarea contractului
de servicii;
c) acoperirea daunelor cauzate in timpul perioadei de asigurare, beneficiarilor serviciilor profesionale
respectiv achizitorului sau tertilor, de fapta comisa din culpa de catre Executant in cadrul exercitarii profesiunii sale,
pentru care acesta raspunde civil, conform legii si a prezentului contract, daune in legatura cu care Executantul a
primit o plangere / cerere scrisa de despagubire, in timpul perioadei de asigurare.
d) decesul ca urmare a unui accident sau invaliditatea permanentd ca urmare a unei accidentari fizice in
legatura cu contractul de servicii.
Riscul acoperit este acela de producere a unor prejudicii patrimoniale (fie acestea pagube materiale sau pierderi
financiare, efective sau beneficii nerealizate, directe sau indirecte, actuale la data la care se solicita repararea lor
sau viitoare, dar certe), cauzate de Asigurat clientului ca urmare a unor erori, neglijente, omisiuni aparute in
activitatea specifica (elaborare, supervizare si coordonare de proiecte de arhitectura si urbanism, asistenta si
consultanta, elaborare de caiete de sarcini, elaborare de instructiuni tehnice privind executia, intretinerea,
amenajarea, reamenajarea, proiecte de urmarire privind comportarea in timp a cladirilor, asistarea fazelor de
executie, verificarea calitatii executiei, solutii pentru tratarea defectelor etc.). Raspunderea va fi angajata in baza
prevederilor din contract, lege, normele si statutul profesiei, conventiile internationale si regulile de conduita, etica
si deontologie profesionala.
Cheltuieli acoperite:
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» sumele pe care Executantul este obligat sa le plateasca pentru prejudicii datorate incalcarii obligatiilor ce se
refera la atributiile specifice domeniului sau de activitate: erori sau omisiuni in proiectare, executie, avizare,
supervizare si coordonare de proiecte de arhitectura si urbanism, asistenta si consultanta, elaborari de
caiete de sarcini, instructiuni tehnice privind executia, exploatarea, intretinerea si reparatia, proiecte de
urmarire privind comportarea in timp a cladirilor, asistarea fazelor de executie, verificarea calitatii executiei,
solutii pentru tratarea defectelor; alegerea materialelor de constructii optime

sumele cheltuite de Executantul Asigurat in vederea reconstituirii, refacerii sau inlocuiri documentelor
predate de achizitor Executantului Asigurat in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale

» cheltuielile de judecata facute de Achizitor pentru indeplinirea formalitatilor legale in vederea obligarii
Executantului Asigurat la plata despagubirilor, daca a fost obligat prin hotarire judecatoreasca la plata
acestora;

» cheltuielile efectuate de catre Executant Asigurat in procesul civil, daca a fost obligat la desdaunare (inclusiv
in cazul in care actiunea penala pusa in miscare nu mai este judecata, iar actiunea civila ramane in
competenta instantei penale), decurgand din evenimente asigurate produse in perioada de valabilitate a
politei;

» cheltuielile efectuate de catre tertul pagubit in procesul civil, in scopul obligarii Executantului Asigurat la plata
unor despagubiri, ca urmare a producerii unor evenimente asigurate, daca Executantul Asiguratul a fost
obligat prin hotarare judecatoreasca definitiva la plata acestora (inclusiv in cazul in care actiunea penala
pusa in miscare nu mai este judecata, iar actiunea civila ramane in competenta instantei penale).

24.2. Exectantul are obligatia de a instiinta achizitorul sau destinatarul, de orice dificultate in extinderea, reinnoirea
si restabilirea acestei asigurari.

24.3. (1) Executantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucririlor, o asigurare ce va cuprinde
toate riscurile ce ar putea apdrea privind lucrarile executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele,
materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa verifice, sa testeze sau sa
receptioneze lucrarile, precum si daunele sau prejudiciile aduse catre terte persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurare autorizata. Contravaloarea primelor de asigurare va fi
suportata de catre executant din capitolul ,Cheltuieli indirecte”.

(3) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cate ori i se va cere, polita sau politele de asigurare
si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Executantul are obligatia de a se asigura cd subcontractantii au incheiat asigurari pentru toate
persoanele angajate de ei. El va solicita subcontractantilor sa prezinte achizitorului, la cerere, politele de
asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

24.4. Executantul are obligatia s asigure utilajele pentru o valoare cel putin egala cu valoarea totala de inlocuire
a acestora, inclusiv livrarea pe santier. Pentru fiecare din utilajele executantului asigurarea trebuie sa fie n vigoare
pe perioada transportului pe santier si pind in momentul in care utilajul nu mai este necesar ca utilaj al
executantului.

24.5 - Executantul va incheia si va mentine in vigoare asigurarea impotriva reclamatiilor, daunelor, pierderilor si
cheltuielilor, inclusiv taxe si cheltuieli legale, care decurg din vatamari corporale, imbolnaviri, maladii sau decesul
oricarei persoane angajate de catre Contractant sau oricarui alt membru al Personalului Executantului. Achizitorul
nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii platibile prin lege, in privinta sau ca urmare a
unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu exceptia unui
accident sau prejudiciu rezultand din vina achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestuia.

24.6 Executantul poate incheia un singur contract de asigurare impotriva tuturor riscurilor mai sus
precizate si a oricaror altor riscuri care, prin interventia lor, ar putea naste in sarcina Executantului sau a
Achizitorului obligatii de dezdaunare. Executantul are obligatia de a prezenta contractul de asigurare Achizitorului
in termen de maxim 5 zile de la data emiterii Ordinului de ncepere a Lucrarilor. Executantul se obliga si
garanteaza ca isi va indeplini toate obligatiile asumate prin contractul de asigurare pentru ca, in situatia aparitiei
unui eveniment asigurat, societatea de asigurare sa nu refuze plata daunelor din motive imputabile Executantului.
24.7 Asigurarea se va incheia cu un asigurator autorizat potrivit legii. Contravaloarea primelor de asigurare va fi
suportata de catre Executant.

v

Articolul 25. Modificarea contractului

25.1 Partile contractante au dreptul, pe durata indepliniri contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act aditional .

25.2 Prin acte aditionale nu se pot aduce modificari substantiale contractului de achizitie publica.

Modificarile nesubstantiale sunt singurele modificari ale Contractului care pot fi facute fara organizarea unei noi
proceduri de atribuire.

25.3 Achizitorul va avea dreptul de a uza oricand de toate prevederile art 221 din legea 98/2016 cu conditia
indeplinirii conditiilor impuse de acest articol
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25.4 Actualizarea graficul de executie de detaliu, fara afectarea graficului general de executie si a termenul de
realizare a contractului, se poate face pe baza unei notificari insotita de o justificare adecvata, care va deveni
anexa la prezentul contract dupa aprobarea Achizitoruiui.

25.5 Cuantumul cheituielilor “diverse si neprevazute” mentionate de proiectant in devizul general sunt de:

Lot 5: 10 %, respectiv 104384,90 {ei fara TVA.®

Aceasta suma nu a fost inclusa in valoarea contractului si va putea fi accesata pe parcursul derularii contractului,
daca vor fi indeplinite conditiile prevazute la art.221 din Legea 98/2016.

25.6 in scopul interpretirii Contractului:

1. Aplicarea directd a prevederilor Conditiilor Contractuale sau ale Cerintelor Beneficiarului, stabilite de la
semnarea Contractutui $i care nu presupune ca vreo hotarare s fie luata de citre Achizitor, Diriginte de santier
sau Executant in legatura cu oportunitatea modificarii in cauza, nu reprezints o Modificare. Pentru evitarea oricarui
dubiu:

(a) modificarea de cidtre Executant a proiectului siu, inclusiv corectarea de catre Executant a unei erori de
proiectare potrivit prevederilor subclauzei 14.8, nu reprezintd o Modificare, cu conditia s nu aduci modificari
Cerintelor Beneficiarului sau proiectului sau schitei de proiect din Oferta tehnic;

(b} aplicarea prevederilor subclauzei 25.9 sau 25.1 reprezinta Modificari.

2. In cazul in care 0 Modificare devine necesara din cauza unei eroari, greseli sau alta heconcordanta identificata
in Cerintele Beneficiarului (inclusiv criteriile de proiectare si calculele de proiectare, dac existd) si reperele
topografice, daca si In masura in care, avand in vedere costurile implicate, conditile si timpul de pregitire a
Ofertelor, un antreprenor diligent, acordand atentia necesaré, ar fi identificat eroarea, greseala sau defectul atunci
cand a inspectat Santierul si a examinat Cerintele Beneficiarului inainte de depunerea Ofertei, Durata de Executie
nu va fi prelungits si Valoarea Contractului nu va fi modificata.

Dacé Antreprenorul inregistreaza intarzieri iar un antreprenor diligent, avand in vedere perioada aferenta, nu ar fi
descoperit eroarea atunci cand a studiat Cerinfele Beneficiarului, Antreprenorul va fi indreptatit la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere daca terminarea Lucririlor este sau va fi intarziats
3. Executantu! este responsabil pentru orice majorare sau reducere a unei cantitéti de lucriri real executate fata de
cele indicate in listele de cantitati parte a Documentelor Executantului, cu exceptia cazului in care o asemenea
majorare sau reducere este cauzatd de o Modificare. Cu exceptia acestui caz, Valoarea Contractului nu va fi
afectata de vreo majorare sau reducere a cantitatiior real executate fatd de cele indicate in listele de cantitati parte
a Documentelor Executantului.

Mai exact, majorarea sau reducerea unei cantitili de Jucrari din Lista de Cantitati, atunci cand o astfel de majorare
sau reducere este rezultatul masurarii de catre dirigintele de santier a cantititilor reale ale Lucririlor executate
de Antreprenor este considerati aplicarea directd a prevederilor Conditiilor Contractuale si nu va duce la
modificarea/suplimentarea pretului contractului.

25.7 Orice Modificare va fi aprobata printr-o Instructiune/Ordin Administrativ sau printr-un act aditicnal la Contract.
Orice Modificare a Conditiilor Contractuale va fi aprobatad doar prin act aditional la Contract. Doar Modificarile
nesubstantiale in sensul Legii in domeniul achiziilor publice pot fi aprobate printr-un Instructiune/Ordin
Administrativ.

258 In cazul in care, ca urmare a aplicarii directe a prevederilor Conditiilor Contractuale sau ale Cerintelor
Beneficiarului in conditiile prevazute la subclauza 25.6 sau a aprobarii unei Modificri nesubstantiale in sensul
Legii in domeniul achizitiilor publice, este necesara incheierea unui act aditional la Contract al carui singurul scop
este de a mari Preful Contractului astfel incat platile aferente sa poat3 fi efectuate, Beneficiarul va transmite
Executantului actul aditional §i Executantul 1l va returna, semnat, Beneficiarului in termen de 10 zile de la
transmitere. Semnarea unui asemenea act aditional de catre Executant nu va prejudicia orice alt drept al
Executantului. In cazul in care Executantul nu returneaza un asemenea act aditional semnat n termen de 10 zile
de la transmitere de catre Beneficiar, Executantul este decdzut din dreptul de a beneficia de orice platd
suplimentaré pe care aplicarea directa a prevederilor Conditiilor Contractuale sau ale Cerinfelor Beneficiarului sau
aprobarea Modificarii nesubstantiale in sensul Legii Tn domeniul achizitiilor publice ar fi putut sa o genereze.

25.9 Oricand inainte de aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor, Achizitorul poate aproba printr-o
Instructiune o Modificare pentru orice parte a Lucrarilor, cu condiia ca aceastad Modificare s4 fie nesubstantialad in
sensul Legii in domeniul achizifilor publice O asemenea Modificare poate include modificari ale Cerintelor
Beneficiarului, ale Documentelor Executantului sau ale Lucrarilor.

25.10 Executantul poate transmite oricand Achiiztorului o propunere scrisa care (In opinia Executantului), daci va
fi aprobatd, (i) va urgenta terminarea Lucravrilor, (ii) va reduce costul executiei, intretinerii i expioatarii Lucrarilor,
(iiiy va Tmbunatati eficienta sau valoarea lucrarilor finalizate sau ({iv) din alte considerente va fi in avantajul
Beneficiarului.

? Suma fixa se va calcula prin aplicarea procentului de diverse si neprevazute la valoarea contractului fara tva.
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Propunerea va fi elaborata pe cheltuiala Executantului si va include urméatoarele elemente, f&ra a fi in mod necesar
limitate la acestea:

(a) masura in care propunerea corespunde sau nu cu prevederile Contractului (inclusiv Cerintele Beneficiarului
si proiectul sau schita de proiect din Oferta tehnica);

(b) masura in care propunerea corespunde sau nu cu prevederile actului de reglementare in domeniul mediului;

(c) masura in care propunerea corespunde sau nu cu prevederile autorizatiei de construire (daca exista).
Orice document emis de Executant, altfel decat rezultand (i) dintr-o Modificare aprobata sau (i) dintr-o instructiune
a Achizitorului si care, daca ar fi implementat, ar rezulta intr-o Modificare fatid de prevederile Contractului, va fi
considerat ca fiind o propunere emisa in conformitate cu prevederile prezentei subclauze. Orice propunere care ar
constitui o Modificare substantiala in sensul Legii in domeniul achizitiilor publice va fi respinsa.
Executantul va fi pe deplin responsabil pentru orice propunere ficuta potrivit acestei subclauze, inclusiv pentru
perioadele necesare pentru elaborarea, revizuirea si/sau aprobarea propunerii i, daca este cazul, obtinerea unui
act de reglementare in domeniul mediului nou sau revizuit si a unei autorizatii de construire noi sau revizuite.
Executantul nu va fi indreptatit la nicio prelungire a Duratei de Executie sau la plata unor costuri suplimentare.
25.11 Executantul va notifica Beneficiarul cu privire la orice modificare a contului s3u bancar. Beneficiarul va avea
dreptul sa se opuna modificarii contului bancar al Executantului in cazurile in care modificarea respectiva ar ridica
dubii cu privire la beneficiarul real si/sau din alte motive legate de combaterea spalarii banilor si finantarea
terorismului.
25.12 Cu aprobarea Achizitorului si fara ca mentiunile de mai jos sa reprezinte o obligatie a acestuia din urma, vor
putea fi operate urmatoarele modificari la contract , fara ca enumerarea sa fie exhaustiva:

Efectuarea de modificari_in conformitate cu prevederile art 221 alin 1 litera a si d din Legea 98/2016]

clauza de | Obiectul modificarilor: Revizuirea pretului prezentului contract va putea fi facuta fara organizarea
revizuire unei proceduri competitive, in baza prezentului contract, prin incheierea unui act aditional in cazul in
nr1: care devine necesara achizitionarea de lucrari suplimentare reprezentand diferente intre cantitatile
‘cheltuieli | estimate initial (in documentatia de atribuire) si cele real executate fira modificarea proiectului
diverse si | tehnic, datorate doar nepotrivirilor dintre estimarea initiala si realitatea executiei, fara a afecta
neprevazu | proiectul tehnic sau specificatiile tehnice.

te” Limitele modificarilor: In urma exprimarii in termeni monetari, valoarea modificarii nu va putea
depasi valoarea ce rezulta din aplicarea procentului de "cheltuieli diverse si neprevizute" (definit in
devizul general al proiectului si in contract, conform legislatiei incidente) respectiv: Lot 5: 10 %

Se considera astfel ca orice modificare de pret care se incadreaza in aceasta valoare indiferent de
sursa care a generat necesitatea, este o modificare nesubstantiala si nu modifica caracterul general al
contractului.

De asemenea se considera ca orice modificare de pret care se incadreaza in aceasta valoare
indiferent de sursa care a generat necesitatea, nu afecteaza:

- obiectivele principale urmarite de autoritatea contractant la realizarea achizitiei initiale,

- obiectul principal al contractului si

- drepturile si obligatiile principale ale contractului, inclusiv

- principalele cerinte de calitate si performanta,

aceste elemente considerandu-se ca ramanand nemodificate.

Natura modificarilor: Articolele de lucrari cu privire la care pot aparea suplimentari/modificari care sa
conduca la costuri aditionale fata de contractul initial sunt toate cantitatile aferente articolelor de
lucrari mentionate in devizele proiectului/cerintele initiale care au fost initial ofertate de executant si
care au fost cunoscute de toti participantii la procedura de atribuire.

Astfel, in sensul prezentei clauze, cantitatile prevézute in Lista de Cantitati sunt cantitati estimate si nu
vor fi considerate cantitati reale si corecte ale Lucrarilor ce vor fi executate de Antreprenor la
indeplinirea obligatiilor prevazute in Contract.

Pretul final al contractului in lei fara tva, ce urmeaza a fi platit va fi determinat doar dupa executia
lucrarilor, pe baza cantitatilor exacte de materiale efectiv utilizate (dupa masuratori) pentru executia
proiectului (in stricta conformitate cu proiectul si cerintele initiale), costul acestor materiale fiind
calculat pe baza preturilor unitare fixate in contract. Achizitorul prin dirigintele de santier va stabili prin
masurare cantitaile reale ale Lucrarilor executate de Antreprenor.

Conditiile modificarilor: cand in urma masuratorilor efectuate in timpul executiei se constata
diferente intre cantitatile initial estimate si cele real executate - cu privire la lucrari in stricta
conformitate cu proiectul si cerintele initiale. In acest caz, aceste diferente certificate de o terta parte
independenta de autoritatea contractanta si de contractor- dirigintele de santier - vor fi platite
contractantului in baza unui act aditional.

Prezenta clauza nu se aplica situatiilor in care diferentele de cantitati sunt datorate altor modificari,
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cum ar fi modificari de proiect tehnic sau ale specificatiilor tehnice sau ale Pieselor Desenate. In
aceasta situatie aceste diferente nu vor fi considerate remaésuratori, ci vor fi analizate ca modificari ale
contractului, Achizitorul analizand posibilitatea de aplicare a art 221 alin 1 litera f sau e din Legea
98/2016. In cazul in care in urma analize!, se constata ca modificarea este una substantiala in sensul
art 221 alin 7 din Legea 98, se va organiza o noua procedura competitiva.

Modul de solutionare a eventualelor situatii in care valoarea netd a diferentelor rezultate din
remasuritori depageste plafonul anuntat - orice depasire a plafonului de Lot 5: 10%

din valoarea cheltuielilor previzute in oferta depusa la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4 ale
devizului general, alocat pentru cheltuielile diverse si neprevazute, va putea fi achizitionata in baza art
221 alin 1 litera T din Legea 98/2016 daca vor fi indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
+ valoarea modificarii este mai mica decét pragurile corespunzatoare previzute la art. 7 alin. (1)
din Legea 98/2016;
» valoarea modificarii este mai mica decat 15% din pretul contractului de achizitie publica initial.
Modificarea nu afecteaza caracterul general al contractului respectiv:
- obiectivele principale urmarite de autoritatea contractanta la realizarea achizitiei initiale,
- obiectul principal al contractului i
- drepturile si obligatiile principale ale contractului, inclusiv
- principalele cerinte de calitate si performanta.
in caz contrar, pentru achizitia lucrarilor suplimentare rezultate in urma remasuratorilor si a caror
valoare neta depaseste pragul — 10% , alocat pentru cheltuiclile diverse si neprevazute,se va
organiza o procedura competitiva.

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului revine Achizitorului,
printr-o Cerere adresatd Execufantului de a prezenta o propunere de modificare, ca urmare a
faptului ca in prealabil, Executantul si-a indeplinit obligatia de notificare prompta*

Executantul nu va face nici o alterare sifsau modificare a Lucrérilor pana cand Achizitorul nu va

dispune sau nu va aproba o modificare.

Daca Achizitoruf solicité o propunere, inainte de a dispune o modificare, Executantul va raspunde, In

scris, prin transmiterea urméatoarelor:

i. O descriere a activitatilor/lucrarilor necesar a fi realizate si un grafic de executie pentru realizarea
acestora;

i. Propunerea Contractantului referitoare la orice modificari ale Graficului general de realizare a
investitiei publice (fizic si valoric) acceptat si ale termenului de finalizare acceptat, daca e cazul si

iii. Propunerea Contractantului privind evaluarea financiara a Lucrdrilor (Oferta financiara).

Dupa primirea propunerii Contractantuiui, Achizitorul va putea:

i.  saaprobe propunerea respectiva prin transmiterea instructiunii scrise privind modificarea

ii. s3 0 respingd sau

iii. sa& transmitd comentarii.

Beneficiarul va verifica si daca va fi posibil va accepta valoarea propusa de Executant. In situatia in

care nu va accepta valoarea propusa de Executant, Achizitorul va stabili valoarea conform

prevederilor privind * Evaluarea madificarilor” din cadrul prezentei cauze de revizuire.

Contractantul nu va intarzia executia Lucrdrilor in perioada de transmitere a raspunsului Achizitoruiui.

Evaluarea modificarilor: Medificarile vor fi evaluate la preturile din Contract.

Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional

Justificarea necesitatii_activarii clauzei cu_optiuni se va face de catre Achizitor prin persoana

4 Obligatia de notificare prompta : Executantul are obligatia prealabila de a notifica Achizitorul de indat ce are cunostint
de existenga unor circumstante care pot genera o revendicare pentru plata suplimentari. Contractantul va lua toate misurile, cu
diligenta specificd bunului comerciant, pentru reducerea la minim a acestor efecte. Dreptul Contractantului la plata Costurilor
suplimentare va fi limitat la timpul si plata care i-ar fi revenit daca ar fi instiintat Achizitorul cu promptitudine si ar fi luat toate
mdsurile necesare.
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desemnata in acest sens de structura cu atributii in implementarea contractului, in cadrul unei note
justificative conform Ordin 2332/2017°. Astfel, actele aditionale se vor intocmi de catre Serviciu de
Achizitii Publice, obligatoriu, in baza unei note justificative , insofita de (fara ca enumerarea sa fie
limitativa):

1. Documente justificative, respectiv procese-verbale/note de constatare/control, note tehnice

de inspectie, dispozitii de santier etc
2. Cererea adresata Executantului pentru depunerea unei propuneri
3. Propunerea primita, incluzand oferta financiara

Clauza de | Obiectul si natura modificarii: Modificare preturilor contractului in sensul cresterii sau diminuarii
revizuire | acestora, sub rezerva constatarii de catre una din parti a unei cresteri sau diminuari a unuia dintre
nr2 elementele costului care poate fi supus ajustérii .
Limitele si conditiile modificarii:
In cazul in care:
- au loc modificari legislative sau
- au fost emise de cétre autoritatile locale acte administrative care au ca obiect instituirea,
modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite locale, al caror efect se reflecta in
cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului
Preful contractului poate fi ajustat doar in masura strict necesara pentru acoperirea costurilor pe baza
carora s-a fundamentat pretul contractului.
Sumele revizuite vor avea un numar maxim de 2 (dous) zecimale.
Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului apartine oricareia dintre
parti, printr-o Notificare comunicata celeilalte. Orice solicitare de ajustare a sumelor trebuie s&
evidentieze influenta corecta pe care o exercits situatia care justifica ajustarea sumelor.
Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional
Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor prin persoana
desemnata in acest sens de structura cu atributii in implementarea contractului, in cadrul unei note
justificative conform Ordin 2332/2017.
Clauza de | Obiectul modificarii: Inlocuirea Contractantului initial cu un nou contractant in persoana unuia dintre
revizuire Subcontractanti/ a Subcontractantului sau a Asocierii acestora
nr3 Natura modificarii: cesiunea contractelor de subcontractare, catre Achizitor, Ia incetarea anticipata a

contractului initial de achizitie publica, operand un transfer de pozitie contractuala.

Limitele si conditiile modificarii:
La incetarea anticipata a contractului de achizitie publica, contractantul principal are obligatia de a
cesiona autoritatii contractante contractele incheiate cu subcontractantii acestuia.

Consimtamantul la cesiune va fi exprimat anticipat de catre subcontractanti, in cadrul contractelor de
subcontractare parte a contractului de achizitie publica, insa efectele operatiunii fatd de cedat
(Subcontractant/ Asocierea Subccontractantilor) se vor produce numai din momentul in care
substituirea Ti este notificata (art. 1317 alin. 1 Noul Cod civil)

In aceasta situatie, va opera un fransfer de pozitie contractuala, contractantul cu care autoritatea
contractanta a incheiat initial contractul de achizitie publica fiind inlocuit de un nou contractant in
persoana unuia dintre subcontractanti sau a asocierii acestora.

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului revine Achizitorului
printr-o Notificare emisa catre Subcontractant/Subcontractanti in termen de 10 (zece) zile de la data
declangérii evenimentului care genereaza posibila preluare a drepturilor si obligatiilor Contractantului
din prezentul Contract.
Notificarea genereaza initierea transferului de pozitie contractuala, intre cele dous Parti, cu conditia
respectarii cerintelor stabilite, prin art. 221, alin. (1), lit. d), pet. 2 (iii) din Legea 98/2016, pentru:
- Operatorul Economic care preia drepturile si obligatile Contractantului din acest Contract,
respectiv_indeplinirea criteriilor de calificare stabilite in cadrul procedurii din care a rezultat

* privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale
referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care
desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu
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prezentul Contract,

- prezentul Contract, prin inexistenta de modificari substantiale ale acestuia ca urmare a
preluarii de drepturi si obligati,

- Achizitor, prin neeludarea aplicarii de catre Achizitor a procedurilor de atribuire prevazute de
Lege pentru obligatiile care devin subiect al contractului de novatie.]

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in cadrul unei note
justificative conform Ordin 2332/2017 prin continutul careia se va evidentia indeplinirea conditiilor
pentru activarea clauzei de revizuire.

Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin cesiune de contract conform art1315,
1316, 1317 din Noul Cod Civil si incheierea unui act additional de modificare a partilor

Clauza de
revizuire
nré

Obiectul, natura si limitele modificarii:

Inlocuirea Executantului initial cu un alt operator economic nou-infiintat care indeplineste
criteriile de calificare si selectie stabilite initial atunci cand acesta din urma preia drepturile si obligatiile
contractantului initial rezultate din contractul de achizitie publicd/sectoriald sau acordul-cadru, ca
urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de reorganizare,
inclusiv prin fuziune sau divizare, cu conditia ca aceastd modificare sa nu presupuna alte modificari
substantiale ale contractului de achizitie publicd/sectoriald sau acordului-cadru si s3 nu se realizeze
cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire; Inlocuirea Executantului initial in aceasta
situatie, nu reprezinta o modificare substantiala a contractului in cursul perioadei sale de valabilitate si
se va efectua prin semnarea unui act aditional la contract si fara organizarea unei alte proceduri de
atribuire.

Conditiile modificarii

Contractantul este obligat s& notifice Achizitorul, cu privire la preluarea Contractului de catre o nous
persoana juridica nascutd in urma unui proces de reorganizare juridica a persoanei Contractantului, in
termen de maximum 3 (trei) zile de la data nasterii noii persoane. Achizitorul are termen de maximum
30 (treizeci) de zile de la data notificarii de catre Contractant pentru a-si exprima acordul/dezacordul
Cu privire la preluarea Contractului de catre o noua persoana juridica nascuta in urma unui proces de
reorganizare juridica a persoanei Contractantului.

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului revine Executantului
printr-o Notificare emisa catre Achizitor cu privire la modificarile survenite in organizarea sa in termen
de 10 (zece) zile de la data declansérii evenimentului care genereaza posibila preluare a drepturilor si
obligatiilor Contractantului din prezentul Contract.

Notificarea genereaza initierea transferului de pozitie contractuala intre cele dou& Parti, cu conditia
respectarii cerintelor stabilite, prin art. 221, alin. (1), lit. d), pct. 2 (ii) din Legea 98/2016, pentru:

- Operatorul Economic care preia drepturile si obligatiile Contractantului din acest Contract,
respectiv indeplinirea criteriilor de calificare stabilite Tn cadrul procedurii din care a rezultat
prezentul Contract,

- prezentul Contract, prin inexistenta de modificari substantiale ale acestuia ca urmare a
prelurii de drepturi si obligatii,

- Achizitor, prin neeludarea aplicarii de catre Achizitor a procedurilor de atribuire prevazute de
Lege pentru obligatiile care devin subiect al contractului de novatie.

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in cadrul unei note
justificative conform Ordin 2332/2017 care va avea la baza instiintarea primita de la Executant privind
modificarile survenite in organizarea sa si care va contine justificari din care sa reiasa posibilitatea de
activare a clauzei de revizuire nr 5.

Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional

Efectuarea

de modificari, care reprezinta modificari contractuale nesubstantiale rezultate din adaptari la

contextul practic al executiei de lucrari conform art.221 alin 1 litera e din Legea 98/2016.

Clauza de
modificar
enr1i

Acele modificéri care nu se incadreazi in unul dintre aspectele cu privire la modificarile
substantiale mentionate la art 221 alin 7 din Legea 98/2016 respectiv:

a)modificarea NU introduce conditii care, daca ar fi fost incluse in procedura de atribuire initiald, ar fi
permis selectia altor candidati decat cei selectati initial sau acceptarea unei alte oferte decat cea
acceptata initial sau ar fi atras si alti participanti la procedura de atribuire:

b)modificarea NU schimbéa echilibrul economic al contractului de achizitie publica/acordului-cadru in
favoarea contractantului intr-un mod care nu a fost prevazut in contractul de achizitie publicd/acordul-

cadru initial;
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c)modificarea NU extinde Tn mod considerabil obiectul contractului de achizitie publica/acordului-
cadru;

d)NU presupune inlocuirea contractantului initial cu un nou contractant in alte cazuri decat cele
prevazute prin clauza de revizuire din prezentul contract

Modificérile nesubstantiale care sunt evaluabile in bani, vor fi evaluate dupi cum urmeaza:

i. la preturile din Contract sau

ii. pe baza unor preturi similare din contract, cu adaptarile de rigoare sau

fii. la preturi noi corespunzatoare, care pot fi convenite de catre Péri sau pe care Achizitorul le
considerd adecvate. Aceste preturi trebuie sa reprezinte costul rezonabil de executie a
lucrarii prin raportare la pretul mediu existent pe piata de profil in cauzé.

iv. Achizitorul va putea utiliza ¢ca referinta preturi similare din contracte pe care le are sau le-a
avut in derulare, actualizate cu Indicele Preturitor de Consum pentru marfuri nealimentare
comunicat de INS pentru luna decembrie a anului in care a fost incheiat contractul, acolo
unde este cazul.

Preturile pentru modificari vor include cota de profit astfel cum este precizata in Oferts si In niciun caz
modificareafsuplimentarea nu va determina o modificare substantiala a contractului in sensul art 221
alin 7 din Legea 98/2016 si nu va aduce atingere naturii generale a contractului de achizifie publica.

Ab initio, se considera ca nu aduce atingere naturii generale a contractului orice modificare prin care
nu se afecteaza:

- obiectivele principale urmérite de autoritatea contractanta la realizarea achizitiei initiale,

- obiectul principal al contractului i

- drepturile si obligatiile principale ale contractului, inclusiv

- principalele cerinte de calitate si performanta.

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului revine Achizitorului
Fie printr-o Instructiune emisa de Achizitor privind modificarea, ca urmare a faptului ca in
prealabil, ca rezultat al constatarilor din teren, a fost instiintat de catre Executant cu privire la
necesitatea unei modificari, in conformitate cu Obligatia acesuia de notificare prompta

Fie printr-o Cerere adresatd Contractantului de a prezenta o propunere de modificare,
Executantul nu va face nici o alterare si/sau modificare a Lucrdrilor pana cand Achizitoruf nu va
dispune sau nu va aproba o modificare.

Daca Achizitoruf solicitd o propunere, inainte de a dispune o modificare, Executantul va raspunde, Tn

scris, prin transmiterea urmatoarelor:

iv. O descriere a activitatilor/lucrarilor necesar a fi realizate si un grafic de executie pentru realizarea
acestora;

v. Propunerea Contractantului referitoare la orice modificiri ale Graficului general de realizare a
investitiei publice (fizic si valoric) acceptat si ale termenului de finalizare acceptat, daca e cazul si

vi. Propunerea Contractartului privind evaluarea financiara a Lucrarilor (Oferta financiara).

Dupa primirea propunerii Contractantului, Achizitorul va putea:

il. sa3 aprobe propunerea respectiva prin transmiterea instructiunii scrise privind modificarea

iii. &0 respinga sau

iv. sa transmitd comentarii.

Beneficiarul va verifica si daca va fi posibil va accepta valoarea propusa de Executant. In situatia in

care nu va accepta valoarea propusa de Executant, Achizitorul va stabili valoarea conform

prevederilor privind * Evaluarea modificarilor” din cadrul prezentei cauze de revizuire.

Contractantul nu va intérzia executia Lucrérilor in perioada de transmitere a raspunsului Achizitorului.

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in cadrul unei note
justificative conform Ordin 2332/2017 privind incheierea actelor aditionale, nota care va fi insotita si va
avea la baza documente justificative, (fara ca enumerarea sa fie limitativa):
1. Documente justificative, respectiv procese-verbale/note de constatare/control, note tehnice
de inspeclie, dispozitii de santier etc
2. Cererea adresata Executantului pentru depunerea unei propuneri
3. Propunerea primita, incluzand oferta financiara

Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional

Clauza de

Obiectul modificarii: Urmatoarele modificari avand ca impact cresterea valorii contractului, vor putea
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modificar
enr2

fi efectuate in baza prezentei clauze, fiind considerate modificari nesubstantiale ab initio deoarece
identificarea lor concreta in cadrul prezentei sectiuni, le confera caitatea de “conditii incluse in
procedura initiala” fapt ce genereaza imposibilitatea indeplinirii conditiilor mentionate la art 221 alin 7
lit a si b din Legea 98/2016. De asemenea modificarile identificate mai jos nu sunt de natura celor de
la art 221 alin 7 lit ¢ si d din Legea 98/2016 si nu aduc atingere naturii generale a contractului:
1.
Suplimentarea valorii contractului cu contravaloarea chetuielilor suplimentare generate de
solicitéri specifice ale factorilor interesati ce pot lua inclusiv rol de entitati/autoritati cu atributii
in legatura cu Lucrarile care fac obiectul Contractului, respectiv solicitari privind necesitatea
obtinerii de avize/acorduri/autorizatii/permise sau altele asemenea, care se dovedesc a fi
necesare pe parcursul executiei, in plus fatd de cele solicitate sau prevazute de legisatia in
vigoare la momentul depunerii Ofertei
2. Suplimentarea valorii contractului cu contravaloarea chetuielilor suplimentare generate de
obligatia Executantului de a asigura garantia lucrarilor, in urmatoarea situatie:
Contractantul are obligatia de a executa, pe cheltuiala proprie, toate si oricare dintre Lucrarile,
n cazul in care ele sunt necesare datorita:
i.
utilizarii de Materiale, de Instalafii sau a unei manopere neconforme cu prevederile
Contractului sau
ii. unui viciu provenit din nerespectarea proiectarii sau
iii. neglijentei sau neindeplinirii de catre Contractant a oricareia dintre obligatiile explicite sau
implicite care Ti revin in baza Contractului.
in cazul in care Defectiunile nu se datoreaza Contractantului, Lucrdrile fiind executate de
catre acesta conform prevederilor Contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca
Lucréri suplimentare in baza prezentei clauze.

Suplimentarea valorii contractului cu contravaloarea chetuielilor suplimentare generate de
obligatia Executantului de a efectua testarile pentru verificarea lucrarilor/materialelor, in
urmatoarea situatie:

Achizitorul poate emite instructiuni referitoare la desfacerea si/sau testarea oricérei Lucréri.
Probele neprevazute si comandate de Achizitor pentru verificarea unor Lucréri sau Materiale
puse in opera vor fi suportate de Achizitor in baza prezentei clauze de revizuire, cu exceptia
cazului in care se stabileste c& in urma unei desfaceri si/sau testdri, Materialele,
Echipamentele sau manopera nu sunt corespunzétoare calitativ

Modificérile vor fi evaluate dupa cum urmeaza:
i
la preturile din Contract sau
a.
pe baza unor preturi similare din contract, cu adaptarile de rigoare sau
b.
la preturi noi corespunzatoare, care pot fi convenite de catre Parti sau pe care Achizitorul le
considera adecvate. Aceste preturi trebuie sa reprezinte costul rezonabil de executie a lucrarii
prin raportare la pretul mediu existent pe piata de profil in cauza. Achizitorul va putea utiliza ca
referinta preturi similare din contracte pe care le are sau le-a avut in derulare, actualizate cu
Indicele Preturilor de Consum pentru marfuri nealimentare comunicat de INS pentru lung
decembrie a anului in care a fost incheiat contractul, acolo unde este cazul.
Preturile pentru modificari vor include cota de profit astfel cum este precizata in Oferts .

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului revine Achizitorului,
Fie printr-o Instructiune emisa de Achizitor privind modificarea, ca urmare a faptului ca in
prealabil, a fost instiintat de catre Executant cu privire la necesitatea unei modificari, in
conformitate cu Obligatia acesuia de notificare prompta

Fie printr-o Cerere adresata Contractantului de a prezenta o propunere de modificare,

Executantul nu va face nici o alterare si/sau modificare a Lucrdrilor pana cand Achizitorul nu va
dispune sau nu va aproba o modificare.
Daca Achizitorul solicité o propunere, inainte de a dispune o modificare, Executantul va raspunde, in
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scris, prin transmiterea urmatoarelor:

i. O descriere a activitatilor/lucrarilor necesar a fi realizate i un grafic de executie pentru realizarea
acestora;

ii. Propunerea Contractantului referitoare la orice modificari ale Graficului general de realizare a
investitiei publice (fizic si valoric) acceptat i ale termenului de finalizare acceptat, dac4 e cazul si

iii. Propunerea Contractantului privind evaluarea financiara a Lucrdrilor (Oferta financiara).

Dupa primirea propunerii Contractantului, Achizitoruf va putea:

v. sd aprobe propunerea respectiva prin transmiterea instructiunii scrise privind modificarea

vi. s& o respinga sau

vii. sd transmitd comentarii.

Beneficiarul va verifica si daca va fi posibil va accepta valoarea propusa de Executant. In situatia in

care nu va accepta valoarea propusa de Executant, Achizitorul va stabili valoarea conform

prevederilor privind “ Evaluarea modificarilor” din cadrul prezentei cauze de revizuire.

Contractantul nu va intarzia executia Lucrdrifor in perioada de transmitere a raspunsuiui Achizitorulul,

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in cadrul unei note
justificative conform Ordin 2332/2017 privind incheierea actelor aditionale, nota care va fi insotita si va
avea |la baza documente justificative, {fara ca enumerarea sa fie limitativa):
1. Documente justificative, respectiv procese-verbale/note de constatare/control, note tehnice de
inspectie, dispozitii de santier etc
2. Cererea adresata Executantului pentru depunerea unei propuneri
3. Propunerea primita, incluzand oferta financiara

Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional

Clauza de
modificar
enr3

Obiectul modificarii: Inlocuirea subcontractantilor nominalizati in oferta i ale caror activitafi au fost
indicate in ofert ca fiind realizate de subcontractanti

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului revine Executantului
prin comunicarea unei Notificari catre Achizitor prin care solicita acestuia acordul pentru inlocuirea
subcontractantului/subcontractantilor nominalizati in oferta. Notificarea Achizitorului se va face cu 15
zile Tnainte de momentul inceperii activitatii in care respectivul Subcontractant este implicat

In vederea obtinerii acordului Achizitorului, Executantul va atasa adresei:

1) o declaratie pe proprie raspundere prin care isi asuma prevederile caietului de sarcini si a
propunerii tehnice depusa de catre Executant la oferta, pentru activitatile supuse
subcontractarii.;

2) contractele de subcontractare incheiate intre Executant si noii subcontractanti ce vor cuprinde
obligatoriu dar fara a se limita la acestea, informatii cu privire la activitatile ce urmeaza a fi
subcontractate, datele de contact si reprezentantii legali, valoarea aferenta activitatii ce va
face obiectul contractului;

3) certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de
excludere si a resurseloricapabilitdtilor corespunzétoare parilor de implicare in contractul de
achizifie publica (ex: prezentarea documentelor pentru verificarea formei de inregistrare si,
dupa caz, de atestare ori apartenentid din punct de vedere profesional, detfinerea unei
autorizatii pentru realizarea Lucrarilor in cauzs, motivelor de excludere, a capacitatii si
resurselor pentru Lucrdrile care urmeazi s fie executate, etc;.

Achizitorul va notifica decizia sa Contractantului in termen de maxim 30 {treizeci) de zile de la data
primirii notificarii

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in cadrul unei note
justificative conform Ordin 2332/2017 prin continutul careia se va evidentia indeplinirea conditiilor
entru activarea clauzei de revizuire.

Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional

Clauza de | Obiectul modificarii: Declararea unor noi subcontractanti ulterior semnarii contractului de achizitie
modificar | publica in condifile Tn care lucrarile/Lucrarile ce urmeaza a fi subcontractate au fost prevazute in
enr4 oferta férd a se indica initial optiunea subcontractarii acestora, cu conditia indeplinirii cumulative a

conditiilor prevazute la art 160 din HG 35/2016

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului revine Executantului
prin comunicarea unei Adrese catre Achizitor prin care solicita acesuia acordul pentru inlocuirea
subcontractantului/subcontractantilor nominalizati in oferta. In vederea obtinerii acordului Achizitorului,
Executantul va atasa adresei:
1) o declaratie pe proprie raspundere prin care isi asuma prevederile caietului de sarcini si a
propunerii tehnice depusa de catre Executant la oferta, pentru activitatile supuse
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subcontractarii.;

2) contractele de subcontractare incheiate intre Executant si noii subcontractanti ce vor cuprinde
obligatoriu dar fara a se limita la acestea, informatii cu privire la activitatile ce urmeaza a fi
subcontractate, datele de contact si reprezentantii legali, valoarea aferenta activitatii ce va
face obiectul contractului;

3) certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de
excludere gi a resurselor/icapabilitatilor corespunzitoare partilor de implicare in contractui de
achiziie publica.

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in cadrul unei note
justificative conform Ordin 2332/2017 prin continutul careia se va evidentia indeplinirea conditiilor
entru activarea clauzei de revizuire nr 3.

Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional

Clauza de
modificar
enr 5;

Obiectul modificarii: Denuntarea unilateralafrezilierea contractelor/ cntractului de subcontractare
datorita renunfarii/retragerii subcontractantifor din contractul de achizitie publicid avand ca si
consecinta indeplinirea de catre contractant a obligatiei de preluare a partii/partilor din contract
aferente activita{ii subcontractate sau de inlocuire a acest subcontractantului/subcontractantilor cu un
nou subcontractant/subcontractanti

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului revine Executantului
prin comunicarea unei Adrese catre Achizitor prin care ii comunica acestuia situatia rezilierii/denuntarii
unilaterale a contractelor/ contractului de subcontractare si;

1. notifica acestuia: preluarea partii/partilor din contract aferente activitatii subcontractate sau

2. solicita acesuia acordul pentru inlocuirea subcontractantului/subcontractantilor nominalizati in
oferta. In acest sens, Executantul va atasa adresei:

1) o declaratie pe proprie raspundere prin care isi asuma prevederile caietului de sarcini si a
propunerii  tehnice depusa de catre Executant la oferta, pentru activitatle supuse
subcontractarii.;

2) contractele de subcontractare incheiate intre Executant si noii subcontractanti ce vor cuprinde
obligatoriu dar fara a se limita la acestea, informatii cu privire la activitatile ce urmeaza a fi
subcontraclate, datele de contact si reprezentantii legali, valoarea aferenta activitatii ce va
face obiectul contractului;

3) certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de
excludere si a resurselor/capabilitétilor corespunziatoare partilor de implicare in contractul de
achizifie publica.

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in cadrul unei note
justificative conform Ordin 2332/2017 prin continutul careia se va evidentia indeplinirea conditiitor
pentru activarea clauzei de modificare nr 5 punctul 2. Clauza de modificare nr 5 punctul 1 se va activa
de la data comunicarii notificarii privind preluarea de catre Executant a partii din contract aferente
activitatii subcontractate.

Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional pentru clauza de
revizuire nr 5 punctul 2; Prin “notificare” pentru clauza de revizuire nr 5 punctul 1

Clauza de
modificar
enré

Obiectul modificarii: Inlocuirea contractantului initial cu tertut sustinator va fi posibila in cazul in care
ofertantul devenit contractant intdmpina dificultati in implementare, pentru partea de contract pentru
care a primit sustinere din partea tertului in baza angajamentului ferm, acesta din urma fiind obligat a
duce la indeplinire acea parte a contractului care face obiectul respectivului angajament ferm.

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului revine

- Executantului printr-o Notificare adresata Achizitorului in termen de 10 (zece) zile de la data
declansarii evenimentului care genereaza posibila preluare a drepturilor siobligatiilor
Contractantului din prezentul Contract.

- Achizitorului printr-o Notificare adresata Executantului in termen de 10 (zece) zile de la data
declansarii evenimentului care genereaz3 posibila preluare a drepturilor si obligatiilor
Contractantului din prezentul Contract. Initierea procesului de implementare a optiunii de
mdificare se va face de catre Achizitor, in situatia in care partea de contract pentru care
acesta a primit sustinere din partea tertului in baza angajamentului ferm nu se deruleaza cu
respectarea Graficului General de realizare a investifiei publice (fizic si valoric)desi
Executantula fost notificat prealabil in acest sens.

Notificarea genereaza initierea novatiei intre cele doua Parti.

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in cadrul unei note
justificative conform Ordin 2332/2017 din continutul careia sa reiasa documentele care au stat la baza
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concluziei ca executantul intampina dificultati in implementare pe partea de contract pentru care a
primit sustinere din partea tertului in baza angajamentului ferm ( de ex: notificari privind indeplinirea
obligatiilor contractuale comunicate de Achizitor si carora Executantul nu le-a dat curs sau nu le-a dat
curs in termen etc )

Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditionai

Clauza de
modificar
enr?

Obiectul modificarii: Schimbarea denumirii legale a contractantului principal, nu reprezinta o
modificare substantiala a contractului in cursul perioadei sale de valabilitate si se va efectua prin
semnarea unui act aditional la contract si fara organizarea unei alte proceduri de atribuire, in cazul in
care in fapt, operatrul economic va ramane acelasi.

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului revine Executantului,
care va instiinta Achizitorul cu privire la modificarile survenite in denumirea sa legala atasand
documente doveditoare in acest sens.

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in cadrul unei note
justificative conform Ordin 2332/2017 care va avea la baza instiintarea primita de la Executant privind
modificarile survenite in denumirea sa legala.

Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional

Clauza de
modificar
enr8

Obiectul modificarii: Inlocuirea personalului de specialitate nominalizat pentru indeplinirea
contractului realizeazd numai cu acceptul autoritdtii contractante, si nu reprezinty o modificare
substantiala daca

a) noul personal de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului indeplineste cel putin
criteriile de calificare/selectie prevazute in cadrul documentatiei de atribuire;

b) noul personal de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului obtine cel putin acelasi
punctaj ca personalul propus la momentul aplicarii factorilor de evaluare

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului revine Executantului,
care va instiinta Achizitorul printr-o Notificare cu privire la necesitatea inlocuirii personalului
nominalizat in oferta, solicitandu-i acestuia acordul in acest sens. Notifcarea va fi insotita de:

1. Documentele solicitate prin documentatia de atribuire fie in vederea demonstrarii indeplinirii
criteriilor de calificare/selectie stabilite, fie in vederea calculdrii punctajului aferent factorilor de
evaluare pentru fiecare noua persoana pentru care solicita acceptul pentru nominalizare, in
cazul personalului pentru care s-au aplicat factri de atribuire sau criterii de selectie

2. Tabelul cuprinzand Informatiile refevante pentru personalul propus prezentat in cadrul

propunerii tehnice, pentru fiecare noua persoana pentru care solicita acceptul pentru
nominalizare

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in cadrul unei note
justificative conform Ordin 2332/2017 care va avea la baza Notificarea primita de la Executant
solicitarea de activare a clauzei de revizuire.

Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional

Clauza de
modificar
enrg

Obiectul modificarii: Prelungirea termenului de executie

Conditiile modificarii:
1. Modificarea succesiunii fazelor de implementare a unor activitai, f4r3 a afecta nici termenele
contractuale, nici conditiile de aplicare a criteriului de atribuire si'sau nici preful contractului
2. In cazul in care Contractantul sufera intarzieri datorita dispozitilor primite din partea
Achizitorului cu privire la protejarea/indepartarea fosilelor, monedelor, obiectelor de valoare
sau oricaror alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul
lucrarii.
3. Daca Executantul inregistreaza intarzieri ca urmare a producerii unui Risc al Achizitorului:
omisiuni in documentele puse la dispozitia Contractantului
interferente din partea personalului Achizitorului
utilizarea sau ocuparea de catre Achizitor a oricarei parti a Lucrarilor, cu exceptia celor
specificate in Contract;
Forta Majora,
suspendarea executiei lucrarilor, cu exceptia cazului in care se datoreazd Contractantului:
orice neindeplinire a obligatiilor de cétre Achizitor;
obstacole (ex. intersectarea cu utilitati, cu descoperiri arheologice, etc.) sau conditii fizice
(ex. situatia solului, subsolului, etc.), altele decat conditiile climatice intampinate pe Santier
n_timpul executiei Lucrédrilor, care nu puteau fi prevazute de catre un Confractant cu
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suficienta experientéa si pe care Contractantul le-a notificat imediat Achizitorului:

h. orice intarziere sau intrerupere cauzata de o Modificare;

i. orice schimbare adusd legii aplicabile Contractului dupd data depunerii ofertei
Contractantului asa cum este specificat in Contract;

J. pierderi rezultate din dreptul Achizitorului de a executa lucrari permanente pe, deasupra,
sub, Tn sau prin orice teren si de a-| ocupa in vederea executiei lucrarilor permanente,

k. autoritati publice, personalul lor sau agentii lor, intarzie activitatea Antreprenorului din
motive care nu se datoreaza culpei Antreprenorului si intr-un mod pe care un antreprenor
diligent nu 1l putea prevede la data depunerii Ofertei sau preveni in mod rezonabil;

. Ordine Administrative care afecteaza data de terminare a Lucrérilor si care nu se datoreaza
culpei Antreprenorului, inclusiv Modificari (in cazul in care nu s-a convenit altfel in cadrul
Modificarii);

4. Daca Executantul inregistreaza intarzieri ca urmare a lipsei de Documentatie Tehnicé sau a
lipsei frontului de lucru, datorate culpei Achizitorului.

5. Daca Executantul inregistreaza intarzieri ca urmare a indeplinirii cu intarziere de catre
Achizitor a obligatiei de notificare a Inspectoratului de Stat in Constructii

6. Daca Executantul inregistreaza intarzieri in urmatoarele cazuri:

- conditiile climaterice extrem de nefavorabile precum si temperaturi care, potrivit normelor,
normativelor si argumentelor tehnice, nu permit punerea in executie a unor Materiale sau
procedee tehnice,

- oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza Contractantului si nu a survenit prin
incalcarea Contractului de catre acesta;

exceptia Riscurilor Beneficiarului si a altor situatii prevézute in mod expres in Conditiile Contractuale
care indreptatesc Antreprenorul la prelungirea Duratei de Executie, Antreprenorul isi asuma toate
celelalte riscuri care rezulta din executarea contractului

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului revine Executantului
care isi va indeplini Obligatia de notificare prompta, sesizand Achizitorul asupra imprejurarilor care pot
determina prelungirea duratei de executie si solicitand in scris prelungirea termenului de executie a
oricdrei parti din Lucrare.

Interventia unei situatii care poate determina imposibilitatea temporara a executérii Contractantului de
executare a obligatiilor contractuale obligé Contractantul la informarea cu promptitutine a Achizitorului,
intermen de 5 zile de la data la care a constatat interventia situatiei .

Lipsa informarii Achizitorului in cadrul acestui termen face inopozabil acestuia dispozitia sau decizia
Dirigintelui de Santier sau a Contractantului cu privire la sistarea temporars, integrala sau partiala, a
Lucrarilor, cu consecinta dreptului Achizitorului de a refuza prelungirea Duratei de Executie a
Lucrérilor contractate.

La primirea solicitarii motivate din partea Contractantului, Achizitorul va lua in considerare toate
detaliile justificative furnizate de catre Contractant si, daca este cazul, va prelungi Durata de Executie.

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in cadrul unei note
justificative conform Ordin 2332/2017 care va avea la baza Notificarea primita de la Executant privind
solicitarea de activare a clauzei de revizuire.

Modalitatea de implementare a modificarii contractului : In toate ipotezele termenul de executie
care curge impotriva Contractantului va fi prelungit cu durata impedimentelor, constatate in scris de
catre Parfi prin reprezentantii lor imputerniciti in acest sens, prin incheierea unui Act Aditional la
Contract.

Clauza de
modificar
enri0

Obiectul, conditiile modificarii:

Orice modificare care nu a fost mentionata expressis verbis si care nu se incadreaza in categoria
modificarilor substantiale mentionate la art. 12 alin. (1) din Instructiunea ANAP 1/2021 si art 221 alin 7
din Legea 98/2016.

Sunt considerate modificari substantiale in sensul acestui articol modificarile care indeplinesc cel putin
una dintre urmatoarele conditii:

a) modificarea introduce conditii care, daca ar fi fost incluse in procedura de atribuire initiala, ar fi
permis selectia altor candidati decat cei selectafi initial sau acceptarea unei alte oferte decat cea
acceptata initial sau ar fi atras si alfi participanti la procedura de atribuire;

b) modificarea schimba echilibrul economic al contractului de achizitie publici/acordului-cadru in
favoarea Executantului intr-un mod care nu a fost prevazut in contractul de achizitie publica/acordul-
cadru initial;

c) modificarea extinde in mod considerabil obiectul contractului de achizitie publica/acordului-cadru

Evaluarea modificarilor:
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Madificarile vor fi evaluate dupa cum urmeaza:
i. la preturile din Contract sau
ii. pe baza unor preturi similare din contract, cu adaptérile de rigoare sau
iii. la preturi noi corespunzatoare, care pot fi convenite de catre Parti sau pe care Achizitorul
le considera adecvate. Aceste preturi trebuie sa reprezinte costul rezonabil de Executare
prin raportare la pretul mediu existent pe piata de profil in cauza. Achizitorul va putea
utiliza ca referinta preturi similare din contracte pe care le are sau le-a avut in derulare,
actualizate cu Indicele Preturilor de Consum pentru marfuri nealimentare comunicat de
INS pentru luna decembrie a anului in care a fost incheiat contractul, acolo unde este
cazul.
Preturile pentru modificari vor include cota de profit astfel cum este precizata in Ofertd

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului revine Achizitorului
- Fie printr-o Instructiune emisa de Achizitor privind modificarea, ca urmare a faptului ca in
prealabil, a fost instiintat de catre Executant cu privire la necesitatea unei modificari, in
conformitate cu Obligatia acesuia de notificare prompta
- Fie printr-o Cerere adresata Executantului de a prezenta o propunere de modificare.

Contractantul nu va face nici o alterare si/sau modificare a Lucrarilor pana cand Achizitorul nu va
dispune sau nu va aproba o modificare.

Daca Achizitorul solicité o propunere, inainte de a dispune o modificare, Contractantul va raspunde, in

scris, prin transmiterea urmatoarelor:

. O descriere a activitatilor necesar a fi realizate si un grafic de Executare pentru realizarea
acestora;

iii. Propunerea Executantului referitoare la orice modificari ale Graficului de Executare acceptat si
ale termenului de finalizare acceptat, daca e cazul Si

iv. Propunerea Executantului privind evaluarea financiara a Lucrarilor (Oferta financiara).
Dupa primirea propunerii Executantului, Achizitorul va putea:

viii. sa aprobe propunerea respectiva prin transmiterea instructiunii scrise privind modificarea
iX. sa o respinga sau

X. sa transmita comentarii.

Beneficiarul va verifica si daca va fi posibil va accepta valoarea propusa de Executant. In situatia in
care nu va accepta valoarea propusa de Executant, Achizitorul va stabili valoarea conform
prevederilor privind “ Evaluarea modificarilor” din cadrul prezentei cauze de revizuire.

Contractantul nu va intérzia executia Lucrarilor in perioada de transmitere a raspunsului Achizitorului.

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in cadrul unei note
justificative conform Ordin 2332/2017 privind incheierea actelor aditionale, nota care va fi insotita si va
avea la baza documente justificative, (fara ca enumerarea sa fie limitativa):

1. Documente justificative

2. Cererea adresata Executantului pentru depunerea unei propuneri
3. Propunerea primita, incluzand oferta financiara

Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional

Clauza de
modificar
e nri1

Obiectul , natura, limitele si conditiile modificarii: pretul poate fi ajustat prin actualizare in cazul in
care pe piata au aparut anumite conditii, in urma carora s-a constatat cresterea/diminuarea indicilor
de pret pentru elemente constitutive ale ofertei, al caror efect se reflecta in cresterea/diminuarea
costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului in cazul in care:

- au loc modificari legislative sau

- au fost emise de catre autoritatile locale acte administrative care au ca obiect instituirea,

modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite locale,

al caror efect se reflectd in cresterea/diminuarea costurilor pe baza c3rora s-a fundamentat pretul
contractului. (art 164 din HG 395/2016)

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului revine Prestatorului
printr-o Notificare emisa catre Achizitor in termen de 10 (zece) zile de la data la care se indeplinesc
conditiile de actualizare a pretului.
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Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in cadrul unei note
justificative conform Ordin 2332/2017 care va avea la baza instiintarea primita de la Prestator privind
modificarile survenite in organizarea sa si care va contine justificari din care sa reiasa posibilitatea de
activare a clauzei de revizuire nr 5.

Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional

Efectuarea

de modificari prin achizitionarea de lucrari suplimentare care reprezinta modificari ale

contractului rezultate din adaptari la contextul practic al executiei de lucrari, considerate nesubstantiale
deoarece indeplinesc conditiile mentionate la art 221 alin 1 litera f din Legea 98/2016

In conformitate cu prevederile art 221 alin 1 lit f din Legea 998/2016, se va putea recurge la aceste
modificari, in plus fata de modificarile in baza art 221 alin 1 literele a)-d) din Legea 98/2016.

Clauza de
modificar
enri2

Obiectul modificarii: Contractantul are obligatia de a executa orice modificare emisa de catre

Achizitor.

O modificare poate include:

i. schimbari ale cantititilor pentru un articol de Lucrdri din Contract generate de modificari ale
proiectului tehnic/cerintelor beneficiarului/planselor desenate:

ii. schimbaéri ale calitatii si ale altor caracteristici ale unui articol de Lucrari:

iii. schimbéri ale cotelor, pozitiilor si/sau dimensiunilor unei parti din Lucrari:

iv. Omiterea unor Lucrari,;

v. Orice Lucrdri suplimentare necesare pentru realizarea obiectivelor prevazute in Contract;

vi. Modificari in succesiunea sau durata de executie a Lucrdrilor, din motive ce tin de prioritatile
Achizitorului.

Evaluarea modificarilor:
Modificarile vor fi evaluate dupa cum urmeaza:
iv. la preturile din Contract sau
V. pe baza unor preturi similare din contract, cu adaptérile de rigoare sau
vi. la preturi noi corespunzatoare, care pot fi convenite de citre Parti sau pe care Achizitorul
le considera adecvate. Aceste preturi trebuie sa reprezinte costul rezonabil de executie a
lucrarii prin raportare la pretul mediu existent pe piata de profil in cauza. Achizitorul va
putea utiliza ca referinta preturi similare din contracte pe care le are sau le-a avut in
derulare, actualizate cu Indicele Preturilor de Consum pentru marfuri nealimentare
comunicat de INS pentru luna decembrie a anului in care a fost incheiat contractul, acolo
unde este cazul.
Preturile pentru modificari vor include cota de profit astfel cum este precizata in Ofertd si in niciun caz
modificarea/suplimentarea nu va determina o dep&sire cu mai mult decat procentul de 15% din
valoarea contractului e achizitie publica
In cazul in care se efectueaza majorarea pretului contractului prin mai multe modificari succesive in
baza acestei clauze, valoarea cumulati a modificarilor contractului nu va depasi cu mai mult de 15%
valoarea contractului initial.
Pentru calculul procentului de 15%, valoarea lucrarilor suplimentare se raporteazd la valoarea
contractului initial, neputénd fi luate in considerare notele de renuntare, in sensul sciderii acestora din
valoarea estimatd a lucrarilor suplimentare, formula de calcul corectd fiind: note de comand
suplimentara (suplimentare doar a cantitatilor) + note de comanda suplimentara (articole neexistente
in contractul initial care trebuie procurate) = maximum 15% din valoarea contractului initial (fara a se
lua n calcul notele de renuntare). Valoarea Lucrarilor sau lucrarilor suplimentare/aditionale nu poate fi
compensata cu valoarea lucrarilor/Lucrarilor la care se renunta
Modificarea nu va aduce atingere caracterului general al contractului respectiv nu va afecta:
- obiectivele principale urmarite de autoritatea contractants |a realizarea achizitiei initiale,
- obiectul principal al contractului si
- drepturile si obligatiile principale ale contractului, inclusiv
- principalele cerinte de calitate si performanta,
aceste elemente considerandu-se ca ramanand nemodificate.

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului revine Achizitorului
- Fie printr-o Instructiune emisa de Achizitor privind modificarea, ca urmare a faptului ca in
prealabil, a fost instiintat de catre Executant cu privire la necesitatea unei modificari, in
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conformitate cu Obligatia acesuia de notificare prompta
- Fie printr-o Cerere adresata Contractantului de a prezenta o propunere de modificare,

Executantul nu va face nici o alterare si/sau modificare a Lucrérilor pana cand Achizitorul nu va

dispune sau nu va aproba o modificare.

Daca Achizitorul solicita o propunere, inainte de a dispune o modificare, Executantul va raspunde, in

scris, prin transmiterea urméatoarelor:

i. O descriere a activitatilor/lucrarilor necesar a fi realizate si un grafic de executie pentru
realizarea acestora;

iii. Propunerea Contractantului referitoare la orice modificari ale Graficului general de realizare a
investitiei publice (fizic si valoric) acceptat si ale termenului de finalizare acceptat, daca e cazul si

iv. Propunerea Contractantului privind evaluarea financiara a Lucrérilor (Oferta financiara).
Dupa primirea propunerii Contractantului, Achizitorul va putea:

Xi. sa aprobe propunerea respectiva prin transmiterea instructiunii scrise privind modificarea
Xii. sa o respinga sau

xiii. sa transmita comentarii.

Beneficiarul va verifica si daca va fi posibil va accepta valoarea propusa de Executant. In situatia in
care nu va accepta valoarea propusa de Executant, Achizitorul va stabili valoarea conform
prevederilor privind “ Evaluarea modificarilor” din cadrul prezentei cauze de revizuire.

Contractantul nu va intarzia executia Lucrérilor in perioada de transmitere a raspunsului Achizitorului.

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in cadrul unei note
justificative conform Ordin 2332/2017 privind incheierea actelor aditionale, nota care va fi insotita si va
avea la baza documente justificative, (fara ca enumerarea sa fie limitativa):

1. Documente justificative, respectiv procese-verbale/note de constatare/control, note tehnice
de inspectie, dispozitii de santier etc

2 Cererea adresata Executantului pentru depunerea unei propuneri

3. Propunerea primita, incluzand oferta financiara

Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional

Efectuarea

de modificari in conditii exceptionale, in conformitate cu prevederile art. 221 alin 1 lit b si ¢ din

'Legea 98/2016 coroborate cu_art. 221 alin (3), (4), (5), (6), (10) din Legea 98/2016

Clauza de
modificar
enr13

Obiectul modificarilor: orice modificare pentru care sunt indeplinite conditiile mentionate la art 221
alin 1 lit b si ¢ din Legea 98/2016 coroborate cu_art221 alin (3), (4), (5). (6), (10) din Legea 98/2016

Evaluarea modificarilor:
Modificarile vor fi evaluate dupa cum urmeaza:
vii. la preturile din Contract sau
viii. pe baza unor preturi similare din contract, cu adaptarile de rigoare sau
iX. la preturi noi corespunzétoare, care pot fi convenite de catre Pérti sau pe care Achizitorul
le considera adecvate. Aceste preturi trebuie sa reprezinte costul rezonabil de executie a
lucrarii prin raportare la pretul mediu existent pe piata de profil in cauza. Achizitorul va
putea utiliza ca referinta preturi similare din contracte pe care le are sau le-a avut in
derulare, actualizate cu Indicele Preturilor de Consum pentru marfuri nealimentare
comunicat de INS pentru luna decembrie a anului in care a fost incheiat contractul, acolo
unde este cazul.
Preturile pentru modificari vor include cota de profit astfel cum este precizata in Oferta si in niciun caz
modificarea/suplimentarea nu va determina o modificare substantiala a contractului in sensul art 221
alin 7 din Legea 98/2016 si nu va aduce atingere naturii generale a contractului de achizitie publica.
Ab initio, se considera ca nu aduce atingere naturii generale a contractului orice modificare prin care
nu se afecteaza:
- obiectivele principale urmarite de autoritatea contractants la realizarea achizitiei initiale,
- obiectul principal al contractului si
- drepturile si obligatiile principale ale contractului, inclusiv
- principalele cerinte de calitate si performanta.
in cazul in care se efectueaza majorarea prefului contractului prin mai multe modificari succesive in
baza acestei clauze, valoarea cumulatd a modificarilor contractului nu va depasi cu mai mult de 50%
valoarea contractului initial.
Pentru calculul procentului de 50%, valoarea lucrarilor suplimentare se raporteaza la valoarea
contractului initial, neputand fi luate Tn considerare notele de renuntare, in sensul sc&derii acestora din
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valoarea estimatd a lucrrilor suplimentare, formula de calcul corectd fiind: note de comanda
suplimentara (suplimentare doar a cantitstilor) + note de comanda suplimentara (articole neexistente
in contractul initial care trebuie procurate) = maximum 50% din valoarea contractului initial (fara a se
lua in calcul notele de renuntare). Valoarea Lucrarilor sau lucrrilor suplimentare/adiionale nu poate fi
compensata cu valoarea lucrarilor/Lucrarilor la care se renunts

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului revine Achizitorului

- - Fie printr-o Instructiune emisa de Achizitor privind modificarea, ca urmare a faptului ca in
prealabil, a fost instiintat de catre Executant cu privire la necesitatea unei modificari, in
conformitate cu Obligatia acesuia de notificare prompta

- Fie printr-o Cerere adresats Contractantului de a prezenta o propunere de modificare

Executantul nu va face nici o alterare si/sau modificare a Lucrdrilor pana cand Achizitorul nu va

dispune sau nu va aproba o modificare.

Daca Achizitorul solicitd o propunere, Thainte de a dispune o modificare, Executantul va raspunde, in

scris, prin transmiterea urmatoarelor:

ii. O descriere a activitdtilor/lucrarilor necesar a fi realizate si un grafic de executie pentru
realizarea acestora;

iii. Propunerea Contractantului referitoare la orice modificari ale Graficului general de realizare a
investitiei publice (fizic si valoric) acceptat si ale termenului de finalizare acceptat, daca e cazul si

iv. Propunerea Contractantului privind evaluarea financiara a Lucrarilor (Oferta financiara).

Dupé primirea propunerii Contractantului, Achizitorul va putea:

Xiv. sa aprobe propunerea respectiva prin transmiterea instructiunii scrise privind modificarea

XV, s& 0 respinga sau

Xvi. s& transmitad comentarii.

Beneficiarul va verifica si daca va fi posibil va accepta valoarea propusa de Executant. In situatia in

care nu va accepta valoarea propusa de Executant, Achizitorul va stabili valoarea conform

prevederilor privind “ Evaluarea modificarilor” din cadrul prezentei cauze de revizuire.

Contractantul nu va intarzia executia Lucrérilor in perioada de transmitere a raspunsului Achizitorului.

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in cadrul unei note
justificative conform Ordin 2332/2017 privind incheierea actelor aditionale, nota care va fi insotita si va
avea la baza documente justificative, (fara ca enumerarea sa fie limitativa):
1. Documente justificative, respectiv procese-verbale/note de
constatare/control, note tehnice de inspectie, dispozitii de santier etc
2.Cererea adresata Executantului pentru depunerea unei propuneri
3. Propunerea primita, incluzand oferta financiara

Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional

26. SUBCONTRACTAREA, TERT SUSTINATOR
26.1.1. Subcontractarea

(1) Orice intelegere scrisd prin care Executantul incredinteazé o parte din realizarea Lucrérilor catre un tert este
considerata a fi un Contract de Subcontractare.

(1) La incheierea Contractului sau atunci cand se introduc noi subcontractanti, este obligatorie furnizarea citre
Achizitor a contractelor incheiate de citre Prestator cu subcontractantii nominalizati in oferta sau declarati
uiterior, asffel incat activitatile ce revin acestora, precum si samele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse in
Contract devenind anexe ale acestuia. Ele trebuie sa cuprinda obligatoriu, insa fara a se limita:

1)

denumirea subcontractantilor,

reprezentantii legali ai noilor subcontractanti,

datele de contact,

activitatile ce urmeaza a fi sucontractate,

valoarea aferenta prestatiilor,

optiunea de a fi platiti direct de citre Achizitor,

optiunea de cesionare a contractului in favoarea Achizitorului (daca este cazul).

(2) Executantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a
semnat contractul cu Achizitorul. Contractele de subcontractare vor cuprinde consim{@mantul la cesiunea
contractului de subcontractare catre Achizitor, in situatia prevazuta la art221 alin 1 litera ¢ din Legea 98/2016 si
conform art1317 din Noul Cod Civil.

41




(3) Executantul are obligatia de a notifica autoritatii contractante orice modificari ale informatiilor privind
subcontractantii pe durata contractului de achizitie publica

26.1.2 (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate cu
subcontractantii desemnati.

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de identificare ale acestora se constituie in anexe la contract.
Subcontractantii sunt urmatorii: NU ESTE CAZUL

26.1.3 - (1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de Achizitor de modul in care indeplineste contractul.
Subcontractarea nu diminueaza raspunderea Executantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a viitorului
contract de achizitie public.

(2) SubExecutantul este pe deplin raspunzator fata de executant de modul in care isi indeplineste partea sa din
contract.

26.1.4 - Executantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in cazul in care inlocuirea acestora
conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare, anexa la prezentul contract. Inlocuirea subcontractantilor
se poate face doar cu acordul autoritatii contractante, in conformitate cu clauzele de revizuire din Anexa CR la
prezentul contract .

26.1.5- Executantul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor sai si ale expertilor, agentilor,
salariatilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele sale. Acceptarea de catre Achizitor a subcontractarii oricarei
parti a prezentului contract nu va elibera executantul de niciuna dintre obligatiile sale din prezentul contract.

26.1.6 Nominalizarea de noi subcontractanti pe parcursul derularii contractului este posibila doar cu acordul
Achizitorului si nu trebuie sa conduca la modificarea substantial a contractului in sensul art 221 din legea 98/2016.
Executantul va incheia un contract cu subExecutantul in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu
achizitorul. Contractele de subcontractare vor cuprinde consimtdmantul la cesiunea contractului de subcontractare
catre Achizitor, in situatia prevazuta la art221 alin 1 litera d din Legea 98/2016 si conform art1317 din Noul Cod
Civil.

26.1.7 Prestatorul poate inlocui/implica subcontractantii in perioada de implementare a contractului, in urmatoarele
situatii:

a) inlocuirea subcontractantilor nominalizati in oferta ale caror activitati au fost indicate in oferta ca fiind realizate
de subcontractanti;

b) declararea unor noi subcontractanti, ulterior semnarii contractului, in conditiile in care lucrarile ce urmeaza a fi
subcontractate au fost prevazute in oferta, fara a se indica initial optiunea subcontractarii acestora.

c) renuntarea, retragerea subcontractantilor din contract

26.1.8 (1) Executantul trebuie sa solicite, in scris, aprobarea prealabild a Achizitorului Tnainte de incheierea unui
nou Contract de Subcontractare. Solicitarea in scris in vederea obtinerii aprobarii Achizitorului se realizeaza numai
dupa ce Executantul a efectuat el insusi o verificare prealabild a SubExecutantului ce urmeaz a fi propus, prin
raportare la caracteristicile Lucrarilor care urmeaza a fi subcontractate, motivele de excludere precizate la art. 164,
165 si 167 din Legea 98/2016 aplicabile SubExecutantului si capacitatea SubExecutantului de a indeplini obiectul
Contractului de Subcontractare, inclusiv resursele de care acesta dispune. Aprobarea privind inlocuirea unui
Subcontractant/implicarea unui nou Subcontractant va fi acordatd de Achizitor, avandu-se in vedere, cel putin:
caracteristicile Lucrarilor care urmeaza a fi subcontractate, motivele de excludere precizate la art. 164, 165 si 167
din Legea 98/2016, aplicabile SubExecutantului si informatiile prezentate de Contractant privind capacitatea
SubExecutantului propus pentru indeplinirea obiectului Contractului de Subcontractare, inclusiv resursele de care
acesta dispune precum si declaratia pe propria raspundere a noilor Subcontractanti privind asumarea respectarii
prevederilor din Caietul de Sarcini.

Orice Subcontractant propus si aflat in situatiile de excludere va fi respins de catre Achizitor. Achizitorul va notifica
decizia sa Executantului in termenul stabilit in Sectiunea “Conditii Specifice”, motivand decizia sa in cazul
respingerii aprobairii.

(2) In vederea obtinerii acordului Achizitorului, noii subcontractanti sunt obligati sa prezinte:

4) o declaratie pe proprie raspundere prin care isi asuma prevederile caietului de sarcini si a propunerii
tehnice depusa de catre Prestator la oferta, pentru activitatile supuse subcontractarii.;

5) contractele de subcontractare incheiate intre Prestator si noii subcontractanti ce vor cuprinde obligatoriu
dar fara a se limita la acestea, informatii cu privire la activitatile ce urmeaza a fi subcontractate, datele de
contact si reprezentantii legali, valoarea aferenta activitatii ce va face obiectul contractului:

6) certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de excludere si a
resurselor/capabilitatilor corespunzatoare partilor de implicare in contractul de achizitie publica.

26.1.9. Dispozitiile privind inlocuirea/implicarea de noi subcontractanti nu diminueaza in nici o situatie raspunderea
Prestatorului in ceea ce priveste modul de indeplinire a Contractului.

26.1.10 In baza art 220 din Legea 98/2016, solicitarile privind subcontractantii se extind si :

a) cu privire la furnizorii implicati in contract;



b) cu privire la subcontractantii subcontractantilor Executantului sau subcontractantii aflati pe niveluri subsecvente
ale lantului de subcontractare.

26.1.11 In vederea finalizarii Contractului, Achizitorul poate solicita, iar Prestatorul se obliga sa cesioneze in
favoarea Achizitorului, contractele incheiate cu subcontractantii acestuia, Prestatorul obligandu-se totodata sa
introduca in contractele sale cu subcontractantii clauze in acest sens. Intr-o asemenea situatie Contractul va fi
continuat de subcontractanti. Dispozitiile privind cesiunea contractului de subcontractare nu diminueaza in nici o
situatie raspunderea Prestatorului fata de Achizitor in ceea ce priveste modul de indeplinire a Contractului.

26.2 Plata directa catre subcontractanti

26.2.1 Achizitorul poate efectua plati corespunzatoare partii/partiior din Contract indeplinite de catre
subcontractantii daca acestia si au exprimat in mod expres aceasta optiune la momentul nominalizarii lor in oferta
si oricum nu mai tarziu de data incheierii Contractului, sau la momentul introducerii acestora in Contract, dupa caz,
optiunea de a fi platiti direct de catre Achizitor.

26.2.2 Achizitorul efectueaza platile directe catre subcontractantii agreati doar atunci cand prestatia acestora este
confirmata prin documente agreate de toate cele 3 parti, respectiv Achizitor, Prestator si subcontractant sau de
Achizitor si subcontractant atunci cand, in mod nejustificat, Prestatorul blocheaza confirmarea executarii obligatiilor
asumate de subcontractant.

26.2.4. In aplicarea prevederilor art. 26.1.11 Acordul partilor se poate materializa prin incheierea unui act aditional
la contract intre Achizitor, Prestator si Subcontractant atunci cand contractul de subcontractare este cesionat
Achizitorului

26.2.5 Este posibila cesiunea de creanta in favoarea subcontractantilor legat de partea/partile din contract care sunt
indeplinite de catre acestia.

26.2.6 In cazul in care un Subcontractant si-a exprimat, in conformitate cu prevederile art. 218 din Legea 98/2016,
optiunea de a fi platit direct, atunci aceasta optiune este valabild numai daca sunt indeplinite in mod cumulativ
urmatoarele conditii:

1) aceasta optiune este inclusa explicit in Contractul de Subcontractare constituit ca anex3 la Contract si
facand parte integranta din acesta.

2) Contractul de Subcontractare include la randul siu o anexa explicita si specifica privind modalitatea in
care se efectueaza plata directd de Achizitor citre Subcontractant si care precizeaza toate si fiecare dintre
elementele de mai jos:

* pentru fiecare Lucrare/ activitate aferenta partii din Propunerea Tehnica, anexa Ia Contract, astfel cum a
fost incheiat intre Contractant si Achizitor — partea din Lucrare/ activitate sau Lucrare/ activitatea
realizat/realizata de Subcontractant astfel cum va fi specificata in factura prezentata la plata,

* modalitatea concreta de certificare a Lucrérii/activitatii de catre Contractant pentru rezultatul obtinut de
Subcontractant/Lucrarea executatd de Subcontractant inainte de prezentarea facturii de citre Contractant
Achizitorului,

» partealproportia din suma solicitata la plata corespunzatoare Lucrarii/activitatii care este in sarcina
SubExecutantului, prin raportare la conditiile de acceptare la plata a facturilor emise de Contractant pentru
Achizitor, asa cum sunt acestea detaliate in Contract,

¢ stabileste conditiile in care se materializeaza optiunea de plata direct,
precizeaza contul bancar al SubExecutantului.

26.3. Tertul Sustinator

26.3.1 Prezentul contract reprezinta si contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezulta din incalcarea
obligatiilor ce ii revin tertului sustinator in baza angajamentului ferm, anexa la prezentul contract. Cu titlu de
garantie, prin semnarea prezentului contract, Prestatorul consimte ca Achizitorul se poate subtitui in toate
drepturile sale, rezultate in urma incheierii angajamentului ferm, putand urmari orice pretentie la daune pe care
acesta ar putea sa o aiba impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate de catre acesta
26.3.2 In cazul in care Prestatorul este in imposibiltatea derularii prezentului contract, respectiv pentru partea de
contract pentru care a primit sustinere din partea tertului in baza angajamentului ferm, tertul sustinator este obligat
a duce la indeplinire acea parte a contractului care face obiectul respectivului angajament ferm. Inlocuirea
Prestatorului initial cu tertul sustinator, nu reprezinta o modificare substantiala a contractului in cursul perioadei
sale de valabilitate si se va efectua prin semnarea unui act aditional la contract si fara organizarea unei alte
proceduri de atribuire.

28. Cesiunea

28.1 — Executantul nu trebuie s& cesioneze oricare dintre drepturile si obligatiile ce decurg din Contract, inclusiv
drepturile la platé, féré acceptul prealabil scris din partea Achizitorului. In astfel de cazuri, Executantul trebuie s3
furnizeze Achizitorului informatii cu privire la identitatea entitatii cédreia ii cesioneaza drepturile
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Orice drept sau obligatie cesionat/cesionatd de catre Contractant fara o autorizare prealabild din partea
Achizitorului nu este executoriu/executorie impotriva Achizitorului

28.2 In cazul incetarii anticipate a Contractului, Executantul principal cesioneaza Achizitorului contractele incheiate
cu Subcontractantii

28.3 Executantul este obligat s& notifice Achizitorul, cu privire la preluarea Contractului de catre o noua persoana
juridica nascuta in urma unui proces de reorganizare juridica a persoanei Executantului, in termen de maximum 3
(trei)] zile de la data nasterii noii persoane. Achizitorul are termen de maximum 30 (treizeci)] de zile de la data
notificarii de catre Contractant pentru a-si exprima acordul/dezacordul cu privire la preluarea Contractului de catre
0 noua persoana juridica nascutd in urma unui proces de reorganizare juridicd a persoanei Executantului.[(de
exemplu: fuziune, divizare, etc.).

28.3 in cazul in care tertul sustinator nu si-a respectat obligatile asumate prin angajamentul ferm de sustinere,
dreptul de creanta al Executantului asupra tertului sustinator este cesionat cu titiu de garantie, catre Achizitor

La solicitarea achizitorului se va proceda de catre Executant la cesiunea drepturilor pe care le are fata de tertii
sustinatori, catre Achizitor, cu titlu de garantie, fapt care sa permita Achizitorului sa urmareasca orice pretentie la
daune pe care Executatul ar putea sa o aiba impotriva tertuluiftertilor sustinator/sustinatori pentru nerespectarea
de catre acestia a obligatiilor asumate prin angajamentul ferm.

In cazul in care Executantul a fost declarat castigator beneficiind de sustinerea unui/unor terti pentru a demonstra
indeplinirea cerintelor privind situatia economica si financiara, respectiv capacitatea tehnica si profesionala, si
intampina dificultati pe parcursul executarii contractului de achizitie publica, la solicitarea Achizitorului, acesta
(Executantul) va cesiona drepturile sale din cadrul contractului catre Achizitor, cu titlu de garantie.

28.4 Executantul poate cesiona dreptul sau de a incasa contravaloarea serviciilor prestate, in conditiile prevazute
de dispozitile prezentului contract si cu respectarea art 61 din OUG 146/2002 privind formarea si utilizarea
resurselor derulate prin trezoreria statului*). Solicitarile de plata catre terti pot fi onorate numai dupa operarea unei
cesiuni in conditiile prezentului art. Cesiunea este valabild numai cu acceptul prealabil exprimat in scris al institutiei
publice care datoreaza operatorului economic sumele reprezentand contravaloarea bunurilor achizitionate,
serviciilor prestate sau lucrérilor executate. Suma care face obiectul cesionarii se achitd de catre Achizitor in contul
indicat de cesionar, deschis la Trezoreria Statului, numai dacd Furnizorul cedent nu are obligatii de plata catre
bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale

Articolul 29. Drepturi de proprietate intelectuala

29.1. Dreptul de proprietate intelectuald asupra documentatiei elaborate in baza prezentului contract, asupra
oricdror rapoarte si date precum hdrti, diagrame, schite, instructiuni, planuri, statistici, calcule, baze de date,
software si inregistrdri justificative ori materiale achizitionate, compilate ori elaborate de cétre Executant sau de
catre personalul sdu salariat ori contractat in executarea Contractului de, devin proprietatea exclusivd a
Achizitorului in momentul plitii contravalorii documentatiei de cétre Achizitor. Executantul nu va utiliza
aceste documente in scopuri care nu au legadturd cu Contractul de Servicii fird acordul scris prealabil al
achizitorului.

29.2 Executantul nu va publica articole referitoare la Serviciile prestate, nu va face referire la aceste servicii in
cursul executarii altor servicii pentru terfi si nu va divulga nicio informatie furnizata de Achizitor, fara acordul scris
prealabil al acestuia.

29.3. Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectualdori
industriala, asupra documentatiei elaborate in baza prezentului contract sifsau dobandite in executarea
Contractului de servicii sunt proprietatea exclusivd a Achizitorului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori
transfera asa cum va considera de cuviinta, fara limitare geografica ori de alt naturd, cu exceptia situatiilor in care
exista deja asemenea drepturi de proprietate intelectuala ori industriala.

Articolul 30. incetarea si rezilierea contractului
30.1 (a) Prezentul Contract poate inceta, prin:
i. executarea corespunzatoare a obligatiilor conform dispozitiilor prezentului Contract,
ii.acordul de vointa al Partilor, consemnat in scris
iii. rezilierea unilaterald de catre o Parte in cazul indeplinirii in mod necorespunzator sau
neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre cealaltd Parte contractant3 precum si in cazurile
expres mentionate in prezentul Contract,
iv. indeplinirea sau, dupa caz, neindeplinirea conditiei,
v.imposibilitatea fortuitd de executare.
vi. rezilierea contractului de finantare, daca este cazul
vii. in cazul in care cuantumul penalitatilor atinge valoarea contractului in lei fara tva
viii. in cazul lipsei fondurilor bugetare
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Achizitorul Tsi rezerva dreptul de a rezilia Contractul,cu efecte depline, printr-o notificare scrisd adresata
Executantului, dupa acordarea unui preaviz de 15 zile executantului, fara a mai fi necesaré indeplinirea vreunei
formalitati prealabile si fara a mai fi necesara interventia vreunuei instante judecatoresti si/sau arbitrale, in
oricare dintre situatiile urmatoare, dar nelimitandu-se la acestea, Executantul nefiind indreptétit s& pretinda nicio
suma reprezentand daune sau alte prejudicii, daca:

i.  Executantul nu-si indeplineste obligatiile,conform prevederilor Contractului:

ii. Executantul nu se conformeaza, in perioada de timp rezonabil&, conform notificarii
emise de céatre Achizitor, prin care i se solicitd remedierea
Defectiunilor/necoformitatii precum si executarea sau neexecutarea obligatiilor
din prezentul Contract, care afecteazd in mod grav executarea in mod
corespunzator si la termen a obligatiilor contractuale ale Executantului;

iii. Executantul refuza sau omite s& aduca la indeplinire dispozitiile/notificarile emise
de catre Achizitor in conditiile prezentului Contract,

iv. Executantul a savarsit abateri profesionale, care ii pun in discutie integritatea, iar
autoritatea contractantd poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de
proba adecvat, cum ar fi o decizie a unei instante judecatoresti sau a unei
autoritati administrative

v. Executantul se afla in stare de dizolvare sau faliment.

vi. In cazul retragerii autorizatiei de functionare Executantului

vii. Executantul subcontracteaza fara a avea acordul scris al Achizitorului:

viii. Executantul se afldintr-o situatie de conflict de interese, iar aceasta situatie nu
poate fi remediata in mod efectiv prin alte masuri mai putin severe;

ix. Executantul a fost condamnat pentru o infractiune in legaturd cu exercitarea
profesiei printr-o hotarare judecatoreasca definitiva;

x. are loc orice modificarea organizationald care implicid o schimbare cu privire la
personalitatea juridica, natura sau controlul Executantului, cu exceptia situatiei
in care asemenea modificari sunt realizate prin Act Aditional la prezentul
Contract,

xi. aparitia oricarei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea Contractulur;

xii. Executantul esueaza in a furniza/mentine/prelungi/reintregi/completa garantiile ori
asigurarile solicitate sau persoana care furnizeaza garantia ori asigurarea nu
este in masura sa-si indeplineasca obligatiile la care s-a angajat prin Contract:

xiii. Tn cazul n care, printr-un act normativ, se modifica interesul public al Achizitorului
fn legatura cu care se executa Lucrdarile care fac obiectul Contractului:

xiv. Executantul a incélcat obligatiile in domeniul mediului, social si al relatiilor de
munca, stabilite prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia
nationald, prin acorduri colective sau prin tratatele, conventiile si acordurile
internationale in domeniul de activitate aplicabil Lucrdrilor care fac obiectul
Contractului;

xv. Executantul si/sau reprezentantii acestuia dau sau se oferd s dea (direct sau
indirect) unei persoane orice fel de mita, dar, favor, comision sau alte lucruri
de valoare ca stimulent sau recompensé pentru:

a actiona sau a inceta sa actioneze in legatura cu Contractul:
a favoriza sau nu, a defavoriza sau nu, oricare persoané care are legatura cu Contractul:
sau daca oricare din membrii personalului Executantul, agenti sau Subcontractanti dau sau se oferd sa

dea (direct sau indirect), unei persoane, stimulente sau recompense, in modul descris Tn acest paragraf.

xvi. Pentru nerespectarea obligatiilor privind conflictul de interese

xvii.la momentul atribuirii Contractuluifie Executantulse afla in situatia de a fi fost
condamnat, prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti fie persoana,
care este membru al organului de administrare, de conducere sau de
supraveghere al respectivului operator economic ori are putere de
reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, se afla in situatia
de a fi fost condamnatd printr-o hotarare definitivipentru comiterea uneia
dintre urmatoarele infractiuni:

1.constituirea unui grup infractional organizat, astfel cum este prevazut prin art. 367 din

Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completérile ulterioare, sau
prin dispozitile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care
Ofertantul/Executantul, ca operator economic, a fost condamnat,
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2.infractiuni de coruptie, astfel cum este prevazutprin art. 289-294 din Legea 286/2009, cu
modificarile si completarile ulterioare, si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie,
astfel cum este prevazutprin art. 10-13 din Legea 78/2000 pentru prevenirea,
descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile si completarile
ulterioare, sau prin dispozitille corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care
Ofertantul/Executantul, ca operator economic, a fost condamnat,
3.infractiuni Impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum este prevazut
prin art. 181-185 din Legea nr. 78/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, sau
prin dispozitile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care
Ofertantul/Executantul, ca operator economic, a fost condamnat,
4.acte de terorism, astfel cum este prevazut prin art. 32-35 si art. 37-38 din Legea nr.
535/2004, privind prevenirea si combaterea terorismului, cu modificarile si completarile
ulterioare, sau prin dispozitile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care
Ofertantul/Executantul, ca operator economic, a fost condamnat,
5.spalarea banilor, astfel cum este prevazut prin art. 29 din Legea nr. 656/2002, pentru
prevenirea si sanctionarea spalarii banilor precum si pentru instituirea unor masuri de
prevenire si combatere a finantarii terorismului, republicatd, cu modificarile ulterioare,
saufinantarea terorismului, astfel cum este prevazut prin art. 36 din Legea nr. 535/2004,
cu modificarile si completarile ulterioaresau prin dispozitile corespunzatoare ale
legislatiei penale a statului in care Ofertantul/Executantul, ca operator economic, a fost
condamnat,
6.traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, astfel cum este prevazut prin art. 209-217
din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, sau prin dispozitiile
corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care Ofertantul/Executantul, ca
operator economic, a fost condamnat,
7.frauda, astfel cum este prevazut prin articolul | din Conventia privind protejarea intereselor
financiare al Comunitatii Europene din 27 noiembrie 1995:
xvii.  are loc o incéicare grava a obligatiilor care rezulta din legislatia europeana
relevanta si care a fost constatata printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii
Europene si, ca urmare a acestui fapt, Contfractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit
Executantului.

(b)  Achizitorul Tsi rezerva dreptul de a denunta Contractul, printr-o notificare scrisd adresata Executantului,
daca Impotriva acestuia din urmé se deschide procedura falimentului, Executantul avand dreptul de a pretinde
numai plata corespunzatoare pentru partea din Contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a
Contractului.

(c) Contractul de achizitie este reziliat de drept in situatia in care ofertantul declarat castigator cu care
Achizitorul a incheiat contractul de achizitie publicd se angajeaza sau incheie orice alte intelegeri privind
prestarea de servicii, direct ori indirect, in scopul indeplinirii contractului de achizitie publica, cu persoane fizice
sau juridice care au fost implicate in procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor depuse
in cadrul unei proceduri de atribuire ori angajati/fosti angajati ai autoritatii contractante sau ai furnizorului de
servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire cu care autoritatea contractanta/furnizorul de servicii de
achizitie implicat in procedura de atribuire a incetat relatiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achizitie
publica, pe parcursul unei perioade de cel putin 12 luni de la incheierea contractului.

30.2 In cazul producerii/ aparitiei oricaruia din evenimentele sau circumstantele precizate la lit.b) de mai sus,
Achizitorul, la implinirea termenului de preaviz de 15 (cincisprezece) zile, are dreptul sa rezilieze Contractul,
rezilierea operand de plin drept fara nicio alta notificare prealabila, fira incuviintarea vreunei instante judecatoresti
si/sau arbitrale si fara a mai fi necesara indeplinirea vreunei alte formalitati si, dupa caz, s& evacueze Executantul
din locatia Achizitorului. La rezilierea contractului, Achizitorul are dreptul la despagubiri cu titlu de daune-interese
compensatorii.

30.3 Daca, inainte de expirarea termenului de preaviz, Executantul remediaza situatiile invocate de céatre Achizitor
ca motiv al rezilierii, ingtiintarea inceteaza sa aiba efect, iar Achizitorul nu va mai fi indreptatit sa rezilieze
Contractul, sub conditia ca situatia de incalcare a obligatiilor Contractuale generatd de Executant sa nu pericliteze
finalizarea in bune conditii si la timp a Contractului, caz in care, pe langa dreptul de a cere rezilierea, Achizitorul va
fi indreptatit si la plata de daune-interese.

30.4 In perioada de preaviz susmentionata Executantul este considerat, de drept, in intarziere, acesta fiind obligat
la plata de penalitati.

30.5 Incetarea prezentului Contract nu va avea niciun efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile
Contractante.
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30.6 In cazul rezilierii contractului, achizitorul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate, inventarul materialelor,
utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeaza sa le plateasca in conformitate cu
prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie sa le suporte executantul din vina caruia s-a reziliat
contractul. In acest sens, achizitorul va convoca in max 5 zile de la data rezilierii contractului, comisia de receptie,
care va efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.

Prevederile prezentelor clauze nu nldturd raspunderea pariii care, in mod culpabil, a cauzat incetarea
Contractului.

30.7 - Oricare dintre parti incalca prevederile Contractului prin neindeplinirea unei/unor obligatii care ii revin potrivit
acestuia, partea prejudiciata prin incalcare (dupa caz, Achizitorul sau executantul) va fi indreptatita la urmatoarele
remedii:

a) despagubiri; si/sau

b) rezilierea Contractului
30.8 - Despagubirile pot fi:

a) Despagubiri Generale; sau
b) Penalitati contractuale.

30.9 - In orice situatie in care Achizitorul este indreptatit la despagubiri, poate retine aceste despagubiri din orice
sume datorate executantului sau poate executa garantia de buna executie, in conformitate cu prevederile
prezentului contract.

30.10— Dupa rezilierea contractului, achizitorul poate decide continuarea executiei lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale privind achizitiile publice.

31. Forta majora

31.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

31.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe
toata perioada in care aceasta actioneaza.

31.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

31.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod
complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

31.5 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte
va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa
poata pretinde celeilalte daune-interese.

31.6- Nu va reprezenta o incalcare a obligatiilor din prezentul contract de catre oricare din parti situatia in care
executarea obligatiilor este impiedicata de imprejurari de forta majora care apar dupa data semnarii Contractului
de catre parti.

31.7.- Executantul nu va raspunde pentru penalitati contractuale sau reziliere pentru neexecutare daca, si in
masura in care, intarzierea in executare sau alta neindeplinire a obligatiilor din prezentul Contract este rezultatul
unui eveniment de forta majora. In mod similar, Achizitorul nu va datora dobanda pentru platile cu intarziere, pentru
neexecutare sau pentru rezilierea de catre executant pentru neexecutare, daca, si in masura in care, intarzierea
Achizitorului sau alta neindeplinire a obligatiilor sale este rezultatul fortei majore.

31.8- Daca oricare parte considera ca au intervenit imprejurari de forta majora care pot afecta indeplinirea
obligatiilor sale, va notifica imediat celeilalte parti cu privire la natura, durata probabila si efectul probabil al
imprejurarii de forta majora. Executantul va cauta toate mijloacele rezonabile alternative, pentru indeplinirea
obligatiilor sale care nu sunt afectate de evenimentul de forta majora. Executantul nu va utiliza asemenea mijloace
alternative decat in urma instructiunilor in acest sens ale Achizitorului.

32. Impreviziunea

32.1. Partile isi vor executa obligatiile asumate prin contract, chiar daca executarea lor a devenit mai oneroasa din
cauza schimbarii exceptionale a unor imprejurari care nu au putut fi prevazute inainte de semnarea contractului.
32.2. In situatia in care schimbarea exceptionala a imprejurarilor conduce la executarea excesiv de oneroasa a
contractului, facand vadit injusta obligarea oricareia dintre parti la indeplinirea obligatiilor sale, instanta de
judecata sau dupa caz, partile, de comun acord, vor stabili una din urmatoarele masuri:

a) adaptarea contractului, pentru a distribui in mod echitabil intre parti pierderile si beneficiile rezultate din
schimbarea exceptionala a imprejurarilor;
b) incetarea contractului.

33. Cazul Fortuit

33.1. Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevazut nici impiedicat de catre partea care ar fi trebuit sa
raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs.

33.2. Partea afectata de cazul fortuit are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet,
producerea acestuia.
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33.3. Daca evenimentul fortuit a produs o imposibilitate totala si definitiva de executare a oricareia dintre obligatiile
contractuale, atunci contractul este desfiintat de plin drept si fara vreo notificare, chiar din momentul producerii
evenimentului fortuit.

34, Solutionarea litigiilor

34.1 - Achizitorul si Executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe,
orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractuiui.

34.2 - Daca, dupa 30 zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul si Executantul nu reusesc sa rezolve in mod
amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele
judecatoresti din Romania.

35. Limba care guverneaza contractul

Limba care guverneaza contractul este limba romana.

36. Comunicari

36.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in
scris si vor fi trimise prin scrisoare recomandata, transmise prin fax sau vor fi inmanate personal la adresele
indicate mai jos:

Pentru Achizitor: Adresa:str Piata Unirii nr 1,0radea,jud Bihor
In atentia: D-lui Marchis Sebastian
Fax: 0259/440746

Pentru Executant: Adresa: Sat Saldabagiu de Munte Com Paleu, Str Livezilor, Nr 7A
In atentia: D-lui Hercut Samuil Traian
Tel: 0753114433

(2} Notificarile se vor considera primite de cealalta parte dupa cum urmeaza:

(a) in caz inmanare personala, la data inmanarii;

(b) in caz de transmitere prin fax, in ziua urmatoare transmiterii;

() in caz de scrisoare recomandata, la data evidentiata pe confirmarea de primire.
(3) Daca o parte nu notifica celeilalte parti orice modificare a adresei de mai sus, corespondenta trimisa la ultima
adresa comunicata celeilalte parti va fi considerata in mod corect efectuata.
(4) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.
34.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in scris a primirii
comunicarii.
34.3 Termenul de raspuns al partilor la corespondenta primitd cu privire la desfasurarea contractului este de
maxim 30 zile calendaristice

37. Legea aplicabila contractului

37.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

37.2.Partile vor respecta si se vor supune tuturor legilor si reglementarilor din Romania, precum si reglementarilor
direct aplicabile ale CE, jurisprudentei Curtii Europene de Justitie si a Tribunalului de Prima Instanta si se va
asigura ca personalul lor, salariat sau contractat, conducerea lor, subordonatii acestora, si salariatii din teritoriu vor
respecta si se vor supune de asemenea acelorasi legi si reglementari. Fiecare parte va despagubi pe cealalta
parte in cazul oricaror pretentii si actiuni in justitie rezultate din orice incalcari ale prevederilor in vigoare de catre
acesta, personalul sau, salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonatii acestuia, precum si
salariatii din teritoriu.

37.3. Clauzele standard care prevad in folosul celui care le propune limitarea raspunderii, dreptul de a denunta
unilateral contractul, de a suspenda executarea obligatilor sau care prevad in detrimentul celeilalte parti
decaderea din drepturi ori din beneficiul termenului, limitarea dreptului de a opune exceptii, restrangerea libertatii
de a confracta cu alte persoane, reinnoirea tacita a contractului, legea aplicabila, clauze compromisorii sau prin
care se deroga de la normele privitoare la competenta instantelor judecatoresti nu produc efecte decat daca sunt
acceptate, in mod expres, in scris, de cealalta parte

37.4 Partile declara ca poseda toata experienta si cunostintele necesare incheierii acestui Contract si incheie acest
Contract in deplina cunostinta a clauzelor sale, cunoscand si intelegand toate aspectele legale, tehnice si
comerciale legate de incheiere si executare, motiv pentru care niciuna dintre parti nu va putea invoca Articolul
1221 alin. (1) at Codului Civil.

38. Confidentialitatea datelor

38.1 Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea Regulamentului european privind protectia
datelor cu caracter personal (GDPRY}.
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Partile au inteles sa incheie azi Dﬁ‘.‘@ . .... Q prezentul contract in _L[_,-_ exemplare, cate un exemplar pentru
fiecare parte, unul pentru Serviciul Achizitii Publice si unul pentru Directia tehnica.

ACHIZITOR Executant
MUNICIPIUL ORADEA Asocierea SC GLOBAL INDUSTRIAL SRL-
Primar In calitate de Lider de asociere si
Florin Birta SC CML.RO S.R.L - Asociat 1 si

SC DP PROIECT SRL - Asociat 2
reprezentant legal - HERCUT SAMUIL —TRAIAN

Director Adj Directia Economica
Control Financiar Preventiv
Simona Vlad

Director Executiv Directia Juridica
Marc Qltea Diana

Director ExecutivDirectia Tehnica
Sebastian Marchis

Sef Serviciu Achizitii Publice
Mihaela Nastea

Consilier Serviciul Achizitii Publice
Julieta Nicoara
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