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ACORD CONTRACTUAL
nr. 92015 din 02.10. 2014
“Descangestionarea traficului rutier si imbunatatirea mobilitatii populatiei pe
coridorul transfrontalier de legatura Oradea - Biharkeresztes”
cod HURO/1101/037/1.1.1
Prezentul Acord Contractual se incheie intre:

MUNICIPIUL. ORADEA persoana juridica romana cu sediul in Oradea, Piata Unirii nr. 1,

410100, Roménia, Cod Unic de Inregistrare 4230487, cont nr.
deschis la Trezoreria Municipiului Oradea,

legal reprezentata prin llie Gavril BOLOJAN, Primar, denumita in continuare "Beneficiar”,

pe de o parte,

Si

SC_TRAMECO SA - lider asociere - cu sediul in Municipiul Oradea, jud. Bihor,

sos.Borsului, nr.14/A, telefon 0259 467636, fax 0259 447700, numarul de inmatriculare

JO05/175/1991, cod unic de inregistrare RO 71559, cont nr.RO35 TREZ 0765 069X XX00

2430 deschis la Trezoreria Oradea, reprezentata prin administrator Adriana RUS, denumit

in continuare "Antreprenor "

si

SC SELINA SRL- in insolventa, in insolvency, en procedure collective — asociat - cu

sediul in Municipiul Oradea, jud. Bihor, sos.Borsului, nr.14/A, telefon 0259 411802, fax

0259 442300, numarul de inmatriculare J05/4771/1994, cod unic de inregistrare RO

6649997,cont nr.RO14 TREZ 0765 069X XX00 2226 deschis la Trezoreria Oradea,

reprezentata prin administrator special Beneamin RUS, denumit in continuare

"Antreprenor "

Si

SC VEGA'93 SRL — asociat - cu sediul in Loc. Galati,Jud. Galati, str. Siderurgistilor, nr.7,

telefon 0234 473105, fax 0236 473087, numarul de inmatriculare J17/134/1993, cod unic

de inregistrare RO 3118800, cont nr.RO83 TREZ 3065 069X XX00 1371 deschis la

Trezoreria Galati, reprezentata prin administrator Doru CHIPER, denumit in continuare

"Antreprenor ",

Si

SC DRUMURI BIHOR $A - asociat - cu sediul in Municipiul Oradea, jud. Bihor,

sos.Borsului, nr.14/A, telefon 0259 478671, fax 0259 471721, numarul de Tnmatriculare

J05/801/1998, cod unic de inregistrare RO 10980670,cont nr.RO19 TREZ0765 069X

XX00 0390 deschis la Trezoreria Oradea, reprezentata prin Director general Dorel

CRACIUN, denumit in continuare "Antreprenor ",

si

SC GEOTEC PLANT SRL- asociat - cu sediul in Municipiul lasi, jud. lasi, Str. Sergent

Grigore loan, nr.10, telefon 0332 730987, fax 0232 233618, numarul de inmatriculare

J22/1507/2008, cod unic de inregistrare RO 23872033, reprezentata prin administrator

Dan CARASTOIAN, denumit in continuare "Antreprenor ",

Si

P e



SC INSTGAT SRL- asociat - cu sediul in Timisoara, jud. Timis, Str. Maresal Constantin
Prezan, nr.104A, telefon 0256 305679, fax 0256 305679, numarul de Tnmatriculare
J35/3027/1992, cod unic de inregistrare RO 2489567, reprezentata prin administrator
Grigore GATEA, denumit in continuare "Antreprenor ",

Si

S.C. ABED NEGO COM S.R.L. cu sediul in Oradea, str. H.M.Berthelot, nr.22,Ap.4,
telefon/fax 0259/479822, numarul de inmatriculare J05/287/10.03.1995, cod unic de
inregistrare RO 7072691, cont nr. RO51TREZ0765069XXX003888 deschis la Trezoreria
Oradea, reprezentat prin Director Sever DARABAN, denumit in continuare
"Antreprenor”,pe de alta parte

Avand in vedere ca Beneficiarul a convenit, conform Raportului Procedurii de
Atribuire a contractului de achizitie publicd nr. 188029 din 01.10.2014, ca Lucrarile
cunoscute sub numele de: Descongestionarea traficului rutier si imbunatatirea
mobilitatii populatiei pe coridorul transfrontalier de legatura Oradea -
Biharkeresztes sa fie executate de Antreprenor si a acceptat oferta Antreprenorului in
vederea executarii si finalizarii Contractului de Lucréari si remedierii oricdror eventuale
defecte ale Lucrarilor.

Partile convin dupa cum urmeaza:

1. In prezentul Acord Contractual, termenii si expresiile vor avea acelagi inteles ca si in
Conditiile de Contract la care se face referire in continuare.

2. Contractul de Lucrari include, in ordinea enumerarii, prezentul Acord Contractual
impreuna cu orice Act Aditional si urmatoarele anexe:

Anexa | Memorandumul de Clarificari;

Anexa Il Acordul de Asociere in forma legalizata ;

Anexa Il Conditiile Generale ale Contractului;

Anexa IV Caiet de Sarcini/ Specificatiile Tehnice;

Anexa V Documentatia de Proiectare (planse, piese desenate, liste de cantitati);

Anexa VI Propunere Financiara, Formularul de Oferta si Anexele aferente, inclusiv
listele de cantitati cu preturile unitare;

Anexa VIl Propunerea Tehnica;

Anexa VIl Personalul Cheie al Antreprenorului;

Anexa IX Contractul incheiat de Antreprenor lider asociere SC TRAMECO SA cu
Subcontractantul SC ELM ELECTROMONTAJ CLUJ SA;

Anexa X Angajament ferm (NU este cazul);

Anexa Xl Garantia de Buna Executie;

Anexa Xl Politele de asigurare;

Anexa XlIl Formulare si alte documente relevante.

in cazul oricarei contradictii intre documentele de mai sus, se acorda ordinea de
preferinta in succesiunea enuntatd mai sus.

Toate modificarile si completarile efectuate la Documentatia de atribuire pana la
depunerea ofertelor sunt cuprinse in Anexa Xlll Formulare si alte documente relevante,
fac parte din Contractul de Lucrari si au ordinea de precedenta a documentelor pe care le
modifica si completeaza.

Tindnd seama de platile ce urmeaza a fi efectuate de Beneficiar catre Antreprenor dupa
cum este mentionat in continuare, Antreprenorul convine cu Beneficiarul sa execute si sa
finalizeze Lucrarile cunoscute sub numele de Descongestionarea traficului rutier si
imbunatatirea mobilitatii populatiei pe coridorul transfrontalier de legatura Oradea —
Biharkeresztes si sa remedieze orice eventuale defecte ale acestor Lucrari in Perioada
de Notificare a Defectelor, in conformitate cu prevederile Contractului de Lucrari.

3. Beneficiarul convine cu Antreprenorul sa plateasca pentru executia si finalizarea
Lucrarilor si remedierea oricaror eventuale defecte ale Lucrarilor suma de: 49.445.134,22
Lei fara TVA, reprezentdnd Valoarea de Contract Acceptatd, la termenele si conform
modalitétilor stipulate in Contractul de Lucrari.



Modificarea valorii contractului se va realiza in conformitate cu prevederile legale.
La aceasta suma se va adauga Taxa pe Valoare Addugatd in conformitate cu

prevederile legale in vigoare la data facturarii.

4. Prezentul Acord Contractual isi produce efectele incepand cu data semnarii sale de

catre ultima parte.

5. Limba care guverneaza Contractul de lucrari este limba romana.

6. Contractul de lucrari va fi interpretat conform legilor din Romania.

Redactat in limba roméana in 9 (noua) exemplare originale, din care 2 (doua) exemplare
originale pentru Beneficiar si cate exemplar original pentru Antreprenor lider si asociati.
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Anexa la Oferta

“Descongestionarea traficului rutier si imbunatatirea mobilitatii populatiei pe
coridorul transfrontalier de legatura Oradea - Biharkeresztes”
cod HURO/1101/037/1.1.1

Sub-clauze ale Informatii \
Conditiilor
(N ) 1) N Generale | ]
Numele si adresa Autoritatii 1.1.2.2si 1.3 Municipiul Oradea ‘
Contractante Piata Unirii nr 1
| (Beneficiarului) al - 410100 Oradea |
Numele si adresa 1.1.22si1.3 llie Gavril BOLOJAN
reprezentantului  Autoritatii Municipiul Oradea
Contractante (Beneficiarului) Piata Unirii nr 1
1410100 Oradea
Numele si adresa 1.1.23si1.3 Asocierea formata din
ofertantului SC TRAMECO SA lider asociere -
(Antreprenorului) cu sediul in Municipiul Oradea, jud.
Bihor, sos.Borsului, nr.14/A,
410605 ,
SCSELINA SRL,
SC VEGA’93 SRL,
SC DRUMURI BIHOR SA,
SC GEOTEC PLANT SRL,
SC INSTGAT SRL,
SC ABED NEGO COM SRL-
- asociati
Numele si adresa 1.1.2.4si 1.3 Beneficiarul va comunica
Inginerului din partea antreprenorului printr-o notificare.
| Achizitorului all =
Durata de Executie a 1.1.3.3si8.2 ' 12 luni de |la data emiterii ordinului
Lucrarilor ' de incepere a lucrarilor si predarea
Lo U R amplasamentului.
Perioada de Notificare a 1437 Minim 730 zile de la intocmirea
Defectiunilor procedului verbal la terminarea
SN . | lucrarilor;
Sisteme de transmitere 13 Fax.nr.+40259 409401
| electronica - +40259 437544
Legea contractului 1.4 Roména |
Limba contractului |14 Roména e
Limba pentru comunicare | 1.4 Roména N |
Perioada de acces la  santier | 2.1 La Data de Incepere a Lucrarilor




Valoarea Garantiei de Buna
Executie

4.2

4,944.513,42 lei reprezentand 10%
din Valoarea de Contract
Acceptata, in LEI fara TVA

Penalitati pentru fiecare
persoana inlocuita

6.1

15.000 lei /persoana inlocuita

Orele de lucru

6.4

conform legislatiei in vigoare

8.1

Programul de Executie -
Penalitati de intarziere

Limita penalitatilor de
intarziere

8.3

Data de Incepere a Lucrarilor nu
poate depasi cu mai mult de 15 zile
de la data semnarii Acordului
Contractual

Dobanda penalizatoare este egala
cu nivelul ratei dobanzii de
referinta a BNR plus 8 puncte
procentuale pentru fiecare zi de
intarziere aplicata la Valoarea de
Contract Acceptata

Penalitati de intarziere

8.6

Perioada de Garantie a
lucrarilor

11

15% din Valoarea de Contract fara

| TVA Acceptata

Dobanda penalizatoare este egala
cu nivelul ratei dobanzii de
referinta a BNR plus 8 puncte
procentuale pentru fiecare zi de
intarziere aplicata la Valoarea de
Contract Acceptata

5 ani de |la data emiterii Procesului
verbal de receptie la terminarea

lucrarilor.

Penalitati de intarziere

Moneda in care se efectueaza
plata

14.6

Dobanda penalizatoare este egala
cu nivelul ratei dobanzii de
referinta @ BNR plus 8 puncte
procentuale pentru fiecare zi de
intarziere aplicata la valoarea
sumei facturate neplatite

14.10

LEU

Penalitati de intarziere

14.11

Perioadele pentru prezentarea
politelor de asigurare

Penalitati de intarziere

18.1

' Dobanda penalizatcare este egala

cu nivelul ratei dobanzii de
referinta a BNR plus 8 puncte
procentuale pentru fiecare zi de
intarziere aplicata la valoarea
sumei facturate neplatite

| a)14 zile de la data semnarii

prezentului contract- dovada
incheierii politelor de asigurare
b)14 zile de la data reinoirii
politelor.

Dobanda penalizatoare este egala
cu nivelul ratei dobanzii de
referinta a BNR plus 8 puncte
procentuale pentru fiecare zi de
intarziere aplicata la Valoarea de
Contract Acceptata
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Il Beneficiarul
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2.2. Personalul Beneficiarului 10
2.3. Revendicarile Beneficiarului 10
lil. Inginerul

3.1. Responsabilitatea si autoritatea Inginerului 11

3.2. Delegarea de catre inginer 12
3.3. Instructiunile inginerului 12
3.4. Inlocuirea inginerului 12
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3.6. Intalniri de management 13
IV.  Constructorul/Antreprenorul
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4.5. Colaborarea 16
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4.7. Proceduri de Securitate 16
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4.15. Protectia mediului 19
4.16. Eleciricitate, apa 19
4.17. Rapoartele privind evolutia executiei lucrarilor 19
4.18. Securitatea Santierului 20
4.19. Activitatile Antreprenarului pe santier 21
4.20. Vestigii, munitii 21
4.21. Jurnalul de Santier 21
4.22. Autorizatii / Permise necesare inceperii lucrarilor 22
4.23. Proiectarea de catre Antreprenor 22
4.24. Cartea Tehnica a constructiei 22
V. Subantreprenorii nominalizati

5.1. Definitie 23
5.2. Plata subantreprenorilor nominalizati 23
VL. Personalul si forta de munca

6.1. Angajarea personalului si forta de munca 23
6.2. Persopane in servicul Beneficiarului 23
6.3. Legislatia muncii 24
6.4. Programul de lucru 24
6.5. Securitate si sanatate in munca 24
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7.4. Testarea 26
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7.6. Lucrari de remediere 26
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7.8. Stardarde tehnice si reglementari 27
VIIl. Inceperea, intarzierea si suspendarea lucrarilor

8.1. Inceperea lucrarilor 27
8.2. Durata de executie 27
8.3. Programul de executie 27
8.4. Prelungirea duratei de executie 28
8.5. Ritmul evolutiei lucrarilor 29
8.6. Penalitati de intarziere 29
8.7. Suspendarea lucrarilor 29
8.8. Consecintele suspendarii 29
8.9. Reluarea executiei lucrarilor 29
IX. Teste la terminarea lucrarilor

9.1. Obligatiile Antreprenorului 30
9.2. Intarziei in efectuarea testelor 30
9.3. Repetarea testelor 30
9.4. Rezultate necorespunzatoare ale testelor la terminare 30
X Receptia lucrarilor de catre Beneficiar
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10.2. Receptia unor parti ale lucrarilor 31
10.3. Restabilirea suprafetelor de teren 32
XL Perioada de garantie

11.1. Terminarea lucrarilor neexecutate si remedierea defectiunilor 32
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14.7. Situatia de lucrari la terminare 37
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14.10. Moneda in care se efectueaza plata 39
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16.1. Rezilierea de catre Antreprenor 41
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18.3. Asigurarea impotriva vatamarii persoanelor si a daunelor asupra proprietatii 45

18.4. Asigurarea personalului Antreprenorului 45

XIX. Forta majora

19.1. Definitia fortei majore 45

19.2. Instiintarea fortei majore 46
19.3. Obligatia de a reduce intarzierile la minim 46
19.4. Consecintele fortei majore 46
19.5. Forta majora care afecteaza subantreprenorii 46
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20.1. Revendicarile Antreprenorului 46
20.2. Solutionarea amiabila 47
20.3. Litigii 47

XXI. Controale si misiuni de audit efectuate de catre organismele comunitare_47-48

Conditii de Contract

Conditii Generale

1. Prevederi Generale

1.1. Definitii

In Conditile de Contract (definite in continuare), urmatoarele cuvinte si expresii vor avea
semnificatile de mai jos. Cuvintele care indica persoane sau parti includ societati sau alte
entitati legale, cu exceptia cazurilor in care contextul cere altfel.

1.1.1. Contractul

1.1.1.1. "Contract" inseamnatoate documentele enumerate la articolul 2 din Acord
Contractual, Conditiile de Contract, Programul de executie a Lucrarii, Specificatiile tehnice,
Plansele, Listele si alte documente care sunt incluse in Acordul Contractual.

1.1.1.2. "Acord Contractual'inseamna acordul contractual la care se face referire in Sub-
Clauza 1.6 [Acordul Contractual]

1.1.1.3. "Comunicarea rezultatului procedurii de atribuire"inseamna scrisoarea de acceptare
oficiala a Scrisorii de Oferta, semnata de catre Beneficiar, inclusiv orice memorandum anexat
care cuprinde acordurile intre Parti, semnate de acestea.

1.1.1.4. "Scrisoare de Oferta" inseamna documentul intitulat scrisoare de oferta, care a fost
completat de catre Antreprenor si include oferta pentru Lucrari, semnata si adresata
Beneficiarului.

1.1.1.5. "Specificatii" inseamna documentul intitulat SpecificatiiTehnice sau Caiet de sarcini,
asa cum este inclus in Contract, si orice alte modificari sau adaugiri ale Specificatiilor
Tehnicein conformitate cu prevederile Contractului. Un astfel de document expliciteaza
caracteristicile Lucrarilor.

1.1.1.6. "Planse" inseamna plansele sau desenele aferente Lucrarilor, asa cum sunt incluse
in Contract, precum si orice alte planse sau desene modificate sau suplimentare emise de
catre Beneficiar (sau in numele acestuia) in conformitate cu prevederile Contractului.

1.1.1.7. "Liste" inseamna documentul(ele) intitulat(e) liste, completate de catre Antreprenor si
transmise impreuna cu Scrisoarea de Oferta, asa cum sunt incluse in Contract. Asemenea
documente pot include Liste de Cantitati, date, tabele si liste cu tarife si/sau preturi.
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1.1.1.8. "Oferta” inseamna Scrisoarea de Oferta si toate documentele incluse in Contract, pe
care Antreprenorul le-a depus impreuna cu Scrisoarea de Oferta.
1.1.1.9. "Anexa la Oferta" inseamna formularele completate, intitulate Anexa la Oferta, care
sunt anexate la Scrisoarea de Ofertasi fac parte din aceasta.
1.1.1.10. "Liste de Cantitati" inseamna documentele numite astfel care sunt cuprinse in Liste.
1.1.2. Parti si Persoane
1.1.2.1. "Parte” inseamna Beneficiarul sau Antreprenorul, dupa cum cere contextul.
1.1.2.2. "Beneficiar” inseamna persoana numita beneficiar in Anexa la Oferta si succesorii
legali ai acestei persoane. In cazul de fata Beneficiarul este una si aceeasi persoana cu
Investitorul sau Autoritatea Contractanta.
1.1.2.3. "Antreprenor” inseamna persoana(ele) numita(e) antreprenor in Scrisoarea de Oferta
acceptata de catre Beneficiar si succesorii legali ai acestei persoane.
1.1.2.4. "Inginer" inseamna persoana desemnata de catre Beneficiar sa actioneze ca Inginer
in scopurile Contractului, cu personalitate juridica, diriginte de santier sau consultant de
supervizare cu atributii de dirigentie de santier.
1.1.2.5. "Reprezentantul Antreprenorului” inseamna persoana numita de catre Antreprenor in
Contract sau desemnata sa actioneze in numele Antreprenorului.
1.1.2.6. "Personalul Beneficiarului" inseamna Inginerul, asistentii la care se face referire in
Sub-Clauza 3.2 [Delegarea de catre Inginer] si tot restul personalului, forta de muncasi alti
angajati ai Inginerului sau ai Beneficiarului si oricare alt personal notificat Antreprenorului, de
catre Beneficiar sau Inginer, ca Personal al Beneficiarului.
1.1.2.7. "Personalul Antreprenorului" inseamna Reprezentantul Antreprenorului si intregul
personal pe care Antreprenorul il foloseste pe Santier, care poate include personalul, forta de
munca, alti angajati ai Antreprenorului, ai tuturor Subantreprenorilor si orice alt personal care
asista Antreprenorul la executia Lucrarilor.
1.1.2.8. "Subantreprenor” inseamna orice persoana numitain Contract Subantreprenor, sau
orice persoana desemnata ca Subantreprenor pentru o parte de Lucrari si succesorii legali ai
acestor persoane.

1.1.3. Date, Teste, Perioade si Terminare
1.1.3.1. "Data de Baza" inseamna data anterioara cu 28 de zile fata de ultima data de
depunere a Ofertei.
1.1.3.2. "Data de Incepere a Lucrarilor" inseamna data notificata, potrivit prevederilor Sub-
Clauzei 8.1 [Inceperea Lucrarilor].
1.1.3.3. "Durata de Executie" inseamna timpul necesar finalizarii Lucrarilor potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 8.2 [Durata de Executie], dupa cum este declarata in Anexa la
Oferta (cu orice prelungire potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de
Executie], calculata din momentul Datei de Incepere.
1.1.3.4. "Teste la Terminare" inseamna testele care sunt specificate in Contract sau sunt
convenite de ambele Parti, sau dispuse ca Modificari si care sunt efectuate potrivit
prevederilor Clauzei 9 [Teste la Terminare] inainte ca Lucrarile sau un Sector de Lucrari
(dupa caz) sa fie receptionate de catre Beneficiar.
1.1.3.5."Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor" inseamna procesul verbal
intocmit si semnat in conformitate cu Legile in vigoare de catre comisia de receptie numita de
catre Beneficiar, la cererea Inginerului, recomandand sau nu receptionarea l_ucrarilor sau a
unei parti de Lucrare (dupa caz) de catre Beneficiar, potrivit prevederilor Clauzei 10.
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1.1.3.6. "Teste dupa Terminare" inseamna testele care sunt specificate in Contract si care
sunt efectuate dupa ce Lucrarile sau un Sector de Lucrari (dupa caz) sunt receptionate de
catre Beneficiar.
1.1.3.7. "Perioada de Notificare a Defectiunilor" inseamna perioada de notificare a
defectiunilor aparute la Lucrari potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.1 [Terminarea Lucrarilor
Neexecutate si Remedierea Defectiunilor], asa cum se mentioneaza in Anexa la Oferta (cu
toate prelungirile potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.3 [Prelungirea Perioadei de Notificare a
Defectiunilor]), calculata de la data la care Lucrarile sau Sectoarele de Lucrari sunt terminate
potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1 [Receptia Lucrarilor si a Sectoarelor de Lucrari].
1.1.3.8."Procesul Verbal de Receptie Finala" inseamna procesul verbal intocmit si semnat
conform Legilor in vigoare de catre comisia de receptie finala numita de catre Beneficiar la
cererea Inginerului, recomandand sau nu receptionarea finala a Lucrarilor, a Sectorului sau a
unei parti de Lucrare (dupa caz) de catre Beneficiar, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.7.
1.1.3.9. "Zi" inseamna o zi calendaristicasi "An" inseamna 365 de zile.
1.1.3.10. "Certificatul de Receptie la Terminarea Lucrarilor" inseamna certificatul emis de
Inginer precizand data la care Lucrarile au fost terminate in conformitate cu prevederile
contractului, cu exceptia unor lucrari minore ramase neexecutate si a defectelor care nu vor
afecta semnificativ utilizarea Lucrarilor sau a Sectoarelor in scopul destinat (pana cand sau in
timp ce aceste Lucrari sunt finalizate si defectele sunt remediate), potrivit prevederilor
Clauzei 10.
1.1.3.11."Certificatul de Receptie Finala" inseamna certificatul emis de Inginer care
precizeaza data la care Antreprenorul si-a incheiat obligatiile prevazute in contract, potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 11.7.

1.1.4. Moneda si Plati
1.1.4.1. "Valoare de Contract Acceptata" inseamna valoarea acceptatain Comunicarea
rezultatului procedurii de atribuire pentru executia si terminarea Lucrarilor si remedierea
tuturor defectiunilor. Daca in contract nu se specifica altfel, Valoarea de contract acceptata
va acoperi toate obligatile Antreprenorului potrivit prevederilor contractului si toate cele
necesare pentru o executie corespunzatoare, terminarea lucrarilor si remedierea tuturor
defectiunilor.
1.1.4.2. "Cost" inseamna toate cheltuielile facute (sau care urmeaza sa fie facute) in mod
rezonabil de catre Antreprenor, indiferent daca sunt facute pe sau in afara Santierului,
inclusiv cheltuielile indirecte sau costuri similare, exclusiv profitul.
1.1.4.3. "Certificat Final de Plata" inseamna certificatul de plata emis potrivit prevederilor
Sub-Clauzei 14.10 [Ezmiterea Certificatului Final de Plata].
1.1.4.4. "Situatie Finala de Lucrari" inseamna situatia de lucrari definita potrivit prevederilor
Sub-Clauzei 14.8 [Prezentarea Situatiilor Finale de Lucrari].
1.1.4.5. "Certificat Interimar de Plata" inseamna certificatul de plata emis potrivit prevederilor
Clauzei 14 [Platile], altul decat Certificatul Final de Plata.
1.1.4.6. "Moneda Locala" inseamna moneda nationala din Romania, leul.
1.1.4.7. "Certificat de Plata" inseamna un certificat de plata emis potrivit prevederilor Clauzei
14 [Platile].
1.1.4.8. "Situatie de Lucrari” inseamna situatia de lucrari transmisa de catre Antreprenor ca
parte a solicitarii potrivit prevederilor Clauzei 14 [Pretul Contractului si Platile], pentru
emiterea certificatului de plata.
1.1.4.9. "Pretul Unitar" este pretul unei unitati cantitative din Lista de Cantitati excluzand
TN/ A-11l .
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1.1.5. Lucrari si Bunuri
1.1.5.1. "Utilajele Antreprenorului” inseamna toate aparatele, masinile, vehiculele si altele
asemenea necesare pentru executia si terminarea Lucrarilor si remedierea oricaror
defectiuni. Sunt excluse Lucrarile Provizorii asigurate de catre Beneficiar (daca exista),
Echipamentele, Materialele si altele asemenea, care vor face sau fac parte din Lucrarile
Permanente.
1.1.5.2. "Bunuri” inseamna Utilajele Antreprenorului, Materialele, Echipamentele si Lucrarile
Provizorii, sau oricare din acestea, dupa caz.
1.1.5.3. "Materiale" inseamna produse de orice tip (altele decat Echipamentele) care vor face
sau fac parte din Lucrarile Permanente.
1.1.5.4. "Lucrari Permanente” inseamna lucrarile perrnanente necesar a fi executate de catre
Antreprenor potrivit prevederilor Contractului.
1.1.5.5. "Echipamente” inseamna aparatele, masinile si vehiculele care vor face sau fac parte
din Lucrarile Permanente.
1.1.5.6. "Sector" insearnna o parte de lucrari pe care Beneficiarul le poate determina la Data
de Incepere a Lucrarilor.
1.1.5.7. "Lucrari Provizorii" inseamna toate lucrarile provizorii de orice tip (altele decat
Utilajele Antreprenorului), necesare pe Santier pentru executia si terminarea Lucrarilor
Permanente si remedierea oricaror defectiuni.
1.1.5.8. "Lucrari" inseamna l_ucrarile Permanente si Lucrarile Provizorii, sau oricare dintre
acestea, dupa caz.

1.1.6. Alte Definitii
1.1.6.1. "Documentele Antreprenorului” inseamna calculele, programele de computer si alt
software, planse, manuale, modele, documente de decont, alte documente tehnice,
inclusivCartea Tehnica a Constructiei, furnizate de catre Antreprenor conform prevederilor
Contractului.
1.1.6.2. "Tara" inseamnaRomania.
1.1.6.3. "Forta Majora" este definitain Clauza 19 [Forta Majoral].
1.1.6.4. "Legi" inseamna toate legile nationale din Romania, decretele, ordonantele si alte
legi, reglementari, standardesi hotarari ale oricarei autoritati publice legal constituite la nivel
national, judetean si local.
1.1.6.5. "Garantie de Buna Executie" inseamna garantia (sau garantiile, daca exista)
asigurata potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.2 [Garantia de Buna Executie].
1.1.6.6. "Santier" inseamna locurile in care vor fi executate Lucrarile Permanente si unde se
vor livra Echipamentele si Materialele, si oricare alte locuri prevazute in Contract ca fiind
parte componenta a Santierului.Suprafetele de teren necesare pentru Lucrari Provizorii (cai
de acces, drumuri tehnologice, zone de depozitare temporara)si pentru organizarea de
santier a Antreprenorului vor fi considerate ca parte a Santierului, insa obligatia asigurarii
dreptului de acces la acestea si plata oricaror costuri generate de utilizarea temporara a
acestor suprafete va fi responsabilitatea exclusiva a Antreprenorului.
1.1.6.7. "Imprevizibil" inseamna ceea ce nu poate fi prevazut in mod rezonabil de catre un
Antreprenor cu experienta, pana la data depunerii Ofertei.
1.1.6.8. "Modificare" inseamna orice modificare a Lucrarilor, care se dispune sau se aproba
ca si modificare, potrivit prevederilor Clauzei 13 [Modificari si Actualizari].
1.1.6.9. "Jurnalul de Santier" inseamna jurnalul definit in Sub-Clauza 4.21 [Jurnalul de
Santier] si pe care Antreprenorul il intocmeste in conformitate cu prevederile acelei Sub-
Clalize -
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1.1.6.10. "Cartea Tehnica a Constructiei" inseamna documentul cu aceeasi denumire
descrisa in Hotararea de Guvern nr 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie
a lucrarilor de constructii si instalati aferente acestora cu modificarile si completarile
ulterioare.

1.2. Interpretari

Cu exceptia situatiilor in care in Contract contextul cere altfel:

(a) cuvintele care indica un gen includ toate genurile;

(b) cuvintele care indica singularul includ si pluralul si cuvintele care indica pluralul includ
si singularul;

(c) prevederile care includ cuvintele "a conveni", "convenit” sau "acord" necesita
inregistrarea in scris a acordului, si

(d) "scris" sau "in scris" inseamna scris de mana, dactilografiat, tiparit sau redactat
electronic care devine inregistrare permanenta.

Notele de pe margine sau alte titluri nu vor fi luate in considerare la interpretarea acestor
Conditii.

1.3. Comunicarea

In orice situatie in care, potrivit prevederilor acestor Conditii este necesara emiterea de
aprobari, certificate, consimtaminte, stabiliri, instiintari si solicitari, comunicarea se va face
dupa cum urmeaza:

(a) in scris si livrata personal (cu confirmare de primire), trimisa prin posta sau curier sau
prin oricare din sistemele de transmitere electronica— fax - acceptate, dupa cum se
mentioneazain Anexa la Oferta; si

(b) livrata, trimisa sau transmisa la adresa de contact a destinatarului, mentionatain Anexa
la Oferta. In situatiile in care:

(i) destinatarul transmite o instiintare de schimbare a adresei, toata corespondenta va fi
transmisain consecinta; si

(i) destinatarul nu a declarat o alta adresa in momentul solicitarii unei aprobari sau
consimtamant, raspunsul poate fi transmis la adresa de la care s-a expediat solicitarea.

Aprobarile, certificatele, consimtamintele si stabilirile nu vor fi retinute sau intarziate
nejustificat. Atunci cand unei Parti i se emite un certificat, emitentul va transmite o copie si
celeilalte Parti. Cand se transmite o instiintare unei Parti, de catre cealalta Parte sau de catre
Inginer, trebuie transmisa o copie si Inginerului sau celeilalte Parti, dupa caz.

1.4. Legea si Limba

Contractul va fi guvernat de legile din Romania.
Limba folosita pentru comunicare va fi limba romana.
1.5. Prioritatea Documentelor

Documentele care alcatuiesc Contractul trebuie considerate ca documente care se
expliciteaza reciproc. In scopul interpretarii, prioritatea documentelor va fi in conformitate cu
ordinea stabilitain Articolul 2 din Acordul Contractual.

Actele aditionale si protocoalele vor avea prioritatea documentelor pe care le modifica. In
cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente
ale ofertei tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini,
prevaleaza prevederile caietului de sarcini.
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1.6. Acordul Contractual

Partile vor incheia un Acord Contractual ce va avea continutul din formularul Anexa la
documentatia de atribuire.

1.7. Cesiunea

In prezentul contract de achizitie publica este permisa doar cesiunea creantelor nascute din
acest contract, obligatile nascute ramanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au
fost stipulate si asumate initial.

1.8. Pastrarea si Furnizarea Documentelor

Specificatiile Tehnice si Plansele se vor afla in custodia si grija Beneficiarului. Daca nu se
specifica altfel in Contract, o copie a Contractului si a fiecarei Planse ulterioare vor fi
transmise Antreprenorului care poate face sau solicita si alte copii pe cheltuiala proprie.

Fiecare din Docurnentele Antreprenorului se va afla in custodia si grija Antreprenorului
pana la data preluarii acestora de catre Beneficiar. Daca nu este altfel prevazut in Contract,
Antreprenorul va furniza Inginerului sase copii ale fiecarui Document al Antreprenorului.

Antreprenorul va pastra, pe Santier, o copie a Contractului, publicatile mentionate in
Specificatiile Tehnice, Documentele Antreprenorului, Plansele si Modificarile precum si alte
comunicari emise potrivit prevederilor Contractului. Personalul Beneficiarului va avea dreptul
de acces la toate aceste documente in orice moment rezonabil.

Daca una dintre Parti descopera o eroare sau o deficienta de natura tehnicaintr-un
document care a fost elaborat pentru a fi folosit la executia Lucrarilor, Partea va notifica cu
promptitudine cealalta Parte cu privire la acea eroare sau deficienta.

1.9. Utilizarea Documentelor Antreprenorului de catre Beneficiar
In relatia dintre Parti, Antreprenorul isi va pastra dreptul de autor si alte drepturi de
proprietate intelectuala asupra Documentelor Antreprenorului.

Se considera ca, Antreprenorul prin semnarea Contractului acorda Beneficiarului licenta
permanenta, transferabila, neexclusiva si scutita de taxa de redeventa, pentru a copia, folosi
si transmite Documentele Antreprenorului, inclusiv efectuarea si folosirea modificarilor
acestora, pe intreaga durata de viata efectiva a Lucrarii.

1.10. Utilizarea Documentelor Beneficiarului de catre Antreprenor
In relatia dintre Parti, Beneficiarul isi va rezerva dreptul de autor si alte drepturi de proprietate
intelectuala asupra Specificatiilor, Planselor si altor documente intocmite de catre Beneficiar
(sau in numele acestuia). Antreprenorul va putea, pe cheltuiala sa, sa copieze, sa
foloseascasi sa obtina dreptul de transmitere a acestor documente in scopurile Contractului.
Acestea nu vor putea fi utilizate, copiate sau transmise de catre Antreprenor unei terte parti,
fara acceptul Beneficiarului, cu exceptia situatilor de necesitate pentru scopurile
Contractului.

1.11. Informatii Confidentiale

Antreprenorul nu va publica, nu va permite publicarea si nu va dezvalui orice informatii
confidentiale despre Lucrari in nicio publicatie comerciala sau tehnica sau in alta parte, fara
acordul prealabil in scris al Beneficiarului.

Antreprenorul va prezenta, la solicitarea rezonabila a Inginerului, toate informatiile
confidentiale sau alte informatii, pentru a verifica daca Antreprenorul respecta prevederile
Contractului.

1.12. Respectarea Legilor

La indeplinirea obligatilor Contractuale, Antreprenorul va respecta Legile in vigoare.

Beneficiarul a obtinut sau va obtine autorizatiile pentru Lucrarile Permanente.

5y
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Antreprenorul va transmite toate instiintarile, va plati toate taxele, impozitele si onorariile si
va obtine toate autorizatiile, licentele si aprobarile in conformitate cu Legile in vigoare pentru
executia si terminarea Lucrarilor si remedierea oricaror defectiuni.

2. Beneficiarul

2.1. Dreptul de Acces pe Santier
La Data de Incepere a Lucrarilor, Beneficiarul va acorda Antreprenorului dreptul de acces pe
Santier si punerea in posesia acestuia. Beneficiarul are posibilitatea de a acorda
Antreprenorului dreptul de acces in Santier si punerea in posesia acestuia si etapizat, pe
Sectoare, acesta avand obligatia sa execute Lucrarile in conformitate cu aceasta etapizare si
cu respectarea termenelor contractuale stabilite.

Beneficiarul poate retrage dreptul de acces sau de posesie pana la prezentarea Garantiei
de Buna Executie.

Antreprenorul nu va formula nicio revendicare in legatura cu imprejurarea ca punerea in
posesie a Santierului se va realiza etapizat, pe Sectoare, si isi va revizui corespunzator
programul de execulie astfel incat sa asigure finalizarea executiei fiecarui Sector pana la
expirarea Duratei de Executie a Lucrarilor.

Antreprenorul va fi singurul responsabil pentru a-si asigura orice drept de acces si posesia
pentru orice suprafata de teren suplimentara fata de locurile in care vor fi executate Lucrarile
Permanente. Aceste suprafete suplimentare cuprind locuri necesare pentru Lucrarile
Provizorii, drumuri de acces si organizarea de santier a Antreprenorului.

Suprafetele pentru Lucrari Provizorii a caror pozitionare este in afara zonei afectate de
lucrarile prezentului Acord Contractual trebuie asigurate de catre Antreprenor pe cheltuiala
acestuia, dar trebuie considerate ca parte a Santierului.

Antreprenorul va permite desfasurarea unui trafic fluent de vehicule si persoane, in toate
conditiile climatice pentru public, pe toate drumurile asociate cu sau afectate de Contract si
de asemenea pentru proprietari sau locatari ai proprietatilor invecinate, cat si pentru
proprietari de utilitati si operatori/furnizori de servicii utilitare pe durata executarii Lucrarilor.

2.2. Personalul Beneficiarului

Beneficiarul va fi responsabil pentru ca Personalul Beneficiarului si alti eventuali
antreprenori ai Beneficiarului pe Santier:

(a) sa colaboreze cu Antreprenorul potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.5 [Colaborarea] si

(b) sa aplice masuri similare cu cele pe care trebuie sa le aplice Antreprenorul potrivit
prevederilor sub-paragrafelor (a), (b) si (c¢) ale SubClauzei 4.7 [Proceduri de Securitate] si
Sub-Clauzei 4.15 [Protectia Mediului].

2.3. Revendicarile Beneficiarului

Daca Beneficiarul se consideraindreptatit la o plata potrivit prevederilor unei clauze din
aceste Conditii sau in legatura cu Contractul si/sau la o prelungire a Perioadei de Notificare a
Defectiunilor, Beneficiarul sau Inginerul vor instiinta Antreprenorul si ii vor prezenta acestuia
detaliile necesare.

Instiintarea va fi transmisa de indata ce Beneficiarul are cunostinta despre evenimentul sau
contextul care genereaza revendicarea. Instiintarea cu privire la prelungirea Perioadei de
Notificare a Defectiunilor va fi transmisainainte de expirarea acestei perioade.

Detaliile prezentate: trebuie sa specifice Clauza sau alta motivatie a revendicarii si trebuie

sa includa o justificare a sumei si a prelungirii la care Beneficiarul se consideraindreptatit

potrivit prevederilor Contractului. In continuare Inginerul va actiona, in conformitate cu
nravedarile Sy ih-Clanizar R 8§ [Qtabilirea Modiihin dAe Qaliitinnaral nantrit a4 ~canvani carl A
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stabili (i) suma (daca exista) pe care Beneficiarul este indreptatit sa o primeasca de la
Antreprenor si/sau (ii) prelungirea (daca e cazul) Perioadei de Notificare a Defectiunilor in
conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 11.3 [Prelungirea Perioadei de Notificare a
Defectiunilor].

Aceasta suma poate fi dedusa din Valoarea de Coniract Acceptatasi din Certificatele de
Plata. Beneficiarul va fi indreptatit sa compenseze sau sa opereze o deducere dintr-o suma
confirmataintr-un Certificat de Plata, sau sa o revendice Antreprenorului numai in
conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze.

Sumele prevazute in contract si in "Anexa la oferta", cu titlul de penalitati, datorate de
Antreprenor Beneficiarului, vor fi calculate de Inginer si aprobate de Beneficiar si vor fi
facturate separat Antreprenorului.

3. Inginerul

3.1. Responsabilitatile si Autoritatea Inginerului
Beneficiarul va numi un Inginer care va indeplini obligatiile care ii revin potrivit prevederilor
prezentului Contract, prevederilor contractului de servicii incheiat intre Beneficiar si Inginer, si
legislatiei in vigoare. Personalul Inginerului va include ingineri cu experientasi calificare
corespunzatoare si alt personal de specialitate care sa aiba competenta de a-si indeplini
responsabilitatile.

Inginerul nu va avea autoritatea de a modifica Contractul.

Inginerul isi va exercita autoritatea atribuita Inginerului conform prevederilor Contractului
sau cea implicata de executarea Contractului.

Cu exceptia altor prevederi mentionate in aceste Conditii:

(a) Se va considera ca Inginerul actioneazain numele si cu acordul dat al Beneficiarului, de
fiecare data cand indeplineste sarcini sau exercita autoritatea atribuita sau implicata de
Contract.

(b) Inginerul nu are autoritatea de a absolvi nicio Parte de sarcinile, obligatile sau
responsabilitatile prevazute in Contract; si

(c) Orice aprobare, verificare, certificat, consimtamant, examinare, inspectie, instructie,
notificare, propunere, cerere, test sau alte actiuni similare intreprinse de Inginer (inclusiv
absenta obiectiunilor) nu vor exonera Antreprenorul de nicio responsabilitate pe care o are
potrivit prevederilor Contractului inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepante
si neconformitati.

Inainte de a actiona potrivit prevederilor urmatoarelor Sub-Clauze ale prezentelor Conditii,
Inginerul va obtine de la Beneficiar aprobarile specifice:

a) Sub-Clauza 4.4. aprobarea expresa a Beneficiarului este necesara inainte de
confirmarea consimtamantului prealabil al Inginerului pentru numirea oricaror
Subantreprenori propusi;

b) Sub-Clauza 8.4: aprobarea expresa a Beneficiarului este necesara inainte de stabilirea
oricarei prelungiri a Duratei de Executie;

c) Sub-Clauza 10.1: aprobarea expresa a Beneficiarului este necesara inainte de emiterea
Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrarilor;

d) Sub-Clauza 11.7: aprobarea expresa a Beneficiarului este necesara inainte de emiterea
Certificatului de Receptie Finala;

e) Sub-Clauza 13.1: aprobarea expresa a Beneficiarului este necesarainainte de
dispunerea sau aprobarea oricarei Modificari care ar conduce la depasirea Valorii de
Cantracrt Accantata:
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f) Sub-Clauza 13.1: de asemenea, aprobarea expresa a Beneficiarului este
necesarainainte de dispunerea sau aprobarea oricarei Modificari care, dupa evaluare, ar
avea implicatii financiare mai mari de 0,3% din Valoarea de Contract Acceptata.

g) Sub-Clauza 13.1: aprobarea expresa a Beneficiarului este necesarainainte de
dispunerea sau aprobarea oricarei omiteri ale unor lucrari.

In pofida obligatiilor specificate mai sus si necesare pentru a obtine autorizarea/acordul, in
conditiile in care Inginerul considera ca a survenit o situatie de urgenta care pune in pericol
siguranta/viata unei/unor persoane sau siguranta Lucrarilor sau a proprietatilor invecinate,
acesta poate, fara a-l exonera pe Antreprenor de raspunderea si obligatiile asumate prin
Contract, saii solicite acestuia executarea oricaror lucrari sau actiuni considerate necesare, in
opinia Inginerului, pentru a elimina sau reduce riscul respectiv.

3.2. Delegarea de catre Inginer

Ocazional, Inginerul poate sa atribuie sarcini si sa delege autoritatea asistentilor sai si sa
revoce aceste atribuiri de sarcini sau delegari. Acesti asistenti pot include un inginer rezident
si/sau inspectori independenti numiti pentru verificarea si/sau testarea unor parti ale
Echipamentelor sau Materialelor. Numirea, delegarea sau revocarea vor fi facute in scris si
nu vor intra in vigoare numai dupa primirea copiilor documentului de catre ambele Parti.
Inginerul nu va face delegarea de autoritate pentru luarea deciziilor asupra oricarei problerne
in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solutionare].

Fiecare asistent caruia i s-au atribuit sarcini sau caruia i-a fost delegata autoritate va fi
autorizat sa emita instructiuni catre Antreprenor numai in limita stabilita prin delegare. Orice
aprobare, verificare, certificat, consimtamant, examinare, inspectie, instructie, notificare,
propunere, cerere, test sau alte actiuni similare efectuate de catre un asistent in conformitate
cu delegatia de autoritate vor avea acelasi efect ca si cum ar fi efectuate de catre Inginer.
Totusi:

(a) omisiunea asistentului de a respinge unele lucrari, Echipamente sau Materiale
necorespunzatoare, nu reprezinta aprobarea acestora si nu va prejudicia dreptul Inginerului
de a respinge ulterior astfel de lucrari, Echipamente sau Materialele;

(b) daca Antreprenorul pune la indoiala deciziile sau instructiunile unui asistent,
Antreprenorul poate sa prezinte problema Inginerului, care va confirma, va retrage sau va
maodifica, cu promptitudine, deciziile sau instructiunile asistentului.

3.3. Instructiunile Inginerului

Inginerul poate emite oricand catre Antreprenor, in conformitate cu prevederile
Contractului, instructiuni si planse suplimentare sau modificate care pot fi necesare pentru
executia Lucrarilor si remedierea oricaror defectiuni. Antreprenorul va primi instructiuni numai
de la Inginer sau de la asistentii acestuia carora le-a fost delegata autoritate potrivit
prevederilor acestei Clauze.

Antreprenorul va respecta instructiunile primite de la Inginer sau de la asistentii delegati
pentru orice problemain legatura cu Contractul. Aceste instructiuni vor fi date in scris.

3.4. Inlocuirea Inginerului

Daca Benéeficiarul inlocuieste Inginerul, acesta va transmite Antreprenorului, cu cel putin
15 de zile inainte de data propusa pentru inlocuire, o instiintare cuprinzand numele, datele de
contact si experienta relevanta a celui care este inlocuitorul Inginerului.

3.5. Stabilirea Modului de Solutionare

Ori de cate ori aceste Conditii stipuleaza ca Inginerul va actiona in conformitate cu

prevederile Sub-Clauzei 3.5 pentru a conveni sau a stabili modul de solutionare a unei
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Daca nu se ajunge la un acord, Inginerul va stabili o solutionare impartialain conformitate cu
prevederile Contractului, luand in considerare toate circumstantele relevante.

Inginerul va instiinta ambele Parti cu privire la fiecare acord sau stabilire a modului de
solutionare, prezentand motivatia de sustinere. Fiecare Parte se va conforma oricarui acord
sau stabilire a modului de solutionare pana cand intervine, daca intervine, o revizuire prin
aplicarea Clauzei 20 [Revendicari, Dispute, Divergente, Litigii].

3.6. Intalnirile de Management

Antreprenorul si Inginerul vor organiza intalniri saptamanale de management in scopul
revizuirii pregatirilor pentru lucrarile viitoare. La aceste intalniri vor participa, in mod
obligatoriu, reprezentanti ai Inginerului si ai Antreprenorului si vor fi invitati si reprezentantii
Beneficiarului si alte persoane despre care Beneficiarul va instiinta Antreprenorul si pe
Inginer.

Agenda pentru astfel de intalniri va fi pregatita de catre Inginer si va cuprinde o trecere in
revista a progresului lucrarilor, a programului de lucru si planificarea pentru viitoarele
activitati, situatia personalului, engineering, siguranta, echipamente, achizitia de materiale,
plati, identificarea riscurilor si stabilirea de masuri pentru evitarea producerii acestora sau
diminuarea efectelor acestora, dificultati curente si viitoare, interactiunea cu alti antreprenori,
precum si alte subiecte care vor fi considerate relevante.

Timpul si locul unor astfel de intalniri trebuie stabilite de comun acord luand in considerare
tema discutiei.

Inginerul va furniza participantilor la intalnire copii ale agendei si ale documentelor
relevante pentru subiectele ce urmeaza a fi discutate.

Inginerul va redacta procesul-verbal pentru fiecare intalnire si il va transmite in copie
fiecarui participant in doua zile lucratoare dupaintalnire, precum si la Beneficiar, la adresa si
datele de contact comunicate de catre acesta. Mentiunile din procesul-verbal cu privire la
responsabilitati si termene de realizare pentru orice activitati ce vor fi intreprinse vor fi
conforme cu prevederile Contractului.

Prin aceste procese-verbale, chiar daca sunt semnate de catre Parti, nu pot fi modificate

prevederile Contractului.

4. Constructorul/Antreprenorul

4.1. Obligatiile Generale ale Antreprenorului

Antreprenorul va executa si termina toate Lucrarile, in conformitate cu prevederile
Contractului si cu instructiunile Inginerului, si va remedia orice defectiuni ale Lucrarilor.

Antreprenorul va furniza Echipamentele, Utilajele si Documentele Antreprenorului
specificate in Contract, precum si tot Personalul Antreprenorului, Bunurile, consumabilele si
alte produse sau servicii, provizorii sau permanente, necesare pentru executia, terminarea
lucrarilor si remedierea defectiunilor.

Antreprenorul va fi responsabil pentru corectitudinea, stabilitatea si siguranta tuturor
operatiunilor de Santier si ale tuturor metodelor de constructie. Cu exceptia altor prevederi
ale Contractului, Antreprenorul (i) va fi responsabil de toate Documentele Antreprenorului, de
Lucrarile Provizorii si de achizitia fiecarei parti a Echipamentelor si de Materiale astfel incat
sa se conformeze cerintelor Contractului si (i) nu va fi responsabil de proiectarea sau
specificatiile Lucrarilor Permanente.
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4.2 Garantia de Buna Executie

(1) Antreprenorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in
cuantum de 4.944.513,42 lei, reprezentand 10 % din pretul contractului fara TVA. Garantia
de Buna Executie va fi emisa in numele asocierii si va fi constituita conform prevederilor
art.90, alin. 3) din HG 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publicid din Ordonanta de urgentd a
Guvernului nr. 34/2006, modificata si completata.

(2) Cuantumul mentionat mai sus se va constitui prin retineri succesive din sumele
datorate pentru facturi partiale, Antreprenorul avand obligatia de a deschide la unitatea
Trezoreriei un cont de disponibil distinct la dispozitia beneficiarului, in care va depune o suma
initiala in valoare de 247.225,67 lei, reprezentand 0,5% din valoarea contractului fara TVA, in
maxim 15 zile de la semnarea contractului. Pe parcursul indeplinirii contractului, beneficiarul
urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri succesive din plata cuvenita pentru facturile
partiale, pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna execitie la clauza 4.2 (1)
din prezentul contract. Contul astfel deschis este purtdtor de dobanda in favoarea
Antreprenorului.

(3) In situatia in care partile convin prelungirea termenului de executie a lucrarii
contractate, precum si pentru orice motiv (inclusiv forta majora) executantul are obligatia de
a prelungi valabilitatea garantiei de buni executie, cu durata corespunzatoare prelungirii
termenului de executie, In maxim 7 zile de la data semnarii de catre parti a actului aditional
de prelungire.

(4) Garantia de buna executie ce se va prelungi va fi valabila de la data expirarii celei
initiale pe perioada de prelungire a termenului de executie si panad la semnarea procesului
verbal de receptie finala.

(5)Antreprenorul se va asigura ca Garantia de Buna Executie este valabila si in
vigoare pana la executia si terminarea Lucrarilor de catre Antreprenor si remedierea oricaror
defectiuni. Daca termenii Garantiei de Buna Executie specifica data de expirare a acesteia,
iar Antreprenorul nu este indreptatit sa obtina Certificatul de Receptie Finala cu 30 de zile
inainte de data de expirare a garantiei, Antreprenorul va prelungi valabilitatea Garantiei de
Buna Executie pana cand Lucrarile vor fi terminate si toate defectiunile remediate.

Beneficiarul va formula revendicarea sumelor la care Beneficiarul este indreptatit potrivit
legislatiei in vigoare.
Beneficiarul va elibera Antreprenorului Garantia de Buna Executie dupa cum urmeaza:

a) 70% din valoarea Garantiei de Buna Executie in termen de 14 zile de la data
intocmirii Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, daca Beneficiarul nu a
formulat pana la acea data nicio reclamatie de executare a Garantiei de Buna Executie si cu
conditia emiterii Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrarilor;

b) 30% din valoarea Garantiei de Buna Executie la emiterea Certificatului de

Receptie Finala, daca Beneficiarul nu a formulat pana la acea data nicio
reclamatie de executare a Garantiei de Buna Executie.
Beneficiarul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita
prejudiciului creat, daca Antreprenorul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa
necorespunzator obligatile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii
asupra garantiei de buna executie Beneficiarul are obligatia de a notifica acest lucru
Antreprenorului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.

14
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4.3. Reprezentantul Antreprenorului

Antreprenorul va numi prin Contract un Reprezentant al Antreprenorului si ii va atribui
acestuia toata autoritatea necesara pentru a actiona in numele Antreprenorului potrivit
prevederilor Contractului.Reprezentantul Antreprenorului va indeplini functia de manager de
proiect in intelesul articolului 4 din Hotararea de Guvern nr 300/2006 privind cerintele minime
de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile.

Antreprenorul nu va revoca numirea Reprezentantului Antreprenorului si nu va numi un
inlocuitor fara consimtamantul prealabil al Beneficiarului si al Inginerului.

Timpul Reprezentantului Antreprenorului va fi alocat in totalitate coordonarii executarii
Contractului. Daca Reprezentantul Antreprenorului este temporar absent de pe Santier pe
parcursul executiei l_ucrarilor, se va numi o persoana corespunzatoare care sa il inlocuiasca,
cu consimtamantul prealabil al Inginerului, Inginerul fiind notificat in consecinta.

Reprezentantul Antreprenorului va primi in numele acestuia instructiunile emise de catre
Inginer potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3.3 [Instructiunile Inginerului].

Reprezentantul Antreprenorului va participa, alaturi de Inginer, la intalniri lunare avand
drept subiect analizarea stadiului lucrarilor si aranjamentele pentru activitati viitoare.

Reprezentantul Antreprenorului va prezenta un raport lunar privind stadiul lucrarilor, raport
elaborat in conformitate cu Sub-Clauza 4.17 [Rapoarte privind Evolutia Executiei Lucrarilor]
in cursul intalnirii lunare avand drept subiect stadiul lucrarilor.

4.4, Subantreprenarii

Antreprenorul nu va subcontracta in totalitate Lucrarile.

Antreprenorul are obligatia, de a incheia contract cu subcontractantul SC ELM
ELECTROMONTAJ CLUJ SA, pentru executia lucrarilor de retele electrice autorizate ANRE
si trebuie sa fie incheiat in concordanta cu oferta si se va constitui anexa la prezentul
contract.

Antreprenorul are obligatia de a prezenta contractul incheiat cu subcontractantul SC ELM
ELECTROMONTAJ CL.UJ SA, in termen de maxim 15 zile de la data semnarii prezentului
contract.

Antreprenorul nu va avea dreptul de a inlocui Subcontractantul nominalizat in Oferta, fara
acceptul prealabil al Beneficiarului si Inginerului. Eventuala inlocuire a subcontractantului nu
trebuie sa duca la modificarea contractului (a propunerii tehnice si/sau a propunerii financiare
initiale).

Antreprenorul va fi responsabil pentru actiunile sau erorile Subcontractantului, ale agentilor
sau angajatilor sai, ca si cum acestea ar fi actiunile sau erorile Antreprenorului.

Pentru numirea Subcontractantului propus dupa semnarea Contractului va fi obtinut
consimtamantul prealabil al Beneficiarului si al Inginerului; acest consimtamant se va baza pe
evaluarea Subcontractantului propus si anume a experientei sale generale, a capacitatii
tehnice si financiare, care trebuie sa fie cel putin egale cu ale Subcontractantului inlocuit.
Numirea Subcontractantului va fi efectiva si isi va produce efectele numai dupa transmiterea
catre Beneficiar de catre Antreprenor a coniractului de subcontractare, care va fi incheiat in
aceleasi conditii ca si Acordul Contractual si anexele acestuia. Subcontractantul propus si
aprobat va fi notificat de catre Beneficiar cu privire la prevederile clauzei 14.2.[Prezentarea
situatiilor interimare de lucrari].

Antreprenorul va transmite Inginerului instiintari cu cel putin de 14 zile inainte de termenele
la care Subcontractantul intentioneaza sa inceapa lucrarile, precum si datele efective de
incepere a lucrarilor pe Santier.
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Fiecare contract de subcontractare va include prevederi care sa indreptateasca Beneficiarul
sa solicite transferul obligatiilor contractului catre Beneficiar in eventualitatea rezilierii
contractului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.2 [Rezilierea Contractului de catre
Beneficiar].

4.5. Colaborarea

Antreprenorul va crea, in conformitate cu prevederile Contractului sau cu instructiunile
Inginerului, conditii corespunzatoare desfasurarii activitatii pentru:

(a) Personalul Beneficiarului

(b) alti antreprenori angajati de Beneficiar, si

(c) personalul autoritatilor publice legal constituite,

care pot fi angajati pentru executia, pe sau in zona Santierului, unor lucrari care nu sunt
cuprinse in Contract.

Serviciile pentru acest personal si alti antreprenori pot include folosirea Utilajelor
Antreprenorului, a Lucrarilor Provizorii sau a acceselor amenajate pentru care este
responsabil Antreprenorul.

4.6. Trasarea Lucrarilor

Antreprenorul va trasa Lucrarile in functie de reperii originali, coordonatele si cotele de
referinta specificate in Contract sau notificate de catre Inginer. Antreprenorul va avea
responsabilitatea de a amplasa corect toate partile de Lucrari si va rectifica orice eroare de
amplasament, cota, dimensiune sau traseu al Lucrarilor.

4.7. Proceduri de Securitate

Antreprenorul are obligatia:

(a) sa respecte reglementarile in vigoare legate de securitatea si sanatatea in munca;

(b) sa se preocupe de securitatea tuturor persoanelor care au dreptul de a se afla pe
Santier;

(c) sa depuna toate eforturile rezonabile pentru a pastra Santierul si Lucrarile degajate de
obstacole inutile, pentru a evita expunerea la riscuri a persoanelor respective;

(d) sa asigure imprejmuirea, iluminatul, paza si supravegherea Lucrarilor pana la
terminarea si receptia acestora potrivit prevederilor Clauzei 10 [Receptia Lucrarilor de catre
Beneficiar], si

(e) sa execute orice Lucrari Provizorii (inclusiv drumuri temporare, trotuare, parapeti si
garduri) care pot fi necesare, datorita executiei Lucrarilor, pentru utilizarea de catre public si
protectia publicului, a proprietarilor si ocupantilor terenurilor adiacente.

Antreprenorul va elabora Planul detaliat de securitate si sanatate in munca pe baza Planului
general securitatea si sanatatea in munca intocmit de Proiectantul Beneficiarului, anexa la
prezentul Contract.

4.8. Asigurarea Calitatii

Antreprenorul va institui un sistem de asigurare a calitatii pentru a demonstra respectarea
cerintelor Contractului. Sistemul va fi in conformitate cu detaliile prevazute in Contract.
Inginerul va avea dreptul sa auditeze orice aspect al sistemului calitatii.

Detaliile tuturor procedurilor si documentele de conformitate vor fi transmise Inginerului in
scopul informarii acestuia, inainte de inceperea fiecarei etape de proiectare sau executie. La
emiterea unui document de natura tehnica adresat Inginerului, este necesar ca pe
documentul respectiv sa fie inscris acceptul prealabil al Antreprenorului.

lespectarea sisternului de asigurare a calitatii nu va exonera Antreprenorul de nici una din
sarcinile, abligatille sau responsabilitatile sale potrivit prevederilor Contractului.

4 b
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4.9. Informatii despre Santier

Beneficiarul va pune la dispozitia Antreprenorului, pentru informarea acestuia, inainte de

Data de Baza, toate datele relevante, care se aflain posesia Beneficiarului, referitoare la
structura geologicasi conditiile hidrologice de pe Santier, inclusiv aspectele legate de mediu.
De asemenea, Beneficiarul va pune la dispozitia Antreprenorului, toate datele care intra in
posesia Beneficiarului ulterior Datei de Baza. Antreprenorul va avea responsabilitatea
interpretarii acestor date.
Se considera ca Antreprenorul a obtinut toate informatiile necesare referitoare la riscuri,
evenimente neprevazute si alte circumstante care pot influenta sau afecta Oferta sau
Lucrarile. In aceeasi masura, se considera ca Antreprenorul a inspectat si examinat
Santierul, imprejurimile acestuia, datele mentionate mai sus si alte informatii disponibile, si ca
a fost instiintat, inainte de depunerea Ofertei, de toate aspectele relevante, inclusiv
urmatoarele,dar fara a se limita la acestea:

(a) forma si natura Santierului, inclusiv conditiile subterane;

(b) condlitiile hidrologice si climaterice;

(c) volumul, natura activitatii si Bunurilor necesare pentru executia si terminarea Lucrarilor
si remedierea oricarcr defectiuni;

(d) conditiile speciale din vecinatatea Santierului: zona locuita, linii CF, drumuri publice
aflate in uz, delimitate in cadrul Hotararii Consiliului Local nr 429/2009 privind aprobarea
Regulamentului de eliberare a autorizatiilor de transport greu pe raza municipiului Oradea;

(e) conditile de mediu: taierea copacilor aflati pe ampriza drumului se va realiza in
conformitate cu Hotarirea Consiliului Local nr. 362/2010 privind aprobarea Regulamentului
privind organizarea, dezvoltarea si intretinerea spatiilor verzi din municipiul Orades,
completat cu HCL nr 92/2012. Taierea nucilor se va realiza in baza autorizatiei de taiere
emisa de Directia Agricola Bihor, conform Legii pomiculturii nr 348/2003, republicata in
2008 .Inventarul copacilor aflati pe aliniamentul proiectului, identificati de Beneficiar in
vederea taierii sau toaletarii, va fi predat Constructorului in termen de 5 zile de la semnarea
contractului. Ofertantul va detine utilaje specifice si va fi autorizat pentru activitatea de taiere
a copacilor si de toaletare. In conformitate cu Hotarirea Consiliului Local nr. 362/2010,
completat cu HCL nr 92/2012, la orice copac defrisat se va asigura plantarea altor 5 copaci.
Manopera aferenta taierii copacilor va fi compensata cu materialul lemnos.

(f) conditiile speciale de Santier : datorita particularitatilor terenului in zona versantilor si a
zonei de protectie CFR, nu se admite depozitarea temporara a pamantului provenit din
excavatii si a materialelor in zona de lucru sau imediata apropiere a acestuia, pe aliniamentul
lucrarilor permanente ;

(g) conditii privind lucrarile la utilitati: pe parcursul executiei lucrarilor, detinatorii de utilitati
care ulterior vor prelua utilitatile conexe proiectului vor fi abilitati sa supervizeze lucrarile,
astfel: Sc Distrigaz Vest SA pentru retelele de gaze, SC Luxten Lighting SA pentru iluminatul
public, SC Drumuri Bihor SA pentru semaforizare, SC Electrica Distributie Transilvania Nord
SA Sucursala Oradea pentru retelele electrice, Compania de Apa Oradea pentru retelele de
apa-canal, SC Termcficare SA pentru retelele de termoficare, SC RCS-RDS SA, SC GTS SA
si Romtelecom SA pentru retelele de telecomunicatii. Dupa finalizarea lucrarilor cu utilitatile,
inainte de a le acoperi, Antreprenorul va efectua masuratorile topografice in sistem Stereo
1970 si va realiza plansele as-built (situatia din teren cu lucrarile realizate) semnate de un
inginer topograf autorizat OCPI, pe care le va preda pe baza de proces verbal de receptie
atat Beneficiarului cat si detinatorilor de utilitati, inclusiv in format electronic editabil dwg sau
xf
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(h) conditii speciale privind avizarea si decontarea lucrarilor privind retelele electrice :
pentru lucrarile privind utilitatle de retele electrice detinute de SC Electrica Distributie
Transilvania Nord SA Sucursala Oradea, Antreprenorul va executa lucrarile fizice in baza
Acordului contractual. In acelasi timp, Antreprenorul va solicita SC Electrica DlsITributie
Transilvania Nord SA avizul de amplasament, care va fi negativ, pe baza caruia se va intocmi
infre cele doua parti contractul de eliberare a amplasamentului, conform Ordinului ANRE nr
59/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor Ia retelele electrice
de interes public. Situatiile de lucrari intocmite pentru lucrarile de retele electrice vor fi avizate
de Inginer si de reprezentantul SC Electrica Distributie Transilvania Nord SA Suqursala
Oradea avand atributii de diriginte de santier. Conditile contractului de eliberare a
amplasamentului vor fi stabilite de SC Electrica Distributie Transilvania Nord SA Sucursala
Oradea, fara a incalca conditiile contractului intre Beneficiar si Antreprenor. La finalizarea si
receptia lucrarilor la retelele electrice, SC Electrica Distributie Transilvania Nofd SA
Sucursala Oradea va emite un nou aviz de amplasament, care va fi favorabil. ]

(i) conditii speciale pentru terenuri aditionale, necesare: Antreprenorul va afecta cat mai
putine terenuri suplimentare. Pentru lucrari temporare: baracamente, drumuri decgcces
poligon de grinzi, organizare de santier, terenurile vor fi inchiriate de Antreprenor si autqmzate
pe cheltuiala sa. Dupa terminarea lucrarilor de santier, terenul liber se va readuce la
utilizarea initiala pe baza unui proces verbal, prin transportarea deseurilor de santlir la o
zona de depozitare autorizata. i

(j) legislatia, procedurile si Codul Muncii din Romaniay; si

(k) cerintele Antreprenorului referitoare la cai de acces, cazare, facilitati, personal, emergle
transport, apasi alte servicii.

4.10. Dreptul de Trecere si Facilitati |

Antreprenorul va suporta toate costurile si taxele pentru accesele cu destinatie
specialasi/sau temporara care ii pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe Santier. De
asemenea, Antreprenorul va obtine, cu riscul si pe cheltuiala sa, orice alte facilitati
suplimentare din afara Santierului, care ii pot fi necesare la executia Lucrarilor: organizare de
santier, baracamente provizorii, poligon de grinzi si alte facilitati necesare execcutiei lucrarilor.
Nu se accepta amplasarea organizarii de santier in zona lucrarilor de constructii permanente.

4 11. Evitarea Afectarilor

Antreprenorul nu va afecta inutil sau nemotivat:

(a) libera circulatie a publicului, sau

(b) accesul catre drumuri si trotuare, sau folosirea si ocuparea acestora, indiferenF daca
acestea sunt publice sau se aflain posesia Beneficiarului sau a altor proprietari. ‘

Antreprenorul il va despagubi pe Beneficiar si nu il va considera vinovat pentru da nele,
pierderile si cheltuielile (inclusiv taxele si cheltuielile legale) care rezultain urma unor arectdrl
inutile sau nemotivate. ‘
4.12. Caile de Acces

Se considera ca Antreprenorul este satisfacut de compatibilitatea si dlspowmbllltatea\ cailor
de acces catre Santier. Antreprenorul va depune eforturi rezonabile pentru a preveni
degradarea drumurilor sau podurilor utilizate datorita traficului propriu sau storita
Personalului Antreprenorului. Aceste eforturi vor include utilizarea corespunzatoare a
vehiculelor si a drumuirilor. |

Cu exceptia altor prevederi ale acestor Conditii:

(a) Antreprenorul va fi responsabil (in relatia dintre Parti) de lucrarile de |ntret|nerq care

nvt fi nocacara ~a 1irrnara o falacirii Ao ~ratroa aracta a Arrimiirilar da arcac:
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(b) Antreprenorul va executa toate marcajele si indicatoarele de-a lungul drumurilor de
acces si va obtine aprobarea autoritatilor competente pentru marcaje si indicatoare precum si
pentru utilizarea acestor drumuri;

(c) Beneficiarul nu va fi raspunzator pentru revendicarile generate de utilizarea drumurilor
de acces;

(d) Beneficiarul nu va garanta compatibilitatea sau disponibilitatea drumurilor de acces
private, si

(e) Antreprenorul va suporta toate Costurile necesare aducerii drumurilor de acces in stare
de compatibilitate sau disponibilitate, pentru uzul si necesitatile Antreprenorului.

4.13. Transportul Bunurilor

Antreprenorul va transmite Inginerului o notificare inainte de data la care Echipamentele
sau cantitati importante din alte Bunuri vor fi livrate pe Santier;

Antreprenorul va fi responsabil pentru ambalarea, incarcarea, transportul pe rutele
autorizate, primirea, descarcarea, depozitarea si protejarea tuturor Bunurilor si a altor
produse necesare executiei Lucrarilor; si

Antreprenorul nu va pretinde din partea Beneficiarului despagubiri pentru daunele,
pierderile si cheltuielile (inclusiv taxele si cheltuielile legale) care rezulta din transportul
Bunurilor.

4.14. Utilajele Antreprenorului
Antreprenorul va raspunde de propriile Utilaje. Din momentul aducerii pe Santier, Utilajele
Antreprenorului vor fi considerate ca fiind in intregime destinate executarii Lucrarilor.
Antreprenorul nu va retrage de pe Santier niciun Utilaj important fara consimtamantul
Inginerului. Nu este necesar consimtamantul pentru vehiculele care transporta Bunuri sau
Personal al Antreprenorului in afara Santierului.

Pentru executarea tuturor Lucrarilor, Antreprenorul va folosi Utilajele si echipamentele
declarate in oferta si orice alte utilaje/echipamente care vor deveni necesare, pentry toate
tipurile/categoriile de lucrari.

4.15. Protectia Mediului
Antreprenorul va actiona in baza Planului de management al mediului elaborat in pferta.
Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru protectia mediului inconjurator (atat pe
Santier cat si in afara acestuia) si pentru limitarea daunelor sau afectarii populatiei si a
proprietatilor ca urmare a poluarii, zgomotului si a altor consecinte ale activitatii sale.

Antreprenorul se va asigura ca emisiile, deversarile de suprafatasi deseurile rezultate in
urma activitatilor proprii nu vor depasi valorile indicate in Specificatile Tehnice si nu vor
depasi valorile admise de legislatia in vigoare.

Antreprenorul va tine evidenta deseurilor generate pe categorii, in conformitate cu
legislatia in vigoare.

4.16. Electricitate, Apa

Antreprenorul va fi raspunzator de asigurarea energiei electrice, apei si altor utilitati care ii
sunt necesare pe Santier.

Antreprenorul va furniza, pe riscul si pe cheltuiala sa, aparatura necesara utilizarii
serviciilor respective si masurarii consumurilor. Antreprenorul va plati detinatorilor de utilitati
cantitatile consumate si sumele facturate datorate.

4.17. Rapoarte privind Evolutia Executiei Lucrarilor
Rapoartele lunare privind evolutia executiei Lucrarilor vor fi elaborate de catre Antreprenor si
transmise Inginerului si Beneficiaruluiin doua exemplare. Primul raport va acoperi perioada
pana la sfarsitul orimai luni calendarictice conzeciitive Natal de Incenere Rec<tiil ranoartelor
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vor fi prezentate in fiecare luna, in termen de 7 zile dupa ultima zi a perioadei cuprinsa in
raport.

Raportarea va continua pana la terminarea de catre Antreprenor a tuturor lucrarilor ramase
la data de terminare specificata in Certificatul de Receptie la Terminarea Lucrarilor.

Fiecare raport va include:

(a) grafice si descrieri detaliate ale evolutiei inregistrate, incluzand fiecare etapa de
proiectare (daca e cazul), Documentele Antreprenorului, achizitii, fabricatie, livrari pe Santier,
constructie, montaj si efectuarea testelor incluzand in raportare fiecare Subantreprenor
nominalizat (dupa cum se specifica in Clauza 5 [Subantreprenori Nominalizati]);

(b) fotografii care sa reprezinte stadiul executiei si evolutia lucrarilor pe Santier;

(c) pentru producerea fiecarui subansamblu principal al Echipamentelor si pentru
Materiale, se vor prezenta: numele producatorului, locul de asamblare, procentul de
realizare, datele planificate si cele realizate pentru:

(i) inceperea asamblarii;

(i) inspectiile facute de Antreprenor;

(iii) testele, si

(iv) transportul si sosirea pe Santier;

(d) detaliile privind Personalul si Utilajele Antreprenorului;

(e) copii ale documentelor de asigurare a calitatii, rezultatele testelor si certtificatele de
calitate pentru Materiale;

(f) lista instiintarilor transmise potrivit prevederilor Sub-Clauzei 2.3 [Revendicarile
Beneficiarului] si celor transmise potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicarile
Antreprenorului];

(g) statistici referitoare la securitatea muncii, inclusiv detalii asupra oricaror incidente
neprevazute si aclivitati in legatura cu aspectele de mediu si relatiile publice; si

(h) comparatii intre evolutia reala a Lucrarilor si cea planificata, prezentand detalii
referitoare la orice evenimente sau circumstante care pot periclita terminarea lucrarilor
conform prevederilor Confractului si masurile care se adopta (sau care trebuie adoptate)
pentru evitarea intarzierilor.

4.18. Securitatea Santierului

Cu exceptia altor prevederi ale Conditiilor Speciale:

(a) Antreprenorul va avea responsabilitatea de a nu permite accesul persoanelor
neautorizate pe Santier, si

(b) Persoanele autorizate se vor limita la Personalul Antreprenorului, Personalul
Beneficiarului si oricare alte persoane a caror identitate a fost notificata Antreprenorului de
catre Beneficiar sau Inginer, in calitate de personal autorizat al altor antreprenori ai
Beneficiarului pe Santier.

Pentru aceasta Sub-Clauza, utilizatorii drumului si proprietarii riverani nu vor fi considerati
ca fiind persoane neautorizate atunci cand folosesc drumul sau cand vor sa treaca pe
proprietatile riverane. Asifel de folosinta si acces trebuie reglementate ca parte din
sistemul/planul Antreprenorului de management al traficului.

In 10 de zile de la Data de Incepere a Lucrarilor, Antreprenorul va transmite Inginerului planul
detaliat de management al traficului spre aprobare.

Planul de management al traficului va indica masurile care vor fi implementate pentru
gestionarea in conditii de siguranta a traficului in timpul executiei Lucrarilor. Planul va contine

piese scrise - memoriu tehnic cu detalii descriptive — si piese desenate — schite, care vor
deecrie incirtlirea clemantelor de ceamnalizare devierile ilhiminaras imnraimiliraa ate ~ara
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trebuie aplicate pe fiecare sectiune sau tronson, pentru asigurarea tuturor conditilor de
siguranta a traficului potrivit reglementarilor in vigoare.

Antreprenorul este responsabil cu obtinerea aprobarilor de la Politia Rutiera si de la Comisia
de Circulatie a Beneficiarului. Dupa aceea, Planul de Management al Traficului va fi aprobat
si de Inginer inaintea inceperii lucrarilor efective. _
Antreprenorul are obligatia de a asigura implementarea si mentinerea unui astfel de Sistem
de Management al Traficului, asa cum a fost aprobat de Inginer, pe orice sectiune a
Lucrarilor, iar nerespectarea acestuia este responsabilitatea exclusiva a Antreprenorului.

4.19. Activitatile Antreprenorului pe Santier

Antreprenorul va restrange aria de desfasurare a activitatii numai in limitele [Santierului si
in alte zone auxiliare care pot fi obtinute de catre Antreprenor si acceptate de catre Inginer ca
zone de lucrari. Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru a pastra Utilajele
Antreprenorului si Personalul propriu in limitele Santierului si ale zonelor auxiliare pentru a nu
afecta terenurile adiacente.

Pe parcursul executarii Lucrarilor, Antreprenorul va pastra Santierul degajat [de obstacole
inutile si va depozita sau indeparta orice Utilaj propriu sau exces de materiale. Antreprenorul
va curata si‘inlatura de pe Santier orice moloz, resturi si Lucrarile Provizorii care nu mai sunt
necesare.

Dupa emiterea Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrarilor, Antreprenorul va curata
si indeparta, de pe acea parte a Santierului si a Lucrarilor la care se refera Certificatul de
Receptie la Terminarga Lucrarilor, toate Utilajele Antreprenorului, excesele de materiale,
molozul, gunoaiele si Lucrarile Provizorii. Antreprenorul va lasa partea respectiva a
Santierului si Lucrarile curate si in siguranta. Pe parcursul Perioadei de | Notificare a
Defectiunilor, Antreprenorul poate pastra pe Santier Bunurile care ii sunt necesare pentru
indeplinirea obligatiilor prevazute in Contract.

4.20. Vestigii/Munitii
Lucrarile de excavatii in zonele cu lucrari noi de drum se vor desfasura sub supraveghere
arheologica. Toate fosilele, monedele, munitiile, articolele de valoare sau| antichitatile,
impreuna cu constructiile si alte ramasite sau elemente de interes arheologic sau geologic
descoperite pe Santier vor fi incredintate arheologilor. Antreprenorul va lua toate masurile
necesare pentru a opri Personalul Antreprenorului sau alte persoane de la inlaturarea sau
deteriorarea acestor descoperiri.

In conformitate cu legislatia romana in vigoare, orice obiecte gasite devin automat
proprietatea Statului Roman. Antreprenorul va preda orice astfel de obiecte autoritatilor
romane.

Dupa descoperirea unor astfel de obiecte, Antreprenorul va transmite cu pramptitudine o
instiintare Inginerului si personalului Beneficiarului, care va emite instructiuni pentru modul de
solutionare.

Antreprenorul va urma procedura prevazuta in legislatie privind cercetarea arheologica.

4.21. Jurnalul de Santier

Antreprenorul trebuie sa mentina un jurnal al lucrarilor la zi, numit Jurnal de Santier, in
formatul agreat de Inginer. Jurnalul de Santier trebuie tinut pe Santier si Antreprenorul
trebuie sa inregistreze zilnic cel putin urmatoarele informatii: '

1. Conditile atmosferice, pauzele de munca din cauza conditilor meteorologice
nefavorabile, numarul de ore lucrate, numarul si calificarea personalului muncitor de pe
santier, materialele achizitionate, materialele incorporate in lucrari, echipamentele defecte
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sau iesite din uz, testele complete, mostrele trimise, evenimentele neprevazute, precum si
instructiunile verbale date Antreprenorului;

2. Anexele cu informatii detaliate privind toate elementele care sunt verificate pe Santier si
utilizate pentru calcularea platilor catre Antreprenor, cum ar fi Lucrarile finalizate, cantitatile
reale, materialele acceptate pentru incorporarea in Lucrari. Aceste anexe sunt parte a
Jurnalului de Santier, dar pot fi semnate, daca e necesar, ca documente separate;

3. Lista diferitelor obstacole sau alte dificultati intampinate de Antreprenor in timpul
executiei l_ucrarilor din ziua respectiva.

Inregistrarile in Jurnalul de Santier sunt semnate de catre Antreprenor |a momentul
inregistrarii si contrasemnate de Inginer in maxim 3 zile de la data inregistrarii. Antreprenorul
este responsabil de asigurarea unui back-up adecvat al acestor informatii.

In cazul in care Inginerul noteaza in Jurnalul de Santier dezacordul sau| asupra unei
inregistrari in Jurnalul de Santier, Antreprenorul trebuie sa comunice in scris Inginerului
comentariile sale in termen de 3 zile de la data la care Inginerul a notat dezacordul sau in
Jurnalul de Santier.

O copie a Jurnalului de Santier pentru fiecare luna in cauza va fi inclusa in Raportul privind
Evolutia Executiei Lucrarilor intocmit conform Sub-Clauzei 4.17. Antreprenorul va semna si
va stampila in conformitate cu originalul fiecare pagina a acestei copii.

4.22. Autorizatii/Permise necesare inceperii Lucrarilor

Exceptand Autorizatia de Construire care trebuie furnizata de Beneficiar, autorizatiile

si/sau permisele solicitate de autoritatile locale/nationale relevante trebuie| obtinute de
Antreprenor, pe propria cheltuiala. Astfel de permise includ printre altele autorizatii de lucru,
autorizatii de desfiintare pentru imobile ce urmeaza a fi demolate, permise pentru santier,
pentru devierea traficului, pentru rutele de trafic greu, permise de rezidentasi munca, pentru
comunicatii radio, pentru mutarea utilitatilor publice etc.
In termen de 10 zile de la Data de Incepere a Lucrarilor, Antreprenorul trebuig sa transmita
Inginerului o lista a tuturor permiselor si autorizatiilor necesare si timpul necesar peniru
obtinerea acestora in vederea desfasurarii Lucrarilor in conformitate cu programul intocmit si
actualizat conform Sub-Clauzei 8.3 [Programul de Executie].

4.23. Proiectarea de catre Antreprenor

Plansele, Specificatiile tehnice si documentele de preiectare existente sunt considerate a fi
suficiente pentru executia Lucrarilor de catre Antreprenor.

4.24. Cartea Tehnica a constructiei
1) Antreprenorul va elabora Cartea tehnica a constructiei la finalizarea lucrarilor, dupa
receptia la terminarea lucrarilor,in conformitate cu Hotararea de Guvern nr 273 { 1994 privind
aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente
acestora. Documentatia va cuprinde piese scrise si desenate, respectiv avize, autorizatii,
permise. Piesele desenate vor fi realizate dupa aprobarea de catre Inginer a lucrarilor si pe
baza masuratorilor efective din teren, dupa executia lucrarilor conform contractului (as-built).
2) Documentatia va fi predata Beneficiarului dupa o prelabila verificare calitativa si avizare
din partea Inginerului, astfel:

a) in format electronic editabil Word, AutoCad si pdf; documentatia prezentata|in format pdf
va fi realizata la rezolutie mare (minim 600 dpi);

b) in format tiparit avand semnaturile si stampilele in original — 1 exemplar |si 2 copii cu
stampila ,Conform cu originalul”.

3) La finalizarea receptiei finale, Antreprenorul va intocmi capitolul aferent perioadei de
aarantie si documentatia de recentie finala inclusiv elementele de expertiza. teste duba
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terminare si urmarire a comportamentului in exploatare, si o va preda Beneficiar
formate mentionate la aliniatul 2.
In cazul in care Antreprenorul refuza intocmirea sau completarea documentatie

va incredinta efectuarea acestei lucrari unei persoane autorizate, iar cf

serviciului i se va imputa Antreprenorului.

5. Subantreprencri Nominalizati
5.1. Definitia "Subantreprenorului Nominalizat"
In Contract, "Subantreprenor nominalizat" inseamna un Subcontractantul:

(a) care este mentionat in Contract ca fiind un Subcontractant nominalizat, sa

(b) pe care Inginerul cu aprobarea Beneficiarului, potrivit prevederilor Sub-C

desemneaza sa fie angajat ca Subcontractant, conform unei instructiu
Antreprenorului.

5.2. |Plata Subantreprenorilor Nominalizati

Antreprenorul va plati Subantreprenorului nominalizat sumele certificate
conformitate cu prevederile Contractului de subcontractare.
Inaintel de emiterea Certificatului de Plata care include o suma care poate
Subantreprenor nominalizat, Inginerul poate solicita Antreprenorului sa furnize

pe coridorul

ului in acelasi

. Beneficiarul
bntravaloarea

1]
tauzei 4.4., il

ni transmise

datorate, in

fi platita unui
2ze o dovada

rezonabila care sa arate ca Subantreprenorul nominalizat a primit toate sumel¢ la care este

indreptatit in conformitate cu Certificatele de Plata anterioare, mai putin dedu
aplica pentru sumele retinute sau alte obligatii.

6. Personalul si Forta de Munca
6.1. Angajarea Personalului si Fortei de Munca
Cu exceptia celor prevazute in Specificatii, Antreprenorul va lua toate masuy
pentru angajarea intregului personal si fortei de munca, nelocalnic sau din zo
pentru plata, cazarea, masa si transportul acestuia.
Antreprenorul va angaja personal cheie conform propunerii din Oferta inclus
si il va mentine pe toata durata contractului. Orice inlocuire a personalului cheie
personal cu calificare si experienta cel putin echivalente cu cele ale personalului
Reprezentantul Antreprenorului si  toate persoanele pe care Antr
imputerniceste, confirmate pe astfel de pozitii la semnarea Contractului ca si pg
vor fi mentinute pe toata durata executarii Lucrarilor, cu exceptia situatiei in ¢

cerile care se

rile necesare
na, precum si

a in Contract
se va face cu
inlocuit.

eprenorul e
srsonal cheie,
care Inginerul

cere inlocuirea din motive intemeiate sau atunci cand este necesara inloclirea din alte

motive care nu tin de puterea Antreprenorului (ex. demisie, boala, deces, etc.).
In cazul in care Antreprenorul nu indeplineste aceasta obligatie, Beneficiarul v

a fi indreptatit

sa aplice penalitati in valparea inscrisa in "Anexa la Oferta", pentru fiecare persoana

inlocuita.
Pe durata execufiei Lucrarilor si atat timp cat este necesar pentru indeplinir
Antreprenorului, acesta va asigura toata asistenta necesara pentru
coordonarea, administrarea, inspectarea si testarea lucrarilor.

6.2. Persoane in serviciul Beneficiarului

Antreprenorul nu va recruta sau nu va incerca sa recruteze personal sau fo
din cadrul Personalului Beneficiarului.

ea obligatiilor
planificarea,

rta de munca
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6.3. Legislatia Muncii

Antreprenorul va respecta intreaga legislatie a muncii care se aplica
Antreprenorului, inclusiv Legile referitoare la angajare, sanatate, securitatea mul
sociala, emigrare si repatriere, si ii va asigura acestuia toate drepturile legale.

Antreprenorul le va solicita angajatilor sai sa se conformeze Legilor in vig
legilor referitoare la securitatea si sanatatea in munca.

6.4. Programul de Lucru

Activitatea pe Santier se {/a intrerupe in zilele nelucratoare si in afara progra
de lucru mentionat in "Anexa la Oferta", cu urmatoarele exceptii:

(a) Contractul contine alte prevederi;

(b) Exista acordul Inginerului;

(c) Lucrarea nu poate fi evitata sau este necesara pentru protejarea vietii say
sau pentru siguranta Lucrarilor, caz in care Antreprenorul va informa imediat Ing
In afara programului de lucru mentionat in "Anexa la Oferta", Personalul Antre
putea sa lucreze pana la doua schimburi cu acordul Inginerului. In acest caz,
va transmite o instiintare cu 7 zile inainte de data la care intentioneaza sa inceg
schimburi.

Acele activitati care necesita prezenta permanenta pe santier, cum a
supravegherea santierului, managementul traficului si altele asemenea, se vor @
timp cat este necesar, fara restrictii legate de programul de lucru, cu respectare;
legislatiei muncii.

6.5. Sanatatea si Securitatea Muncii

Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru mentinerea sanatatii
Personalului propriu. Antreprenorul se va asigura, in colaborare cu autoritatilg
personalul medical, facilitatile de prim ajutor, infirmeria si serviciul de amb
asigurate in permanenta pe Santier.

Antreprenorul va numi un responsabil cu securitatea si sanatatea in munca pe
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sa raspunda de respectarea normelor de securitate pentru prevenirea accidentelor. Aceasta

persoana va fi calificata pentru o astfel de activitate si va avea autoritates
instructiuni si a dispune masuri de prevenire a accidentelor. Pe parcursul execu
Antreprenorul va asigura toate facilitatle necesare acestei persoane pentr
responsabilitatii si autoritatii sale.

In situatia producerii unui accident, Antreprenorul va transmite, urgent, Be
Inginerului detalii referitoare la producerea accidentului. Antreprenorul va pastra
va intocmi rapoarte referitoare la sanatatea, securitatea si asistenta soc
persoanelor, precum si la daunele aduse proprietatii, asa cum poate solicita Ing
rezonabil.

Antreprenorul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelo
evenimentelor si incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate
de echipamentele tehnice (utilaje, instalatii etc.) si de munca, procedeelo
utilizate, sau de catre lucratorii sai si cei apartinand societatilor care desfas
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In cazul producerii unor accidente de munca, evenimente sau incidente p

pe coridorul

ericuloase in

activitatea desfasurata de Antreprenor, acesta va comunica si cerceta accidentul de munca,

evenimentul, conform prevederilor legale si se va inregistra cu acesta la
Teritorial de Munca pe raza caruia s-a produs evenimentul.

6.6. Personalul Antreprenorului

Personalul Antreprenorului va avea calificarea, pregatirea si experienta
domeniile de activitate ale acestuia. Inginerul poate solicita Antreprenorului sa
sa dispuna inlaturarea) orice persoana angajata pe Santier sau la Luc
Reprezentantul Antreprenorului, daca este cazul, care:

(a) manifesta ur comportament necorespunzator sau lipsit de responsabilitate;

(b) indeplineste sarcinile cu incompetenta sau neglijenta;

(c) nu respecta prevederile Contractului; sau

(d) persista in a aborda un comportament care aduce prejudicii securitatii mu
sau protectiei mediului.

6.7. Raportari privind Personalul si Utilajele Antreprenorului
Antreprenorul va transmite: Inginerului informatii care sa precizeze numarul fiec
a Personalului Antreprenorului si a fiecarui tip de Utilaj al Antreprenorului
Santier. Informatiile vor fi transmise lunar, intr-o forma aprobata de catre Ing
data terminarii de catre Antreprenor a lucrarilor ramase de executat mentionate
de Receptie la Terminarea Lucrarilor.

7. Utilajele, Materialele si Executia

7.1. Modul de Executie

Antreprenorul se va ocupa de fabricarea Echipamentelor, de producerea si a
Materialelor si de toate cele necesare executiei Lucrarilor in modul specificat in (

7.2. Prelevarea de Probe
Inainte de utilizarea Materialelor la Lucrari, Antreprenorul va transmite Ingin
consimtamant, urmatoarele probe de Materiale si informatii relevante:

(a) probe standard prelevate de la producator si probe specificate in Con|
cheltuiala Antreprenorului; si

(b) probe suplimentare indicate de catre Inginer.

Inspectoratul
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Fiecare proba va fi etichetata, cu mentiunea originii si locului de utilizare in Lucrare.

(c) toate certificarile materialelor si proceselor in conformitate cu cerintel
competente.

7.3. Inspectia

Personalul Beneficiarului va avea oricand:

(a) acces nelimitat in orice parte a Santierului si in toate locurile de unde se 0
naturale; si

(b) dreptul, pe parcursul producerii, asamblarii si executiei lucrarilor (pe Sant
parte), sa examineze, inspecteze, masoare si sa testeze materialele si calitate;
sa verifice evolutia procesezlor de producere a Echipamentelor si de producere §
Materialelor.

Antreprenorul va crea Personalului Beneficiarului conditile necesare
activitatilor mentionate, inclusiv asigurarea acceselor, facilitatilor, aj
echipamentului de protectie. Aceste activitati nu vor exonera Antreprenorul dé
responsabilitatile sale.
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Antreprenorul va instiinta Inginerul de fiecare data cand o lucrare este terminate si inainte
ca aceasta sa devina acoperita, ascunsa sau ambalata pentru depozitare sau transport. In
continuare, Inginerul va efectua faraintarzieri nejustificate examinarea, inspectia,
masuratorile sau testele necesare, sau va instiinta Antreprenorui ca aceste actjvitati nu sunt
necesare. Daca Antreprenorul omite sa transmita instiintarea, acesta, la solicitarea
Inginerului, va descoperi lucrarea si va efectua remedierile necesare pe cheltuiala proprie.

7.4. Testarea

Aceasta Sub-Clauza se va aplica tuturor testelor specificate in Contract, altele decat
Testele dupa Terminare.

Antreprenorul va furniza toata aparatura, asistenta tehnica, documentele si alte informatii,
electricitate, utilaje, combustibil, consumabile, instrumente, forta de munca, materiale si
personal cu calificarea si experienta corespunzatoare, necesare pentru realizarea eficienta a
testelor specificate. Antreprenorul va conveni impreuna cu Inginerul data si locul pentru
desfasurarea testelor specificate pentru Echipamente, Materiale si alte parti ale Lucrarilor.

Inginerul va putea schirmba locul sau detaliile testelor specificate sau instrui Antreprenorul
pentru efectuarea de tesie suplimentare. Daca aceste teste modificate sau|suplimentare
arata ca Echipamentele testate, Materialele sau calitatea executiei nu respecta prevederile
Contractului, atunci costul efectuarii acestora va fi suportat de catre Antreprenor, fara alua in
considerare alte prevederi ale Contractului.

Inginerul va instiinta Antreprenorul, cu cel putin de 24 de ore inainte, cu privire la intentia
acestuia de a participa la efectuarea testelor. Daca Inginerul nu se prezinta la data si locul
convenite, Antreprenorul poate incepe efectuarea testelor, cu exceptia cazurilor in care
Inginerul dispune altceva, si testele vor fi considerate ca fiind efectuate in prezenta
Inginerului.

Antreprenorul va transmite cu promptitudine Inginerului rapoarte privind rezultatele testelor
vizate pentru conformitate. Atunci cand rezultatele testelor sunt corespunzatoare, Inginerul
va aproba buletinele de incercare ale Antreprenorului, sau va emite un certificat care va
confirma rezultatele testelor. Daca Inginerul nu a participat |a teste, se considera ca acesta a
acceptat rezultatele ca fiind corect abtinute.

7.5. Respingerea

Daca in urma examinarii, inspectiei, masuratorii sau testarii se identifica Echipamente,
Materiale sau Lucrari cu ceficiente sau neconforme cu prevederile Contractuluj, Inginerul va
putea respinge Echipamentele, Materialele sau Lucrarile prin transmiterea unei instiintar
catre Antreprenor cuprinzand motivatia respingerii. Antreprenorul va remedia deficientele cu
promptitudine si se va asigura ca produsul remediat este in conformitate cu prevederile
Contractului.

Daca Inginerul solicita refacerea testelor pentru Echipamentele, Materialele sau Lucrarile
remediate, testele se vor repeta in termenii similari cu testele si conditiile jnitiale. Daca
respingerea si refacerea testelor produc Beneficiarului costuri suplimentare, Antreprenorul va
suporta aceste costuri, in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.3 [Revendicarile
Beneficiarului].

7.6. Lucrari de Remediere

Fara a lua in considerare testele sau certificarile anterioare, Inginerul poate solicita
Antreprenorului:

(a) sa inlature de pe Santier si sa inlocuiasca orice Echipament sau Material care nu este
in conformitate cu prevederile Contractului,
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(b) sa inlature sau sa refaca orice lucrare care nu este in conformitate cu prevederile
Contractului, si

(c) sa execute orice lucrare care este solicitata ca urgenta pentru siguranta Lucrarilor
datorita unui accident, unui @veniment neprevazut sau altui factor.

Antreprenorul se va conforma solicitarii in regim de urgenta, dar nu mai mult de 28 de zile.

Daca Antreprenorul nu se conformeaza solicitarii, Beneficiarul va fi indreptatit sa angajeze
si sa plateasca alt antreprenor care sa execute lucrarea. Antreprenorul va plati Beneficiarului,
in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.3 [Revendicarile Beneficiarului], toate costurile
rezultate din nerespectarea solicitarii.

7.7. Redevente

Cu exceptia altor prevederi ale Specificatiilor, Antreprenorul va plati toate redeventele,
chiriile si alte cheltuieli pentru:

(a) Materialele naturale obtinute in afara Santierului, si

(b) depozitarea materialelor rezultate din demolari si excavari si a altor materiale in exces
(naturale sau artificiale), cu exceptia cazurilor in care zonele de depozitare in interiorul
Santierului sunt specificate in Contract.

7.8. Standarcle Tehnice si Reglementari

Documentele Antreprenorului, executia si Lucrarile finalizate vor indeplini standardele
tehnice din Romania, legislatia in domeniul constructilor si mediului, legea aplicabila
produsului ce rezulta din executia Lucrarilor si alte standarde specificate in Specificatii,
aplicabile Lucrarilor sau definite de catre legile in vigoare.

8. Inceperea, Intarzierea si Suspendarea Lucrarilor

8.1. Inceperea Lucrarilor
Beneficiarul va trimite Antreprenorului o instiintare privind Data de Incepere a Lucrarilor. Data
de Incepere a Lucrarilor nu va depasi cu mai mult de 15 de zile, data semnarii Acordului
Contractual, va incepe executia Lucrarilor imediat si va continua executia cu promptitudine si
fara intarzieri.

8.2. Durata de Executie - 12 luni

Antreprenorul va finaliza toate Lucrarile si fiecare Sector pana la expirarea Duratei de
Executie a Lucrarilor sau a Sectorului (dupa caz), respectiv 12 luni, inclusiv:

(a) trecerea Testelor 1a Terminarea Lucrarilor, si

(b) terminarea tuturor lucrarilor prevazute in Contract astfel incat Lucrarile sau Sectoarele
sa poata fi considerate terminate pentru a fi supuse Receptiei, potrivit prevederilor Sub-
Clauzei 10.1 [Receptia Lucrarilor si Sectoarelor de Lucrari].

8.3. Programul de Executie
In termen de 5 zile dupa primirea instiintarii potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.1 [Inceperea
Lucrarilor], Antreprenorul va transmite Inginerului un program de executie detaliat cu
planificari calendaristice. Daca Inginerul transmite o instiintare Antreprenorului in care se
mentioneaza ca programul nu corespunde,in mod necesar, prevederilor Contractului sau
evolutiei Lucrarilor si intentiilor declarate ale Antreprenorului, Antreprenorul va transmite
Inginerului un program actualizat in conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze, in
termenul stabilit de Inginer, dar nu mai tarziu de 3 zile de la instiintare.

Fiecare program va include:

(a) ordinea in care Antreprenorul intentioneaza sa execute Lucrarile, inclusiv perioadele
propuse pe‘Tntru fiecare faza de proiectare (daca exista), Documentele Antreprenorului,
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producerea Echipamentelor, procurarea, livrarea pe Santier, constructia, montarea si
testarea,

(b) fiecare din activitatile de mai sus realizate de subantreprenorii nominalizati;

(c) succesiunea si termenele aferente inspectiilor si testelor specificate in Contract, si

(d) un raport justificativ care sa includa:

(i) o descriere generala a metodelor pe care Antreprenorul intentioneaza sa le aplice si a
principalelor etape de executie a Lucrarilor, si

(i) detalii cuprinzand estimarile rezonabile ale Antreprenorului privind necesarul de
Personal pe categorii precum si numarul fiecaruia din Utilajele Antreprenorului, necesare pe
Santier pentru realizarea fiecarei etape principale de lucrari.

Daca in termen de 5 zilé dupa primirea programului, Inginerul nu transmite o instiintare
Antreprenorului, in care sa mentioneze ca programul nu corespunde prevederilor
Contractului, Antreprenorul va actiona in conformitate cu programul si cu alte obligatii pe care
trebuie sa le indeplineasca |potrivit prevederilor Contractului. Personalul Beneficiarului va fi
indreptatit sa-si planifice activitatea conform programului Antreprenorului.

Antreprenorul va informa Inginerul cu promptitudine asupra unor posibile evenimente
viitoare care pot aparea si asupra circumstantelor care pot afecta negativ lucrarile, pot
majora Valoarea de Contract Acceptata sau provoca intarzieri in executia Lucrarilor.

Daca Inginerul transmite o instiintare Antreprenorului in care se mentioneaza ca programul

nu corespunde (in mod necgsar) prevederilor Contractului sau evolutiei Lucrarilor si intentiilor
declarate ale Antreprenorului, Antreprenorul va transmite Inginerului un program actualizat in
conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze.
In cazul in care Antreprenorul intarzie, din vina sa exclusiva, in emiterea programului de
executie - initial sau actualizat ori de cate ori este necesar sau nu indeplineste instructiunile
Inginerului necesare pentru aprobare, Beneficiarul este indreptatit sa aplice penalitati de
intarziere. Dobanda penalizatoare aferenta perioadei de intarziere este egala cu nivelul ratei
dobanzii de referinta a BNR. plus 8 puncte procentuale pentru fiecare zi de intarziere aplicata
la valoarea de contract acceptata, precizata in "Anexa la Oferta”.

Programul de executie initial si cel actualizat transmis de catre Antreprenor vor fi
prezentate detaliat la nivel de activitati si subactivitati si vor indica resursele alocate si nivelul
ratelor de productivitate estimate in mod rezonabil de catre Antreprenor, aratand si conditiile
precedente pentru realizarea fiecarei obligatii a Antreprenorului, inclusiv perioadele de timp
anticipate pentru obtinerea de instructiuni, aprobari, permise si alte asemenea. Programul de
executie al Antreprenorului si orice actualizare a acestuia va indica daca e cazul si activitatile
pentru care lucrul va fi organizat in doua schimburi.

Programul de executie va fi furnizat si in format electronic editabil astfel incat sa poata fi
accesat si urmarit cu un software specializat utilizat pe scara largain domeniul constructiilor.

8.4. Prelungirea Duratei de Executie

Antreprenorul va lua masuri pentru a se achita integral de responsabilitatile prevazute in
Contract, la termenul de executie mentionat.

In cazul in care:

a) orice motive de intarziere ce nu se datoreaza Antreprenorului, sau

b) alte circumstante neobisnuite susceptibile de a surveni altfel decat prin incalcarea
contractului de catre Antreprenor

indreptatesc Antreprenorul de a solicita o prelungire a Duratei de Executie, atunci partile vor
revizui, de comun acord, durata de executie si vor semna un act aditional.
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8.5. Ritmul Evolutiei Lucrarilor
In situatia in care:

(a) evolutia lucrarilor este nesatisfacatoare pentru respectarea Duratei de Executie, si/sau

(b) evolutia lucrarilor nu mai corespunde (sau nu va mai corespunde) programului de
executie valabil potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.3 [Programul de Executie] din diferite
cauze, atunci Inginerul poate solicita Antreprenorului transmiterea, potrivit prevederilor
SubClauzei 8.3 [Programul de Executie], a unui program actualizat si a unui raport justificativ
care sa descrie metodele revizuite propuse de Antreprenor spre a fi adoptate in vederea
stimularii evolutiei lucrarilor pentru incadrarea in Durata de Executie.

Daca nu este notificat altfel de catre Inginer, Antreprenorul va adopta metode revizuite
care pot necesita majorarea numarului orelor de lucru si/sau a numarului de Personal si/sau
Bunuri, cu riscul si pe cheltuiala Antreprenorului. Daca aceste metode revizuite produc
costuri suplimentare pentru Beneficiar, Antreprenorul va plati Beneficiarului aceste costuri, in
conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.3 [Revendicarile Beneficiarului], precum si
penalitati pentru intarzieri (daca e cazul), potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.6.

8.6. Penalitati de Intarziere

Daca Antreprenorul nu reuseste sa respecte prevederile Sub-Clauzei 8.2 [Durata de
Executie], Antreprenorul va plati Beneficiarului penalitati de intarziere, in conformitate cu
prevederile Sub-Clauzei 2.3 [Revendicarile Beneficiarului]. Penalitatile de intarziere vor fi
platite pentru fiecare zi de intarziere inregistrata intre Data de Terminare contractual si data
specificata in Certificatul de Receptie la Terminarea Lucrarilor. Dobanda penalizatoare
aferenta perioadei de intarziere este egala cu nivelul ratei dobanzii de referinta a BNR plus 8
puncte procentuale pentru fiecare zi de intarziere aplicata la valoarea de contract acceptata.
Suma totala datorata, potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze, nu va putea depasi suma
maxima aferenta penalitatilor de intarziere de 15% din valoarea de contract fara TVA
acceptata, prevazuta in "Anexa la Oferta”.

In completare, Antreprenorul datoreaza daune interese suplimentare de 100 Euro
echivalent in lei. Obligatia de plata a sumei este scadenta de la data la care curge dobanda
penalizatoare.

Aceste penalitati nu vor exonera Antreprenorul de obligatia de a termina Lucrarile sau de
alte sarcini, obligatii sau responsabilitati pe care le are conform prevederilor Contractului.

8.7. Suspendarea Lucrarilor

Antreprenorului nu va avea dreptul de a suspenda executarea niciunei parti sau a tuturor
Lucrarilor.

8.8. Consecintele Suspendarii

Daca totusi Antreprenorul va suspenda unilateral Lucrarile, Antreprenorul nu va fi
indreptatit la o prelungire a duratei de executie si/sau la plataCosturilor suplimentare.

In cazul in care suspendarea lucrarilor a provocat nerespectarea prevederile Sub-Clauzei 8.2
[Durata de Executie], Antreprenorul va plati penalitati in confomitate cu cu prevederile Sub-
Clauzei 8.6 [Penalitali de Intarziere].

8.9. Reluarea Executiei Lucrarilor

Dupa dispunerea reluarii activitati de catre Beneficiar sau Inginer, Antreprenorul si
Inginerul vor examina impreuna Lucrarile, Echipamentele si Materialele afectate de
suspendare. Antreprenorul va remedia toate deteriorarile sau defectiunile Lucrarilor,
Echipamentelor sau Materialelor sau orice pierdere a acestora, care s-au produs in timpul
suspendarii.
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9. Testele la Terminare

9.1. Obligatiile Antreprenorului

Ulterior furnizarii documentelor potrivit prevederilor sub-paragrafului (d) din Sub-Clauza 4.1
[Obligatile Generale ale Antreprenorului], Antreprenorul va efectua Testele la Terminare
conform prevederilor acestei Clauze si Sub-Clauzei 7.4 [Testareal).

Antreprenorul va instiinta Inginerul cu cel putin 5 de zleinainte de data la care
Antreprenorul va fi pregatit sa efectueze toate Testele la Terminare. Cu exceptia cazurilor in
care s-a convenit altfel, Testele la Terminare se vor efectua in termen de 7 zile dupa aceasta
data, la data sau datele stabilite de catre Inginer.

La analiza rezultatelor Testelor la Terminare, Inginerul va lua in considerare efectele
utilizarii Lucrarilor de catre Beneficiar asupra functionalitatii sau altor caracteristici ale
Lucrarilor. De indata ce la Lucrari sau la un Sector de Lucrari s-au inregistrat Teste |a
Terminare corespunzatoare, Antreprenorul va transmite Inginerului un raport care certifica
rezultatele Testelor.

9.2. Intarzieri in Efectuarea Testelor

Daca efectuarea Testelor la Terminare este intarziata nejustificat de catre Beneficiar, se
vaaplica Sub-Clauza 7.4 [Testarea]. !

Daca Testele la Terminare sunt intarziate nejustificat de catre Antreprenor, Inginerul ja
solicita Antreprenorului, printr-o instiintare, sa efectueze Testele in interval de 10 zile de |a
primirea instiintarii re:spective.

Daca Antreprenorul nu reuseste sa efectueze Testele la Terminare in perioada de 10 zile,
Personalul Beneficiarului poate efectua Testele cu riscul si pe cheltuiala Antreprenorului.
Testele la Terminare se vor considera ca fiind efectuate in prezenta Antreprenorului, iar
rezultatele Testelor vor fi acceptate ca fiind exacte.

9.3. Repetarea Testelor

Daca Lucrarile, sau un Sector de Lucrari, inregistreaza Teste la Terminare
necorespunzatoare, se vor aplica prevederile Sub-Clauzei 7.5 [Respingerea], iar Inginerul
sau Antreprenorul pot solicita ca Testele necorespunzatoare si Testele la Terminare pentru
orice lucrare in legatura cu acestea sa fie repetate in termenii si conditiile aplicabile testelor
anterioare.

9.4. Rezultate Necorespunzatoare ale Testelor la Terminare

Daca Lucrarile, sau un Sector de Lucrari, inregistreaza Teste la Terminare
necorespunzatoare, repetate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 9.3 [Repetarea Testelor],
Inginerul va fi indreptatit:

(a) sa dispuna repetarea Testelor la Terminare, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 9.3;

(b) sa respinga Lucrarile sau Sectorul de Lucrari (dupa caz), daca rezultatele
necorespunzatoare nu permit Beneficiarului utilizarea Lucrarilor sau Sectorului de Lucrari;
sau

(c) sa emita un Certificat de Receptie la Terminarea Lucrarilor, daca Beneficiarul solicita
acest lucru.

In eventualitatea in care se aplica masurile prevazute in sub-paragraful (c), Antreprenorul va
proceda in concordanta cu celelalte obligatii impuse de Contract, iar valoarea Contractului se
va diminua cu suma necesara despagubirii Beneficiarului de consecintele erorilor
Antreprenorului. Daca diminuarea mentionata pentru acoperirea consecintelor erorilor
Antreprenorului nu este stabilita (sau metoda de calcul a acesteia nu este definita) in
Contract, Beneficiarul poate solicita ca diminuarea sa fie (i) convenita de ambele parti (pentru
remedierea eroriil < platitainainte de emiterea Certificat de Recepntie la Terminarea
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Lucrarilor, sau (ii) stabilitasi platita potrivit prevederilor Sub-Clauzei 2.3 \[?evendicarile
Beneficiarului] si Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solutionare]. 1

10. Receptia Lucrarilor de catre Beneficiar

10.1. Receptia Lucrarilor si a Sectoarelor de Lucrari

Cu exceptia celor prevazute in Sub-Clauza 9.4 [Rezultate Necorespunzatoar# ale Testelor
la Terminare], Beneficiarul va receptiona Lucrarile in situatia in care:
= (i) acestea au fost terminate in conformitate cu prevederile Contractului, incluzand
conditionarile descrise in Sub-Clauza 8.2 [Durata de Executie],

- (ii) atunci cand a fost emis un Proces Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor prin
care se recomanda admiterea receptiei si

- (iii) Inginerul @ emis un Certificat de Receptie la Terminarea Lucrarilor.

Antreprenorul poate solicita emiterea Certificatelor de Receptie la Terminare pentru fiecare
Sector in parte. Inginerul va solicita Beneficiarului nominalizarea unei comisii de receptie a
Lucrarilor care, la terminarea Lucrarilor, va intocmi si semna Procesului Verbal de Receptie
la Terminarea Lucrarilor in conformitate cu Legile in vigoare. ‘

Sub rezerva primirii deciziei Beneficiarului bazata pe recomandarile cuprinse in Procesul
Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, in termen de 15 de zile de la data primirii
solicitarii din partea Antreprenorului, Inginerul: \

(a)Va emite catre Antreprenor Certificatul de Receptie |1a Terminarea Lucrarilor; sau

(b) Va respinge solicitarea, prezentand motivatia si specificand lucrarile pe care trebuie sa
le realizeze Antreprenorul pentru a face posibila admiterea receptiei. Antreprenorul va finaliza
lucrarile, inainte de & transmite o nouainstiintare potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze.

10.2. Receptia unor Parti ale Lucrarilor

Inginerul poate, la latitudinea exclusiva a Beneficiarului, emite un Certificat d Receptie la
Terminarea Lucrarilor pentru orice parte a Lucrarilor Permanente, cu conditia ¢a acea parte
sa fie independenta din punct de vedere fizic si functional.

Beneficiarul nu va putea folosi nicio parte a Lucrarilor (altfel decat ca masura‘temporara
care fie este specificatain Contract, fie este convenita de ambele Parti), pana cand Inginerul
emite un Certificat de Receptie la Terminarea Lucrarilor pentru aceasta parte. Daca
Beneficiarul foloseste totusi orice parte a Lucrarilor inainte de emiterea Certificatului de
Receptie la Terminarea Lucrarilor, Antreprenorul va inceta sa mai aiba responsabilitatea
ingrijirii acelei parti incepand cu aceasta data, moment in care raspunderea va trece in
sarcina Beneficiarului.

Dupa ce Inginerul a emis un Proces Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor pentru o
parte din Lucrare, se vor lua masuri pentru asigurarea prioritara pentru Antreprenor a
conditiilor necesare realizarii Testelor la Terminare neefectuate. Antreprenorul va efectua
aceste Teste la Terminarea Lucrarilor cat mai curand posibil, inainte de expirarea Perioadei
de Notificare a Defectiunilor.

Daca a fost emis un Proces Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor pentru o parte din
lucrari (alta decat un Sector), penalitatile de intarziere pentrul terminarea Lucrarilor ramase
de executat vor fi diminuate. In mod similar, penalitatie de intarziere pentru celelalte
Sectoare de lucrari (daca exista), in care este inclusa si partea receptionata, vor fi, de
asemenea, diminuate. Pentru o intarziere inregistrata dupa data specificata in Procesul
Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, reducerea proportionala a penalitatilor de
intarziere se va calcula ca raport intre valoarea partii de Lucrari receptionata si valoarea
totala a | ucrarilor sau Sectorului de lucrari (dupa caz). Prevederile acestui paraaraf se vor
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aplica numai procentului zilnic al penalizarii de intarziere aplicat, reglementat de prevederile
Sub-Clauzei 8.6 [Penalitati de Intarziere] si nu vor afecta limita maxima a penalitatilor.

10.3. Restabilirea Suprafetelor de Teren

Cu exceptia altor prevederi ale Certificatul de Receptie |la Terminarea Lucrarilor, un
certificat emis pentru un Sector sau o parte a Lucrarilor nu va certifica executia lucrarilor
necesare de restabilire a suprafetelor de teren din zona lucrarii sau a altor suprafete de
teren, care necesita restabiliri.

Antreprenorul are obligatia de a readuce la folosinta initiala, pe cheltuiala proprie orice
suprafata de teren utilizata temporar in scopul executarii lucrarilor intr-un termen rezonabil.

11. Perioada de Garantie - 5 ani de la data emiterii Procesului verbal de receptie |a
terminarea lucrarilor,

11.1. Terminarea l.ucrarilor Neexecutate si Remedierea Defectiunilor

Pentru ca Lucrarile si Documentele Antreprenorului si fiecare Sector de lucrari sa
corespunda prevederilor Contractuluiinainte de expirarea Perioadei de Notificare a
Defectiunilor sau cat mai curand posibil, Antreprenorul:

(a) va completa orice lucrare ramasa neterminata la data emiterii Certificatului de Receptie
la Terminarea Lucrarilor, intr-o perioada rezonabila mentionata de catre Inginer,

(b) va efectua Testele dupa Terminare, si

(c) va executa toate lucrarile necesare pentru remedierea defectiunilor, fie ele aparente
sau ascunse, sau degradarilor, conform solicitarilor Beneficiarului (sau facute in numele
acestuia), pana la sau inainte de data de expirare a Perioadei de Notificare a Defectiunilor
pentru Lucrari sau Sectoare de Lucrari.

Daca se produc defectiuni sau degradari, Antreprenorul va fi instiintat in consecinta de
catre Beneficiar sau Inginer.

11.2. Costul Remedierii Defectiunilor

Toate lucrarile la care s-a facut referire in sub-paragraful (c) al Sub-Clauzei 11.1
[Terminarea Lucrarilor Neexecutate si Remedierea Defectiunilor] vor fi executate cu riscul si
pe cheltuiala Antreprenorului, daca si in masura in care lucrarile se datoreaza:

(a)Echipamentelor, Materialelor sau calitatii executiei care nu sunt in conformitate cu
prevederile Contractului, sau

(b) nerespectarii de catre Antreprenor a unei alte obligatii.

In perioada de garantie, in cazul unor litigii intre Beneficiar si terti legate de lucrari,
Antreprenorul va prelua raspunderea pentru orice pierdere sau dauna cauzata de actiuni
intreprinse si/sau neintreprinse de catre Antreprenor in conditile prezentei Sub-Clauze.

11.3. Prelungirea Perioadei de Notificare a Defectiunilor

Beneficiarul va fi indreptatit, conform prevederilor Sub-Clauzei 2.3 [Revendicarile
Beneficiarului], la o prelungire a Perioadei de Notificare a Défectiunilor pentru Lucrar sau
Sectoare de lucrari, dacasi in masura in care Lucrarile, Sectoarele de lucrari sau o
componenta importanta a Echipamentelor (in functie de caz isi ulterior receptiei), nu pot fi
utilizate in scopul pentru care acestea au fost destinate, din cauza unor defectiuni sau unor
degradari. Perioada de Notificare a Defectiunilor nu va putea fi prelungita cu mai mult de doi
ani.

11.4. Omisiunea Remedierii Defectiunilor

Daca Antreprenorul nu reuseste sa remedieze defectiunile sau degradarile intr-un interval
rezonabil de timp, Beneficiarul va stabili o data pana la care este necesara remedierea

gl
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defectiunilor sau degradarilor si va transmite Antreprenorului o instiintare referitoare la
aceasta data.

Daca Antreprenorul nu reuseste sa remedieze defectiunile, Beneficiarul poate (la alegerea
sa)sa execute lucrarea in mod corespunzator, cu forte proprii sau prin intermediari, pe
cheltuiala Antreprenorului, Antreprenorul fiind exonerat de responsabilitate pentru aceasta
jucrare iar Antreprenorul va plati Beneficiarului, in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei
2.3 [Revendicarile Beneficiarului], costurile inregistrate de catre Beneficiar pentru remedierea
defectiunilor sau degradarilor.

11.5. Inlaturarea Lucrarilor Necorespunzatoare

Daca defectiunile sau degradarile nu pot fi remediate cu promptitudine pe Santier si
Beneficiarul isi da consimtamantul, Antreprenorul poate inlatura de pe Santier, in scopul
repararii, acele componente ale Echipamentelor care sunt defecte sau degradate. Acest
consimtamant poate solicita Antreprenorului sa majoreze valoarea Garantiei de Buna
Executie, cu valoarea de inlocuire a acestor componente, sau sa prezinte o alta garantie
corespunzatoare.

11.6. Repetarea Testelor

Daca lucrarile de remediere a defectiunilor sau degradarilor pot afecta functionalitatea
Lucrarilor, Inginerul poate solicita repetarea oricarora dintre Testele prevazute in Contract.
Solicitarea va fi facuta printr-o instiintare transmisa in termen de 5 de zile dupa efectuarea
remedierilor.

Aceste teste vor fi efectuate in conditile si termenii aplicabili testelor anterioare, cu
exceptia faptului ca ele vor fi efectuate cu riscul si pe cheltuiala Partii raspunzatoare pentru
lucrarile de remediere, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.2 [Costul Remedierii
Defectiunilor].La solicitarea si indicatiile Inginerului, Antreprenorul va cauta sa identifice
cauzele tuturor defectiunilor.

11.7. Procesul Verbal de Receptie Finala
Indeplinirea obligatiilor Antreprenorului nu se considera a fi incheiata pana cand Inginerul nu
a emis Antreprenorului Certificatul de Receptie Finala, precizand data la care Antreprenorul
si-a incheiat obligatiile prevazute in Contract.

Sub rezerva primirii deciziei Beneficiarului bazata pe recomandarile facute in Procesul
Verbal de Receptie FFinala, Inginerul va emite Certificatul de Receptie Finala in termen de 20
zile de la expirarea celei din urma Perioade de Notificare a Defectelor, sau cat mai repede
dupa acest termer cu conditia ca Antreprenorul sa fi furnizat toate Documentele
Antreprenorului, Cariea Tehnica a constructieisi sa fi terminat si testat toate Lucrarile, inclusiv
remedierea oricaror defecte. O copie a Certificatului de Receptie Finala va fi trimisa
Beneficiarului.

11.8. Obligatii Neindeplinite

Dupa emiterea Certificatului de Receptie Finala, fiecare Parte va avea responsabilitatea de
a indeplini orice obligjatie care ramane neindeplinita la data receptiei. In scopul stabilirii naturii
si volumului obligatiilor neindeplinite, Contractul se va considera a fi in vigoare.

Emiterea Certificatului de Buna executie de catre Inginer nu va aduce atingere raspunderii
Antreprenorului pentru viciile ascunse ale Lucrarilor pe durata termenelor de garantie impuse
de Legile in vigoare.

11.9. Eliberarea Santierului

Dupa primirea Certificatului de Receptie Finala, Antreprenorul va indeparta din Santier
toate Utilajele An1trsa|prenorrlui, surplusul de materiale, malozul, deseurile si Lucrarile
Provizorii ;
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12. Masurarea si Evaluarea

12.1. Masurarea Lucrarilor

Lucrarile vor fi masurate si evaluate, in vederea platii, in conformitate cu prevederile
acestei Clauze.

De fiecare data cand Inginerul solicita masurarea unei parti din Lucrare, se va transmite o
instiintare Reprezentantului Antreprenorului, care:

(a) va participa sau va trimite cu promptitudine un reprezentant competent care sa asiste
Inginerul la efectuarea masuratorilor, si

(b) va furniza orice detalii solicitate de catre Inginer.

Daca Antreprenorul nu reuseste sa participe la intalnire sau sa trimita un reprezentant,
masuratorile facute de catre Inginer (sau in numele acestuia) vor fi acceptate ca fiind corecte.

Cu exceptia altor prevederi ale Contractului, de cate ori este necesar ca Lucrarile
Permanente sa fie masurate pe baza inregistrarilor din documente, documentele vor fi
pregatite de catre Inginer. Antreprenorul va participa impreuna icu Inginerul, la examinarea si
aprobarea documentelor, si le vor semna dupa ce acestea vorifi acceptate de comun acord.
Daca Antreprenorul nu va participa, documentele vor fi considerate acceptate a fi corecte.

12.2. Metoda de Masurare

Cu exceptia altor prevederi ale Contractului si fara a tine cont/de practica curenta:

(a) masuratorile se vor face pentru cantitatile nete reale ale fiecarui articol de Lucrari
Permanente, si

(b) metoda de masurare va fi in concordanta cu Listele de Cantitati sau alte Liste
aplicabile.

12.3. Evaluarea

Cu exceptia altor prevederi ale Contractului, Inginerul va i proceda in conformitate cu
prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solutionare] pentru a conveni sau stabili
Pretul Contractului prin evaluarea fiecarui articol de lucrari, aplicand metoda de masurare
convenita sau stabilitain conformitate cu prevederile Sub-Clauzelor 12.1 si 12.2 de mai sus,
si cu tariful sau pretul corespunzator fiecarui articol.

Pentru fiecare articol de lucrari, tariful sau pretul corespunzator articolului va fi tariful sau
pretul specificat pentru articolul respectiv in Contract.

13. Modificari si Actualizari

13.1. Dreptul de a Modifica

Modificarile pot fi initiate de catre Inginer pana la emiterea Certificatului de Receptie l|a
Terminarea Lucrarilor, printr-o instructiune sau printr-o solicitare adresata Antreprenorului
pentru transmiterea unei propuneri.

Antreprenorul va avea obligatia de a executa orice Modificare.

O Modificare poate include:

(a) modificari ale cantitatilor pentru un articol de lucrari din Contract (desi, asemenea
schimbari nu vor constitui in mod necesar o Modificare),

(b) modificari ale calitatii si ale altor caracteristici ale unui articol de lucrari,

(c) modificari ale cotelor, pozitiilor si/sau dimensiunilor unei parti din Lucrari,

(d) omiterea unor lucrari, cu exceptia celor realizate de catre alti executanti,

(e) orice lucrare suplimentara, Echipament, Materiale sau servicii necesare pentru
Lucrarile Permanente, impreuna cu Testele la Terminare aferente, foraje si alte activitati de
testare si investigare sau

(Y modificarea succesiunii sau praaramuliin-de executie a L ucrarilor.
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Antreprenorul nu va face nicio transformare sau modificare a Lucrarilor Permanente, pana
cand Inginerul nu va dispune sau nu va aproba o Modificare.

Orice Modificare care implica o majorare sau diminuare a Valorii de Contract Acceptata,
pentru a produce efecte, se va materializa intr-un act aditional la contract ce va fi semnat de
Antreprenor si Beneficiar.

13.2. Procedura de Modificare

Daca Inginerul va solicita o propunere, inainte de a dispune o0 Modificare, Antreprenorul va
raspunde in scris cat mai curand posibil, fie prin exprimarea motivatiei pentru care nu se
poate conforma (daca este cazul), fie prin transmiterea urmatoarelor:

(a) descrierea lucrarii propuse pentru a fi executatasi programul de executie al acesteia,

(b) propunerea Antreprenorului pentru modificarea necesara a programului de executie
potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.3 [Programul de Executie], si a Duratei de Executie, si

(c) propunerea Antreprenorului pentru evaluarea Modificarii.

Dupa primirea unei asemenea propuneri, Inginerul va raspunde cat mai curand posibil, si
va aproba, va respinge, sau va face comentarii. Antreprenorul nu va intarzia executia
lucrarilor pana la primirea raspunsului.

Fiecare instructiune referitoare la executia de Modificari, insotita de solicitarea privind
inregistrarea Costurilor, va fi emisa de catre Inginer Antreprenorului, care va confirma de
primire.

Fiecare Modificare va fi evaluata potrivit prevederilor Clauzei 12 [Masurarea si Evaluarea].

14. Platile

14.1. Plata in Avans
Beneficiarul nu va efectua plati in avans.

14.2. Prezentarea Situatiilor Interimare de Lucrari

Antreprenorul va prezenta Inginerului, la sfarsitul fiecarei luni, o situatie de lucrari, in sase
exemplare, intr-o forma aprobata de catre Inginer, in care va prezenta detaliat sumele la care
Antreprenorul se consideraindreptatit, impreuna cu documentele justificative care vor
cuprinde raportul privind evolutia lucrarilor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.17 [Rapoarte
privind Evolutia Executiei Lucrarilor].

Situatia de lucrari va include urmatoarele valori, dupa caz, care vor fi exprimate in moneda
Contractului, in ordinea de mai jos:

(a) valoarea eslimata a contractului pentru Lucrarile executate si Documentele
Antreprenorului elaborate pana la sfarsitul lunii (inclusiv Modificarile, dar excluzand articolele
descrise in sub-paragrafele de la (b) la (c) de mai jos;

(b) orice alte adaugiri sau deduceri care pot fi datorate potrivit prevederilor Contractului,si

(c) deducerea sumelor aprobate in Certificatele de Plata anterioare.

Situatia de lucran transmisa de Antreprenor va fi insotita de un document emis de fiecare
Subantreprenor care sa ateste ca acesta a primit toate sumele la care este indreptatit in
conformitate cu lucrarile executate si certificate anterior.

Orice Situatie de Lucrari, potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze, va fi semnata de catre
Reprezentantul Antreprenorului, numit in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 4.3. In
cazul in care Situatia de Lucrari nu este semnata de catre Reprezentantul Antreprenorului,
acea Situatie de Lucrari va fi nula si fara efect.

Antreprenorul nu va solicita la plata in cadrul Situatiilor de Lucrari sume pentru care nu a
furnizat integral si in forma finala documentele justificative necesare, stabilite de catre
Beneficiar:
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a) facturi fiscale de la producatori si furnizori sau alte documente justificative reglementate de
lege prin care ofertantul va face dovada justificarii pretului la material, manopera, utilaje si
transport;

b) declaratii de conformitate si garantie pentru materiale;

c) buletine de verificare, masuratori, incercari etc;

d) certificate de agrement tehnic;

e) declaratiile vamale pentru bunurile din import, daca e cazul;

f) procesele verbale de receptie pentru bunurile achizitionate, daca e cazul,

g) procesele verbale de punere in functiune a bunurilor achizitionate, daca e cazul;

h) devizele financiare pentru servicii, daca este cazul;

i) procese verbale de predare-primire a serviciilor achizitionate, daca este cazul;

j) procese verbale receptie calitativa,

k) procesele verbale de lucrari care devin ascunse;

I) procesele verbale pe faze determinante;

m)procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor;

n) certificate de calitate, garantie, conformitate conform legislatiei in vigoare;

o) documentele aferente Cartii Tehnice.

14.3. Echipamente si Materiale destinate Lucrarilor

Certificatele Interirnare de Plata vor cuprinde Echipamentele si Materialele incluse ca parti
ale Lucrarilor Permanente, dupa realizarea executiei lucrarilar specifice si incorporarea in
Lucrarile Permanente.

14.4. Emiterea Certificatelor de Plata Interimare

Nicio suma nu va fi confirmata sau platita pana cand Beneficiarul nu a primit si aprobat
Garantia de Buna Executie. Apoi, in termen de 15 zile dupa primirea Situatiei de Lucrari si a
documentelor justificative Inginerul va emite catre Beneficiar, Certificatul Interimar de Platain
care vor fi incluse suma de plata stabilitain mod echitabil de catre Inginer si detaliile
justificative aferente. Data primirii de catre Inginer a Situatiei de Lucrari se va considera data
la care Situatia de Lucrari insotita de toate documentele justificative necesare, asa cum au
fost stabilite in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situatiilor
Interimare de Lucrari] va fi inregistrata la sediul Inginerului.

Un Certificat Interimar de Plata nu va fi refuzat la plata pentru alt motiv in afara de
urmatoarele:

(a) daca un bun furnizat sau o lucrare executata de catre Antreprenor nu se conformeaza
prevederilor Contractului, costul remedierii sau al inlocuirii va fi:retinut pana cand remedierea
sau inlocuirea au fost finalizate; si/sau

(b) daca Antreprenorul nu a reusit sau nu reuseste sa execute o lucrare sau sa respecte o
obligatie, fiind notificat de catre Inginer in acest scop, valoarea acestei lucrari sau obligatii va
fi retinuta pana la terminarea lucrarii sau indeplinirea obligatiei.

In orice Certificat de Plata Inginerul poate sa faca corecturi sau;modificari care in mod normal
ar fi trebuit sa fie aplicate unui Certificat de Plata anterior. Nu se va considera ca un Certificat
de Plata confirma acceptul, aprobarea, consimtamantul sau satjsfactia Inginerului.

Inginerul nu poate certifica pentru plata nicio suma pentru care Antreprencrul nu a furnizat
integral si in forma finala documentele justificative necesare.

Certificatele de plata vor contine in mod obligatoriu masuratorile si evaluarea Inginerului
efectuate potrivit prevederilor Clauzei 12 [Masurarea si Evaluarea], precum si documentele
privind receptia calitativa pentru Lucrarile certificate.



PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA
“Descongestionarea traficului rutier si imbunatatirea mobilitatii populatiei pe coridorul
transfrontalier de legatura Oradea - Biharkeresztes”
cod HURO/1101/037/1.1.1

La emiterea unui Certificat de Plata, Inginerul va trimite o copie a Certificatului
Antreprenorului.

Fara a lua in considerare prevederile Sub-Clauzei 2.3 [Revendicarile Beneficiarului],
Beneficiarul este indreptatit sa corecteze erorile aritmetice din orice Certificat de Plata sau sa
returneze orice Certificat de Plata pentru care Antreprenorul nu a furnizat integral si in forma
finala documentele justificative necesare. In consecinta, Beneficiarul va notifica
Antreprenorului, cu o copie catre Inginer, acceptarea totala, partiala sau returnarea fiecarui
Certificat de Plata.

14.5. Platile

Antreprenorul va emite catre Beneficiar o factura in valoarea specificata in Certificatul de
Plata corespunzator acceptat de Beneficiar. Factura furnizata de catre Antreprenor va fi
emisa si completata in conformitate cu legislatia romana in vigoare.

Beneficiarul va plati Antreprenorului:

(a) valoarea specificata in fiecare factura corespunzatoare fiecarui Certificat Interimar de
Plata, in termen de 30 de zile de la data primirii facturii de catre Beneficiar, aceasta fiind
emisa in conformitare cu prevederile primului paragraf al acestei Sub-Clauze;

(b) valoarea specificata in fiecare factura corespunzatoare Certificatului Final de Plata, in
termen de 30 de zle de la data primirii facturii de catre Beneficiar, aceasta fiind emisa in
conformitare cu prevederile primului paragraf al acestei Sub-Clauze.

Plata sumelor datorate pentru executia lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract va
fi facuta de catre Beneficiar, in contul de Trezorerie specificat in Acordul Contractual si in
moneda stabilita la clauza 14.10.

Toate platile se vor face doar in contul de Trezorerie al antreprenorului lider de asociere,
deschis in Romania.

Antreprenorul va fi obligat sa plateasca sumele datorate fiecarui asociat/Subantreprenor in
termenul prevazut in contractul de asociere/subcontractare.

14.6. Intarzieri in Efectuarea Platilor

Daca Antreprenorul nu va primi plata in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.5
[Platile], Antreprenorul va avea dreptul sa primeasca costuri de finantare aferente perioadei
de intarziere reprezentand dobanda penalizatoare. Aceasta perioada se va considera ca
incepe la data pentru plata, specificata in Sub-Clauza 14.5 [Platile], fara a se lua in
considerare data la care se emite Certificatul de Plata corespunzator.

Dobanda penalizatoare aferenta perioadei de intarziere este egala cu nivelul ratei dobanzii
de referinta a BNR plus 8 puncte procentuale pentru fiecare zi de intarziere aplicata la
valoarea sumei facturate neplatite. In completare, Beneficiarul datoreaza daune interese
suplimentare de 100 Euro echivalent in lei, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.
Antreprenorul va fi indreptatit la aceasta plata pe baza emiterii unei facturi, fara nicio alta
instiintare sau aprobare formala si fara a afecta un alt drept sau despagubire.

Beneficiarul nu va fi responsabil pentru plata oricaror costuri de finantare sau altele
asemenea ce ar putea sa rezulte ca urmare a intarzierilor in efectuarea platilor cauzate de
nerespectarea de catre Antreprenor a Programului de Lucrari acceptat de catre Inginer sau a
oricarei revizuiri a acestuia furnizate ulterior de catre Antreprenor potrivit Sub-Clauzei 8.3
[Programul de Executie].

14.7. Situatia de Lucrari la Terminare
In termen de 15 zile dupa emiterea Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrarilor,
Antreprenorul va transmite Inginerului, in sase exemplare, Situatia de lucrari la terminare,
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insotita de documente justificative, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.2 [Prezentarea
Situatiilor Interimare de Lucrari], care sa contina:

(a) valoarea tuturor lucrarilor executate in conformitate cu prevederile Contractului pana la
data mentionatain Certificatul de Receptie la Terminarea Lucrarilor,

(b) orice alte sume la care Antreprenorul se considera indreptatit.

Inginerul va emite un certificat in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.4 [Emiterea
Certificatelor Interimare de Plata].

14 8. Prezentarea Situatiilor Finale de Lucrari
In termen de 20 de zile de |la emiterea Certificatului de Receptie Finala, Antreprenorul va
transmite Inginerului, in sase exemplare, Situatia finala de lucrari, insotita de documentele
justificative, care sa prezinte in detaliu, intr-un format aprobat de catre Inginer, valoarea
tuturor lucrarilor executate conform prevederilor Contractului.

Antreprenorul va furniza toate documentele justificative necesare pentru oricare dintre
sumele solicitate la plata in cadrul Situatiei Finale de Lucrari, asa cum au fost acestea
stabilite de catre Beneficiar.

Situatia Finala de Lucrari va fi semnata de catre Reprezentantul Antreprenorului, numit in
conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 4.3. In cazul in care Situatia de Lucrari nu este
semnata de catre Reprezentantul Antreprenorului, acea Situatie de Lucrari va fi nula si fara
efect.

Daca Inginerul nu va fi de acord sau nu va putea verifica o parte a situatiei finale,
Antreprenorul va transmite orice informatii suplimentare pe care Inginerul le va solicita in mod
rezonabil si va efectua toate modificarile convenite de comun acord. Ulterior, Antreprenorul
va pregati si va transmite Inginerului situatia finala, asa dupa cum s-a convenit. Aceste
Conditii se refera la situatia de plata asupra careia s-a cazut de acord ca fiind Situatia Finala
de Lucrari.

Daca, in urma discutiilor Inginerului cu Antreprenorul va deveni evident ca exista o disputa,
in pofida modificarilor situatiei finale asupra carora s-a cazut de acord, Inginerul va transmite
Beneficiarului, cu o copie adresata Antreprenorului, un Certificat Interimar de Plata pentru
partile din situatia finala asupra carora s-a cazut de acord. Daca disputa este solutionata, in
final, Antreprenorul va pregati si va transmite Beneficiarului (cu o copie pentru Inginer) o
Situatie Finala de Lucrari.

14.9. Emiterea Certificatului Final de Plata
In termen de 10 zile de la primirea Situatiei Finale de Lucrari si a scrisorii de descarcare in
conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.8 [Prezentarea Situatiilor Finale de Lucrari] si
Sub-Clauzei 14.9 [Scrisoarea de Descarcare], Inginerul va emite Beneficiarului, Certificatul
Final de Plata, care va mentiona:

(a) suma finala care este datorata, si

(b) diferenta (daca exista) datorata Antreprenorului de catre Beneficiar sau Beneficiarului
de catre Antreprenor, dupa caz, luandu-se in considerare toate sumele platite anterior de
catre Beneficiar si toate sumele la care Beneficiarul este indreptatit.

Data primirii de catre Inginer a Situatiei Finale de Lucrari se va considera data la care
Situatia Finala de Lucrari, insotita de toate documentele justificative necesare, va fi
inregistrata la sediul Inginerului. In cazul in care vor fi necesare documente de natura a
completa Situatia de lucrari, data primirii de catre Inginer a acestora se va considera Data
ultimei inregistrari.
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Inginerul nu poate certifica pentru plata nicio suma pentru care Antreprenorul nu a furnizat
integral si in forma finala documentele justificative necesare, asa cum au fost acestea
stabilite de catre Beneficiar.

Fara a prejudicia niciun alt drept al Antreprenorului ce decurge din Contract sau in alt mod,
Inginerul nu poate emite un Certificat Final de Plata daca valoarea cumulata aprobata pentru
plata depaseste Valoarea de Contract Acceptata sau alta valoare de contract convenita
ulterior de Beneficiar si Antreprenor in cadrul unor Acte Aditionale la Contract.

lLa emiterea Certificatului Final de Plata, Inginerul va transmite o ccpie a acestuia
Antreprenorului.

Fara a lua in considerare prevederile Sub-Clauzei 2.3 [Revendicarile Beneficiarului],
Beneficiarul este indreptatit sa corecteze erorile aritmetice din Certificatul Final de Plata sau
sa returneze Certificatul Final de Plata pentru care Antreprenorul nu a furnizat integral si in
forma finala documentele justificative necesare. In consecinta, Beneficiarul va notifica
Antreprenorului, cu © copie catre Inginer, acceptarea totala, partiala sau returnarea
Certificatului Final de Plata.

14.10. Moneda in care se Efectueaza Plata

Platile se var efectua in moneda mentionata in Anexa la Oferta, LEU.

14.11. Rambursarea

Antreprenorul se obliga sa ramburseze catre Beneficiar orice sume platite in exces din
valoarea finala datorata, in termen de 30 de zile de la primirea solicitarii in acest sens. In
cazul in care Antreprenorul nu va efectua rambursarea pana la data limita stabilita de
Beneficiar, Beneficiarul poate majora sumele datorate prin adaugarea de dobanzi
penalizatoare.Dobanda penalizatoare este egala cu nivelul ratei dobanzii de referinta a BNR
plus 8 puncte procentuale pentru fiecare zi de intarziere aplicata la valoarea sumei facturate
neplatite. Dobanda se percepe pe durata de timp scursaintre termenul de plata stabilit de
Beneficiar (exclusiv) si data la care plata este realizatain mod real (inclusiv). Orice plati
partiale vor acoperi in primul rand dobanda astfel stabilita.

15. Rezilierea Contractului de catre Beneficiar

15.1. Instiintarea ce Remediere

Daca Antreprenorul nu reuseste sa-si indeplineasca una din obligatile prevazute in
Contract, Inginerul poate sa solicite Antreprenorului, printr-o instiintare, sa corecteze eroarea
si sa o remedieze intr-o perioada specificata si rezonabila de timp, dar nu mai mult de 28 de
zZile.

15.2. Rezilierea Contractului de catre Beneficiar

Beneficiarul va fi indreptatit sa rezilieze Contractul daca Antreprenorul:

(a) nu reuseste sa respecte prevederile Sub-Clauzei 4.2 [Garantia de Buna Executie] sau
cerintele unei instiintari potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.1 [Instiintarea de Remediere],

(b) abandoneaza Lucrarile sau demonstreaza in alt fel intentia de a nu continua
indeplinirea obligatiilor din cadrul Contractului,

(c) nu reuseste, fara justificari rezonabile:

(i) sa realizeze lucrarile in conformitate cu prevederile Clauzei 8 [Inceperea, Intarzierea si
Suspendarea lucrarilor], sau

(i) sa solutioneze cerintele unei instiintari, emisa potrivit prevederilor Sub-Clauzei 7.5
[Respingerea] sau Sub-Clauza 7.6 [Lucrari de Remediere], in termen de 28 de zile de la
primirea acesteia.

LA% 4’3 e
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(d) subcontracteaza toate Lucrarile sau cesioneaza drepturile si obligatiile contractuale
fara sa obtina aprobarea celeilalte parti;

(e) devine falit sau insolvabil, intra in proces de lichidare, primeste un ordin de punere sub
sechestru impotriva sa, ajunge la un acord cu creditorii sai;
sau

(f) in cazul incalcarii de catre una dintre parti a obligatiilor sale, dupa ce a fost notificata de

cealalta parte ca 0 noua nerespectare a obligatiilor contractuale va conduce la rezilierea
contractului.
In oricare din aceste evenimente sau circumstante, Beneficiarul, in termen de 10 zile de la
transmiterea unei instiintari catre Antreprenor, are dreptul sa rezilieze contractul, rezilierea
operand de plin drept fara nicio alta notificare prealabila, fara incuviintarea vreunei instante
judecatoresti si/sau arbitrale si fara a mai fi necesara indeplinirea vreunei alte formalitati si sa
evacueze Antreprenorul de pe Santier. Totusi, in cazurile descrise de subparagrafele (a), (d),
(e) si (f) Beneficiarul va putea, printr-o instiintare, sa rezilieze Contractul imediat, acesta
incetand de drept, fara nicio alta notificare prealabila, fara incuviintarea vreunei instante
judecatoresti si fara a mai fi necesara indeplinirea vreunei alte formalitati dupa primirea de
catre Antreprenor a notificarii de reziliere.

Optiunea Beneficiarului de a rezilia Contractul nu va prejudicia niciun alt drept al
Beneficiarului prevazut in Contract sau alt drept.

Beneficiarul va fi indreptatit sa rezilieze unilateral Contractul in orice mornent convenabil
pentru Beneficiar, printr-o instiintare de reziliere adresata Antreprenorului. Rezilierea va intra
in vigoare in termen de 28 de zile dupa primirea instiintarii de catre Antreprenor.

Dupa reziliere Antreprenorul va parasi Santierul si va preda Inginerului toate Bunurile
solicitate, toate Documentele Antreprenorului si orice alte documente intocmite de sau pentru
acesta. Antreprenorul va face toate eforturile pentru a respecta imediat orice instructiuni
rezonabile incluse in instiintare (i) pentru cesionarea oricarui contract de subantrepriza, si (ii)
pentru a proteja viata sau proprietatea sau pentru siguranta Lucrarilor.

In sensul prezentei Sub-Clauze, Santierul va cuprinde numai acele locuri in care vor fi
executate Lucrarile Permanente si unde se vor livra Echipamentele si Materizlele.

Dupa reziliere, Beneficiarul poate finaliza Lucrarile prin forte proprii si/sau cu alte entitati.
Beneficiarul si aceste entitati vor putea folosi apoi Bunurile, Documentele Antreprenorului sau
orice alte documente intocmite de Antreprenor sau in numele acestuia.

Beneficiarul va transmite o instiintare prin care Utilajele Antreprenorului si Lucrarile
Provizorii vor fi restituite Antreprenorului pe Santier sau in apropierea Santierului.
Antreprenorul va organiza cu promptitudine evacuarea acestora, cu riscul si pe cheltuiala sa.
Daca Antreprenorul nu va reusi sa isi retraga Utilajele si Lucrarile Provizorii in termen de 14
zile de la primirea instiintarii, Beneficiarul va fi indreptatit sa utilizeze gratuit acea parte din
Utilajele si Lucrarile Provizorii ale Antreprenorului care se considera ca a fost rezervata
exclusiv executarii l.ucrarilor, potrivit prevederilor Contractului, dupa cum crede de cuviinta,
pana la finalizarea L.ucrarilor respective.

15.3. Evaluarea la Data Rezilierii

De indata ce este practic posibil, dupa ce o instiintare de reziliere potrivit prevederilor Sub-
Clauzei 15.2 [Rezilierea Contractului de catre Beneficiar] a intrat in vigoare, Inginerul va
actiona in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solutionare]
pentru a conveni sau stabili valoarea Lucrarilor, Bunurilor sau Documentelor Antreprenorului,
si alte sume datorate Antreprenorului pentru lucrarile executate in conformitate cu prevederile
Contractului.
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pentru a conveni sau stabili valoarea Lucrarilor, Bunurilor sau Documentelor Antreprenorului,
si alte sume datorate Antreprenorului pentru lucrarile executate in conformitate cu prevederile
Contractului.

15.4. Plata dupa Rezilierea de catre Beneficiar

Dupa ce instiintarea de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.2 [Rezilierea
Contrgctului de calre Beneficiar] a intrat in vigoare, Beneficiarul poate:

(a) [actiona in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.3 [Revendicarile Beneficiarului],

(b) sista platile urmatoare catre Antreprenor pana cand costurile de executie, terminare si
reme%iere a defectiunilor, daunelor produse de intarzieri in terminarea lucrarilor (daca exista),
si toate celelalte costuri suportate de catre Beneficiar au fost stabilite si/sau

(c) recupera de la Antreprenor pierderile si daunele suportate de catre Beneficiar si orice
alte cpsturi suplimentare pentru terminarea Lucrarilor, dupa luarea in considerare a sumelor
datorate Antreprenorului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.3 [Evaluarea la Data Rezilierii].
Dupa| acoperirea acestor pierderi, daune si costuri suplimentare Beneficiarul va plati
Antreipr'enorului diferenta.

16. Rezilierea Gontractului de catre Antreprenor

16.1. Reziliereg Contractului de catre Antreprenor

Antreprenorul va fi indreptatit sa rezilieze contractul daca Beneficiarul nu isi indeplineste
obligatiile de plata |prevazute in Contract.

Antreprenorul poate rezilia Contractul la 28 zile dupa transmiterea unei instiintari catre
Beneficiar.

Optiunea Antreprenorului de a rezilia Contractul nu va prejudicia niciun alt drept al
Antreprenorului prevazut in Contract sau alt drept.

16.2. Incetarea Executiei Lucrarilor si Retragerea Utilajelor Antreprenorului

Dupa ce instintarea de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.5 [Dreptul
Beneﬁciarului de g Rezilia Unilateral Contractul], a Sub-Clauzei 16.2 [Rezilierea Contractului
de catre Antreprenor] sau a Sub-Clauzei 19.6 [Rezilierea Optionala, Lichidare si Plati] a intrat
in vigoare, Antreprenorul cu promptitudine:

(a) va inceta toate activitatile, cu exceptia celor dispuse de catre Inginer pentru
conservarea si punerea in siguranta a lucrarilor si pentru protejarea vietii sau proprietatii;

(b) va depozita corespunzator in locurile indicate de catre Inginer si amenajate de catre
Antreprenor toate Documentele Antreprenorului, Echipamentele, Materialele si alte lucrari
pentru care Antreprenorul a fost platit si le va preda Beneficiarului si

(c) va indeparta toate celelalte Bunuri de pe Santier, cu exceptia celor necesare pentru
sigurqinta acestuia, si va parasi Santierul.

16.3. Plata dupa Rezilierea de catre Antreprenor

Dupa ce instiintarea de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16.2 [Rezilierea
Contractului de catre Antreprenor] a intrat in vigoare, Beneficiarul cu promptitudine:

a) va restitui Antreprenorului Garantia de Buna Executie, dupa efectuarea tuturor testelor
privind conformitatea lucrarilor executate si receptionarea de catre Beneficiar a tuturor
Lluu:ra‘[ilor, Documentelor Antreprenorului, Echipamentelor si Materialelor pentru care
Antreprenorul a fost platit, cu posibilitatea de recuperare de catre Beneficiar a eventualelor
costuri derivate din executarea neconforma a lucrarilor sau a celor instructate de catre
Inginq‘r potrivit sub Sub-Clauzei 16.2. In cazul in care Beneficiarul contesta decizia de
reziliere a Antreprenorului, Beneficiarul nu va restitui Garantia de Buna Executie pana cand
rezilerea nt1 va intra in vicdoare in conformitate Sub-Clauza 16 1.
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17. Riscuri si Responsabilitati
17.1. Despagubiri

Antreprenorul va despagubi Beneficiarul si se va asigura ca Personalul Beneficiarului si
agentii acestuia nu sunt afectati de nicio reclamatie, dauna, pierdere si cheltuiala (inclusiv
taxe legale si cheltuieli) pentru:

(a) vatamari corporale, imbolnaviri, maladii sau decesul oricarei persoane, ca urmare a, pe
parcursul sau din cauza lucrarilor de proiectare (daca exista) si de executie ale
Antreprenorului, a terminarii Lucrarilor, si remedierii oricaror defectiuni, cu exceptia cazurilor
de neglijenta, actelor intentionate sau incalcarilor Contractului de catre Beneficiar, Personalul
Beneficiarului, sau oricare dintre agentii acestora, si

(b) daune sau pierderi asupra unor proprietati imobiliare sau mobiliare (altele decat
Lucrarile) in masura in care aceste daune sau pierderi:

(i) se produc ca urmare a activitatii de executie, terminare a Lucrarilor si de remediere a
defectiunilor, si

(i) se pot atribui neglijentei, actelor intentionate sau incalcarii Contractului de calre
Antreprenor, Personalul Antreprenorului sau de oricare din agentii acestora, sau alte
persoane angajate direct sau indirect de catre acestia.

Beneficiarul va despagubi si se va asigura ca Antreprenorul, Personalul Antreprenorului si
agentii acestora nu sunt afectati de nicio reclamatie, dauna, pierdere si cheltuiala (inclusiv
taxe legale si cheltuieli) pentru raniri, imbolnaviri, maladii sau deces ca urmare a cazurilor de
neglijenta, actelor intentionate sau incalcarilor Contractului de catre Beneficiar, Personalul
Beneficiarului sau de catre oricare din agentii acestora, cu exceptia cazului in care orice
actiune a Antreprenorului, Personalului Antreprenorului si respectiv agentii sai sau oricare
alta persoana a cauzat sau a contribuit la evenimentele sau circumstantele in privinta carora
Antreprenorul pretinde a fi despagubit sau gasit nevinovat.

17.2. Responsabilitatea Antreprenorului fata de Lucrari

Antreprenorul isi va asuma intreaga responsabilitate pentru ingrijirea Lucrarilor si a
Bunurilor de la Data de Incepere pana la data emiterii Certificatului de Receptie la
Terminarea Lucrarilor sau pana cand receptia se considera admisa de Beneficiar in conditiile
legii, data la care responsabilitatea pentru grija fata de Lucrari va fi transferata Beneficiarului.
Daca se emite un Certificat de Receptie la Terminarea Lucrarilor pentru Sectoare sau parti
de Lucrari, responsabilitatea pentru grija fata de Sectoarele sau partile de Lucrari va fi
transferata Beneficiarului.

Dupa ce responsabilitatea a fost transferata Beneficiarului, Antreprenorul isi va asuma
responsabilitatea pentru ingrijirea oricarei lucrari neexecutate la data specificatain Certificatul
de Receptie la Terminarea Lucrarilor, pana cand lucrarea va fi finalizata.

Daca se produc pierderi sau sunt aduse daune Lucrarilor, Bunurilor sau Documentelor
Antreprenorului, pe parcursul perioadei in care Antreprenorul este responsabil de ingrijirea
acestora, Antreprenorul va recupera pierderile sau daunele cu riscul si pe cheltuiala
Antreprenorului, astfel incat Lucrarile, Bunurile si Documentele Antreprenorului sa fie
conforme cu prevederile Contractului.

Antreprenorul va raspunde de orice pierdere sau dauna cauzata de actiuni intreprinse de
catre Antreprenor dupa emiterea Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrarilor.
Antreprenorul va raspunde, de asemenea, de orice pierdere sau dauna care se produce
dupa ce a fost emis Certificatul de Receptie la Terminarea Lucrarilor si care rezulta dintr-un
eveniment anterior pentru care Antreprenorul era raspunzator.
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17.3. Drepturi de Proprietate Intelectuala si Industriala
In aceasta Sub-Clauza, "incalcare" inseamna o incalcare a unui brevet, desen sau model
industrial inregistrat, drept de autor, a unei marci inregistrate, denumiri comerciale, a unui
secret comercial sau a altui drept de proprietate intelectuala sau industriala legat de Lucrari;
si "revendicare" inseamna o revendicare (sau proceduri ulterioare unei revendicari) privind o
incalcare.

Daca Antreprenorul devine constient de circumstantele care il pot determina pe Beneficiar
sa fie raspunzator in a-l despagubi in caz de revendicare privind incalcarea, trebuie imediat
sa-l instiinteze pe Beneficiar si sa colaboreze cu Beneficiarul pentru a identifica si activa
modalitati in care o astfel de incalcare sa fie evitata sau diminuata. Daca nu ia aceste masuri,
Antreprenorul va fi obligat sa renunte la orice drept la despagubire, in conformitate cu
prezenta Sub-Clauza.

Beneficiarul va despagubi Antreprenorul si se va asigura ca Antreprenorul nu este vinovat
sau nu este afectat de nicio revendicare privind o incalcare care este sau a fost:

(a) un rezultat inevitabil al respectarii de catre Antreprenor a cerintelor Contractului, sau

(b) un rezultat al utilizarii oricaror Lucrari de catre Beneficiar:

(i) pentru alt scop decat cel indicat prin Contract sau rezultain mod rezonabil din Contract,
sau

(ii) in legatura cu orice bun care nu a fost furnizat de catre Antreprenor, cu exceptia cazului
in care o astfel de utilizare a fost adusa la cunostinta Antreprenorului inainte de Data de Baza
sau este specificatain Contract.

Antreprenorul va despagubi Beneficiarul si se va asigura ca Beneficiarul nu este vinovat
sau nu este afectat de nicio reclamatie generata de sau in legatura cu (i) fabricarea,
utilizarea, vanzarea sau importul oricaror bunuri, sau (ii) cu un proiect de care este
responsabil Antreprenorul.

Daca o Parte are dreptul sa primeasca despagubiri potrivit prevederilor acestei Sub-
Clauze, Partea care este in culpa poate (pe cheltuiala sa) organiza negocieri pentru
concilierea revendicarii sau solutionarea litigiului ori arbitrajului care decurg din aceasta.
Cealalta Parte va participa la procesul de contestare a revendicarii, la cererea si pe costul
Partii in culpa. Cealalta Parte (si Personalul acesteia) nu va face nicio declaratie care poate
aduce prejudicii Partii in culpa, cu exceptia cazului in care Partea in culpa nu a reusit sa
organizeze negocieri privind litigiul sau procesul de arbitraj dupa ce i s-a solicitat de catre
prima Parte.

18. Asigurari
18.1. Cerinte Generale pentru Asigurari

In aceasta Clauza, Antreprenorul este "Partea asiguratoare” care inseamna, pentru fiecare
tip de asigurare, Partea responsabila de a face si mentine in vigoare asigurarile specificate in
Sub-Clauzele releyante.

Fiecare asigurare va fi facuta cu asiguratori (societati de asigurare) si in termenii aprobati de
catre Beneficiar. Acesti termeni vor fi compatibili cu termenii conveniti de ambele Parti inainte
de data emiterii Acordului Contractual. Acordul convenit asupra termenilor va avea intaietate
asupra prevederilar acestei clauze.

Daca este necesara o polita prin care sa se despagubeasca o asociatie asigurata,
asigurarea se va aplica separat fiecarui membru asociat asigurat ca si cand s-ar fi emis cate
o polita separata pentru fiecare membru al asociatiei. Daca polita despagubeste si o alta
acociatie aciatirats  diferita de cele aciatirate potrivit prevederilor acestei Claiize (i)
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Antreprenorul va | actiona in contextul politei respective in numele acestei asociatji
suplimentare asigurate, cu exceptia situatiilor in care Beneficiarul va actiona in numelke
Personalului Beneficiarului, (ii) celelalte asociatii asigurate nu vor avea dreptul de a primi plati
direct de la asigurator sau de a trata direct cu asiguratorul, si (iii) Partea asiguratoare va
solicita celeilalte asociatii asigurate sa respecte conditiile prevazute in polita de asigurare.

Fiecare polita care face asigurari impotriva pierderilor sau daunelor va asigura efectuareg
platilor in moneda ceruta pentru acoperirea pierderilor sau daunelor. Platile primite de IE
asiguratori vor fi folosite pentru acoperirea pierderilor sau daunelor. Partea asiguratoare va
prezenta in termenele specificate in "Anexa la Oferta” urmatoarele:

(a) dovada faptului ca asigurarile descrise in aceasta Clauza au fost incheiate, si |

(b) copii ale politelor pentru asigurarile descrise in Sub-Clauza 18.2 [Asigurarea Lucrarildr
si a Utilajelor Antreprenorului], Sub-Clauza 18.3. [Asigurare Impotriva Vatamarii Persoanelckr
si a Daunelor Aduse Proprietatii] si 18.4. [Asigurarea Personalului Antreprenorului].

Dupa ce se face plata integral a fiecarei polite de asigurare, Partea asiguratoare va

transmite Beneficiarului dovada platii si o instiintare Inginerului.
In conditiile in care Antreprenorul nu va face dovada acestor plati efectuate, se va aplica 0
penalitate de intarziere.Dobanda penalizatoare este egala cu nivelul ratei dobanzii de
referinta a BNR plus 8 puncte procentuale pentru fiecare zi de intarziere aplicata la Valoareg
de Contract Acceptata, sanctiune echivalenta cu cea indicate in Anexa la Oferta incepand c}.l
data la care ar fi trebuit facuta dovada si pana la data la care aceasta este prezentata in mog
corespunzator.

Antreprenorul va respecta conditile stipulate in fiecare polita de asigurare. Partea
asiguratoare va informa asiguratorii cu privire la orice modificari in executia Lucrarilor si va
mentine asigurarea in conformitate cu prevederile acestei Clauze. |

Nimic din cele prevazute in aceasta clauza nu limiteaza obligatiile, indatoririle sau
responsabilitatileAntreprenorului sau ale Beneficiarului in conformitate cu celelalte prevederi
contractuale sau in alt fel.

18.2. Asigurarea Lucrarilor si a Utilajelor Antreprenorului
Antreprenorul va asigura Lucrarile, Echipamentele, Materialele si Documentele
Antreprenorului pentru nu mai putin decat costul total de inlocuire incluzand toate costurile
demolarii, indepartarii deseurilor, taxele profesionale si profitul. Aceasta asigurare trebuie sa
fie in vigoare de la data la care dovada asigurarii trebuie depusa potrivit prevederilor sub-
paragrafului (a) al Sub-Clauzei 18.1 [Cerinte Generale Pentru Asigurari], pana la data emiterii
Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrarilor.

Partea asiguratoare va mentine in vigoare aceasta asigurare pentru a furniza acoperirea,
pana la data emiterii Certificatului de Receptie Finala, pentru pierderi sau daune pentru carg
este raspunzator Antreprenorul si care sunt generate de un eveniment care se producg
inainte de emiterea Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrarilor, si pentru pierderi sau
daune cauzate de catre Antreprenor in cursul altor operatiuni (inclusiv cele la care se refera
Clauza 11 [Pericada de Garantie].

Partea asiguratoare va asigura Utilajele Antreprenorului pentru nu mai putin decat
valoarea totala de inlocuire, la care se adauga costul transportului la Santier. Pentru fiecare
din Utilajele Antreprenorului, asigurarea trebuie sa fie in vigoare pe durata transportului la
Santier si pe perioada in care utilajul este necesar ca Utilaj al Antreprenorului.

Potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze asigurarile:

(a) vor fi facute si mentinute de catre Antreprenor ca Parte asiguratoare,
{

S
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(b) vor acoperi toate pierderile sau daunele datorate oricarei cauze care este sub riscul
Antreprenorului.

Va fi responsabilitatea Antreprenorului sa informeze compania de asigurari despre orice
schimbare privind natura, durata, volumul sau Programul de Executie a Lucrarilor si sa
asigure nivelul adecvat al acoperirii asigurarii pe toata durata Contractului.

18.3. Asigurare impotriva Vatamarii Persoanelor si a Daunelor Aduse Proprietatii
Antreprenorul va asigura ambele Parti impotriva responsabilitatii pentru orice pierderi, daune,
decese sau vatamari corporale care pot afecta oricare proprietate fizica (cu exceptia celor
asigurate potrivit prevederilor SubClauzei 18.2 [Asigurarea Lucrarilor si a Utilajelor
Antreprenorului]) sau oricare persoana (cu exceptia persoanelor asigurate potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 18.4 [Asigurarea Personalului Antreprenorului]), pot fi generate de
executia Contractului de catre Antreprenor si se produc inainte de emiterea Certificatului de
Receptie Finala.

Aceasta asigurare se va face pentru o valoare minima per eveniment cu un numar
nelimitat de evenimente.

Cu exceptia altor prevederi ale Conditiilor Speciale, asigurarile specificate in aceasta Sub-
Clauza:

(a) vor fi facute si mentinute de catre Antreprenor ca Parte asiguratoare,

(b) vor fi facute in numele ambelor Parti

(c) vor fi extinse pentru a acoperi responsabilitatea pentru toate pierderile sau daunele
asupra proprietatii Beneficiarului (exceptand cele asigurate potrivit prevederilor Sub-Clauzei
18.2), care apar ca urmare a executarii Contractului de catre Antreprenor.

Dupa semnarea Acordului Contractual, dar inainte de Data de incepere a Lucraril,
Antreprenorul va efectua o documentare a starii actuale a constructilor aflate in imediata
vecinatate a Lucrarilor.

18.4. Asigurarea Personalului Antreprenorului

Antreprenorul va face si mentine asigurarea impotriva responsabilitatii pentru reclamatii,
daune, pierderi si cheltuieli (incluzand taxele si cheltuielile legale) care decurg din vatamari
corporale, imbolnaviri, maladii sau decesul oricarei persoane angajate de catre Antreprenor
sau al oricarui alt membru al Personalului Antreprenorului.

Beneficiarul si Inginerul vor primi de asemenea, despagubiri potrivit prevederilor politei de
asigurare cu exceptia cazului in care aceasta asigurare poate exclude pierderile si
revendicarile in masura in care acestea sunt produse de un act sau o neglijenta a
Beneficiarului sau a Personalului Beneficiarului.

Asigurarea va fi mentinutain vigoare si efectivitate pe toata perioada in care acest personal
va participa la executia Lucrarilor. Pentru angajatii Subantreprenorilor, asigurarea poate fi
facuta de catre Subantreprenori, dar Antreprenorul va avea responsabilitatea respectarii
acestei Clauze.

19. Forta Majora
19.1. Definitia Fortei Majore
In aceasta clauza "Forta Majora" inseamna un eveniment sau circumstanta exceptionala:
(a) care nu poate fi controlata de catre una din Parti,
(b) pe care aceasta Parte nu ar fi putut sa o prevada in mod rezonabil inainte de semnarea
Contractului,
(c) care, odata aparut, nu a putut fi evitat sau depasit in mod rezonabil de acea Parte, si
(d) care in fond rnir noate fi atribuiit celeilalie Parti




