Primaria Municipiului Oradea Piata Unirii, nr. 1

Serviciul Achizitii Publice 410 100, Oradea
Tel. 0040 259/437.000

Fax. 0040 259/437.544

Fax int 203: 0040 259/409.406

Fax int 288: 0040 259/408.803
Cod operator:16140 E-mail: primarie@oradea.ro

Contract de lucrari

Privind contractarea serviciilor Proiectare si executie pentru obiectivul de investitii :
»Valorificarea energiei geotermale in asociere cu agent termic primar, pentru producerea
agentului termic pentru incalzire si apa calda in zona salii polivalente”, cod unic 4230487/2021/

1. Partile contractante

in temeiul Legii nr.98/2016 actualizata privind achizitile publice, s-a incheiat prezentul contract de
executie lucrari

intre

MUNICIPIUL ORADEA, cu sediul in Oradea, P-ta Unirii, nr.1, telefon 0259/437000, fax
0259/437544,email: primarie@oradea.ro , cod fiscal 4230487, avand contul nr.
RO47TREZ24A810600583101X deschis la Trezoreria municipiului Oradea, titular de cont Municipiul
Oradea, reprezentata prin Primar — Florin Birta si Director Economic Eduard Florea, in calitate de
achizitor, pe de o parte,

Asocierea formata din _SC IGNA CONSTRUCT SRL — Lider de asociere, avand sediul in Oradea,
str.Alexandru Dornici, nr.18, jud.Bihor, telefon 0745-643-009, fax 0259-431-550, numar de inmatriculare
J5/26/1992, CUI RO 70642, coNt Nr. ...ovivuiii e deschisla .................. , reprezentat
prin Administrator Igna Cristian Radu, in calitate de Lider de Asociere, pe de alt3 parte,

si

SC AVRIL SRL avand sediul in Negresti-Oas, str.Livezilor, nr.37, jud.Satu Mare, telefon 0744-533-251,
fax 0261-853-233, numar de inmatriculare J30/1623/1992, CUI RO 2825969, cont nr.
RO76RNCB0223012444600001 deschis la BCR, reprezentat prin Administrator Savu loan, in calitate de
executant Asociat 1, pe de alta parte.

Si
SC CRITO PROD SRL avand sediul in Oradea, str. Coriolan Hora, nr. 2/H, telefon:0788-425-220, fax:
0259-417-783, numar de inmatriculare J05/1304/1994, CUlI RO 6534482, cont nr.

RO70TREZ07655069XXX003837 deschis la Trezoreria municipiului Oradea, reprezentat prin
Administrator Criste Alexandru, in calitate de Asociat 2, pe de alts parte.

2. Definitii



2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a.
b.

c.
d.

contract —prezentul act juridic bilateral si toate anexele sale;

Achizitor/Beneficiar si Executant/Antreprenor/ Contractant- partile contractante, asa
cum sunt acestea numite in prezentul contract;

parte — achizitorul sau executantul, astfel cum rezulta din context

pretul contractului - pretul platibil executantului de catre achizitor, in baza contractului,
pentru indeplinirea integrald si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin
contract;

cerintele achizitorului — caietul de sarcini si orice alte cerinte/instructiuni emise de
achizitor pe durata executarii contractului

ordin administrativ: orice instructiune sau dispozitie emisa de achizitor catre executant
privind executia lucrarilor.

proiectul:. proiectul (documentatia) in baza caruia sunt executate lucrarile in conformitate
cu prevederile din contract;

amplasamentul lucrarii - locul unde executantul executa lucrarea;

utilajele executantului - aparatele, masinile, vehiculele si altele asemenea necesare
pentru executia si terminarea lucrarilor si remedierea oricaror defectiuni. Sunt excluse
lucrarile provizorii, utilajele asigurate de catre achizitor (daca exista), echipamentele,
materialele si altele asemenea.

materiale - produse de orice tip (altele decat echipamentele) care fac parte din lucrari
inclusiv livrarea de materiale (dacd existd) furnizate de catre executant, potrivit
prevederilor contractului;

echipamente - aparatele, masinile, instalatiile si vehiculele care fac parte din lucrari;
bunuri - utiliaje, mijloace de transport, echipamente si lucrari provizorii sau oricare dintre
acestea, dupa caz;

. lucrari provizorii - toate lucrarile provizorii de orice tip, necesare pe santier pentru

executia si terminarea lucrarilor si remedierea oricaror defectiuni;

santier - locurile in care vor fi executate lucrarile si unde se vor livra echipamentele si
materialele, si oricare alte locuri prevazute in contract ca fiind parte componenta a
santierului;

utilitati - reprezinta instalatii de suprafata, de subteran sau aeriene ce permit distributia
de produse petroliere, gaze, apa, electricitate, servicii canalizare, telefon, etc.care pot fi in
proprietatea publica sau particulara;

graficul de lucrari - graficul pregatit de executant care se actualizeaza ori de cate ori
este nevoie, $i care trebuie sa justifice listele de cantitdti care trebuie executate in
perioada de referintd in vederea monitorizarii si evaludrii ritmului evolutiei lucrarilor in
conformitate cu contractul;

documentele executantului - reprezintd documentele tehnice incluse in cerintele
achizitorului, documentele necesare pentru satisfacerea tuturor conditiilor impuse de
aprobéri, calculele, programele de computer si alt software, planse, manuale pentru
exploatare si intretinere, modele si alte documente tehnice (daca exista), care se afla in
custodia si grija executantului pana la data preluarii acestora de catre achizitor.

Ordin Administrativ de Modificare — document emis de Achizitor prin care acesta
aproba o modificare a contractului

utilaje asigurate de catre achizitor - reprezinta toate aparatele, masinile si vehiculele
(daca exista) puse la dispozitie de catre achizitor pentru a fi utilizate de catre executant la
executia lucrarilor, dar nu includ echipamentele care nu au fost receptionate de catre
achizitor.

receptia la terminarea lucrarilor — receptia efectuata la terminarea completa a lucrarilor
unui obiect sau a unei pari din constructie, independenta, care poate fi utilizatd separat.
receptia finala — receptia efectuatd dupa expirarea perioadei de garantie tehnica
acordata lucrarilor.



aa.

bb.

CC.

dd.
ee.

gg.

proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor — documentul intocmit si _spmnat in
conformitate cu Regulamentul de receptie a lucrdrilor de constructii si instalatii aferente
acestora, de catre comisia de receptie numitd de catre achizitor recomandand sau nu
receptionarea lucrarilor, sau a unei parti de lucrare (dupa caz) de catre achizitor;

proces verbal de receptie finala - documentul intocmit ulterior expirarii periouaFiei de
garantie tehnica a lucrarilor in conformitate cu Regulamentul de receptie a lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora, de catre comisia de receptie numitd de catre
achizitor, prin care se precizeaza data la care executantul si-a incheiat obligatiile
prevazute in contract.

despdgubire generald: suma, neprevazutd expres in contract care este acordatd de
catre instanta de judecatad sau este convenitd de catre parti ca si despagubire platibila
partii prejudiciate in urma incalcarii contractului de catre cealalta parte.

penalitate contractuala: despagubirea stabilitd in contractul de executie lucrari ca fiind
platibila de catre una din partile contractante catre cealalta parte, in caz de neindeplinire
sau indeplinire necorespunzatoare a obligatiilor din contract;

garantia de participare: garantia care se constituie de catre ofertant in scopul de a
proteja autoritatea contractantd fatd de riscul unui eventual comportament
necorespunzator al acestuia pe intreaga pericada derulatd pana la incheierea
contractului de achizitie publica.

garantia de buna executie : garantia se constituie sub forma unei sume de bani de catre
executant in scopul asigurarii autoritatii contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa
si in perioada convenita a contractului.

perioada de garantie acordata lucrarilor : reprezinta limita de timp care curge de la
data receptionarii lucrarilor/a produselor pana la care executantul/producatorul isi asuma
responsabilitatea remedierii executiei lucrarilor sau inlocuirii produsului achizitionat pe
cheltuiala sa, daca defectele semnalate nu sunt imputabile achizitorului. Perioada de
garantie tehnica a lucrarilor decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la
receptia finala a acestora precum si dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de
existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea
normelor de executie.

forfa majora - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, care nu
putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si,
respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie,
revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare
a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativd. Nu este
considerat fortd majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fard a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din
parti;

act aditional: document prin care se pot modifica termenii si conditiile contractului.
conflict de interese inseamna orice eveniment care influenteazd capacitatea
executantului de a exprima o opinie profesionald obiectivd si impartiald, sau care il
impiedica pe acesta, in orice moment, s& acorde prioritate intereselor achizitorului sau
interesului public general al Proiectului, orice motiv in leg&turd cu posibile contracte in
viitor sau in conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale executantului. Aceste
restricii sunt de asemenea aplicabile oricdror sub-contractanti, salariati si experti ce
actioneaza sub autoritatea si controlul executantului.

PCCVI - plan control calitate, verificari si incercari;

Subcontractant” - inseamna orice operator economic care nu este parte a prezentului
contract gi care executd anumite parti ori elemente ale lucrarilor sau ale constructiei ori
indeplineste activitati care fac parte din obiectul prezentului contract raspunzand in fata
executantului de organizarea si derularea tuturor etapelor necesare in acest scop.



hh. zi - zi calendaristica; an - 365 zile.

3. Interpretare _

3.1. In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice, daca nu se specifica in
mod diferit.

3.3 Clauzele prezentului contract se interpreteaza unele prin altele, dand fiecareia intelesul ce rezulta
din ansamblul contractului, conform art 1267 noul cod civil aprobat prin Legea 287/2009.

3.4 Interpretarea clauzelor indoielnice se va face in conormitate cu art 1268 din noul cod civil Legea
287/2009..

3.5 Daca, dupa aplicarea regulilor de interpretare prevazute la art 1267,1268 din noul cod civil si la
punctele 3.3, 3.4 din prezentul contract, acesta din urma raméne neclar, clauzele contractuale se
interpreteaza in favoarea celui care se obliga.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului

4.1. — Obiectul contractullui il reprezintd proiectarea si executia lucrarilor la obiectivul de investitii :
»Valorificarea energiei geotermale in asociere cu agent termic primar, pentru producerea
agentului termic pentru incalzire si apa calda in zona salii polivalente”,

4.2 Executantul se obligd sa furnizeze ecchipamente si materiale, sa proiecteze, sa asigure
asistenta tehnica, sa execute,sa testeze, sa finalizeze lucrarile si s& remedieze orice defecte
rezultate in urma executarii prezentului contract, la obiectivul de investitii: ,,Valorificarea energiei
geotermale in asociere cu agent termic primar, pentru producerea agentului termic pentru
incalzire si apa calda in zona salii polivalente”

4.3.- Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pretul convenit pentru prestarea serviciilor,
executia si finalizarea lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract.

5. Pretul contractului
5.1. (1) — Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de catre achizitor este de
14.204.545,20 lei fara TVA, din care:
1)Valoare executie lucrari : 13.810.545,20 lei fara tva, din care
Organizarea de santier: 136.559,86 lei fara tva

2)Valoare proiectare: 394.000,00 lei fara tva din care:
a) Elaborare proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor si proiect tehnic de executie 354.600,00 lei
fara tva

- proiect pentru autorizarea executarii PAC (DTAC) 59.100,00 lei fara tva.

- proiect tehnic PT 295.500,00 lei fara tva.
b) Asistenta tehnica din partea proiectantului: 27.580,00 lei fara tva.
c) Verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie: 11.820,00 lei fara tva.

Plata taxei pe valoarea adaugata se va face la cota TVA prevazutd de legislatia in vigoare la data
emiterii facturii.

(2) - Pretul contractului se va putea modifica conform art.25 din contract.

(3) Sursa de finantare: Buget PMO, Mecanismele financiare SEE prin operatorul - Inovation
Norway

5.2 Corectitudinea Pretului Contractului

5.2.1 Achizitorul va pune la dispozitia Executantului, pentru informarea acestuia, toate datele relevante,

care se afla in posesia sa, referitoare la structura geologica si conditiile hidrologice de pe Santier,

inclusiv aspectele legate de mediu. Antreprenorul are responsabilitatea interpretarii acestor date.

5.2.2 Se considera ca Executantul, in masura in care este posibil (tinand cont de costuri si timp), a

inspectat si examinat Santierul si imprejurimile sale, a analizat datele mentionate la subclauza 5.2.1 si
4



ci s-a edificat, nainte de depunerea Ofertei, asupra tuturor aspectelor relevante, inclusiv natura solu!ui_
si subsolului, forma si natura Santierului, intinderea si natura Lucrarilor, Materialele necesare executlgl
Lucrarilor, caile de acces la Santier si in general a obtinut toate informatiile cu privire la riscurile, mchsuv/
in legaturd cu probabilitatea de aparitie a acestora, si alte circumstante ce influenteaza sau afecteaza
Oferta. -
5.2.3 Se considera ca inainte de depunerea Ofertei, Executantul, s-a informat cu privire la corectitudinea
si suficienta Ofertei, a Pretului Contractului si a preturilor indicate in Graficul de Esalqnare aUPIétiIcir,
care, cu exceptia celor prevazute altfel in Conditiile Contractuale, acopera toate obligatiile prevazute in
Contract.

5.2.4 Avand in vedere ca se considera ca Antreprenorul si-a stabilit Oferta financiara in baza propriilor
calcule, operatiuni si estimari, Antreprenorul, fara plata vreunui cost suplimentar, va respecta orice
obligatie si va proiecta si executa orice lucrare prevazute in Contract, chiar daca pentru obligatia sau
lucrarea respectiva nu existd o suma sau o valoare in Graficul de Esalonare a Platilor.

5.3 Structura detaliata a pretului

5.3.1 In termen de 30 de zile de la aprobarea proiectului tehnic, Antreprenorul va transmite o propunere
de preturi unitare pentru fiecare cantitate din proiectul tehnic, precum si o defalcare a acestor preturi
unitare care va identifica costurile incluse pentru manopera, Materiale, Utilaje, transport, costuri indirecte
si profit. Aceste propuneri nu vor afecta Pretul Contractului ca suma forfetara (cu exceptia Sumelor
Provizionate) sau prevederile Contractului.

5.3.2 Supervizorul/Achizitorul si dirigintele de santier poate lua in considerare propunerile
Antreprenorului transmise potrivit prevederilor subclauzei 5.3.1, atunci cand evalueazad impactul
financiar al unor Modificari sau valoarea unor parti de lucrari, dar nu va avea nicio obligatie in raport cu
aceasta.

6. Durata contractului

6.1. - Prezentul Contract intrd in vigoare la data semnarii lui de catre parti si este valabil pana la
indeplinirea integrald si corespunzatoare a obligatiilor de catre ambele parti, iar Contractul opereaza
valabil intre parti, potrivit legii, ofertei si documentatiei de atribuire, de la data intrarii sale in vigoare si
pana la epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care il produce.

6.2 (1) Executantul se obliga sa presteze servicile de proiectare, asistenta tehnica din partea
proiectantului pe durata de executiei, sa execute si sa finalizeze lucrarile care fac obiectul prezentului
contract conform urmatorului grafic:

- Durata totala contract - 20 luni din care:

e Perioada alocata proiectarii si obtinerii tuturor avizelor si acordurilor — 4 luni din care 1 luna
reprezinta durata maxima de avizare a proiectului din partea Beneficiarului si de efectuare a
eventualelor modificari ale proiectului de catre Antreprenor, de la Ordinul de Tncepere a
activitatilor de proiectare si executie lucrari — Ol.

e Perioada de procurare materiale si echipamente si executie propriu-zisa a lucrarilor, la care
se adauga perioada pentru testele inainte de terminarea lucrarilor $i a punerii in functiune,
deci panéa la emiterea Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrarilor — 16 luni, de la
Ordinul de incepere a activitatilor de proiectare si executie lucréari — Ol.

Perioada de Notificare a Defectelor este de minimum 36 luni de la data emiterii Certificatului de
Receptie la Terminarea Lucrérilor. Perioada este conditionatd de indeplinirea parametrilor garantati.
Perioada se poate prelungi cu inca 24 de luni in functie de indeplinirea parametrilor garantati.

6.3.- Prezentul contract inceteazd si produca efecte la expirarea perioadei de garantie acordata
lucrarilor executate, dupa semnarea fara obiectiuni a Procesului Verbal de Receptie Finala si restituirea
garantiei de buna executie in conditiile mentionate in prezentul contract.

6.4. - Durata prezentului contract se poate prelungi cu acordul partilor, printr-un act aditional, daca este
cazul.



7. Executarea contractului

7.1. — Executarea contractului incepe la data mentionata in ordinul de incepere a prestarii serviciilor
de proiectare emis de catre achizitor ulterior constituirii garantiei de buna executie si predarii
amplasamentului liber de orice sarcini care ar putea afecta executia lucrarilor.

8. Documentele contractului

8.1. Documentele contractului sunt cele precizate mai jos si fac parte integranta din prezentul contract :

- Anexa nr. 1- Documentatia tehnica de executie:

1.a) Cerintele beneficiaruui (caietul de sarcini si SF inclusiv solicitarile de clarificare si raspunsurile la
acestea)

1.b) propunerea tehnica inclusiv solicitarile de clarificare si raspunsurile la acestea; Schita de proiect

1.c) propunerea financiara inclusiv solicitarile de clarificare si raspunsurile la acestea:

1.d) grafice de executie; Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric)

1.e) grafice de plati in ordinea tehnologica de executie;

1.f) acordul de asociere, legalizat, daca este cazul;

- Anexa nr. 2- instrumentul de garantare pentru constituirea garantiei de buna executie;

- Anexa nr. 3- declaratia cuprinzand lista subcontractantilor;

- Anexa nr. 4- acordurile de subcontractare

- Anexa nr. 5- angajamentul ferm de sustinere din partea tertilor sustinatori;

8.2. Orice contradictie ivita intre documentele contractului se va rezolva prin aplicarea ordinei de
prioritate stabilita la art.8.1.

8.3 Actele aditionale vor avea prioritatea documentelor pe care le modifica.

8.2. In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente ale
ofertei tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza
prevederile caietului de sarcini.

Articolul 9. Protectia patrimoniului cultural national
9.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes
arheologic sau geologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate ca fiind proprietatea
absoluta a achizitorului si vor fi incredintate in grija si sub autoritatea acesteia.
9.2 Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sai sau oricare alte
persoane sa& nu indepdrteze sau sa deterioreze obiectele prevazute la clauza 9.1, iar imediat dupa
descoperirea si inainte de indepartarea lor, de a instiinta achizitorul despre aceasta descoperire si de a
indeplini dispozitiile primite de la achizitor privind indepéartarea acestora. Daca din cauza unor astfel de
dispozitii executantul sufera intarzieri si/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, partile vor
stabili:

A) prelungirea duratei de executie cu o perioada necesara clarificarii situatiei:

B) alte masuri ce se impun;

C) suspendarea contractului
9.3 - Achizitorul are obligatia, de indata ce a luat la cunostinta despre descoperirea obiectelor prevazute
la clauza 9.1, de a instiinta in acest sens organele de politie si Comisia Monumentelor Istorice.

Articolul 10. Obligatiile generale ale executantului

10.1. Codul de conduita

1. Executantul va actiona intotdeauna loial, impartial si ca un consilier de incredere pentru Achizitor
conform regulilor si/sau codului de conduitd al profesiei sale, precum si cu discretia necesara. Se va
abtine sa faca afirmatii publice in legatura cu proiectul sau lucrarile executate fara s aiba aprobarea
prealabild a achizitorului, precum si sa participe in orice activitati care sunt in conflict cu obligatiile sale
contractuale in raport cu acesta. Nu va angaja Achizitorul in niciun fel, fara a avea acordul prealabil scris
al acestuia si va prezenta aceasta obligatie in mod clar tertilor, daca va fi cazul.

6



2Cand Executantul sau oricare din subcontractantii sai, personalul, expertii, agentii sau subordonatii sai
se oferad sa dea, ori sunt de acord sa ofere ori sd dea, sau dau oricarei persoane, mita, bunuri Tr} dar,.
facilitati ori comisioane in scopul de a determina ori recompensa indeplinirea sau neindeplinirea oncénrw
act sau fapt privind prezentul contract sau orice alt contract incheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza
sau defavoriza orice persoand in legaturd cu prezentul contract sau cu orice alt contract incheiat cu
acesta, Achizitorul poate decide incetarea prezentului contract, fara a aduce atingere niciunui drept
anterior dobandit de executant.

3.Platile catre executant aferente Contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate deriva
din acesta, si atat Executantul cat si personalul sau salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa si
salariafii din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocatie, plata indirectd ori orice alta
forma de retributie in legatura cu sau pentru executarea obligatiilor din prezentul contract.

4.Executantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redeventa, facilitate sau comision cu
privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate in scopurile Contractului sau ale
Proiectului, fara aprobarea prealabild in scris a Achizitorului.

5.Executantul si personalul sau vor respecta secretul profesional, pe perioada executarii Contractului,
inclusiv pe perioada oricarei prelungiri a acestuia, si dupa incetarea acestuia. In acest sens, cu exceptia
cazului Tn care se obtine acordul scris prealabil al Achizitorului, Executantul si personalul sau, salariat ori
contractat de acesta, incluzand conducerea si salariatii din teritoriu, nu vor divulga niciodata oricarei alte
persoane sau entitati, nicio informatie confidentiala divulgata lor sau despre care au luat cunostinta si nu
vor face publica nicio informatie referitoare la recomandarile primite in cursul sau ca rezultat al derulzrii
prezentului contract. Totodatd, Executantul si personalul sdu nu vor utiliza in dauna Achizitorului
informatiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetarilor desfasurate in cursul sau
in scopul executarii prezentului Contract.

6.Executarea Contractului nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Daca apar totusi astfel de
cheltuieli, Contractul poate inceta conform prevederilor din prezentul contract. Cheltuielile comerciale
neuzuale sunt comisioanele care nu sunt mentionate in prezentul contract sau care nu rezulta dintr-un
contract valabil incheiat referitor la acesta, comisioanele care nu corespund unor servicii/lucréri
executate si legitime, comisioanele platite unui destinatar care nu este in mod clar identificat sau
comisioanele platite unei societati care potrivit tuturor aparentelor este o societate interpusa.
7.Executantul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la conditiile in care se
executa prezentul contract. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la fata locului pe
care o considera necesara pentru strangerea de probe in cazul oricarei suspiciuni cu privire la existenta
unor cheltuieli comerciale neuzuale.

10.2. Conflictul de interese

1.Executantul va lua toate masurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situatie care ar putea
compromite executarea obiectiva si impartiald a prezentului contract. Conflictele de interese pot aparea
in mod special ca rezultat al intereselor economice, afinitétilor politice ori de nationalitate, al legaturilor
de rudenie ori afinitate, sau al oricaror alte legaturi ori interese comune. Orice conflict de interese aparut
in timpul executarii prezentului contract trebuie notificat in scris achizitorului, in termen de 5 zile de la
aparitia acestuia.

2. Achizitorul are dreptul de a verifica dacid masurile luate sunt corespunzatoare si daca este necesar,
poate solicita masuri suplimentare. Executantul se va asigura ca personalul sdu, salariat sau contractat
de el, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu, nu se afla intr-o situatie care ar putea genera un
conflict de interese. Executantul va inlocui, in 5 zile si fara vreo compensatie din partea Achizitorului,
orice membru al personalului sdu salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariatii din teritoriu,
care se regaseste intr-o astfel de situatie.

3.Executantul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromita independenta ori pe cea a
personalului sau, salariat sau contractat, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu. in cazul in care
executantul nu-si mentine independenta, achizitorul, fard afectarea dreptului acestuia de a obtine
repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de conflict de interese, va putea decide
incetarea de plin drept si cu efect imediat a prezentului contract.

10.3. Legislatia Muncii si Programul de lucru



1. Executantul va respecta intreaga legislatie a muncii care se aplica personalglui , inclus?v [egisla_utia in
vigoare privind angajarea, programul de lucru, sénatate, securitatea muncii, asistenta sociala, emigrare
si repatriere, siii va asigura acestuia toate drepturile legale. o

2. Executantul va asigura niveluri de salarizare si conditii de munca care nu vor fi inferioare celor
stabilite in cadrul ramurii de activitate in care se desfagoara lucrarea.

3. Executantul 1i va obliga pe angajatii sai sa se conformeze tuturor legilor in vigoare, inclusiv celor
legate de securitatea muncii.

4. Executantul il va informa pe achizitor in privinta programului sdu de lucru planificat pentru fiecare
saptamana / fiecare luna de executare a prezentului contract, astfel incat persoana autorizata a acestuia
sa aiba posibilitatea de a planifica §i asigura continuitatea supravegherii lucrarilor pe parcursul tuturor
etapelor contractului.

10.4. Facilitati pentru personal si forta de munca

1. Executantul va asigura si va intretine toate cele necesare pentru cazare precum si facilitatile sociale
pentru personalul sau, in caz contrar fiind singurul raspunzator pentru eventualele pagube umane sau
materiale, Municipiul Oradea fiind exonerat de orice fel de raspundere decurgad din nerespectarea
acestor dispozitii

2. Executantul nu va permite niciunuia din angajatii sdi sa locuiasca temporar sau permanent in nicio
structura care face parte din lucrarile permanente.

10.5. Sanatatea si securitatea muncii

1. Executantul va numi si va instiinta achizitorul in acest sens, un responsabil in materie de sanatate si
securitate in munca, care va raspunde pentru securitatea si prevenirea accidentelor pe santier. Aceast3
persoana trebuie sa fie calificata pentru o astfel de raspundere si sa aiba autoritatea de a emite dispozitii
si de a lua masurile necesare pentru prevenirea accidentelor.

2. Pe parcursul executiei lucrarilor, executantul are obligatia de a sprijini activitatea persoanei
responsabile cu prevenirea accidentelor, in scopul exercitarii raspunderii si autoritatii sale.

3. Executantul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca, evenimentelor si
incidentelor periculoase, imboinavirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice
(utilaje, instalatii etc.), procedee tehnologice utilizate sau, utilizate, sau de catre lucratorii sai si cei
apartinand societatilor care desfdsoara activitati pentru acesta (subcontractanti), in conformitate cu
prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 si a Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum si orice modificare legislativa aparuta pe
timpul desfasurarii contractului.

4. in cazul producerii unor accidente de munca, evenimente sau incidente periculoase in activitatea
desfasuratd de executant, acesta va comunica si cerceta accidentul de munca, evenimentul, conform
prevederilor legale, pe care il va inregistra la Inspectoratul Teritorial de Munca pe raza caruia s-a
produs.

5. Executantul va pastra un registru si va intocmi rapoarte privind sanatatea, securitatea si facilitatile
sociale ale persoanelor.

8. Achizitorul va inregistra numai evenimentele produse propriilor angajati.

7. Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune —interese, compensatii platibile prin lege, in
privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de
executant sau subcontractant, cu exceptia accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina achizitorului, a
angajatilor acestuia sau a persoanelor aflate in relatie contractuala cu Achizitorul.

10.6. Personalul si echipamentul
10.6.1. Personalul executantului va avea calificarea, competenta si exeperienta corespunzatoare pentru
domeniile respective de activitate.
10.6.2. Achizitorul poate solicita executantului s& inliture (sau si dispuna sa fie inlaturat) orice
persoana angajata pe santier, care:
a) persista in purtare necorespunzatoare sau in lipsa de responsabilitate;
b) indeplineste indatoririle sale cu incompetenta sau neglijent;
8



¢) nu respecta oricare din prevederile prezentului contract; _ o

d) persista intr-un comportament care pericliteaza siguranta, sanatatea sau protectia mecﬁqu. )
La asolicitarea Achizitorului, Executantul va numi (sau va face demersuri pentru numire) o persoana
corespunzatoare pentru inlocuire. _
10.6.3. Execuantul va transmite la solicitarea persoanei autorizate de achizitor, daca va fi cazul, detalii
privind fiecare categorie de personal precum si al fiecarui tip de utilaj existent pe santier.

10.6.4. Executantul are obligatia de a se asigura ca toate tipurile de activitati ce fac obiectul contractului
sunt executate/prestate/funizate de personal autorizat/certificat/atestat conform solicitarilor legale din
domeniul contractului.

10.6.5. Executantul are obligatia de a se asigura ca personalul utilizat in executarea contractului va
avea calificarea, competenta si experienta corespunzatoare pentru domeniile de activitate ce fac
obiectul contractului.

10.6.6. Raspunderea pentru executarea obiectului contractului cu personal atestat/calificat/autorizat si
in deplina conformitate cu alin 4, 5 ale prezentului articol si cu legislatia care reglementeaza obiectul
contractului revine executantului.

10.6.7. Executantul are obligatia de a se asigura ca in calitate de persoana juridica detine toate
autorizatiile/cerificarile/atestatele prevazute de lege ca obligatorii pentru a putea executa toate activitatile
care fac obiectul contractului.

10.6.8. Nu vor putea fi percepute plati suplimentare pentru indeplinirea obligatiilor prevazute la alin
4,5,6,7 ale prezentului articol, acestea fiind considerate incluse in pretul ofertat”

10.6.9. Personalul Executantului va avea calificarea, pregatirea si experienta necesare in domeniile de
activitate ale acestuia.

10.7 Inlocuirea personalului nominalizat in oferta (daca este cazul)

(1) Executantul nu va efectua schimbari ale personalului aprobat fara acordul scris in prealabil al
Achizitorului. Executantul trebuie sa propuna din proprie initiativa inlocuirea in urmatoarele situatii:

a) in cazul decesului, in cazul imbolnavirii sau in cazul accidentarii unui membru al personalului;

b) daca se impune inlocuirea unui membru al personalului pentru orice alt motiv care nu este sub
controlul Executantului (ex: demisia).

(2)Oricare din situatiile mentionate la punctele a si b vor fi dovedite cu documente justificative emise de
autoritatile competente si/sau de persoanele inlocuite, iar Executantul va intreprinde tot ce este conform
si necesar s& nu intrerupa/pericliteze asigurarea serviciilor. Neprezentarea documentelor da dreptul
Achizitorului de a aplica penalitati.

(3) Pe parcursul derularii executarii, pe baza unei cereri scrise motivate si justificate, Achizitorul poate
solicita inlocuirea daca considera ca un membru al personalului este ineficient sau nu isi indeplineste
sarcinile din Contract.

(4) Persoanele indeplinind functiile solicitate prin documentatia de atribuire a achizitiei, reprezentand
personalul alocat pentru indeplinirea contractului vor fi asigurate pe toata durata contractului, pana la
data restituirii garantiei de buna executie. Executantul trebuie sa dispuna de acest personal pe toata
aceasta perioada astfel incat sa poata mobiliza specialistii necesari in functie de natura si durata
activitatilor ce necesita a fi desfasurate.

(5) In cazul in care un membru al personalului trebuie inlocuit, inlocuitorul trebuie sa detina cel putin
experienta si pregatirea profesionala minima solicitatd prin Documentatia de atribuire.

(6) Costurile suplimentare generate de inlocuirea personalului sunt suportate de Executant. In cazul in
care expertul nu este inlocuit imediat si functile acestuia urmeaza sa fie preluate dupa o anumita
perioada de timp de catre noul expert, Executantul va desemna un expert temporar din echipa sa de
Personalul de backstopping (Suport) si rezerva pentru indeplinirea contractului, pana la sosirea noului
expert, sau ia masuri pentru a compensa absenta temporara a expertului lipsa.

10.8 Obligatiile principale privind executia lucrarilor
10.8.1. (1) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile, precum si de a remedia viciile
ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenita, in concordanta cu obligatiile asumate prin contract.



(2) Executantul intelege cd, pe perioada pregatirii Ofertei, si-a exercitat dreptul de a solicita intrebari
Achizitorului si de a clarifica impreuna cu aceasta eventuale omisiuni, erori, vicii sau altele asemenea
incluse in Caietul de Sarcini/SF.

(3) Executantul garanteazad ca, la data receptiei, LucrarealLucrdrile executatid(e) val/vor avea
caracteristicile tehnice si calitatea stabilite prin Contract, va corespunde reglementarilor tehnice in
vigoare si nu va fi afectata de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare,
conform conditiilor normale de folosire sau celor specificate in Contract. Pentru Lucrérile la care se fac
incercéri, calitatea probei se considera realizatd daca rezultatele se inscriu in tolerantele admise prin
reglementarile tehnice in vigoare

10.8.2. — (1) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitiva,
cerute de si pentru indeplinirea prezentului contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora
este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din acesta.

10.8.3. Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor
operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea
prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in constructii.

10.8.4. Executantul are obligatia de a prezenta in maxim 3 zile de la data primirii ordinului de incepere al
lucrarilor Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) actualizat cu respectarea
termenelor asumate conform ofertei si caietului de sarcini, defalcat pe etapele de lucrari ce fac obiectul
prezentului contract, alcatuit in ordinea tehnologica de executie a acestora.

10.8.5. — (1) Executantul are obligatia de a pastra, pe santier, un exemplar din documentatia predata de
catre achizitor executantului in vederea consultarii de catre Inspectoratul de Stat in Constructii, precum
si de catre persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

10.8.6. Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele precizate in anexele
contractului, caietele de masuratori (atasamentele) si, dupa caz, in situatile convenite, desenele,
calculele, verificarile calculelor si orice alte documente pe care executantul trebuie sa le intocmeasca
sau care sunt cerute de achizitor.

10.8.7. Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitile achizitorului in orice problema,
mentionata in contract, referitoare la lucrare.

10.8.8. (1) Daca una dintre parti descopera o eroare sau o deficienta de natura tehnica intr-un document
care a fost elaborat pentru a fi folosit la executia lucrarilor, partea in cauza are obligatia de a notifica cu
promptitudine celeilalte parti cu privire la acea eroare sau deficienta.

(2) In cazul in care pe parcursul executarii lucrarilor se identifica erori, omisiuni, ambiguitati, discrepante
sau alte deficiente de proiectare, acestea si lucrarile vor fi remediate pe cheltuiala executantului, avand
in vedere ca prezentul contract este un contract de proiectare si executie.

10.8.9. Executantul are obligatia de a obtine toate aprobarile pentru planurile de sistematizare, de
zonare sau alte autorizatii similare pentru lucrarile permanente si orice alte aprobari descrise in anexa
nr.1 la prezentul contract.

10.8.10. Executantul are obligatia de a transmite toate instiintarile, de a plati toate taxele, impozitele si
onorariile si de a obtine toate autorizatiile, licentele si aprobarile in conformitate cu prevederile legale in
vigoare pentru proiectarea, executia si terminarea lucrdrilor si remedierea oricaror defectiuni.
Executantul va despagubi achizitorul si il va proteja impotriva consecintelor datorate neindeplinirii
acestor obligatii.

10.8.11. (1) Executantul este responsabil de trasarea corectd a lucrarilor fatd de reperele date de
achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor
umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective.

(2) In cazul in care pe parcursul executdrii lucrarilor se identifica erori, omisiuni, ambiguitati, discrepante
sau alte deficiente de proiectare, acestea si lucrarile vor fi remediate pe cheltuiala executantului.

10.8.12. Pe parcursul executiei lucrarilor si remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:

a) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezentd pe santier este
autorizata si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul sau) si lucrarile (atat timp cat
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acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre achizitor) in starea de ordine necesara evitarii oricarui
pericol pentru respectivele persoane’; _
b) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, ingradire,
alarma si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau de catre alte
autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor?;

c) de a lua toate masurile necesare pentru respectarea tuturor prevederilor legale pnvind protectia
mediului pe si in afara santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor,
proprietatilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale
de lucru.

d) de a se asigura ca emisiile, deversarile de suprafata si deseurile rezultate in urma activitatilor proprii
nu vor depasi valorile admise de prevederile legale in vigoare.

10.8.13. Executantul va stabili modul de tratare a defectelor aparute in executia lucrarilor, din vina sa , in
vederea asigurarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor. Solutiile propuse pentru remedierea
defectelor vor fi verificate si aprobate de achizitor sau de persoana autorizata de achizitor.

10.8.14 Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor,
echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera, de la data primirii ordinului de incepere a
lucrarii pana la data semnarii procesului-verbal de receptie a lucrarii, inclusiv pentru eventualele
perioade de suspendare a lucrarilor.

10.8.15. (1) Executantul are obligatia de a institui un sistem de asigurare a calitatii pentru a demonstra
respectarea cerinielor prezentului contract, sistemul care va fi in conformitate cu detaliile prevazute in
anexa nr.1. Achizitorul sau persoana autorizata de acesta, va avea dreptul sa auditeze orice aspect al
sistemului calitatii.

(2) Respectarea sistemului de asigurare a calitatii nu va exonera executantul de nici una din sarcinile,
obligatiile sau responsabilitatile sale potrivit prevederilor prezentului contract.

10.8.16. (1) Executantul are obligatia de a suporta toate costurile si taxele pentru caile de acces cu
destinatie speciala si/sau temporara care ii pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe santier. De
asemenea, executantul va obtine, cu riscul si pe cheltuiala sa, orice alte facilitati suplimentare din afara
santierului, care i pot fi necesare la executia lucrarilor care fac obiectul prezentului contract.

(2) Executantul este responsabil (in relatia dintre parti) de lucrarile de intretinere, care pot fi
necesare ca urmare a folosirii de catre acesta a drumurilor de acces;

(3) Executantul are obligatia de a asigura toate marcajele si indicatoarele de-a lungul drumurilor
de acces si de a obtine aprobarea autoritatilor competente pentru marcaje si indicatoare
precum si pentru utilizarea acestor drumuri; Achizitorul nu va fi raspunzator pentru
revendicarile generate de utilizarea drumurilor de acces;

10.8.17. (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia, in
masura permisa de respectarea prevederilor prezentului contract, de a nu stanjeni inutil sau In mod
abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care deservesc
proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.

(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor-
interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultdnd din sau in legaturd cu
obligatia prevazuta la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

10.8.18. - (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica
cu, sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre traficul
propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai; executantul va selecta traseele, va alege si va folosi
vehiculele, va limita si repartiza incarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod
inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe

Reglementarile legale ce ar trebui avute in vedere de catre executant sunt cele din domeniul sanatatii si
securitatii in munca.
Executantul va lua aceste masuri in incinta santierului/organizarii de santier si pe caile de acces inspre

acestea, pe toata lungimea lor, incepand de la drumul public din care ele pornesc.
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santier, sa fie limitat, in masura in care este posibil, astfel incat sa nu produca deteriorari sau distrugeri
ale drumurilor si podurilor respective sau ale spatiilor verzi.

(2) In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunica cu sau
care se afla pe traseul santierului, datoritd transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau
altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor
privind avarierea respectivelor poduri, drumuri sau spatii verzi.

(3) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in prezentul contract, executantul este responsabil si va
plati consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitarii transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunica cu sau
care se afla pe traseul santierului.

10.8.19. (1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:

a) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

¢) de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel, care
nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie, numai acele
materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care i sunt necesare in scopul indeplinirii
obligatiilor sale in perioada de garantie.

10.8.20. Executantul, impreuna cu ceilalti factori enumerati in art. 29 din Legea nr. 10/1995 privind
calitatea in constructii raspunde pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de
la receptia lucrarii si, dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru
viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de proiectare si de executie in vigoare
la data realizarii ei.

10.8.21. Executantul se obliga s& despagubeascé achizitorul impotriva oricéror.

i) reclamatii gi actiuni in justifie, ce rezultd din incédlcarea in mod culpabil de catre executant a unor
drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, madrci inregistrate etc.), legate de echipamentele,
materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legéaturd cu executia lucrarilor sau incorporate
in acestea; si

ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd aferente generate din culpa executantului,
cu exceplia situatiei in care o astfel de incélcare rezultd din respectarea proiectului sau caietului de
sarcini intocmit de catre achizitor.

10.8.22. Executantul va lua toate masurile necesare pentru angajarea intregului personal si fortei de
munca, precum si pentru plata, cazarea, masa si transportul acestuia.

10.8.23. Pentru fiecare decontare se vor prezenta achizitorului, daca va fi cazul:

a) factura fiscala;

b) situatia de lucrari acceptata de catre beneficiar

c) procese-verbale de receptie pe faze determinante/lucrari ascunse, etc:

d) documentele de calitate, conformitate si garantie pentru materialele puse in opera, in limba romana
respectiv in limba straina insotite de traducerea autorizata in limba romana;

e) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achizitionate din import, in lima romana respectiv
in limba straina insotite de traducerea autorizata in limba romana:

f) buletine de verificari, masuratori, incercari, inclusiv pentru materialele importate, in limba romana
respectiv in limba straina insotite de traducerea autorizata in limba romana.:

g) cartea tehnica a constructiei (sectiunea aferenta lucrarilor solicitate la decontare).

10.8.24. Daca executantul constituie (potrivit prevederilor legilor in vigoare) o asociere, un consortiu
sau o alta grupare de doua sau mai multe persoane:

- aceste persoane vor fi considerate ca raspunzand solidar fata de achizitor, respectiv, avand obligatii
comune si individuale fata de achizitor pentru executarea contractului:

- executantul nu isi va modifica componenta sau statutul legal fara aprobarea prealabila a achizitorului:
10.8.25. Executantul lucrarilor de constructii are de asemenea si urmatoarele obligatii principale stabilite
de art 25 din Legea 10/1995 actualizata:

a)sesizarea achizitorului asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in proiecte, in vederea
solutionarii. Acest lucru nu va determina majorarea pretului contractului:
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b)inceperea executiei lucrarilor numai la constructii autorizate in conditiile legii si numai pe baza si in
conformitate cu proiecte verificate de specialisti atestati; _ . _ _
c)asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor printr-un S|ste.m propriu de calitate conceput si
realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati; ‘ _ _
d)convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze dgterm:naqte ale
executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora, in scopul obtinerii acordului de continuare
a lucrarilor; _ _
e)solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de executie, numai
pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului; N
f)utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in proiect, certificate sau
pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, precum si gestionarea
probelor-martor; inlocuirea produselor si a procedeelor prevazute in proiect cu altele care indeplinesc
conditiile precizate si numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul investitorului;
g)respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator
cerintelor,;
h)sesizarea, in termen de 24 de ore, a Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si
amenajarea teritoriului in cazul producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucrarilor;
i)supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care a
predat investitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei:
j)aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin
documentele de receptie a lucrarilor de constructii;
k)remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada de
executie, cat si in perioada de garantie stabilita in oferta respectiv ......... ani;
l)readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei lucrarilor;
m)stabilirea raspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie - factori de raspundere,
colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitatii adoptat si cu
prevederile legale in vigoare.
10.8.26. (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea
achizitorului/reprezentantul acestuia (dirigintele de santier).
(2)-Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile,
sunt finalizate pentru a fi examinate si masurate.
(3) In cazul in care executantul executa lucrari care devin ascunse fara a fi in prealabil verificate de
catre achizitor/dirigintele de santier, acestea vor fi descoperite la cererea achizitorului de catre executant
pe cheltuiala sa. Remedierea lucrarilor necorespunzatoare din punct de vedere calitativ va fi de
asemenea realizata de executant pe cheltuiala proprie.
10.8.27 Executantul are obligatia de a respecta termenul de executie asumat in oferta
10.8.28 Obligatia de informare a Executantului — Executantul va notifica de indata Achizitorul in cazul in
care are loc orice modificare organizationala care implica o schimbare cu privire la personalitatea
juridica, natura sau controlul executantului.
10.8.29 Obligatiile executantului privind proiectarea sunt cele mentionate la art 14 din prezentul
contract.

Programul de inaintare a documentatiei de catre executant, pe timpul executiei, este
prezentat in tabelul de mai jos.

Numir . i
Nr. Documentul uma Limba Data predarii
exemplare
GENERALE
Documentatii pentru obtinerea 2 hartie
Al . i o 5% ana s g a
avizelor si acordurilor 1 digitala Bomard Ckr Jiki
Documentatie pentru obtinerea o
N Ges D 2 hartie Ko .
A2 autorizatiei executarii organizarii s Romana OI+3 luni
7 1 digitala
lucrarilor
A3 Rapoarte, investigatii $i masuritori 2 hartie Romana OI+3 luni
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Nr. Documentul Nustar Limba Data predarii
exemplare
(daca vor fi necesare) 1 digitala
A4 Plan de Asigurare a Calitatii L Romén Ol+4 luni
g ? 1 digitala
s 2 hartie e .
o +
AS Plan de control al calitatii { Higitals Romaéana Ol+4 luni
. 2 hartie e -
+
A6 Planul de Management de Mediu i digitall Roména OI+4 luni
PROIECTARE
Documentatie pentru obtinerea 7 hattie
B1 autorizatiel executarii lucrarilor de L Roména OI+2 luni
" : 1 digitala
construire
B2 Proiectul tehnic 3 l_la.me Roména OI+3 luni
4 digitale
EXECUTIE
Cl1 Graficul de executie detaliat . 1.13?“‘? Roména Ol+4 luni
i 1 digitala
Fabricarea, livrarea si montajul
e elementelor preizolate si a 2 hartie Roména OI+4+19 luni
echipamentelor proiectului
C3 Programul de inspectie si testare & I‘lé.rtie Roméana OI+19 luni
' 1 digitala
MANUALE, DOCUMENTE INSTRUIRE, DOCUMENTE AS-BUILT
D1 Manuale de Operare A l?a?'“e Roména OI+19 luni
4 digitale
D2 Manuale fntretinere 44 dl.la?“e Romani OF+19 luni
igitale
D3 Relevee lucrari executate 4 l}a?tle- Roména OI+19 luni
1 digitala
D4 Planul de instruire 4 haﬁle Romaéna OI+19 luni
4 digitale
D5 | Documentatii as-built si carti tehnice 4l Romani OI+19 luni
4 digitale

Nota:

Ol - Ordin de incepere a activitatilor de proiectare si executie lucrari

10.8.30 Masuri impotriva muncii la negru

(1) Executantul sau fiecare membru al asocierii, este obligat sa stabileascad o inregistrare care sa
cuprinda toate persoanele angajate care au acces pe santier.
(2).Inregistrarea prevazuta la alin.(1) este tinutd la zi si pusd la dispozitia persoanei autorizate de

achizitor si a tuturor autoritatilor competente.

(3). Executantul isi informeaza subcontractantii cd aceste obligatii le sunt aplicabile. El rdamane
responsabil de respectarea acestora pe toata durata de executie a lucrarilor.

11. Obligatiile achizitorului

11.1. - Achizitorul va depune toate diligentele pentru eliberarea cu celeritate a avizelor care cad in
sarcina sa de eliberare in conditile in care executantul a depus o documentatie corecta si

corespunzatoare inregistrata la achizitor.

11.2. -(1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fard platd, amplasamentul

lucrarii, liber de orice sarcina;
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(2) Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se
suporta de catre executant. .
11.3.- Achizitorul are obligatia de a verifica lucrarile realizate de executant si de a le confirma prin
acceptarea situatiilor de lucrari lunare prezentate de acesta numai daca acestea corespund cantitativ si
calitativ comenzii si proiectului tehnic.Termenul de verificare este de maxim 15 zile de la primirea
situatiilor de lucrari de la executant. In acelasi termen achizitorul va solicita, daca este cazul lista
integrala a documentelor care trebuie completate in vederea verificarii situatiei de lucrari.In cazul in care
exista obiectiuni, situatia de lucrari se va returna Executantului. Achizitorul va avea 15 zile pentru
verificarea situatiei de lucrari redepuse de catre antreprenor.

Executantul va prezenta la solicitarea achizitorului daca acesta va considera necesar urmatoarele :
11.4.- Achizitorul are obligatia de a efectua plata lucrarilor executate conform art.22 din prezentul
contract.

11.5. Achizitorul are obligatia de a efectua receptia la terminarea lucrarilor executate precum si receptia
finala la expirarea termenului de garantie a lucrarilor .

11.6 Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse in cel mult 5 zile de la
notificarea executantului si de a semna, incheia impreuna cu Executantul un proces-verbal privind
lucrarile ascunse. Nu este permisa receptia lucrarilor ascunse fara prezenta Achizitorului.

11.7 Achizitorul isi va indeplini obligatile ce decurg din prezentul contract prin dirigintele de santier, in
conformitate cu prevederile legale privind atributiile acestuia. Persoana autorizata de achizitor sau
Dirigintele de santier, nu va avea autoritatea de a modifica prezentul contract.

11.8 -Orice aprobare, verificare, certificat, consimtamant, examinare, inspectie, instructie, notificare,
propunere, cerere, test, probe sau alte actiuni similare intreprinse de dirigintele de santier, nu vor absolvi
executantul de nici o responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor contractului inclusiv
responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepante si neconformitati.

11.9.-Achizitorul va participa la toate receptiile partiale/finale ale lucrarii in termenul indicat in notificarea
Executantului, in masura in care aceasta este posibil si va colabora cu acesta in vederea finalizarii
lucrarii.

11.10 Riscuri, alocarea riscurilor si despagubiri
11.10.1 Riscurile Achizitorului
(1) Riscurile Achizitorului sunt urmatoarele:

(a) emiterea de catre Achizitor a unei Instructiuni/ Ordin Administrativ cu nerespectarea clauzelor
prezentului Contract, inclusiv in caz de intarziere a emiterii;

(b) nerespectarea clauzelor prezentului Contract privind punerea la dispozitie a Santierului de catre
Achizitor, inclusiv in caz de intarziere a punerii la dispozitie;

(c) erori in repere si sisteme de referinta topografice, initial prevazute in Contract sau comunicate de
Achizitor, pe care un Executant diligent nu ar fi putut sa le identifice astfel incat s3 evite intarzieri sau
costuri suplimentare;

(d) erori, deficiente si/sau caracter incomplet ale Cerintelor Achizitorului si/sau ale Documentelor
Achizitorului;

(e) conditii fizice naturale sau artificiale, inclusiv munitii neexplodate sau utilititi subterane, precum si
alte obstacole fizice sau factori poluanti, care, in mod rezonabil, nu ar fi putut fi prevazute de un
Executant diligent la data depunerii Ofertei, care apar in decursul executiei Lucrarilor, cu exceptia
conditiilor meteorologice adverse exceptionale;

() descoperirea unor vestigii arheologice sau similar, care, in mod rezonabil, nu ar fi putut fi prevazuta
de un Executant diligent la data depunerii Ofertei:

(9) intarzierea testarii Materialelor, Echipamentelor sau Lucrérilor de catre Beneficiar pe perioada de
executie a Lucrérilor si/sau a Testelor la Terminarea Lucrarilor, precum si a testelor care se efectueaza
in Perioada de Garantie sau realizarea testelor cu nerespectarea altor clauze contractuale:

(h) suspendarea Lucrérilor de catre Achizitor din motive care nu sunt imputabile Executantului:

(i) folosirea unor parti din Lucrari inainte de Receptia la Terminarea Lucrarilor, altfel decat in modul
prevazut in Contract;

(i) eliminarea din obiectul Contractului a unor Lucrari sau parti din Lucrari;

(k) modificarea Legii dupa Data de Referinta;
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(1) forta majora. o
(m) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza Contractantului si nu a survenit prin incalcarea
Contractului de catre acesta;
(2) Consecintele Riscurilor Achizitorului )
Daca Executantul inregistreaza intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a producerii
unuia dintre Riscurile Achizitorului, Executantul va fi indreptatit, cu conditia respectarii notificarii
Achizitoruluii n termen de 10 de zile de la data aparitiei evenimentului sau situatiei la prelungirea Duratei
de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei referitoare la [Prelungirea Duratei de Executie],
daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata
(3) Notificarea prevazuta la alin 2 va face referire la:
a)prevederile prezentei subclauze, in baza careia este intocmita
b)prezentarea evenimentului sau situatiei si data aparitiei acestora.
(4) Executantul va actiona in mod diligent pentru a preveni, in masura posibila, aparitia unor costuri
suplimentare.
(5) Limitarea raspunderii
Achizitorul nu va avea nicio raspundere fata de Executant pentru:
(a) pierderea unui alt contract; sau
(b) orice pierdere financiara a Executantului.
11.10.2 Riscurile Executantului
Cu exceptia Riscurilor Achizitorului si a altor situatii prevazute in mod expres in Conditiile Contractuale
care indreptatesc Executantul la prelungirea Duratei de Executie.
Prin semnarea Contractului, Executantul declard in mod expres cé incheie Contractul cu luarea in
considerare a tuturor circumstantelor relevante in legatura cu executarea Contractului si ca, cu exceptia
Riscurilor Achizitorului si a altor situatii prevazute in mod expres in Conditiile Contractuale care
indreptatesc Executantul la prelungirea Duratei de Executie, Executantul isi asuma toate celelalte riscuri.
11.10.3 Riscuri exceptionale
(1) Daca, pe durata executarii Lucrarilor, Antreprenorul se confrunta cu conditii fizice adverse, naturale
sau artificiale, inclusiv munitii neexplodate sau utilititi subterane, precum si alte obstacole fizice sau
factori poluanti, care, in mod rezonabil, nu ar fi putut fi prevazute de un antreprenor diligent la data
depunerii Ofertei, Antreprenorul va transmite, de indatd cea luat cunostinta de aceasta situatie, o
notificare Achizitorului in care va descrie aceste conditii sau obstacole, va furniza detalii privind efectele
anticipate ale acestora, masurile pe care le ia sau intentioneaza sa le ia, impactul anticipat asupra
executiei Lucrarilor precum si solicitarile Antreprenorului. Prevederile prezentei clauze nu se aplica in
cazul conditiilor meteorologice.
(2) Dupa primirea notificarii in conformitate cu prevederile alin1, Achizitorul, printre altele:
(a)poate solicita Antreprenorului sd comunice o estimare a costului masurilor pe care le va lua sau
intentioneaza sa le ia;
(b)poate aproba masurile prevazute la alin 1 cu sau fara modificare:
(c)poate comunica instructiuni scrise cu privire la modul de gestionare a conditiilor sau obstacolelor
mentionate la alin 1
(3) In termen de 30 de zile de la primirea notificarii Antreprenorului in conformitate cu prevederile alin 1,
Achizitorul:
(a)va Decide daca sau in ce masura conditile sau obstacolele notificate de cétre Antreprenor puteau fi
prevazute, in mod rezonabil, de un antreprenor diligent la data depunerii Ofertei:
(b)va evalua daca solutionarea problemei si continuarea executarii Lucrarilor necesita o Modificare si
daca o asemenea Modificare s-ar incadra ca fiind una nesubstantiald in sensul Legii in domeniul
achiziiilor publice; si
(c)va transmite Decizia si evaluarea Beneficiarului si Antreprenorului.
(4) Daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a
conditiilor sau obstacolelor mentionate la alin 1, Antreprenorul va fi indreptétit, la:
(a)prelungirea Duratei de Executie daca terminarea Lucrérilor este sau va fi intarziata:

Articolul 12. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabili a obligatiilor
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12.1. - Achizitorul poate impune plata de dobanzi penalizatoare in cazul in care Executantul nu si-a
indeplinit obligatiile contractuale, inclusiv, in ceea ce priveste nivelul de calitate cerut, in conformltate cu
Caietul de Sarcini. In cazul in care, din vina sa exclusiva, executantul nu reuseste sa-si Tndephngasca
obligatiile asumate prin contract, atunci, fara a se aduce prejudiciu raspunderii efective sau potent,l_ale a
Executantului sau dreptului Achizitorului de a rezilia Contractul, Achizitorul este indreptatit la a apl.lca o]
dobanda penalizatoare egala cu 1 % pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea efectiva a
obligatiilor, dobanda aplicata la valoarea contractului fara tva diminuata cu contravaloarea fara tva a
serviciilor si lucrarilor care au fost realizate. Prin lucrari realizate se intelege lucrari executate/servicii
prestate si confirmate de catre Achizitor conform prevederilor Articolului 19. Finalizarea si receptia
lucrarilor.

Valoarea penalitatilor nu poate depasi cuantumul sumei la care sunt aplicate.

Dispozitiile anterioare se completeaza cu dispozitille art 17.5 -17.11, fara a se limita la acestea

12.2 — In cazul in care din vina sa exclusiva achizitorul nu onoreaza facturile in perioada convenita, atunci
acesta are obligatia de a plati o dobanda penalizatoare egala cu 1% pentru fiecare zi de intarziere pana la
indeplinirea efectiva a obligatiilor, dobanda aplicata la valoarea fara tva a platilor neefectuate. Creanta
constand in pretul lucrarior executate/serviciilor prestate produce dobanzi penalizatoare in cazul in care
sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a) creditorul inclusiv subcontractantii acestuia, si-au indeplinit obligatiile contractuale

b) creditrul nu a primit suma datorata la scadenta, cu exceptia cazului in care debitorului nu ii este
imputabila intarzierea”

Valoarea penalitatilor nu poate depasi cuantumul sumei la care sunt aplicate.

12.3 - Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor
asumate, care depaseste valoarea penalitatilor ce pot fi percepute in conditile art.12.1 si 12.2, in
completare, partile pot datora si daune interese suplimentare ce se vor stabili in instanta.

12.4 Partile recunosc in mod expres si sunt de acord c& orice sume platibile in temeiul prezentului articol
intré in categoria daune-interese, reprezentand o estimare rezonabild a compensatiei echitabile pentru
pierderile suferite din cauza neindeplinirii obligatiilor, care pot fi anticipate in mod rezonabil.

12.5 In situatia in care Executantul nu isi indeplineste la termen sau corespunzator obligatiile
contractuale, desi a fost notificat in acest sens de Achizitor, se considerd ci aceasta reprezinta o
incalcare grava a obligatiilor principale in sensul art 167 alin 1 litera g din Legea 98/2016 si va duce la
aplicarea de daune interese moratorii conform art 12.1, incetarea anticipata si de drept a prezentului
contract si la emiterea unui document constatator conform art 167 alin 1 litera g din Legea 98/2016 si a
art 166 din HG 395/2016 .

Clauze specifice

13. Garantia de buna executie a contractului,
13.1 Garantia de buna executie va reprezenta 10% din pretul contractului, fara TVA, in cuantum de
1.420.454,52 lei
(2) In cazul in care pe parcursul executdrii contractului, se suplimenteaza valoarea acestuia, Executantul
are obligatia de a completa garantia de bunad executie in corelatie cu noua valoare a contractului de
achizitie publica.
In orice moment, pe perioada derularii Contractului, Garantia de Buna Executie trebuie sa reprezinte
cuantumul de 10% din valoarea Contractului, fara TVA
13.2 Executantul are obligatia constituirii garantiei de buna executie in termen de 5 zile lucratoare de la
data semnarii contractului de achizitie publica (art 39 din HG 395/2016)
13.3 Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie va fi de la data constituiri conform
prevederilor prezentei clauze pana la data receptiei finale. Termenul de valabilitate al garantiei de buna
executie poate fi compus din mai multe perioade succesive mai scurte, cu conditia ca termenul total de
valabilitate sa acopere intreaga perioada antementionata ( pana la data receptiei finale ).
13.4 Garantia de buna executie se constituie prin una din urmatoarele modalitati:

- Virament bancar, , in contul nr. RO02TREZ0765006XXX000160, cod fiscal beneficiar 4230487

- In cazul in care valoarea garantiei de bun executie este mai mica de 5.000 de lei, constituirea
garantiei poate fi facuta prin depunerea la casierie a unor sume in numerar.
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- instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o
societate de asigurari, in conditiile legii; Instrumentul de garantare va fi emis pentru a acoperi
toate riscurile contractului (all risks) care ar putea decurge din neindeplinirea calitativa si
cantitativa a lucrarilor respective din neindeplinirea contractului in perioada convenita®
- Prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, Executantul are
obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la unitatea Trezoreriei
Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia. Suma initiala care se
depune de cétre contractant in contul de disponibil astfel deschis va fi de 0,5% din pretul
contractului de achizitie publica, fara TVA. Pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie
publica, autoritatea contractantd urmeaza si alimenteze contul de disponibil prin retineri
succesive din sumele datorate si cuvenite Executantului pana la concurenta sumei stabilite drept
garantie de buna executie in contractul de achizitie publica si va instiinta Executantul despre
varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui. Din contul de disponibil deschis la
Trezoreria Statului pe numele Executantului pot fi dispuse plati atat de catre contractant, cu
avizul scris al autoritatii contractante care se prezintd unitati Trezoreriei Statului, cat si de
unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a autoritatii contractante in favoarea careia este
constituitd garantia de buna executie. Contul de disponibil prevazut mai sus este purtator de
dobanda in favoarea Executantului.
13.5 In situatia in care partile convin prelungirea termenului de executie a lucrarii contractate, pentru
orice motiv (inclusiv forta majora), Executantul are obligatia de a prelungi valabilitatea garantiei de buna
executie.
13.6 Garantia de buna executie ce se va prelungi va fi valabila de la data expirarii celei initiale pe
perioada de prelungire a termenului de executie pina la semnarea procesului-verbal de receptie la
terminarea lucrarilor. Prevederile referitoare la faptul ca durata totala a garantiei de buna executie
trebuie sa fie pana la data receptiei finale raman aplicabile.
13.7 Achizitorul va emite ordinul de incepere a contractului numai dupa ce Executantul a facut dovada
constituirii garantiei de buna execultie.
13.8 Executantul se va asigura ca Garantia de Buna Executie este valabila si in vigoare pana la
executia si terminarea Lucrarilor executate precum si ulterior pana la data intocmirii procesului verbal de
receptie finala a lucrarilor.
In acest sens, cu 10 zile inainte de data de expirare a garantiei, executantul are obligatia de a preda
achizitorului dovada prelungirii valabilitati acesteia. Termenul de valabilitate al garantiei de buna
executie poate fi compus din mai multe perioade succesive mai scurte, cu conditia ca termenul total de
valabilitate sa acopere intreaga perioada antementionata ( pana la data receptiei finale ).
13.9 Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de bund executie autoritatea contractantd are
obligatia de a notifica pretentia atat Executantului, cat si emitentului instrumentului de garantare,
precizand obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului. Modul de
calcul al prejudiciului este cel stabilit conform prevederilor de la literele a), b), ¢), d) de mai jos
Beneficiarul este indreptatit sa emita pretentii si sa retina garantia de buna executie a contractului, in
urmatoarele situatii:
(a) Executantul nu reuseste sa prelungeasca valabilitatea Garantiei de Buna Executie, asa cum
este descris In paragraful anterior, situatie in care Beneficiarul poate revendica intreaga valoare
a Garantiei de Buna Executie;
(b) Executantul nu reuseste sa remedieze o defectiune in termen de 10 zile de la primirea
solicitarii Achizitorului privind remedierea defectiunii, situatie in care Beneficiarul poate revendica
intreaga valoare a Garantiei de Buna Executie urmand ca din cuantumul acesteia sa suporte
contravaloarea remedierilor, diferenta ramasa neutilizata urmand a se transforma in garantie de
buna executie retinuta intr-un cont al achizitorului/cont la dispozitia achizitorului
(c) Executantul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator obligatiile
asumate prin prezentul contract, situatie in care Beneficiarul poate revendica intreaga valoare a
Garantiei de Bund Executie urmand ca din cuantumul acesteia sa suporte contravaloarea

* Sintagma all risks se interpreteaza in contextul art 13, respectiv priveste toate rscurile ce pot duce la
nexecutarea conforma din punct de vedere cantitativ si calitativ a acestui contract
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executarii/executarii corespunzatoare, diferenta ramasa neutilizata urmand a se transforma in
garantie de buna executie retinuta intr-un cont al achizitorului/cont la dispozitia achizitorului
(d) se creeaza circumstante care sa indreptateasca Beneficiarul sa rezilieze contractul potrivit
prevederilor art 28.3, indiferent daca s-a trimis sau nu instiintare de reziliere, situatie in care
Beneficiarul poate revendica intreaga valoare a Garantiei de Buna Executie.
13.10 Daca pe parcursul executarii Contractului, Achizitorul executa partial sau total Garantia de Buna
Executie constituitd pana la data executarii ei, Executantul are obligatia ca, in termen de 5 zile de la
executare s reintregeasca garantia raportat la restul ramas de executat. in situatia in care Executantul
nu indeplineste aceasta obligatie, atunci Achizitorul are dreptul de a transmite o notificare de reziliere,
fara indeplinirea unei alte formalitati, cu 70 zile Tnainte de data rezilierii.
Platile partiale efectuate in baza prezentului contract nu implica reducerea proportionala a Garantiei de
Buna Executie
13.11 In cazul in care Executantul este o asociere de operatori economici instrumentul de garantare va fi
emis pe numele asocierii si va cuprinde mentiunea expresa ca instrumentul de garantare acopera, in
mod similar toti membrii asocierii (cu nominalizarea acestora), emitentul instrumentului de garantare
declarand ca va plati din garantia de buna executie sumele prevazute de dispozitile legale si
contractuale in situatia cand oricare dintre membrii asocierii nu isi indeplineste obligatile asumate prin
contract.
13.12 Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie dupa cum urmeaza:

a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de
receptie la terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul
pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor
executate, pe baza procesului-verbal de receptie finala. Procesele-verbale de receptie finala pot
fi intocmite si pentru parti din lucrare, daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic si
functional.

13.13 Garantia tehnica a lucrarilor/garantia lucrarilor este distincta de garantia de buna executie a
contractului.

13.14 (1) Neconstituirea garantiei de buna executie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii
contractului, va duce la retinerea garantiei de participare conform art 37 alin 1 litera b din HG 395/2016.
(2) Neconstituirea garantiei de buna executie in termen de 5 zile lucratoare de la data retinerii garantiei
de participare va fi considerata de achizitor ca reprezentand o incalcare grava a obligatiilor principale in
sensul art 167 alin 1 litera g din Legea 98/2016 si va duce la incetarea anticipata si de drept a
prezentului contract si la emiterea unui document constatator conform art 167 alin 1 litera g din Legea
98/2016 si a art 166 din HG 395/2016 .

13.15. In orice situatie in care Achizitorul este indreptétit la despagubiri/penalitati contractuale, poate
retine aceste despagubiri/penalitati din orice sume datorate Executantului sau poate executa garantia de
buna executie. Daca valoarea acestora depaseste cuantumul garantiei de buna executie, Prestatorul are
obligatia de a plati diferenta in termen de 10 zile de la notificarea Achizitorului.

Articolul 14. Proiectarea.

14.1. Executantul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor pentru elaborarea documentatiei
tehnico-economice, conform continutului cadru al HG 907/2016, aferente pentru:

wValorificarea energiei geotermale in asociere cu agent termic primar, pentru producerea
agentului termic pentru incalzire si apa calda in zona salii polivalente” de la Data mentionata in
ordinul de incepere a prestarii serviciilor de proiectare emis de catre Achizitor.

Programul de inaintare a documentatiei de catre executant, in etapa de proiectare, este prezentat
in tabelul de mai jos.

Nr. Documentul Numar Limba Data predarii
exemplare
GENERALE
Documentatii pentru obtinerea 2 hartie . <
il avizelor si acordurilor 1 digitala Romzni Q] e
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Numir i g
Limba Data predarii
Nr. Documentul exemplare im P
Documentatie pentru obtinerea 2 hartie .
A2 autorizatiei executdrii organizarii o Roména OI+3 luni
’ Sy 1 digitala
lucrarilor
A3 Rapoarte, investigatii $i masuratori 2 }}ﬁ?tiev Romani OI+3 luni
(daca vor fi necesare) 1 digitala
Ad Plan de Asigurare a Calitatii 4 bértie Roména OI+4 luni
g 1 digitala
‘s 2 hartie i -
' .. Ol+4 luni
AS Plan de control al calitatii 1 digitals Romana
; 2 hartie as ;
.. OI+4 lun
Ab Planul de Management de Mediu 1 digitali Roméana uni
PROIECTARE
Documentatie pentru obtinerea 2 hirtie -
B1 autorizatiei executdrii lucrarilor de ey Roména OI+2 luni
; > 1 digitala
construire
B2 Proiectul tehnic i ha'rtlc Romaéna OI+3 luni
4 digitale

Nota:
Ol - Ordin de incepere a activitatilor de proiectare si executie lucrari

14.2. In cazul in care executantul sufera intarzieri datorate in exclusivitate achizitorului, partile vor stabili
de comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului;

14.3 - (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul, oricare faza a acestora prevazuta
a fi terminata in perioada stabilita in graficul de executie a contractului, trebuie finalizate in termenul
convenit de parti, termen care se calculeaza de la Data mentionata in ordinul de incepere a prestarii
serviciilor de proiectare emis de catre Achizitor.

(2) In cazul in care:

a) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza executantului, sau

b) alte circumstante neobignuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin incalcarea contractului de
catre executant, il indreptatesc de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricarei
faze a acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare $i vor semna un act
aditional

14.4 - Dacé pe parcursul indeplinirii contractului executantul nu respects graficul prevazut la art.7,
acesta are obligatia de a notifica in timp util, achizitorul. Modificarea datei/perioadelor de executie
asumate se face cu acordul partilor, prin act aditional

14.5 - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de
proiectare/executie, orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita
penalitati executantului conform prevederilor art 12.1.

14.6 Executantul este obligat sa mentina un contact permanent cu Achizitorul pe tot parcursul elaborarii
proiectului, va tine cont de toate solicitarile formulate de catre Achizitor si de catre toti avizatorii cu care
potrivitdocumentatiilor tehnico-economice intra in contact in vederea prestarii serviciilor deproiectare si
va acorda asistenta tehnica pe toata perioada de executie a lucrarilor, conform celor specificate in tema
de proiectare/caietul de sarcini si in prezentul contract.

14.7 Executantul va fi obligat sa acorde asistenta cu privire la stabilirea modului de tratare a defectelor
aparute in executie, din vina sa si sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor. De asemenea
va fi responsabil pentru urmaérirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate, dupa insusirea acestora de
catre specialisti verificatori de proiecte atestati, la cererea investitorului.

14.8 Executantul este singur si deplin responsabil pentru calitatea serviciilor de proiectare, astfel ca
niciun fel de cereri de modificare a pretului, generate de indreptarea erorilor de proiectare pe parcursul
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executarii lucrarilor necesare pentru punerea in functiune a obiectivului de investitii, nu vor putea fi
admise.

14.9 (1) Executantul va proiecta toate lucrarile (provizorii sau permanente) in conformitate cu Cerintele
Achizitorului si cu Oferta tehnica. Executantul va fi raspunzator de proiectul elaborat. Executantul va
indeplini rolul de proiectant in conformitate cu prevederile Legii, inclusiv cu privire |a stabilirea testelor de
efectuat, stabilirea fazelor determinante si asigurarea asistentei tehnice din partea proiectantului in
conformitate cu prevederile Legii.

(2) Executantul are obligatia de a se asigura ca toate aspectele privind proiectarea lucrarilor respecta
cerintele impuse de catre achizitor precum si prevederile actelor normative in vigoare si va fi responsabil
pentru proiectarea lucrarilor la un standard ce poate fi verificat de catre persoana autorizata de achizitor
care actioneaza in calitate de verificator de proiecte.

14.10 Executantul are obligatia de a elabora proiectul in conformitate cu standardele tehnice si
prevederile legale referitoare la proiectarea lucrarilor de constructie si a celor referitoare la mediu
inconjurator incidente si in vigoare la data semnarii contractului.

14.11 Daca pe parcursul derularii contractului intervin modificari ale standardelor si/sau legislatiei
aplicabile la elaborarea proiectului, executantul va instiinta achizitorul si (daca e cazul) va transmite
propuneri pentru aplicare/actualizare.

14.12 In situatia in care, potrivit prevederilor art.14.11. achizitorul decide ca se impune aplicarea noilor
reglementari, propunerile pentru aplicare vor face obiectul unui act aditional, semnat de partile
contractante cu respectarea prevederilor legale in materie, la data incheierii acestuia.

14.13 (1) Proiectul va fi elaborat de catre proiectanti calificati in conformitate cu prevederile Legii si cu
criteriile (daca existd) mentionate in Cerintele Achizitorului.

(2) Executantul isi asuma raspunderea privind disponibilitatea proiectantilor de a participa la discutii cu
achizitorul si/sau persoana autorizata de aceasta, ori de cate ori este necesar, pe parcursul derularii
contractului si pana la data expirarii perioadei de garantie tehnica acordata lucrarilor, in masura
convocarii cu cel putin 3 zile lucratoare in prealabil, pentru chestiuni de derulare curenta a proiectarii sau
executiei, si imediat in situatii de urgenta.

14.14 Executantul va garanta ca el, proiectantii sai si orice Subcontractant implicat in proiectare au
experienta si capacitatea necesara pentru proiectare.

14.15 Termenele asumate pentru prestarea serviciilor de proiectare curg de la data mentionata in
ordinul de incepere a prestarii emis de Achizitor

1416  Lucrarile nu vor fi considerate ca terminate in scopul Receptiei inainte ca Executantul s&
transmitd Achizitorului toate documentele necesare intocmirii capitolelor A si B ale cartii tehnice a
constructiei, in sensul Legii, si, documentele necesare completarii capitolului D al cariii tehnice a
constructiei.

14.18 Obligatiile Executantului pe perioada de asistenta tehnica

(1) Pe perioada prestarii serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executarii
lucrarilor, Executantul va indeplini toate obligatiile stabilite in sarcina sa prin caietul de sarcini si prin
legislatia in vigoare.

(2) Executantul va asigura verificarea lucrarilor pe santier conform prevederilor legale, la fazele de
executie determinante ale lucrarii si nu numai (stabilite prin proiect, convenite contractual, si oricum
anterior inceperii constructiei).

(3) Executantul va oferi asistentd tehnicd pe parcursul derularii lucrarilor de executie pe baza
verificarilor lucrarilor sau pe baza solicitarilor Achizitorului sau executantului lucrarii.

(4) Activitatile ce alcatuiesc asistenta tehnica sunt: adaptarea proiectului la dimensiunile rezultate din
executie, adaptarea proiectului la tehnologiile disponibile sau impuse la momentul executiei (altele decat
cele prevazute in proiect), modificarea proiectului pentru a micsora costurile de executie, solutii de
remediere a greselilor de executie, aprobarea mostrelor propuse de constructor pentru materialele
specificate in proiect, sau a modificarilor/adaptarilor proiectului, realizarea proiectului postexecutie alte
elemente neprevazute ce apar in perioada executiei (dispozitii de santier etc.) si se vor realiza fara
costuri suplimentare din partea proiectantului.
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(5) Se va asigura si asistenta tehnica in perioada de garantie de buna executie a lucrarilor si se vor
solutiona problemele tehnice aparute, cu respectarea legislatiei in vigoare.
Asistenta tehnica pe santier implica doua aspecte principale care de regula se intrepatrund:
1.  Verificarea curenta a calitatii executiei lucrarilor de construire si a modului de respectare
a proiectului, care se desfasoara pe baza unui program periodic (de doua ori pe
saptamana, saptamanal, bilunar sau de cate ori este nevoie), pe toata durata lucrarilor
sau pe perioade determinate (mai putin recomandabil).ln aceasta activitate se inscriu si
stabilirea solutiilor pentru explicitarea sau completarea proiectului tehnic si a detaliilor de
executie si pentru remedierea unor abateri sau erori minore de executie a caror rezolvare
nu modifica proiectul si autorizatia de construire .
Asistenta tehnica curenta va fi consemnata intr-un registru de note, note de constatare si
dispoziti de santier aflat in permanenta la punctul de lucru.ln cazul completarilor sau
modificarilor de soluti se vor intocmi dispoziti de santier, care vor fi vizitate si de
verificatori tehnici de proiecte. Cand prin dispozitile de santier se aduc modificari fata de
autorizatia de construire acestea vor fi supuse procedurii de autorizare in conditiile legii.
Notele si dispozitile de santier vor fi avizate ( insusite) de beneficiar si la finalizarea lucrarilor
vor fi incluse in cartea tehnica a constructiei.
2. Consultanta de specialitate acordata Achizitorului privind diverse probleme legate de
executia lucrarilor de constructii, cum ar fi pentru:
- intocmirea cererilor de oferte pentru achizitionarea de materiale care nu sunt cuprinse in
contractul de antrepriza si analizarea ofertelor primite;
- alegerea materialelor de constructie, a tipodimensiunilor si culorilor de finisaje;
- alegerea marcilor de utilaje si echipamente, cu caracteristici si performante conforme cu
specificatile tehnice din proiectul tehnic;
- verificarea situatiilor de lucrari prezentate de catre constructor;
- intocmirea cartii tehnice a constructiei;
. organizarea receptiei lucrarilor executate.
- participarea la fazele de control prevazute in Planul de control al calitatji lucrarilor;
- emiterea de solutii tehnice, precizari sau clarificari legate de aplicarea Proiectului Tehnic in
concordanta cu situatia din teren,;
- urmarirea pe santier a lucrarilor de executie;
- emiterea de dispozitii de santier;
- verificari si controale curente care se executa cu ocazia deplasarii pe santier,;
- elaborarea planurilor modificatoare datorate situatiei din teren;
- deplasarea pe santier ori de cate ori se solicita justificat acest lucru;
- intocmirea Referatului de prezentare al proiectantului cu privire la modul in care a fost
executata lucrarea, la receptia la terminarea lucrarilor;
- elaborarea raspunsurilor pentru posibilele cereri de clarificari ale finantatorului cu referire la
proiect;
8 orice alta activitate care este prevazuta in legislatia in vigoare referitoare la asistenta tehnica
din partea proiectantului si nu a fost precizata in documentatie.
Neconcordantele dintre starea de fapt si documentatia elaborata vor fi solutionate de proiectant
cu promptitudine prin dispozitie de santier si memoriu justificativ in baza notelor de constatare
intocmite de dirigintele de santier.
Asistenta tehnica se va asigura potrivit prevederilor actelor normative in vigoare. Referatul Proiectantului
— va fi intocmit la terminarea lucrarilor prin care se confirma faptul ca lucrarile realizate sunt in
conformitate cu cerintele din Autorizatia de Construire si avizele emise, proiectul tehnic, normativele in
vigoare, dispozitile de santier emise (daca este cazul) etc.

Articolul 15. Instalarea, organizarea, securitatea si igiena santierului

15.1. Instalarea santierului

15.1.1. Executantul suporta toate schimbarile referitoare la construirea si intretinerea instalatiilor
santierului, cuprinzand caile de acces, drumurile de deservire care nu sunt deschise circulatiei publice.
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15.1.2. Executantul trebuie sa afiseze la locul santierului un panou care sa contina informatiile prevazute
de legislatie, dupa caz.

15.1.3. Achizitorul va pune la dispozitia Executantului, pentru informarea acestuia, toate datele
relevante, care se afla in posesia Achizitorului. Executantul va avea responsabilitatea interpretarii
acestor date, in masura in care aceasta obligatie nu cade in sarcina altor factori implicati in proiect. In
masura in care este posibil (tinand cont de costuri si timp), se va considera ca Executantul a obtinut
toate informatiile necesare referitoare la riscuri, evenimente neprevazute si alte circumstante care pot
influenta lucrarile. In aceeasi masura, se va considera ca Executantul a inteles, datele mentionate mai
sus si alte informatii disponibile, si ca a fost satisfacut, inainte de depunerea Ofertei, de toate aspectele
relevante in acest sens.

15.2. Depozitarea pamantului excavat

15.2.1.Toate costurile privind depozitarea materialelor utilizate si a deseurilor vor fi suportate de
executant.

15.2.2 (1) Executantul are obligatia de a transporta de pe santier pamantul, daramaturile si
molozul(resturi betoane, asfalt, caramizi, alte materiale inerte nepericuloase etc.) in vederea predarii
doar la Depozitul Ecologic Judetean de Deseuri Nepericuloase-Oradea situat in str. Matei Corvin nr.
327, administrat de S.C. Eco Bihor S.R.L. Realizarea acestor transporturi la destinatia specificata mai
sus se certifica cu bonurile de cantar din care rezulta locul de provenienta, societatea comerciala
(constructorul) care preda deseurile si cantitatea (conform cantar).Aceste prevederi nu se aplica in cazul
materialelor reciclate de catre antreprenor cu respectarea prevederilor legale

(2) Executantul va avea in vedere respectarea prevederilor din Hotararea nr. 1061/2008, privind
transportul deseurilor periculoase si nepericuloase de pe teritoriul Romaniei, respectiv intocmirea Anexei
nr.3 in baza careia transportul pamantului si a molozului va fi decontat, corelat cu alin. (3).

(3) Transportul deseurilor se va realiza doar cu mijloace de transport acoperite cu prelata pentru a
preveni deversarea acestora pe strazile municipiului Oradea.

(4) Cheltuielile pentru transportul si taxa de depozitare a materialelor de tip moloz (deseuri, pamant,
asfalt, beton etc.) vor fi cuprinse de executant in pretul ofertat pentru atribuirea prezentului contract de
lucrari.

15.3. Securitatea si igiena santierului

15.3.1. Executantul va lua toate masurile in ceea ce priveste securitatea proprie, a personalului sau,

precum si ale teriilor in vederea evitarii accidentelor pe santier.Acesta va avea in vedere toate

reglementarile si instructiunile autoritatilor competente.

15.3.2. Executantul asigura iluminatul si curdtenia santierului atat in interior, cat si in exterior. in masura

in care este nevoie executantul va asigura si imprejmuirea santierului.

15.3.3. Executantul va lua toate masurile necesare ca lucrarile pe care le executd sa nu reprezinte

pericole pentru terti sau circulatia publica, daca aceasta nu este deviata.

15.3.4. Punctele de trecere periculoase pe toatd lungimea cdilor de comunicare trebuie protejate cu

panouri provizorii sau cu orice alte dispozitive potrivite. Céile de acces trebuie sa fie iluminate si, la

nevoie pazite.

15.3.5. Executantul ia toate masurile necesare pentru a asigura igena instalatiilor de pe santier destinate

personalului, chiar si prin instalarea retelelor de alimentare cu apa potabila si de salubritate, daca

complexitatea santierului o justifica.

15.3.6. Toate masurile de securitate si igena prevazute mai sus sunt in sarcina executantului.

15.3.7. In cazul in care executantul nu isi indeplineste obligatiile specificate mai sus si fara a incalca
atributiile autoritatilor competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului, poate sa ia masurile
necesare cu notificarea prealabila a Executantului.

15.3.8. In caz de urgenta sau pericol, aceste masuri se vor lua fara notificare prealabil3.

15.3.9. Interventia autoritatilor competente sau a achizitorului nu absolvd executantul de
responsabilitati.

15.3.10. Achizitorul informeaza executantul de toate disfunctionalitatile cauzate de personalul de
interventie pe santier impiedicand buna desfasurare a activitatii acestuia.

15.3.11. Executantul va lua toate masurile necesare pentru remedierea disfunctionalitatilor constatate.
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15.4. Semnalizarea santierului si paza circulatiei publice

15.4.1. Atunci cand lucrarile afecteaza circulatia publica, semnalizarea utilizarii de catre public trebuie sa

fie conforma cu reglementarile in materie. Aceasta se realizeaza sub controlul serviciilor competente de

catre executant aceasta din urma avand ca responsabilitate furnizare si montarea de panouri si

dispozitive de semnalizare fara a aduce atingere articolului 15.3.4.

15.4.2. Daca executia lucrarilor presupune devierea circulatiei, executantul este responsabil, in aceleasi

conditii, de la executarea si intretinerea semnalizarii la extremitdtile sectiunilor unde circulatia este

intrerupta si a semnalizarii drumurilor deviate.

15.5. Mentinerea retelelor de comunicatii si a debitului de apa

15.5.1. Executantul trebuie sa conduca executia potrivit instructiunilor date si a restrictiilor, in special a

celor care fac referire la retelele de comunicatii si la debitul de apa, astfel incat sa mentina in conditii

normale de functionare retelele de orice natura care traverseaza santierul.

15.5.2.In cazul in care executatnul nu fsi indeplineste obligatiile specificate mai sus si fard a incalca
atributiile autoritatilor competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului, poate sa ia masurile
necesare inainte ca notificarea privind neindeplinirea obligatiilor s& produca efecte.

15.5.3. In caz de urgentd sau pericol, aceste masuri se vor lua fara notificare prealabila.

15.5.4. Interventia autoritatilor competente sau a achizitorului nu absolva de responsabilitati executantul.

15.6. Constrangeri speciale pentru executia lucrarilor in apropierea ariilor protejate

Daca executia lucrarilor se desfagsoara in apropierea ariilor protejate sau detinatoare de certificate de

protectie a mediului, executantul trebuie sa ia, pe riscul si cheltuiala sa, masurile necesare pentru a

reduce in masura in care este posibil, efectele care pot cauza dificultati de acces, zgomotul motoarelor,

vibratii, fum si praf.

15.7. Gestiunea deseurilor pe santier

Principii generale

a.Valorificarea sau eliminarea deseurilor create prin lucrarile, obiect al prezentului contract, intra in

responsabilitatea executantului.

b.Executantul efectueaza tranzactile, prevazute in legislatie cu privire la colectarea, transportul,

depozitarea, eventuala evacuarea a deseurilor rezultate ca urmare a lucrarilor ce fac obiectul prezentului

contract, conform reglementarilor legale.

c. Pentru deseurile periculoase,se vor utiliza formularele specifice legislatiei in vigoare.

d. Executantul va lua permanent masuri pentru indepartarea materialelor neimplicate in lucrari.

e. Pe masura ce lucrarile avanseaza, executantul va degaja amplasamentul pus la dispozitie pentru

executia lucrarilor, de deseurile rezultate.

Articolul 16. inceperea si executia lucrarilor

16.1Executantul va incepe proiectarea de la Data mentionata in ordinul de incepere a prestarii

serviciilor de proiectare de catre achizitor si executia lucrarilor de la Data mentionata in ordinul

emis in acest sens de catre achizitor. Executantul va actiona cu promptitudine si fara intarziere si

va termina Lucrarile in timpul afectat Duratei de Executie.

16.2 (1) Emiterea Ordinului privind inceperea proiectarii este conditionatd de indeplinirea
cumulativa a urmatoarelor conditii;

a) constituirea garantiei de buna executie a contractului;

b) semnarea procesului - verbal de predare - primire a amplasamentului liber de orice

sarcini care impiedica realizarea obiectului prezentului contract.

(2) Beneficiarul are posibilitatea de a acorda Executantului dreptul de acces in Santier si punerea

in posesia acestuia si etapizat, pe Sectoare, acesta avand obligatia sa execute Lucrarile in

conformitate cu aceasta etapizare si cu respectarea termenelor contractuale stabilite.

(3) Executantul nu va formula nicio revendicare in legatura cu imprejurarea ca punerea in posesie

a Santierului se va realiza etapizat, pe Sectoare, si isi va revizui corespunzator programul de

executie astfel incat sa asigure finalizarea executiei fiecarui Sector pana la expirarea Duratei de

Executie a Lucrarilor.

(4) Executantul trebuie sa notifice achizitorului si Inspectoratul de Stat in Constructii data inceperii

efective a lucrarilor.

16.3 Emiterea Ordinului privind Data de incepere a lucrarilor de executie este conditionatd de

24



aprobarea proiectului si de obtinerea autorizatiei de construire.
16.4 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a stabili
conformitatea lor cu specificatiile din anexele la prezentul contract. Partile contractante au obligatia de a
notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, si
anume responsabilul tehnic cu executia din partea executantului si dirigintele de santier sau, daca este
cazul, alta persoana fizica sau juridica atestata potrivit legii, din partea achizitorului.
(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munca, in
ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatilor asumate prin
contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.
16.5. Executantul va informa achizitorul cu promptitudine asupra unor posibile evenimente viitoare care
pot aparea si asupra circumstantelor care pot afecta negativ lucrarile, pot provoca intarzieri in executia
lucrarilor. Achizitorul poate solicita executantului sa transmita o estimare a efectului anticipat al
evenimentelor sau circumstantelor mentionate si/sau o propunere de solutionare a acestora.
16.6 - (1) Materialele puse in opera trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie
(Anexa nr. 1); verificarile si testarile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum si conditile de
trecere a receptiei provizorii si a receptiei finale (calitative) sunt descrise in caietele de sarcini si in cadrul
Programului de Control si Urmarire a Calitatii.
(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru
verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv manopera aferenta
acestora, revin executantului.
(3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in
opera vor fi suportate de executant daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzatoare calitativ
sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului, in caz contrar costul acestora
urmand a fi suportat de achizitor.
16.7. Lucrarile, componentele, materialele si produsele se vor conforma specificatiilor, schitelor,
studiilor, modelelor, esantioanelor si altor cerinte prevazute de contract care trebuie sa fie la dispozitia
achizitorului (reprezentantului acestuia) in scopul identificarii pe toata perioada executiei.
16.8. Executantul este singurul responsabil fata de achizitor pentru furnizarea si punerea in opera a
materialelor precum si pentru defectiunile ce pot aparea ca urmare a asamblarii lor.
16.9. Executantul garanteaza ca materialele, furniturile si echipamentele utilizate sunt noi, de prima
calitate, standardizate si usor de inlocuit intr-un interval de timp redus. Materialele, furniturile si
echipamentele folosite trebuie sa fie conforme cu specificatiile tehnice si reglementarile si normele
europene precum si cu dispozitiile din documentele contractului.
16.10 Executantul va numi un reprezentant care va comunica direct cu persoana nominalizata de
Autoritatea Contractanta la nivel de contract ca si responsabil cu monitorizarea si implementarea
contractului si identificata in contract. Reprezentantul Executantului organizeaza si supravegheaza
derularea efectiva a Contractului. Sarcinile sale sunt:
i. sa fie singura interfatd cu Autoritatea Contractantd in ceea ce priveste implementarea
contractului si desfa$urarea activitatilor din cadrul acestuia;
ii. gestioneaza, coordoneaza si programeaza toate activitatile Executantului la nivel de contract, in
vederea asigurarii indeplinirii Contractului, in termenul si la standardele de calitate solicitate;
iii. asigurd toate resursele necesare aplicarii sistemului de asigurare a calitati conform
reglementarilor in materie;
iv. gestioneaza relatia dintre Contractant si subcontractorii acestuia;
v. gestioneazd si raporteaza daca executia lucrarilor se realizeazad cu respectarea clauzelor
contractuale si a continutului Caietului de Sarcini.
16.11 Pentru activitatile ce se desfasoara pe santier, Executantul va numi un Sef de santier care va
relationa direct cu personalul Autoritatii Contractante responsabil de executarea Contractului. Acesta
este responsabil de organizarea si supravegherea tuturor activitatilor realizate de Contractant pe santier
din partea Executantului. Seful de santier trebuie sa fie permanent prezent pe santier cand se realizeaza
activitati si trebuie sa poata informa reprezentantul Autoritati Contractante in orice moment despre
situatia de pe santier. In cazul in care seful de santier nu poate fi prezent, acesta va fi inlocuit cu
acceptul prealabll al Autoritatii Contractante.
Principalele sarcini ale Sefului de santier in cadrul Contractului sunt:
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i. s fie singura interfatd cu Autoritatea Contractanta in ceea ce priveste activitatile de pe santier;
ii. sa fie responsabil de gestionarea tehnica si operationald a activitatilor de pe santier, impreuna cu
aspectele organizationale;
iii. sa contribuie cu experienta sa tehnica prin prezentarea de propuneri potrivite ori de céte ori este
necesar pentru executia corespunzatoare a lucrarilor;
iv. sa gestioneze si sa supravegheze toate activitatile desfasurate pe santier;
v. sa fie prezent in timpul tuturor activitatilor desfasurate pe santier;
vi. s8 gestioneze actualizarea tuturor documentatilor necesare executiei lucrérilor, inclusiv
intocmirea/completarea cartii tehnice a constructiei;
vii. sa actualizeze calendarul de desfasurare a activitatilor si jurnalul de santier;
viii. sa gestioneze implementarea planurilor de control al calitatii pentru toate lucrarile din santier;
ix. sa fie responsabil de toate aspectele privind sanatatea si de sigurantd ale personalului
Executantului de pe santier;
x. sa fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrarilor in conformitate cu cerintele contractuale.
16.12 Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric)
(1) Executia Lucraérilor se va face in succesiunea si termenele stabilite prin Graficul general de realizare
a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat alcatuit in ordinea tehnologica de executie, anexa la
Contract, parte integranta al acestuia.
(2) Verificarea indeplinirii obligatiilor contractuale de catre Executant, sub aspectul incadrarii in
termenele de executie, se va face prin raportarea stadiului de fapt a Lucrdrilor la continutul Graficul
general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat.
(3) In cazul in care, dupa opinia Achizitrului, pe parcurs, desfasurarea Lucrarilor nu corespunde cu
Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat, la cererea Achizitorului,
Executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea terminarii Lucrarilor la data prevazuta in Contract.
Graficul revizuit nu il va scuti pe Executant de niciuna dintre indatoririle asumate prin Contract.
(4) In cazul in care executantul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau daca nu isi
indeplineste indatoririle prevazute la pct. 16.14 alin.(2), achizitorul este indreptatit sa-i fixeze
executantului un termen pana la care activitatea sa intre in normal si sa il avertizeze ca, in cazul
neconformarii, la expirarea termenului stabilit, prezentul contract va fi reziliat

Articolul 17. intarzierea, si suspendarea lucririlor

17.1. Achizitorul poate oricand dispune executantului, prin notificare prealabila, suspendarea executarii
unei parti sau a tuturor lucrarilor. Pe perioada suspendarii, executantul are obligatia de proteja, pastra si
asigura paza acelei parti sau a tuturor lucrarilor impotriva deteriorarii, pierderii sau degradarilor. In cazul
in care perioada de suspendare va depasi 6 luni, costurile cu protectia si paza lucrarilor vor fi suportate
de Achizitor cu respectarea art 221 din Legea 98/2016

17.2. In cazul in care executantul va inregistra intarzieri ca urmare a suspendarii lucrarilor si/sau ca
rezultat al reluarii acestora, executantul va transmite achizitorului o instiintare avand dreptul, la o
prelungire a duratei de executie daca terminarea lucrarilor este sau va fi intarziata.

17.3. Executantul nu va fi indreptatit la o prelungire a duratei de executie si/sau la plata de costuri
suplimentare survenite ca wurmare a remedierii consecintelor unor lucrari sau materiale
necorespunzatoare sau a consecintelor omisiunii executantului de a proteja, depozita sau asigura paza.

17.4 Prelungirea duratei de executie se va face prin act aditional

17.5Toate lucrarile contractate vor fi finalizate de Executant si receptionate de Achizitor in cadrul
termenului convenit de parti, sub sanctiunea aplicarii unor penalitati de intarziere conform
prezentului contract

Penalitatile de intarziere vor fi percepute si in ipoteza in care, ca urmare a respingerii proiectului
de catre Achizitor, termenul de predare a proiectului este depasit datorita revizuirilor necesar a fi
operate.

Perceperea penalitatilor de intarziere aferente depasirii termenului de predare a proiectului in
vederea aprobarii Achizitorului sunt lipsite de relevanta in privinta duratei de executie si a datei de
finalizare a tuturor lucrérilor, astfel ca orice intarzieri fatad de termenul final de executle a lucrarilor
de constructii privind obiectivul de investitii vor atrage perceperea de penalitdti de intarziere
aferente execu’gael lucrarilor.

26



17.6 Executantul este de drept in intarziere incepand cu ziua urmatoare scadentei, fara punere
formala in intarziere sau efectuarea vreunei alte formalitati.

17.7 Plata sumelor datorate de catre Achizitor se efectueaza dupa achitarea de catre Executant a
sumelor datorate ca penalitati de intarziere.

17.8 Executantul nu datoreaza penalitati de intarziere atunci cand intarzierile sunt urmare a lipsei
amplasamentului, datorate culpei Achizitorului. In aceasta ipoteza termenul de executie ce curge
impotriva Executantului va fi prelungit cu durata acestui impediment, constatat in scris de catre
parti prin reprezentantii lor imputerniciti in acest sens, prin incheierea unui Act Aditional la
Contract.

17.9 Aplicarea de penalitati nu vor exonera Executantul de obligatia de a termina Lucrarile sau de
alte sarcini, obligatii sau responsabilitati pe care le are conform prevederilor Contractului.

17.10 Lucrarile trebuie sa se deruleze conform Graficului general de realizare a investitiei.

17.11 intarzierea Lucrarilor va fi acceptata in urmatoarele cazuri:

1. conditiile climaterice extrem de nefavorabile, precum si temperaturi care, potrivit normelor,
normativelor si agrementelor tehnice, nu permit punerea in executie a unor materiale sau
procedee tehnice.

2. in cazul in care Achizitorul nu beneficiazd de finantare din motive neimputabile Iui;
Achizitorul va aduce la cunostinta Executantului aceasta situatie in termen de 30 zile
lucratoare de la data la care a luat cunostinta despre aceasta,

3. interventia unei situatii ce poate determina imposibilitatea temporara a Executantului de
executare a obligatiilor contractuale, cu obligatia Executantului de informare prompta, a
Achizitorului.

Lipsa informarii si aprobarii Achizitorului face inopozabila acestuia dispozitia sau decizia
dirigintelui de santier sau a Executantului de sistare temporara, integrala sau partiala, a lucrarilor,
cu consecinta exercitarii de catre Achizitor a dreptului de a refuza prelungirea Duratei de Executie
a lucrarilor contractate.
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a) Municipiul Oradea isi rezerva dreptul de a suspenda executarea contractului, in tot sau in parte, atat
inaintea emiterii ordinului de incepere a lucrarilor cat si pe parcursul lucrarilor, in cazul in care
beneficiarul intampina dificultati in asigurarea finantarii lucrarilor sau apar alte cauze externe ce
determina imposibilitatea derularii lucrarilor.

b) In situatia suspendarii partiale a lucrarilor conform literei a) ori din cauza unor activitati neprevazute,
doar cu acordul beneficiarului, perioada de executie a lucrarilor va fi prelungita cu durata suspendarii
(conform graficului asumat de catre antreprenor prin oferta).

c) Se va urmari respectarea termenelor prezentate mai sus cu incadrarea in termenul general de
executie asumat, tinand totusi cont de prevederile literei b) de mai sus.

Articolul 18. Finalizarea si receptia documentatiei tehnico-economice
18.1. Documentatiile tehnice ce fac obiectul contractului se predau achizitorului in copie, la sediul
acestuia, conform termenelor prevazute la art. 6.2 din prezentul contract, in 5 exemplare, atat piesele
scrise cit si cele desenate. Eventualele copii solicitate in plus de catre achizitor se vor realiza contra cost
pe cheltuiala acestuia.
18.2. Receptia documentatiilor se face pe baza borderourilor de piese scrise si desenate pe baza unui
proces verbal de predare-primire a documentelor, pentru fiecare faza decontabild, semnat de achizitor la
momentul predarii.
18.3. In caz de constatare a unor lipsuri sau inadvertente in documentatia predata, achizitorul va face
obiectiunile cuvenite in limitele temei de proiectare/SF-ului si a obligatiilor (misiunilor) asumate de
executant, a normativelor si legilor in vigoare, in maxim 15 zile de la primirea lucrarii. Neprezentarea de
obiectiuni in acest termen prezuma acceptarea documentatiei in forma predata.
Acceptarea documentatiei de catre beneficiar nu absolva Executantul de greseli de proiectare (omisiuni,
erori de proiectare, solutii tehnice neadegvate).
18.4 Documentatia de proiectare va cuprinde:

- documentatie pentru obtinerea avizelor solicitate in certificatul de urbanism, care nu au fost

obtinute, (certificatul de urbanism a fost obtinut la faza DALI);
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— documentatie tehnicé pentru obtinerea autorizatiei de construire (DTAC),

— documentatii pentru obtinerea avizarii preliminare ISCIR (sau alte organisme de avizare

reglementare specifice) pentru lucrarile care sunt sub incidenta ISCIR (daca este cazul),

— Proiectul Tehnic si Detaliile de Executie;

— planul de securitate si sanatate la faza de proiectare si pentru desfasurarea lucrarilor la santiere

conform HG 300/2006 cu actualizarile si modificarile ulterioare;

—~ documentatie AS-BUILT;

— cartea tehnica a lucrarii realizate;

— manuale de exploatare si mentenanta;

— Plan de management al Mediului;

— Expertize tehnice necesare.

- Verificarea proiectului tehnic realizat de verificatori de proiect atestati pentru toate specialitatile

necesare.

— Caiete de sarcini din partea proiectantului cu specificatii pentru pentru toate elementele lucrarilor
18.5 Municipiul Oradea va receptiona documentatiile tehnico economice care fac obiectul contractului,
ulterior indeplinirii cerintei din caietul de sarcini pag 20 reiterata in continuare :

Achizitorul va remite Operatorului documentatia — Proiect Tehnic si Detalii de Executie pentru a fi
analizata in Comisia Tehnica de Avizare (CTA) a acestuia (la CTA va participa si Proiectantul).

Avizarea se va face in maxim 20 (douazeci) zile de la predarea documentatiei,

Proiectantul va efectua in 10 (zece) zile completdrile sau, dupd caz, modificarile necesare in
documentatie, rezultate in urma avizarii in CTA a Operatorului.

Autoritatea Contractanta va intocmi proces verbal de receptie fara obiectiuni a documentatiei elaborate
in baza Avizului favorabil al Comisiei Tehnice a Operatorului.

NOTA: Aceastd receptie nu presupune asumarea de catre Autoritatea contractantd a cantitatilor de
lucrari/ materiale/echipamente cuprinse in documentatie, ci doar un acord de principiu cu privire la
solutia tehnica proiectata, responsabilitatea cu privire la proiectarea si executia unei solutii complet
functionale fiind responsabilitatea integrala si exclusiva a Antreprenorului.

.Proiectele pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor, Proiectele Tehnice si Detaliile de Executie, pentru
fiecare obiect in parte, se vor aviza de catre Comisia Tehnicd de Avizare (CTA) a Operatorului
Termoficare Oradea S.A. in termen de 5 zile lucritoare de la primirea, de citre aceasta, a fiecirei
documentatii in parte. Prestatorul va efectua in termen de 5 zile lucratoare completarile sau, dupa caz,
modificarile necesare in documentatie, rezultate in urma avizarii in CTA a operatorului Termoficare
Oradea S.A”

Articolul 19, Finalizarea si receptia lucrarilor

19.1 - Ansamblul lucrérilor sau, daca este cazul, oricare parte a lor, prevazut a fi finalizat intr-un termen
stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se calculeaza de la
datamentionata in ordinul de incepere a lucrarilor emis de Achizitor.

19.2 - (1) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului ca sunt
indeplinite conditiile de receptie, solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie. Notificarea se va
depune la sediul achizitorului Serviciul Relatii cu Publicul - Sala Ghiseelor, parter si va include si
valoarea lucrarilor realizate.

(2) Executantul trebuie s& comunice investitorului, in perioada de valabilitate a autorizatiei de construire
si ulterior acceptarii si confirmariide catre Achizitor a situatiei finale de lucrari, data terminarii tuturor
lucrarilor prevazute in contract.

In cazul in care se constatd ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi consemnate intr-un Proces-
Verbal si notificate Executantului, stabilindu-se si termenele pentru remedieri si finalizare in conformitate
cu HG 273 din 14 iunie 1994 pentru aprobarea Regulamentulul privind recep';la constructiilor actualizata.

Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Executantului,
Achizitorul va convoca comisia de receptie. In cazul in care nu sunt respectate termenele prevazute
pentru remedieri si finalizare, Achizitorul poate retine contravaloarea lor din Garantia de buna executie

28



constituitd de Contractant. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua
solicitare a Executantului, Achizitorul va convoca comisia de receptie

(3) Achizitorul trebuie sa verifice o situatie de lucrari in termen de 15 zile de la primirea acesteia. In
cazul in care exista obiectiuni, situatia de lucrari se va returna Executantului. Achizitorul va avea 30 de
zile pentru verificarea situatiei de lucrari redepuse de catre antreprenor.

(4) Situatiile de lucrari se considera a fi emise dupa acceptarea acestora de catre Achizitor

19.3 - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare. In functie de
constatarile facute, achizitorul are dreptul de a efectua receptia in conformitate cu prevederile legale.

Articolul 20. Probe tehnologice la terminarea lucrarilor sau Testele la terminarea lucrarilor

20.1. Inainte de inceperea probelor tehnologice la terminarea lucrarilor, executantul va notifica achizitorul si
beneficiarul pentru a fi prezenti la efectuarea acestora.

20.2. Executantul va efectua probele tehnologice in conformitate cu manualele pentru exploatare si intretinere,
cu prevederile caietului de sarcini — Anexa 1 si va acorda orice indrumare pe care acesta este solicitat sa o
asigure pe parcursul acestor probe;

20.3. Probele tehnologice la terminarea lucrarilor vor fi efectuate inainte de receptia de catre achizitor a
lucrarilor. Executantul va instiinta achizitorul cu 5 zile inainte de data in care vor fi efectuate probele
tehnologice.

20.4. Rezultatele probelor tehnologice la terminarea lucrarilor vor fi evaluate de ambele parti. Se va face o
evaluare corespunzatoare pentru efectul utilizarii anterioare a lucrarilor de catre parti.

20.5. Daca lucrarile, nu au trecut probele tehnologice dupa terminare, executantul este obligat la remedierea
defectiunilor constatate si la repetarea probelor respective.

20.6.Daca rezultatele necorespunzatoare precum si repetarea testelor conduc la producerea de costuri
suplimentare pentru achizitor, executantul va suporta contravaloarea acestora si 0 va achita pana cel tarziu la
expirarea Perioadei de Notificare a Defectiunilor.

20.7 Verificarea calitatii lucrarilor executate si receptia acestora se va face cf HG 343 din 2017.

Articolul 21. Perioada de garantie acordata lucrarilor (garantia tehnica)

21.1 — (1) Executantul are obligatia legald de garantare a calitati materialelor, echipamentelor si
lucrarilor de constructii executate, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata,
coroborate cu prevederile Codului civil privind conditiile si termenele stabilite pentru descoperirea viciilor
ascunse si promovarea actiunii in daune.

(2)Perioada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la receptia finala.

(3) Garantia tehnica a lucrarilor executate este de 5 ani de la data semnarii procesului verbal de
receptie la terminarea lucrarilor pana la data semnarii procesului verbal de receptie finala, precum si
dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de
rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de executie.

21.2 — (1) In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a
executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si a altor defecte a caror cauza
este nerespectarea clauzelor contractuale, aceste din urma incluzand toate documentele mentionate la
clauza 8 “documentele contractului”.

(2) Obligatia legala de garantie a Executantului pentru lucrarile executate impune remedierea tuturor
defectelor constatate in termenul legal de garantie, exceptate fiind cele produse din culpa Achizitorului,
a prepusilor sai sau a persoanelor pentru care acesta este tinut s& raspunda. Defectele si lipsurile
constatate de Achizitor, in perioada de garantie, trebuie aduse la cunostinta Executantului, iar acesta, in
termen de 48 de ore de la primirea notificarii, este obligat sa trimita reprezentantul sau la fata locului si
sa remedieze defectiunea in cel mai scurt timp posibil, potrivit naturii si gravitatii defectiunii. Remedierea
defectelor va fi urmata, obligatoriu, de o receptie cantitativa si calitativd a lucrarilor, va fi consemnata
intr-un proces verbal/nota de constatare incheiat intre Parti.

21.3 Obligatia de garantie a Executantului subzista in temeiul legii, si fata de subdobanditorii dreptului
de proprietate asupra constructiilor.
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21.4 Interventiile efectuate in perioada de garantie, aflate in sarcina Executantului, se realizeaza pe
cheltuiala acestuia, in cazul in care ele sunt necesare ca urmare a:

i) utilizarii de materiale, instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului
si/sau cu prevederile documentatiei tehnico-economice; o
i) unui viciu de conceptie, acolo unde proiectantul este responsabil de proiectarea unei pari din

lucrare, proiect insusit de Executant si pe care acesta nu |-a adus la cunostinta achizitorului in timpul
executarii lucrarilor,

iiil) neglijentei sau neindeplinirii de catre Executant a oricareia dintre obligatiile explicite sau implicite
care 1i revin in baza contractului.

21.5 In cazul in care Executantul nu executa lucrarile prevazute in aceasta clauza, Achizitorul este liber
sa contracteze cu terti executanti, conform legislatiei achizitiilor, execufia acestor lucrari, urmand ca
pretul lor sa fie recuperat de catre Achizitor de la Executant sau retinut din sumele cuvenite acestuia sau
din garantia de buna executie.

21.6Executantul are obligatia de a despagubi Achizitorul impotriva oricaror:

a) reclamatii si actiuni in justifie ce rezultad din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala
(brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele
folosite pentru ori in legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea; si

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd, cu exceptia situatiei in care o astfel de
dauna rezulta din respectarea Caietului de sarcini intocmit de catre Achizitor.

Articolul 22. Modalitati de plata

22.1 — (1) Plata serviciilor de proiectare se va face de catre achizitor in termen de 30 de zile in baza
procesului verbal de receptie a documentatiilor tehnico economice fara obiectiuni.

(2) Achizitorul are obligatia de a efectua plati catre executant in termen de 30 zile de la data inregistrarii
facturilor de catre executant la sediul achizitorului, in baza facturilor insotite de situatile de lucrari
acceptate la plata de catre achizitor. Astfel, facturile vor fi emise numai dupa acceptarea de catre
achizitor a situatiilor de lucrari. In cazul in care exista obiectiuni, situatia de lucrari/situatiile de lucrari se
va/se vor returna antreprenorului. Achizitorul va avea 15 zile pentru verificarea situatiei de lucrari
/situatiilor de lucrari redepuse de catre antreprenor

(3)in cazul in care Achizitorul va apela la mecanismul cererilor de plata (sau mecanism similar)
disponibil in cadrul contractelor de finantare nerambursabila, plata se va efectua dupa cum urmeaza:

1. In termen de 5 zile lucratoare de la data primirii sumelor de la autoritatea finantatoare

2. In termen de 5 zile lucratoare de la data respingerii cererii de plata.

22.2 - (1) Transele din plata trebuie sa fie facute, la cererea executantului, la valoarea lucrarilor
executate conform graficului de executie si intr-un termen de 30 zile de la data inregistrarii facturii de
catre executant la sediul achizitorului. Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o situatie
de lucrari provizorii, astfel incat sa asigure o rapida si sigura verificare a lor. Factura va fi emisa numai
dupa acceptarea de catre achizitor a situatiilor de lucrari. In cazul in care exista obiectiuni, situatia de
lucrari se va returna Executantului. Achizitorul va avea 15 zile pentru verificarea situatiei de lucrari
redepuse de catre antreprenor.

(2) Situatiile de lucrari partiale se confirma ca acceptate la plata de catre achizitor in termen de 30 zile.
In cazul in care exista obiectiuni, situatia de lucrari se va returna Executantului. Achizitorul va avea 15
zile pentru verificarea situatiei de lucrari redepuse de catre antreprenor.

(3) La intervale lunare, Executantul va fi indreptatit la plata urmatoarelor:

i. valoarea Lucrarilor real executate;

ii. valoarea Materialelor si Echipamentelor livrate pe Santier la o datad convenita in prealabil cu
Achizitorul si numai in masura in care Executantul face dovada dobandirii calititi de
proprietar asupra respectivelor Materiale si Echipamente.

Antreprenorul este indreptatit la plata echipamentelor si/sau a materialelor, la data solicitarii de catre
antreprenor a platii acestora ,in conformitate cu lista echipamentelor si/sau a materialelor, de mai jos :

- Conducte si fitinguri din otel —preizolate

- schimbatoare de caldura

- pompe de caldura
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Plata se va face daca materialele/echipamentele au fost livrate pe santier in conformitate cu cerintele
contractuale si au fost receptionate de catre beneficiar. Suma platita va fi in cuantum de maximum
100%. o
in situatia in care antreprenorul, fara justificari rezonabile, nu reuseste sa incorporeze in lucrarile
permanente echipamentele si materialele pana la data-limitd asumatd conform pct 22.2 alin 2,
beneficiarul va fi indreptatit sa aplice penalizari in valoare de 0,1%/zi din valoarea de contract acceptata,
pana la momentul in care echipamentele si materialele respective vor fi incorporate in lucrarile
permanente.

(4) Pentru a face aplicabila clauza prevazuta la alin.3, antreprenorul are urmatoarele obligatii:

- de a pastra inregistrari satisfacatoare (inclusiv notele de comanda, de consum, certificatele de calitate
si garantie, buletinele de analiza, chitantele si costurile echipamentelor si/sau a materialelor), iar aceste
inregistrari sa fie oricand disponibile pentru verificare;

- de a transmite beneficiarului o data cu adresa de solicitare a efectuarii platii, o situatie pentru costurile
de achizifionare si livrare a echipamentelor si materialelor pe santier, insotita de documente justificative;
- de a transmte beneficiarului o data cu adresa de solicitare a efectuarii platii, o situatie care indica
datele la care echipamentele si materialele vor fi incorporate in lucrarile permanente;

- de a garanta ca echipamentele si/sau materialele respective sunt cele cuprinse in lista care devine
anexa la contract si sunt in conformitate cu specificatiile tehnice din contract;

- de a garanta ca echipamentele si/sau materialele respective vor fi livrate si depozitate corespunzator
pe santier si protejate impotriva oricaror pierderi, daune sau deteriorari.

(4) Prevederile art 22.1. alin 2 raman aplicabile.

22.3 - (1) Plata facturii finale se va face dupa verificarea si acceptarea situatiei de lucrari definitive de
catre achizitor. Emiterea facturii finale si plata acesteia se va face dupa semnarea procesului verbal de
receptie la terminarea lucrarilor.

(2) In situatia in care o parte din suma solicitata prin situatiile de lucrari sau prin situatia finala de lucrari
fac obiectul unui diferend intre Partile contractante, asupra caruia nu s-a putut conveni amiabil si, pe
cale de consecinta, una dintre Parti a depus litigiul spre solutionare instantelor de judecata competente,
Achizitorul va achita sumele care exced obiectului litigiului in termenul prevazut la art 22.1. In ipoteza in
care partile au solutionat amiabil diferendul privind sume partiale din situatiile de lucrari, Achizitorul are
obligatia de a efectua plata acestor sume in termenul stabilit in prezentul contract la art 22.1

22.4 Temeiul si faptul generator al obligatiei Achizitorului de platd a contravalorii lucrarilor Si
materialelor cuprinse in situatiile de lucréri rezida exclusiv in acceptarea expresa a situatiilor de
lucrari, urmand ca niciun fel de alte probe, imprejurari sau inscrisuri incheiate in alte conditii decét
cele aici stipulate sa nu aiba aptitudinea de a genera obligatii de plata in sarcina Achizitorului sau
sa creeze vreo alta obligatie in sarcina acestuia.

22.5 - Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finala nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului.
Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie.

22.6 Plata serviciilor de asistenta tehnica se va face, proportional cu stadiul lucrarilor executate, dupa
acceptarea de catre Achizitor a Raportului de activitate privind serviciile de asistenta tehnica prestate.
Plata finala se va face dupa acceptarea de citre Achizitor a Referatului de prezentare ntocmit de
proiectant cu privire la modul in care a fost executata lucrarea si HG 343/2017- formula de calcul pentru
asistenta tehnica :

Apunar = valoarea totala a serviciului de asistenta tehnica x valoarea situatiei de lucrari pe luna

respectiva

valoarea totala a lucrarilor

22.7 Plata avansului

(1) Executantul poate primi avans in functie de disponibilitatea financiara a Achizitorului, in
conformitate cu prevederile legale in vigoare — HG 264/2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor
de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice si
va fi utilizat doar in scopul pentru care a fost acordat. Achizitorul isi rezerva dreptul de a refuza
acordarea avansului
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(2) Garantia de returnare a avansului se va constitui printr-un instrument de garantare emis in
conditiile legii de o societate bancarad sau de o societate de asigurari. Garantia din instrument'ul de
garantare trebuie sa fie irevocabild si sa prevada ca plata garantiei se va executa necondltlonat,_
respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei
garantate. Garantia de returnare a avansului trebuie sa fie acoperitoare atat pentru recuperarea
avansului acordat, cat si pentru repararea prejudiciilor ce ar putea fi aduse prin imobilizarea fondurilor
publice, in cazul neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a obligatiilor contractuale ce deriva din
acordarea avansului.

(3) Avansul se acorda numai dupa constituirea garantiei de returnare a avansului de catre Executant si
numai daca sunt asigurate conditiile pentru inceperea indeplinirii obligatiilor rezultate din contract.
Avansul va fi acordat sub rezerva aprobarii primite de la Achizitor, la cererea Executantului formulata in
maxim 3 luni de la indeplinirea conditiilor.

Sub sanctiunea solicitarii de daune-interese, Executantul nu are dreptul de a utiliza avansul in alt scop
decat cel pentru care a fost destinat, potrivit contractului incheiat.

Articolul 23. Ajustarea pretului contractului

23.1. Pentru lucrarile executate, platile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate in
propunerea financiara, anexa la prezentul contract.

23.2 — Pretul este ferm si nu se ajusteaza, prevederile art 25 care prevad situatiile in care contractul
poate fi modificat fara o procedura prealabila, raman aplicabile.

Articolul 24. Asigurari
24.1. (1) Executantul are obligatia de a incheia o asigurare de raspundere civild profesionala, care va
acoperi riscul de neglijentd profesionala in proiectarea lucrarilor. Acesta va depune toate eforturile
sale pentru a mentine in vigoare asigurarea de raspundere civila profesionald pana la receptia finala a
lucrarilor executate in baza proiectului. Executantul va furniza dovezi ale politei de asigurare si ale
platilor periodice ale primelor de asigurare fara intarziere, oricand i se va solicita de catre achizitor (sau
de catre Managerul de Proiect). Neprezentarea politei atrage dupa sine suspendarea platilor pana la
corectarea situatiei
(2) In indeplinirea obligatiei de la alin 1, la data semnarii prezentului contract, Executantul va incheia, va
prezenta si va mentine in vigoare o politd de asigurare cu despagubire integrala pentru o suma
asigurata care nu va avea o limita mai mica de valoarea cu tva inclus ofertata si mentionata la art. 5.1 al
prezentului contract, asigurare care va acoperi atat perioada de executare a prezentului contract cat si
eventualele perioade de prelungire a prestatiilor, pentru acoperirea tuturor riscurilor care ar putea fi
generate de neexecutarea/executarea cu intarziere su defectuoasa a obligatiilor contractuale.
Mentionam in continuare :
a) raspunderea executantului in caz de imbolnavire ori accident de munca al salariatilor, incluzand
costurile repatrierii pe motive de sanatate;
b)  pierderea, distrugerea sau deteriorarea echipamentului achizitorului utilizat pentru executarea
contractului de servicii;
c) acoperirea daunelor cauzate in timpul perioadei de asigurare, beneficiarilor serviciilor
profesionale respectiv achizitorului sau tertilor, de fapta comisa din culpa de catre Executant in cadrul
exercitarii profesiunii sale, pentru care acesta raspunde civil, conform legii si a prezentului contract,
daune in legatura cu care Executantul a primit o plangere / cerere scrisa de despagubire, in timpul
perioadei de asigurare.
d) decesul ca urmare a unui accident sau invaliditatea permanentd ca urmare a unei accidentari
fizice in legatura cu contractul de servicii.
Riscul acoperit este acela de producere a unor prejudicii patrimoniale (fie acestea pagube materiale sau
pierderi financiare, efective sau beneficii nerealizate, directe sau indirecte, actuale la data la care se
solicita repararea lor sau viitoare, dar certe), cauzate de Asigurat clientului ca urmare a unor erori,
neglijente, omisiuni aparute in activitatea specifica (elaborare, supervizare si coordonare de proiecte de
arhitectura si urbanism, asistenta si consultanta, elaborare de caiete de sarcini, elaborare de instructiuni
tehnice privind executia, intretinerea, amenajarea, reamenajarea, proiecte de urmarire privind
comportarea in timp a cladirilor, asistarea fazelor de executie, verificarea calitatii executiei, solutii pentru
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tratarea defectelor etc.). Raspunderea va fi angajata in baza prevederilor din contract, lege, normele si
statutul profesiei, conventiile internationale si regulile de conduita, etica si deontologie profesionala.
Cheltuieli acoperite:

» sumele pe care Executantul este obligat sa le plateasca pentru prejudicii datorate incalcarii
obligatiilor ce se refera la atributiile specifice domeniului sau de activitate: erori sau omisiuni in
proiectare, executie, avizare, supervizare si coordonare de proiecte de arhitectura si urbanism,
asistenta si consultanta, elaborari de caiete de sarcini, instructiuni tehnice privind executia,
exploatarea, intretinerea si reparatia, proiecte de urmarire privind comportarea in timp a cladirilor,
asistarea fazelor de executie, verificarea calitatii executiei, solutii pentru tratarea defectelor;
alegerea materialelor de constructii optime

» sumele cheltuite de Executantul Asigurat in vederea reconstituirii, refacerii sau inlocuirii
documentelor predate de achizitor Executantului Asigurat in vederea indeplinirii obligatiilor
contractuale

» cheltuielile de judecata facute de Achizitor pentru indeplinirea formalitatilor legale in vederea
obligarii Executantului Asigurat la plata despagubirilor, daca a fost obligat prin hotarire
judecatoreasca la plata acestora;

» cheltuielile efectuate de catre Executant Asigurat in procesul civil,b daca a fost obligat la
desdaunare (inclusiv in cazul in care actiunea penala pusa in miscare nu mai este judecata, iar
actiunea civila ramane in competenta instantei penale), decurgand din evenimente asigurate
produse in pericada de valabilitate a politei;
cheltuielile efectuate de catre tertul pagubit in procesul civil, in scopul obligarii Executantului
Asigurat la plata unor despagubiri, ca urmare a producerii unor evenimente asigurate, daca
Executantul Asiguratul a fost obligat prin hotarare judecatoreasca definitiva la plata acestora
(inclusiv in cazul in care actiunea penala pusa in miscare nu mai este judecata, iar actiunea civila
ramane in competenta instantei penale).

24.2. Exectantul are obligatia de a instiinta achizitorul sau destinatarul, de orice dificultate in extinderea,
reinnoirea si restabilirea acestei asigurari.
24.3. (1) Executantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare ce va
cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind lucrarile executate, utilajele, instalatiile de
lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu i reprezentantii imputerniciti sa
verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si daunele sau prejudiciile aduse catre
terte persoane fizice sau juridice.
(2) Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurare autorizatd. Contravaloarea primelor de asigurare
va fi suportata de catre executant din capitolul ,Cheltuieli indirecte”.
(3) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cate ori i se va cere, polita sau politele de
asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
(4) Executantul are obligatia de a se asigura ca subcontractantii au incheiat asigurari pentru toate
persoanele angajate de ei. El va solicita subcontractantilor sa prezinte achizitorului, la cerere, politele
de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
24.4. Executantul are obligatia sa asigure utilajele pentru o valoare cel putin egala cu valoarea total3
de inlocuire a acestora, inclusiv livrarea pe santier. Pentru fiecare din utilajele executantului asigurarea
trebuie sa fie in vigoare pe perioada transportului pe santier si pind in momentul in care utilajul nu mai
este necesar ca utilaj al executantului.
24.5 - Executantul va incheia si va mentine in vigoare asigurarea impotriva reclamatiilor, daunelor,
pierderilor si cheltuielilor, inclusiv taxe si cheltuieli legale, care decurg din vatdmari corporale,
imbolnaviri, maladii sau decesul oricarei persoane angajate de catre Contractant sau oricarui alt
membru al Personalului Executantului. Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-
interese, compensatii platibile prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus
unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu
rezultand din vina achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestuia.
24.6 Executantul poate incheia un singur contract de asigurare impotriva tuturor riscurilor mai
sus precizate si a oricaror altor riscuri care, prin interventia lor, ar putea naste in sarcina Executantului
sau a Achizitorului obligatii de dezdaunare. Executantul are obligatia de a prezenta contractul de
asigurare Achizitorului in termen de maxim 5 zile de la data emiterii Ordinului de incepere a Lucrérilor.
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Executantul se obliga si garanteaza ca isi va indeplini toate obligatile asumate prin contractul de
asigurare pentru ca, in situatia aparitiei unui eveniment asigurat, societatea de asigurare sa nu refuze
plata daunelor din motive imputabile Executantului.

24.7 Asigurarea se va incheia cu un asigurator autorizat potrivit legii. Contravaloarea primelor de
asigurare va fi suportata de catre Executant.

Articolul 25. Modificarea contractului

25.1 Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act aditional .

25.2Prin acte aditionale nu se pot aduce modificari substantiale contractului de achizitie publica.
Modificarile nesubstantiale sunt singurele modificari ale Contractului care pot fi facute fara organizarea
unei noi proceduri de atribuire.

25.3 Achizitorul va avea dreptul de a uza oricand de toate prevederile art 221 din legea 98/2016 cu
conditia indeplinirii conditiilor impuse de acest articol

25.4 Actualizarea graficul de executie si a termenului de realizare a contractului, se poate face pe baza
unei notificari insotita de o justificare adecvata, care va deveni anexa la prezentul contract dupa
aprobarea Achizitorului.

25.5 Procentul cheltuielilor “diverse si neprevazute” mentionate de proiectant in devizul general este de
B el o lei fara TVA °.

Aceasta suma nu a fost inclusa in valoarea contractului si va putea fi accesata pe parcursul derularii
contractului, daca vor fi indeplinite conditiile prevazute la art.221 din Legea 98/2016.

25.6 In scopul interpretarii Contractului:

1. Aplicarea directd a prevederilor Conditiillor Contractuale sau ale Cerintelor Beneficiarului, stabilite de
la semnarea Contractului si care nu presupune ca vreo hotarare sa fie luata de catre Achizitor, Diriginte
de santier sau Executant in legatura cu oportunitatea modificarii in cauza, nu reprezintd o Modificare.
Pentru evitarea oricarui dubiu:

(a) modificarea de catre Executant a proiectului sau, inclusiv corectarea de catre Executant a unei
erori de proiectare potrivit prevederilor subclauzei 14.8, nu reprezintd o Modificare, cu conditia sa nu
aduca modificari Cerintelor Beneficiarului sau proiectului sau schitei de proiect din Oferta tehnica;

(b) aplicarea prevederilor subclauzei 25.9 sau 25.1 reprezinta Modificari.

2. In cazul in care o Modificare devine necesara din cauza unei eroari, greseli sau altd neconcordanta
identificata in Cerintele Beneficiarului (inclusiv criteriile de proiectare si calculele de proiectare, daca
exista) si reperele topografice, daca si in masura in care, avand in vedere costurile implicate, conditiile
si timpul de pregatire a Ofertelor, un antreprenor diligent, acordand atentia necesara, ar fi identificat
eroarea, greseala sau defectul atunci cand a inspectat Santierul si a examinat Cerintele Beneficiarului
inainte de depunerea Ofertei, Durata de Executie nu va fi prelungitd si Valoarea Contractului nu va fi
modificata.

Daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a unei erori
in Cerintele Beneficiarului, iar un antreprenor diligent, avand in vedere perioada aferentd, nu ar fi
descoperit eroarea atunci cand a studiat Cerintele Beneficiarului, Antreprenorul va fi indreptatit la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere daca terminarea Lucrarilor este sau va fi
intarziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare, la care se adauga un profit de 2% din aceste Costuri (sau cota de

profit declarata explicit de catre Antreprenor in Oferta, daca aceasta este mai mica de 2%).
3. Executantul este responsabil pentru orice majorare sau reducere a unei cantitati de lucrari real
executate fata de cele indicate in listele de cantitati parte a Documentelor Executantului, cu exceptia
cazului in care o asemenea majorare sau reducere este cauzatd de o Modificare. Cu exceptia acestui
caz, Valoarea Contractului nu va fi afectatd de vreo majorare sau reducere a cantitatilor real executate
fata de cele indicate in listele de cantitati parte a Documentelor Executantului.

* Cheltuielile diverse si neprevazute se estimeaza procentual, din valoarea cheltuielilor prevazute la cap./subcap.
1.2,1.3,1.4, 2, 3.5, 3.8, 4 ale devizului general (hg 907/216 pct 5.3)
* Suma fixa se va calcula prin aplicarea procentului de diverse si neprevazute la valoarea contractului fara tva.
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Mai exact, majorarea sau reducerea unei cantitati de lucrari din Lista de Cantitati, atunci cand o astfel de
majorare sau reducere este rezultatul masurérii de catre dirigintele de santier a cantitatilor reale ale
Lucrdrilor executate de Antreprenor este consideratd aplicarea directa a prevederilor Conditiilor
Contractuale si nu va duce la modificarea/suplimentarea pretului contractului.
25.7 Orice Modificare va fi aprobata printr-o Instructiune/Ordin Administrativ sau printr-un act aditional la
Contract. Orice Modificare a Conditiilor Contractuale va fi aprobata doar prin act aditional la Contract.
Doar Modificarile nesubstantiale in sensul Legii in domeniul achizitiilor publice pot fi aprobate printr-un
Instructiune/Ordin Administrativ.
25.8 In cazul in care, ca urmare a aplicarii directe a prevederilor Conditiilor Contractuale sau ale
Cerintelor Beneficiarului in conditiile prevazute la subclauza 256 sau a aprobarii unei Modificari
nesubstantiale in sensul Legii in domeniul achizitiilor publice, este necesara incheierea unui act aditional
la Contract al carui singurul scop este de a mari Pretul Contractului astfel incat platile aferente sa poata
fi efectuate, Beneficiarul va transmite Executantului actul aditional si Executantul il va returna, semnat,
Beneficiarului in termen de 10 zile de la transmitere. Semnarea unui asemenea act aditional de catre
Executant nu va prejudicia orice alt drept al Executantului. in cazul in care Executantul nu returneaza un
asemenea act aditional semnat in termen de 10 zile de la transmitere de catre Beneficiar, Executantul
este decazut din dreptul de a beneficia de orice platd suplimentard pe care aplicarea directa a
prevederilor Conditiilor Contractuale sau ale Cerintelor Beneficiarului sau aprobarea Modificarii
nesubstantiale in sensul Legii in domeniul achizitiilor publice ar fi putut sa o genereze.
25.9 Oricand nainte de aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor, Achizitorul poate aproba printr-o
Instructiune o Modificare pentru orice parte a Lucrarilor, cu conditia ca aceastd Modificare sa fie
nesubstantiala in sensul Legii in domeniul achizitilor publice O asemenea Modificare poate include
modificari ale Cerintelor Beneficiarului, ale Documentelor Executantului sau ale Lucrarilor.
25.10 Executantul poate transmite oricand Achiiztorului o propunere scrisd care (in opinia
Executantului), daca va fi aprobata, (i) va urgenta terminarea Lucrarilor, (ii) va reduce costul executiei,
intretinerii i exploatarii Lucrarilor, (iii) va imbunatati eficienta sau valoarea lucrarilor finalizate sau (iv)
din alte considerente va fi in avantajul Beneficiarului.
Propunerea va fi elaboratd pe cheltuiala Executantului si va include urmatoarele elemente, fara a fi in
mod necesar limitate la acestea:

(a) masura in care propunerea corespunde sau nu cu prevederile Contractului (inclusiv Cerintele
Beneficiarului si proiectul sau schita de proiect din Oferta tehnica);

(b) masura in care propunerea corespunde sau nu cu prevederile actului de reglementare in domeniul
mediului;

(c) masura in care propunerea corespunde sau nu cu prevederile autorizatiei de construire (daca
exista).
Orice document emis de Executant, altfel decéat rezultand (i) dintr-o Modificare aprobata sau (i) dintr-o
instructiune a Achizitorului si care, daca ar fi implementat, ar rezulta intr-o Modificare fata de prevederile
Contractului, va fi considerat ca fiind o propunere emisd in conformitate cu prevederile prezentei
subclauze. Orice propunere care ar constitui o Modificare substantiald in sensul Legii in domeniul
achizitiilor publice va fi respinsa.
Executantul va fi pe deplin responsabil pentru orice propunere facutd potrivit acestei subclauze, inclusiv
pentru perioadele necesare pentru elaborarea, revizuirea si/sau aprobarea propunerii si, daca este
cazul, obtinerea unui act de reglementare in domeniul mediului nou sau revizuit §i a unei autorizatii de
construire noi sau revizuite. Executantul nu va fi indreptait la nicio prelungire a Duratei de Executie sau
la plata unor costuri suplimentare.
25.11 Executantul va notifica Beneficiarul cu privire la orice modificare a contului sdu bancar.
Beneficiarul va avea dreptul sa se opuna modificarii contului bancar al Executantului in cazurile in care
modificarea respectiva ar ridica dubii cu privire la beneficiarul real si/sau din alte motive legate de
combaterea spalarii banilor si finantarea terorismului.
25.12 Mecanismul de revizuire a contractului este cel prevazut mai jos coroborat cu prevederile art 221
din Legea 98/2016.:

Efectugi'ea de modificari in conformitate cu prevederile art 221 alin 1 litera a si d din Legea
98/201
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Clauza
revizuire nr 1

delObiectul modificarii: Inlocuirea Contractantului initial cu un nou contractant in

persoana unuia dintre Subcontractantii a Subcontractantului sau a Asocierii

acestora, autoritatea contractantd asumandu-si obligatiile contractantului principal

fata de subcontractantii acestuia, respectiv acestia fata de autoritatea contractanta

Natura modificarii: cesiunea contractelor de subcontractare, catre Achizitor, la

incetarea anticipata a contractului initial de achizitie publica, operand un transfer de|
ozitie contractuala.

Limitele si conditiile modificarii:

La incetarea anticipata a contractului de achizitie publica, contractantul principal are

obligatia de a cesiona autoritati contractante contractele incheiate cu

subcontractantii acestuia.

Consim{amantul la cesiune va fi exprimat anticipat de catre subcontractanti, in cadrul
contractelor de subcontractare parte a contractului de achizitie publica, insa efectele
operatiunii fatd de cedat (Subcontractant/ Asocierea Subccontractantilor) se vor
produce numai din momentul in care substituirea ii este notificata (art. 1317 alin. 1
Noul Cod civil)

In aceasta situatie, va opera un transfer de pozitie contractuala, contractantul cu
care autoritatea contractanta a incheiat initial contractul de achizitie publica fiind
inlocuit de un nou contractant in persoana unuia dintre subcontractanti sau a
asocierii acestora.

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului

revine Achizitorului printr-o Notificare emisa catre Subcontractant/Subcontractanti

in termen de 10 (zece) zile de la data declansarii evenimentului care genereazé
posibila preluare a drepturilor si obligatiilor Contractantului din prezentul Contract.

Notificarea genereaza initierea transferului de pozitie contractuala, intre cele doud

Parti, cu conditia respectarii cerintelor stabilite, prin art. 221, alin. (1), lit. d), pct. 2 (iii)

din Legea 98/2016, pentru:

- Operatorul Economic care preia drepturile si obligatile Contractantului din
acest Contract, respectiv indeplinirea criteriilor de calificare stabilite in cadrul
procedurii din care a rezultat prezentul Contract,

- prezentul Contract, prin inexistenta de modificari substantiale ale acestuia ca
urmare a preluarii de drepturi si obligatii,

- Achizitor, prin neeludarea aplicarii de catre Achizitor a procedurilor de
atribuire prevazute de Lege pentru obligatile care devin subiect al
contractului de novatie.]

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in

cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 prin continutul careia se va

evidentia indeplinirea conditiilor pentru activarea clauzei de revizuire.

Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin cesiune de contract
conform art1315, 1316, 1317 din Noul Cod Civil si incheierea unui act additional de

modificare a partilor
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revizuire nr 2

Clauza delObiectul, natura si limitele modificarii:

Inlocuirea Executantului initial cu un alt operator economic nou-infiintat care
indeplineste criteriile de calificare si selectie stabilite initial atunci cand acesta din
urma preia drepturile si obligatiile contractantului initial rezultate din contractul de
achizitie publici/sectoriald sau acordul-cadru, ca urmare a unei succesiuni
universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv,
prin fuziune sau divizare, cu conditia ca aceasta modificare sa nu presupuna alte
modificari substantiale ale contractului de achizitie publica/sectoriala sau acordului-
cadru si sa nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire;
Inlocuirea Executantului initial in aceasta situatie, nu reprezinta o madificare
substantiala a contractului in cursul perioadei sale de valabilitate si se va efectua prin
semnarea unui act aditional la contract si fara organizarea unei alte proceduri de
atribuire.

Conditiile modificarii
Contractantul este obligat sa notifice Achizitorul, cu privire la preluarea Contractului
de catre o noua persoana juridicd nascuta in urma unui proces de reorganizare
juridica a persoanei Contractantului, in termen de maximum 3 (trei) zile de la data
nasterii noii persoane. Achizitorul are termen de maximum 30 (treizeci) de zile de la
data notificarii de catre Contractant pentru a-si exprima acordul/dezacordul cu privire
la preluarea Contractului de catre o noua persoana juridica nascutd in urma unui

roces de reorganizare juridica a persoanei Contractantului.

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului
revine  Executantului printr-o Notificare emisa catre Achizitor cu privire la
modificarile survenite in organizarea sa in termen de 10 (zece) zile de la data
declansarii evenimentului care genereaza posibila preluare a drepturilor si obligatiilor
Contractantului din prezentul Contract.

Notificarea genereaza initierea transferului de pozitie contractuala intre cele doud

Parti, cu conditia respectarii cerintelor stabilite, prin art. 221, alin. (1), lit. d), pct. 2 (ii)

din Legea 98/2016, pentru:
Operatorul Economic care preia drepturile si obligatile Contractantului din
acest Contract, respectiv indeplinirea criteriilor de calificare stabilite in cadrul
procedurii din care a rezultat prezentul Contract,

- prezentul Contract, prin inexistenta de modificari substantiale ale acestuia ca
urmare a preluarii de drepturi si obligatii,

- Achizitor, prin neeludarea aplicarii de catre Achizitor a procedurilor de
atribuire prevazute de Lege pentru obligatile care devin subiect al
contractului de novatie.

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in
cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 care va avea la baza
instiintarea primita de la Executant privind modificarile survenite in organizarea sa si
care va contine justificari din care sa reiasa posibilitatea de activare a clauzei de
revizuire nr 5.

Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional

Clauza d
revizuire nr 3

Obiectul si natura modificarii: Modificare preturilor contractului in sensul cresterii
sau diminuarii acestora, sub rezerva constatarii de catre una din parti a unei cresteri
sau diminuari a unuia dintre elementele costului care poate fi supus ajustarii .

37



Limitele si conditiile modificarii: In cazul in care:
- au loc modificari legislative sau

- au fost emise de catre autoritatile locale acte administrative care au ca obiect
instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite locale, al
caror efect se reflectd in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a
fundamentat pretul contractulu

Pretul contractului poate fi ajustat doar in masura strict necesara pentru acoperirea
costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului.
Sumele revizuite vor avea un numar maxim de 2 (doua) zecimale.

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului
apartine oricareia dintre parti, printr-o Notificare comunicata celeilalte. Orice)
solicitare de ajustare a sumelor trebuie sa evidentieze influenta corectad pe care o
exercita situatia care justifica ajustarea sumelor.

Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor
prin persoana desemnata in acest sens de structura cu atributii in implementarea

contractului, in cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017.

98/2016.

Efectuarea de modificari, care reprezinta modificari contractuale nesubstantiale rezultate din
adaptari la contextul practic al executiei de lucrari conform art.221 alin 1 litera e din Legea

modificare nr 1

Clauza de‘Modificérile nesubstantiale care sunt evaluabile in bani, vor fi evaluate dupa

cum urmeaza:
i. la preturile din Contract sau
i.
e baza unor preturi similare din contract, cu adaptarile de rigoare sau
ii.
a preturi noi corespunzatoare, care pot fi convenite de catre Pérti sau pe
care Achizitorul le considera adecvate. Aceste preturi trebuie sa
reprezinte costul rezonabil de executie a lucrarii prin raportare la pretul
mediu existent pe piata de profil in cauza. Achizitorul va putea utiliza ca
referinta preturi similare din contracte pe care le are sau le-a avut in
derulare, actualizate cu Indicele Preturilor de Consum pentru marfuri
nealimentare comunicat de INS pentru luna decembrie a anului in care a
fost incheiat contractul, acolo unde este cazul.
Preturile pentru modificari vor include cota de profit astfel cum este precizata in
Oferté si in niciun caz modificarea/suplimentarea nu va determina o modificare
substantiala a contractului in sensul art 221 alin 7 din Legea 98/2016 si nu va aduce
atingere naturii generale a contractului de achizitie publica.

Ab initio, se considera ca nu aduce atingere naturii generale a contractului orice
modificare prin care nu se afecteaza:

- Obiectivele principale urmarite de autoritatea contractanta la realizarea achizitiei
initiale,

- obiectul principal al contractului si

- drepturile si obligatiile principale ale contractului, inclusiv

- principalele cerinte de calitate si performanta.
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Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului
revine Achizitorului
ie printr-o Instructiune emisa de Achizitor privind modificarea, ca urmare a
faptului ca in prealabil, a fost instiintat de catre Executant cu privire la
necesitatea unei modificari, in conformitate cu Obligatia acesuia de notificare
prompta

ie printr-o Cerere adresata Confractantului de a prezenta o propunere de
modificare
Executantul nu va face nici o alterare si/sau modificare a Lucrédrilor pana cand
Achizitorul nu va dispune sau nu va aproba o modificare.

Daca Achizitorul solicita o propunere, inainte de a dispune o modificare, Executantu

va raspunde, in scris, prin transmiterea urmatoarelor:

i. O descriere a activitatilor/lucrarilor necesar a fi realizate si un grafic de executie
pentru realizarea acestora;

ii. Propunerea Contractantului referitoare la orice modificari ale Graficului general
de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat si ale termenului de
finalizare acceptat, daca e cazul si

ii. Propunerea Contractantului privind evaluarea financiara a Lucrdrilor (Oferta
financiara).

Dupa primirea propunerii Contractantului, Achizitorul va putea:

i. sa aprobe propunerea respectiva prin transmiterea instructiunii scrise privind
modificarea

iii. sa orespinga sau

iv. sa transmitd comentarii.

Beneficiarul va verifica si daca va fi posibil va accepta valoarea propusa de

Executant. In situatia in care nu va accepta valoarea propusa de Executant,

Achizitorul va stabili valoarea conform prevederilor privind * Evaluarea modificarilor’

din cadrul prezentei cauze de revizuire.

Contractantul nu va intarzia executia Lucrdrilor in perioada de transmitere a

raspunsului Achizitorului.

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in

cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 privind incheierea actelor

aditionale, nota care va fi insotita si va avea la baza documente justificative, (fara ca

enumerarea sa fie limitativa):

1. Documente justificative, respectiv procese-verbale/note de
constatare/control, note tehnice de inspectie, dispozitii de santier etc

2. Cererea adresata Executantului pentru depunerea unei propuneri

3. Propunerea primita, incluzand oferta financiara

Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional
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modificare nr 2

Clauza delObiectul modificarii: Urmatoarele modificari avand ca impact cresterea valorii

contractului, vor putea fi efectuate in baza prezentei clauze, fiind considerate

modificari nesubstantiale ab initio deoarece identificarea lor concreta in cadrul
prezentei sectiuni, le confera caitatea de “conditii incluse in procedura initiala” fapt ce
genereaza imposibilitatea indeplinirii conditiilor mentionate la art 221 alin 7 lit a si b
din Legea 98/2016. De asemenea modificarile identificate mai jos nu sunt de natura
celor de la art 221 alin 7 lit ¢ si d din Legea 98/2016 si nu aduc atingere naturii
generale a contractului:

1.

uplimentarea valorii contractului cu contravaloarea chetuielilor suplimentare
generate de solicitari specifice ale factorilor interesati ce pot lua inclusiv rol
de entitati/autoritati cu atributii in legaturd cu Lucrarile care fac obiectul
Contractului, respectiv  solicitéari  privind necesitatea obtinerii  de
avize/acorduri/autorizatii/permise sau altele asemenea, care se dovedesc a fi
necesare pe parcursul executiei, in plus fata de cele solicitate sau prevazute
de legisatia in vigoare la momentul depunerii Ofertei
Suplimentarea valorii contractului cu contravaloarea chetuielilor suplimentare
generate de obligatia Executantului de a asigura garantia lucrarilor, in
urmatoarea situatie:
Contractantul are obligatia de a executa, pe cheltuiala proprie, toate si oricare
dintre Lucrérile, in cazul in care ele sunt necesare datorita:
i.
tilizarii de Materiale, de Instalatii sau a unei manopere neconforme cu
prevederile Confractului sau

nui viciu provenit din nerespectarea proiectarii sau
1.
eglijentei sau neindepliniri de catre Contractant a oricareia dintre
obligatiile explicite sau implicite care ii revin in baza Contractului.
In cazul in care Defectiunile nu se datoreaza Contractantului, Lucrarile fiind
executate de catre acesta conform prevederilor Contractului, costul
remedierilor va fi evaluat si platit ca Lucrari suplimentare in baza prezentei
clauze.

uplimentarea valorii contractului cu contravaloarea chetuielilor suplimentare
generate de obligatia Executantului de a efectua testarile pentru verificarea
lucrarilor/materialelor, in urmatoarea situatie:

Achizitorul poate emite instructiuni referitoare la desfacerea si/sau testarea
oricarei Lucrari. Probele neprevazute si comandate de Achizitor pentru
verificarea unor Lucrari sau Materiale puse in opera vor fi suportate de
Achizitor in baza prezentei clauze de revizuire, cu exceptia cazului in care se
stabileste ca, Tn urma unei desfaceri sifsau testdri, Materialele,
Echipamentele sau manopera nu sunt corespunzatoare calitativ
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Modificarile vor fi evaluate dupa cum urmeaza:
i.
a preturile din Contract sau
a.
e baza unor preturi similare din contract, cu adaptarile de rigoare sau

a preturi noi corespunzatoare, care pot fi convenite de catre Parti sau pe care
Achizitorul le considera adecvate. Aceste preturi trebuie sa reprezinte costul
rezonabil de executie a lucrarii prin raportare la pretul mediu existent pe piata
de profil in cauza. Achizitorul va putea utiliza ca referinta preturi similare din
contracte pe care le are sau le-a avut in derulare, actualizate cu Indicele
Preturilor de Consum pentru marfuri nealimentare comunicat de INS pentru
luna decembrie a anului in care a fost incheiat contractul, acolo unde este
cazul.

Preturile pentru modificari vor include cota de profit astfel cum este precizata in

Oferta .

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului revine

Achizitorului,

printr-o Cerere adresatd Executantului de a prezenta o propunere de
modificare, ca urmare a faptului ca in prealabil, Executantul si-a indeplinit
obligatia de notificare prompta

Executantul nu va face nici o alterare si/sau modificare a Lucrdrilor pana céand

Achizitorul nu va dispune sau nu va aproba o modificare.

Daca Achizitorul solicitd o propunere, inainte de a dispune o modificare, Executantu

\va raspunde, in scris, prin transmiterea urmatoarelor:

i. O descriere a activitatilor/lucrarilor necesar a fi realizate si un grafic de executie
pentru realizarea acestora;

i. Propunerea Contractantului referitoare la orice modificari ale Graficului general
de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat si ale termenului de
finalizare acceptat, daca e cazul si

iii. Propunerea Contractantului privind evaluarea financiard a Lucrarilor (Oferta
financiara).

Dupa primirea propunerii Contractantului, Achizitorul va putea:

v. sa aprobe propunerea respectiva prin transmiterea instructiunii scrise privind

modificarea

vi. s& o respinga sau

vii. sa transmitd comentarii.

Beneficiarul va verifica si daca va fi posibil va accepta valoarea propusa de

Executant. In situatia in care nu va accepta valoarea propusa de Executant,

Achizitorul va stabili valoarea conform prevederilor privind “ Evaluarea modificarilor”

din cadrul prezentei cauze de revizuire.

Contractantul nu va intarzia executia Lucrdrilor in perioada de transmitere a
raspunsului Achizitorului.
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Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in
cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 privind Incheierea actelor
aditionale, nota care va fi insotita si va avea la baza documente justificative, (fara ca
enumerarea sa fie limitativa):

1. Documente justificative, respectiv procese-verbale/note de constatare/control,

note tehnice de inspectie, dispozitii de santier etc

2. Cererea adresata Executantului pentru depunerea unei propuneri

3. Propunerea primita, incluzand oferta financiara
Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional

modificare nr 3

Clauza delObiectul modificarii: Inlocuirea subcontractantilor nominalizati in oferta si ale caror]

activitati au fost indicate in ofertd ca fiind realizate de subcontractanti

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului
revine Executantului prin comunicarea unei Notificari catre Achizitor prin care
solicita acestuia acordul pentru inlocuirea subcontractantului/subcontractantilon
nominalizati in oferta. Notificarea Achizitorului se va face cu 15 zile Tnainte de
momentul inceperii activitatii in care respectivul Subcontractant este implicat

In vederea obtinerii acordului Achizitorului, Executantul va atasa adresei:

1) o declaratie pe proprie raspundere prin care isi asuma prevederile caietului
de sarcini si a propunerii tehnice depusa de catre Executant la oferta, pentru
activitatile supuse subcontractarii.;

2) contractele de subcontractare incheiate intre Executant si noii subcontractanti
ce vor cuprinde obligatoriu dar fara a se limita la acestea, informatii cu privire
la activitatle ce urmeaza a fi subcontractate, datele de contact si
reprezentantii legali, valoarea aferenta activitati ce va face obiectul
contractului;

3) certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor
situatii de excludere si a resurselor/capabilitafilor corespunzatoare partilor de
implicare in contractul de achizitie publicad (ex: prezentarea documentelon
pentru verificarea formei de inregistrare si, dupad caz, de atestare ori
apartenenta din punct de vedere profesional, detinerea unei autorizatii pentru
realizarea Lucrarilor in cauza, motivelor de excludere, a capacitatii si
resurselor pentru Lucrarile care urmeaza sa fie executate, etc..

Achizitorul va notifica decizia sa Contractantului in termen de maxim 30 (treizeci) de
zile de la data primirii notificarii

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in
cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 prin continutul careia se va
evidentia indeplinirea conditiilor pentru activarea clauzei de revizuire.

Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional

Clauza d
modificare nr 4

Obiectul modificarii: Declararea unor noi subcontractanti ulterior semnarii
contractului de achizitie publica in conditiile in care lucrarile/serviciile ce urmeaza a fi
subcontractate au fost prevazute in ofertd fird a se indica initial optiunea
subcontractérii acestora, cu conditia indeplinirii cumulative a conditiilor prevazute la
art 160 din HG 35/2016
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Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului
revine Executantului prin comunicarea unei Adrese catre Achizitor prin care solicita
acesuia acordul pentru inlocuirea subcontractantului/subcontractantilor nominalizati
in oferta. In vederea obtinerii acordului Achizitorului, Executantul va atasa adresei:

4. o declaratie pe proprie raspundere prin care isi asuma prevederile caietului
de sarcini si a propunerii tehnice depusa de catre Prestator la oferta, pentru
activitatile supuse subcontractarii.;

5. contractele de subcontractare incheiate intre Prestator si noii subcontractanti
ce vor cuprinde obligatoriu dar fara a se limita la acestea, informatii cu privire
la activitatie ce urmeaza a fi subcontractate, datele de contact si
reprezentantii legali, valoarea aferenta activitati ce va face obiectul
contractului;

6. certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor
situatii de excludere si a resurselor/capabilitatilor corespunzatoare parilor de
implicare in contractul de achizitie publica.

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in
cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 prin continutul careia se va
evidentia indeplinirea conditiilor pentru activarea clauzei de revizuire nr 3.
Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional

modificare nr 5:

Clauza deObiectul modificarii: Denuntarea unilaterala/rezilierea contractelor/ cntractului de

subcontractare datorita renuntarii/retragerii  subcontractantilor din contractul de
achizitie publicd avand ca si consecinta indeplinirea de catre contractant a obligatiei
de preluare a partii/partilor din contract aferente activitatii subcontractate sau de|
inlocuire a acest subcontractantului/subcontractantilor cu un nou
subcontractant/subcontractanti

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului
revine Executantului prin comunicarea unei Adrese catre Achizitor prin care i
comunica acestuia situatia rezilierii/denuntarii unilaterale a contractelor/ contractului
de subcontractare si:

7. notifica acestuia: preluarea partii/partilor din contract aferente activitatii
subcontractate sau

8. solicita acesuia acordul pentru inlocuirea
subcontractantului/subcontractantilor nominalizati in oferta. In acest sens,
Executantul va atasa adresei:

9. o declaratie pe proprie raspundere prin care isi asuma prevederile caietului
de sarcini si a propunerii tehnice depusa de catre Prestator la oferta, pentru
activitatile supuse subcontractarii.;

10. contractele de subcontractare incheiate intre Prestator si noii subcontractanti
ce vor cuprinde obligatoriu dar fara a se limita la acestea, informatii cu privire
la activitatile ce urmeaza a fi subcontractate, datele de contact si
reprezentantii legali, valoarea aferenta activitati ce va face obiectul
contractului;

11. certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor
situatii de excludere si a resurselor/capabilitatilor corespunzatoare partilor de
implicare in contractul de achizitie publica.

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in
cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 prin continutul careia se va
evidentia indeplinirea conditiilor pentru activarea clauzei de modificare nr 5 punctul
2. Clauza de modificare nr 5 punctul 1 se va activa de la data comunicarii notificarii
privind preluarea de catre Executant a partii din contract aferente activitatii
subcontractate.
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Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional pentru
clauza de revizuire nr 4 punctul 2; Prin “notificare” pentru clauza de revizuire nr 4
punctul 1

modificare nr 6

Clauza delObiectul modificarii: Inlocuirea contractantului initial cu tertul sustinator va fi

posibila in cazul in care ofertantul devenit contractant intdmpind dificultati in
implementare, pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea
tertului in baza angajamentului ferm, acesta din urma fiind obligat a duce la
indeplinire acea parte a contractului care face obiectul respectivului angajament
ferm.

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului
revine

- Executantului printr-o Notificare adresata Achizitorului in termen de 10 (zece)
zile de la data declansarii evenimentului care genereaza posibila preluare a
drepturilor si obligatiilor Contractantului din prezentul Contract.

- Achizitorului printr-o Notificare adresata Executantului in termen de 10 (zece)
zile de la data declansarii evenimentului care genereaza posibila preluare a
drepturilor si obligatiilor Contractantului din prezentul Contract. Initierea procesului
de implementare a optiunii de mdificare se va face de catre Achizitor, in situatia in
care partea de contract pentru care acesta a primit sustinere din partea tertului in
baza angajamentului ferm nu se deruleaza cu respectarea Graficului General de
realizare a investitiei publice (fizic si valoric)desi Executantula fost notificat prealabii
in acest sens.

Notificarea genereaza initierea novatiei intre cele doua Parti.

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in
cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 din continutul careia sa reiasa
documentele care au stat la baza concluziei ca executantul intampina dificultati in
implementare pe partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului
in baza angajamentului ferm ( de ex: noftificari privind indeplinirea obligatiilor
contractuale comunicate de Achizitor si carora Executantul nu le-a dat curs sau nu
le-a dat curs in termen efc )

Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional

modificare nr 7

Clauza deObiectul modificarii: Schimbarea denumirii legale a contractantului principal, nu

reprezinta o modificare substantiala a contractului in cursul perioadei sale de
valabilitate si se va efectua prin semnarea unui act aditional la contract si fara
organizarea unei alte proceduri de atribuire, in cazul in care in fapt, operatrul
economic va ramane acelasi.

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului
revine Executantului, care va instiinta Achizitorul cu privire la modificarile survenite
in denumirea sa legala atasand documente doveditoare in acest sens.

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in
cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 care va avea la baza
instiintarea primita de la Executant privind modificarile survenite in denumirea sa
legala.

Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional
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modificare nr 8

Clauza delObiectul modificarii: Inlocuirea personalului de specialitate nominalizat pentru

indeplinirea contractului realizeazad numai cu acceptul autoritatii contractante, si nu
reprezintd o modificare substantiala daca
a) noul personal de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului
indeplineste cel putin criterile de calificare/selectie prevazute in cadrul
documentatiei de atribuire;
b) noul personal de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului obtine
cel putin acelasi punctaj ca personalul propus la momentul aplicarii factorilor de
evaluare

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului
revine Executantului, care va instiinta Achizitorul printr-o Notificare cu privire la
necesitatea inlocuirii personalului nominalizat in oferta, solicitandu-| acestuia acordul
in acest sens. Notifcarea va fi insotita de:

1. documentele solicitate prin documentatia de atribuire fie in vederea
demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare/selectie stabilite, fie in vederea
calcularii punctajului aferent factorilor de evaluare pentru fiecare noua
persoana pentru care solicita acceptul pentru nominalizare, in cazul
personalului pentru care s-au aplicat factri de atribuire sau criterii de selectie

2. Tabelele 1,2,3 cuprinzand Informatiile relevante pentru personalul propus
prezentate in cadrul propunerii tehnice, pentru fiecare noua persoana pentru
care solicita acceptul pentru nominalizare

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in
cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 care va avea la baza
Notificarea primita de la Executant solicitarea de activare a clauzei de revizuire.

Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional

Clauza de|

Obiectul modificarii: Prelungirea termenului de executie
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modificare nr 9

Conditiile modificarii:

1. In cazul in care Contractantul sufera intarzieri datorita dispozitiilor primite din
partea Achizitorului cu privire la protejareal/indepartarea fosilelor, monedelor,
obiectelor de valoare sau oricaror alte vestigii sau obiecte de interes
arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii.

2. Daca Executantul inregistreaza intarzieri ca urmare a producerii unui Risc al
Achizitorului:

(a) emiterea de catre Achizitor a unei Instructiuni/Ordin Administrativ cu
nerespectarea clauzelor prezentului Contract, inclusiv in caz de intarziere a
emiterii;

(b) nerespectarea clauzelor prezentului Contract privind punerea la
dispozitie a Santierului de catre Achizitor, inclusiv in caz de intarziere a
punerii la dispozitie;

(c) erori in repere si sisteme de referinta topografice, initial prevazute in
Contract sau comunicate de Achizitor, pe care un Executant diligent nu ar fi
putut sa le identifice astfel incat sa evite intarzieri sau costuri suplimentare;

(d) erori, deficiente si/sau caracter incomplet ale Cerintelor Achizitorului
si/sau ale Documentelor Achizitorului;

(e) conditii fizice naturale sau artificiale, inclusiv munitii neexplodate sau
utilitati subterane, precum si alte obstacole fizice sau factori poluanti, care, in
mod rezonabil, nu ar fi putut fi prevazute de un Executant diligent la data
depunerii Ofertei, care apar in decursul executiei Lucrarilor, cu exceptia
conditiilor meteorologice adverse exceptionale;

(f) descoperirea unor vestigii arheologice sau similar, care, in mod
rezonabil, nu ar fi putut fi prevazuta de un Executant diligent la data depunerii
Ofertei;

(g) intarzierea testarii Materialelor, Echipamentelor sau Lucrarilor de catre
Beneficiar pe perioada de executie a Lucrdrilor si/sau a Testelor la
Terminarea Lucrarilor, precum si a testelor care se efectueaza in Perioada de
Garantie sau realizarea testelor cu nerespectarea altor clauze contractuale;

(h) suspendarea Lucrarilor de catre Achizitor din motive care nu sunt
imputabile Executantului;

() folosirea unor parti din Lucrari inainte de Receptia la Terminarea
Lucrarilor, altfel decat in modul prevazut in Contract;

(j) eliminarea din obiectul Contractului a unor Lucrari sau parti din Lucrari;

(k) modificarea Legii dupa Data de Referinta;

(1) forta majora

(m) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza Contractantului si
nu a survenit prin incalcarea Contractului de catre acesta;

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului
revine Executantului care isi va indeplini Obligatia de notificare prompta, sesizand
Achizitorul asupra imprejurarilor care pot determina prelungirea duratei de executie
si solicitand in scris prelungirea termenului de executie a oricarei parti din Lucrare.
Interventia unei situatii care poate determina imposibilitatea temporarad a executarii
Contractantului de executare a obligatiilor contractuale obligd Contractantul la
informarea cu promptitutine a Achizitorului, in termen de 5 zile de la data la care a
constatat interventia situatiei .

Lipsa informarii Achizitorului in cadrul acestui termen face inopozabild acestuia
dispozitia sau decizia Dirigintelui de Santier sau a Contractantului cu privire la
sistarea temporara, integrald sau partiala, a Lucrdrilor, cu consecinta dreptului
Achizitorului de a refuza prelungirea Duratei de Executie a Lucrérilor contractate.

La primirea solicitarii motivate din partea Contractantului, Achizitorul va lua in
considerare toate detaliile justificative furnizate de catre Contractant si, daca este

cazul, va prelungi Durata de Executie.
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Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in
cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 care va avea la baza
Notificarea primita de la Executant privind solicitarea de activare a clauzei de
revizuire. _

Modalitatea de implementare a modificarii contractului : In toate ipotezele
termenul de executie care curge impotriva Confractantului va fi prelungit cu durata
impedimentelor, constatate in scris de catre Parfi prin reprezentantii lor imputerniciti
in acest sens, prin incheierea unui Act Aditional la Contract.

Clauza
modificare
10

deObiectul , natura, limitele si conditiile modificarii: pretul poate fi ajustat prin
nriactualizare in cazul in care pe piatd au aparut anumite conditii, in urma carora s-a

constatat cresterea/diminuarea indicilor de pret pentru elemente constitutive ale
ofertei, al caror efect se reflectad in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-
a fundamentat pretul contractului in cazul in care:
- au loc modificari legislative sau
- au fost emise de catre autoritatile locale acte administrative care au ca obiect
instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite locale,
al caror efect se reflectd in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a
fundamentat preful contractului. (art 164 din HG 395/2016)
Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului
revine Prestatorului printr-o Notificare emisa catre Achizitor in termen de 10 (zece)
zile de la data la care se indeplinesc conditiile de actualizare a pretului.
Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in
cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 care va avea la baza
instiintarea primita de la Prestator privind modificarile survenite in organizarea sa si
care va contine justificari din care sa reiasa posibilitatea de activare a clauzei de
revizuire nr 5.
Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional

98/2016.

Efectuarea de modificari prin achizitionarea de lucrari suplimentare care reprezinta modificari
ale contractului rezultate din adaptari la contextul practic al executiei de lucrari, considerate
nesubstantiale deoarece indeplinesc conditiile mentionate la art 221 alin 1 litera f din Legea

In conformitate cu prevederile art 221 alin 1 lit f din Legea 998/2016, se va putea recurge la
aceste modificari, in plus fata de modificarile in baza art 221 alin 1 literele a)-d) din Legea

98/2016.

Clauza deObiectul modificarii: Contractantul are obligatia de a executa orice modificare
modificare  nremisa de catre Achizitor.

10

O modificare poate include:

i. Modificare datorata unor eroari, greseli sau alte neconcordante identificate in
Cerintele Beneficiarului (inclusiv criteriile de proiectare si calculele de proiectare,
daca exista) si reperele topografice in conditiile art 25 “Modificarea contractului”

ii. Alta modificare in conformitate cu prevederile art 25.9 coroborat cu 25.6 din

contract.
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Evaluarea modificarilor:
Modificarile vor fi evaluate dupa cum urmeaza:
12. la preturile din Contract sau
13.
e baza unor preturi similare din contract, cu adaptarile de rigoare sau
14.
a preturi noi corespunzatoare, care pot fi convenite de catre Parfi sau pe
care Achizitorul le considerd adecvate. Aceste preturi trebuie sa
reprezinte costul rezonabil de executie a lucrarii prin raportare la pretul
mediu existent pe piata de profil in cauza. Achizitorul va putea utiliza ca
referinta preturi similare din contracte pe care le are sau le-a avut in
derulare, actualizate cu Indicele Preturilor de Consum pentru marfuri
nealimentare comunicat de INS pentru luna decembrie a anului in care a
fost incheiat contractul, acolo unde este cazul.
Preturile pentru modificari vor include cota de profit astfel cum este precizata in
Oferta si in niciun caz modificarea/suplimentarea nu va determina o depasire cu mai
mult decat procentul de 15% din valoarea contractului e achizitie publica
in cazul in care se efectueazd majorarea prefului contractului prin mai multe
modificdri succesive in baza acestei clauze, valoarea cumulatd a modificarilor
contractului nu va depasi cu mai mult de 15% valoarea contractului initial.
Pentru calculul procentului de 15%, valoarea lucrarilor suplimentare se raporteaza la
\valoarea contractului initial, neputand fi luate in considerare notele de renuntare, in
sensul scaderii acestora din valoarea estimata a lucrarilor suplimentare, formula de
calcul corecta fiind: note de comanda suplimentara (suplimentare doar a cantitatilor)
+ note de comanda suplimentara (articole neexistente in contractul inifial care
trebuie procurate) = maximum 15% din valoarea contractului initial (fard a se lua in
calcul notele de renuntare). Valoarea serviciilor sau lucrarilor suplimentare/aditionale
nu poate fi compensata cu valoarea lucrarilor/serviciilor la care se renunta
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Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului
revine Achizitorului
ie printr-o Instructiune emisa de Achizitor privind modificarea, ca urmare a
faptului ca in prealabil, a fost instiintat de catre Executant cu privire la
necesitatea unei modificari, in conformitate cu Obligatia acesuia de notificare
prompta

ie printr-o Cerere adresata Contractantului de a prezenta o propunere de
modificare.
Executantul nu va face nici o alterare si/sau modificare a Lucrérilor pana cand
\Achizitorul nu va dispune sau nu va aproba o modificare.

Daca Achizitorul solicitd o propunere, inainte de a dispune o modificare, Executantu

va raspunde, in scris, prin transmiterea urmatoarelor:

i. O descriere a activitatilor/lucrarilor necesar a fi realizate si un grafic de executie
pentru realizarea acestora;

ii. Propunerea Contractantului referitoare la orice modificari ale Graficului general
de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat si ale termenului de
finalizare acceptat, daca e cazul si

iv. Propunerea Contractantului privind evaluarea financiara a Lucrarilor (Oferta
financiara).

Dupa primirea propunerii Contractantului, Achizitorul va putea:

viii. s& aprobe propunerea respectiva prin transmiterea instructiunii scrise privind
modificarea

ix. sa orespinga sau

X. sa transmitd comentarii.

Beneficiarul va verifica si daca va fi posibil va accepta valoarea propusa de

Executant. In situatia in care nu va accepta valoarea propusa de Executant,

Achizitorul va stabili valoarea conform prevederilor privind “ Evaluarea modificarilor’

din cadrul prezentei cauze de revizuire.

Contractantul nu va intarzia executia Lucrérilor in perioada de transmitere a
raspunsului Achizitorului.

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in

cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 privind incheierea actelon

aditionale, nota care va fi insotita si va avea la baza documente justificative, (fara ca

enumerarea sa fie limitativa):

1. Documente justificative, respectiv procese-verbale/note de constatare/control,
note tehnice de inspectie, dispozitii de santier etc

2. Cererea adresata Executantului pentru depunerea unei propuneri

3. Propunerea primita, incluzand oferta financiara

Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional

Efectuarea de modificari in conditii exceptionale, in conformitate cu prevederile art 221 alin 1 lit
b si c din Legea 98/2016 coroborate cu_art221 alin (3), (4), (5), (6), (10) din Legea 98/2016

Clauza
modificare
11

nr

delObiectul modificarilor: orice modificare pentru care sunt indeplinite conditiile

mentionate la:
15.
rt 221 alin 1 lit b si ¢ din Legea 98/2016 coroborate cu art221 alin (3), (4), (5),
(6), (10) din Legea 98/2016
16.

revederile art 25.6 “In scopul interpretarii Contractului”
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Evaluarea modificarilor:
Modificarile vor fi evaluate dupa cum urmeaza:
17. la preturile din Contract sau
18.
e baza unor preturi similare din contract, cu adaptarile de rigoare sau
19.
a preturi noi corespunzatoare, care pot fi convenite de catre Parti sau pe
care Achizitorul le considerd adecvate. Aceste preturi trebuie sa
reprezinte costul rezonabil de executie a lucrarii prin raportare la pretul
mediu existent pe piata de profil in cauza. Achizitorul va putea utiliza ca
referinta preturi similare din contracte pe care le are sau le-a avut in
derulare, actualizate cu Indicele Preturilor de Consum pentru marfuri
nealimentare comunicat de INS pentru luna decembrie a anului in care a
fost incheiat contractul, acolo unde este cazul.
Preturile pentru modificari vor include cota de profit astfel cum este precizata in
Oferta si In niciun caz modificarea/suplimentarea nu va determina o modificare
substantiala a contractului in sensul art 221 alin 7 din Legea 98/2016 si nu va aduce
atingere naturii generale a contractului de achizitie publica. Ab initio, se considera ca
nu aduce atingere naturii generale a contractului orice modificare prin care nu se
afecteaza:
- obiectivele principale urmarite de autoritatea contractanta la realizarea achizitiei
inifiale,
- obiectul principal al contractului si
- drepturile si obligatiile principale ale contractului, inclusiv
- principalele cerinte de calitate si performanta.
in cazul in care se efectueaza majorarea prefului contractului prin mai multe
modificari succesive in baza acestei clauze, valoarea cumulatd a modificarilor
contractului nu va depasi cu mai mult de 50% valoarea contractului initial.
Pentru calculul procentului de 50%, valoarea lucrarilor suplimentare se raporteaza la
valoarea contractului initial, neputand fi luate in considerare notele de renuntare, in
sensul scaderii acestora din valoarea estimata a lucrérilor suplimentare, formula de
calcul corecta fiind: note de comanda suplimentara (suplimentare doar a cantitatilor)
+ note de comanda suplimentard (articole neexistente in contractul initial care
trebuie procurate) = maximum 50% din valoarea contractului initial (fard a se lua in
calcul notele de renuntare). Valoarea serviciilor sau lucrarilor suplimentare/aditionale
nu poate fi compensata cu valoarea lucrarilor/serviciilor la care se renunta
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Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului
revine Achizitorului

ie printr-o Instructiune emisa de Achizitor privind modificarea, ca urmare a
faptului ca in prealabil, ca rezultat al constatarilor din teren, a fost instiintat de
catre Executant cu privire la necesitatea unei modificari, in conformitate cu
Obligatia acesuia de notificare prompta

ie printr-o Cerere adresatd Contractantului de a prezenta o propunere de
modificare

Executantul nu va face nici o alterare si/sau modificare a Lucrérilor pana céand

Achizitorul nu va dispune sau nu va aproba o modificare.

Daca Achizitorul solicitd o propunere, inainte de a dispune o modificare, Executantu

va raspunde, in scris, prin transmiterea urmatoarelor:

i. O descriere a activitatilor/lucrarilor necesar a fi realizate si un grafic de executie
pentru realizarea acestora;

iii. Propunerea Contractantului referitoare la orice modificari ale Graficului general
de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat si ale termenului de
finalizare acceptat, daca e cazul si

iv. Propunerea Contractantului privind evaluarea financiara a Lucrérilor (Oferta
financiara).

Dupa primirea propunerii Contractantului, Achizitorul va putea:

Xi. sa aprobe propunerea respectiva prin transmiterea instructiunii scrise privind

modificarea

Xii. sa o respinga sau

Xiii. sa transmita comentarii.

Beneficiarul va verifica si daca va fi posibil va accepta valoarea propusa de

Executant. In situatia in care nu va accepta valoarea propusa de Executant,

Achizitorul va stabili valoarea conform prevederilor privind “ Evaluarea modificarilor”

din cadrul prezentei cauze de revizuire.

Contractantul nu va intarzia executia Lucrérilor in perioada de transmitere a

raspunsului Achizitorului.

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in

cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 privind incheierea actelon

aditionale, nota care va fi insotita si va avea la baza documente justificative, (fara ca
enumerarea sa fie limitativa):

1. Documente justificative, respectiv procese-verbale/note de
constatare/control, note tehnice de inspectie, dispozitii de
santier etc

2.Cererea adresata Executantului pentru depunerea unei
propuneri

3.Propunerea primita, incluzand oferta financiara

Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional

26. SUBCONTRACTAREA, TERT SUSTINATOR

26.1.1. Subcontractarea

(1) Orice intelegere scrisa prin care Executantul incredinteaza o parte din realizarea Lucrdrilor citre un
tert este consideraté a fi un Contract de Subcontractare.

(1) La incheierea Contractului sau atunci cand se introduc noi subcontractanti, este obligatorie
furnizarea céatre Achizitor a contractelor incheiate de citre Prestator cu subcontractantii
nominalizati in oferta sau declarati ulterior, astfel incat activitatile ce revin acestora, precum si siumele
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aferente prestatiilor, sa fie cuprinse in Contract devenind anexe ale acestuia. Ele trebuie sa cuprinda obligatoriu,
insa fara a se limita:

20. denumirea subcontractantilor,

21. reprezentantii legali ai noilor subcontractanti,

22. datele de contact,

23. activitatile ce urmeaza a fi sucontractate,

24. valoarea aferenta prestatiilor,

25. optiunea de a fi platiti direct de catre Achizitor,

26. optiunea de cesionare a contractului in favoarea Achizitorului (daca este cazul).
(2) Executantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a
semnat contractul cu Achizitorul. Contractele de subcontractare vor cuprinde consimiamantul la cesiunea
contractului de subcontractare catre Achizitor, in situatia prevazuta la art221 alin 1 litera d din Legea 98/2016 si
conform art1317 din Noul Cod Civil.
(3) Executantul are obligatia de a notifica autoritatii contractante orice modificari ale informatiilor privind
subcontractantii pe durata contractului de achizitie publica
26.1.2 (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate cu
subcontractantii desemnati.
(2) Lista subcontractantilor, cu datele de identificare ale acestora se constituie in anexe la contract.
Subcontractantii sunt urmatorii: SC MECATRON SRL , avand sediul in Timisoara , Calea Aradului , nr 48a, Spatiul
28, etaj2, jud Timis , Tel 0723.599.789, CUI RO1812022. Acord de subcontractare nr. 187/17.06.2021. Valoarea
activitailor subcontractate este de 394.000,00 lei fara tva , reprezinta un procent de 3% din valaoarea totala in lei
ofertei financiare prezentate. Ofertantul va presta servicii de Elaborare Proiect pentru Autorizarea Executarii
Lucrarilor (PAC si POE) + Proiect Tehnic de Executie 9PT)cu detalii de executie (DDE) pentru obiectivul de
investitii .
26.1.3 - (1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de Achizitor de modul in care indeplineste contractul.
Subcontractarea nu diminueaza raspunderea Executantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a viitorului
contract de achizitie public.
(2) SubExecutantul este pe deplin raspunzator fata de executant de modul in care isi indeplineste partea sa din
contract.
26.1.4 - Executantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in cazul in care inlocuirea acestora
conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare, anexa la prezentul contract. Inlocuirea subcontractantilor
se poate face doar cu acordul autoritatii contractante, in conformitate cu clauzele de revizuire din Anexa CR la
prezentul contract .
26.1.5- Executantul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor sai si ale expertilor, agentilor,
salariatilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele sale. Acceptarea de catre Achizitor a subcontractarii oricarei
parti a prezentului contract nu va elibera executantul de niciuna dintre obligatiile sale din prezentul contract.
26.1.6 Nominalizarea de noi subcontractanti pe parcursul derularii contractului este posibila doar cu acordul
Achizitorului si nu trebuie sa conduca la modificarea substantial a contractului in sensul art 221 din legea 98/2016.
Executantul va incheia un contract cu subExecutantul in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu
achizitorul. Contractele de subcontractare vor cuprinde consimtdmantul la cesiunea contractului de subcontractare
catre Achizitor, in situatia prevazuta la art221 alin 1 litera d din Legea 98/2016 si conform art1317 din Noul Cod
Civil.
26.1.7 Prestatorul poate inlocui/implica subcontractantii in perioada de implementare a contractului, in urmatoarele
situatii:
a) inlocuirea subcontractantilor nominalizati in oferta ale caror activitati au fost indicate in oferta ca fiind
realizate de subcontractanti;b) declararea unor noi subcontractanti, ulterior semnarii contractului, in
conditiile in care lucrarile ce urmeaza a fi subcontractate au fost prevazute in oferta, fara a se indica
initial optiunea subcontractarii acestora.c) renuntarea, retragerea subcontractantilor din contract
26.1.8 (1) Executantul trebuie sa solicite, in scris, aprobarea prealabild a Achizitorului inainte de
incheierea unui nou Contract de Subcontractare. Solicitarea in scris in vederea obtinerii aprobarii
Achizitorului se realizeazd numai dup& ce Executantul a efectuat el insusi o verificare prealabila a
SubExecutantului ce urmeaza a fi propus, prin raportare la caracteristicile Lucrarilor care urmeaz3 a fi
subcontractate, motivele de excludere precizate la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 aplicabile
SubExecutantului si capacitatea SubExecutantului de a indeplini obiectul Contractului de
Subcontractare, inclusiv resursele de care acesta dispune. Aprobarea privind Tnlocuirea unui
Subcontractant/implicarea unui nou Subcontractant va fi acordatd de Achizitor, avandu-se in vedere, cel
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putin: caracteristicile Lucrarilor care urmeaza a fi subcontractate, motivele de excludere precizate la art.
164, 165 si 167 din Legea 98/2016, aplicabile SubExecutantului si informatiile prezentate de Contractant
privind capacitatea SubExecutantului propus pentru indeplinirea obiectului Contractului de
Subcontractare, inclusiv resursele de care acesta dispune precum si declaratia pe propria raspundere a
noilor Subcontractanti privind asumarea respectarii prevederilor din Caietul de Sarcini.

Orice Subcontractant propus si aflat in situatiile de excludere va fi respins de catre Achizitor. Achizitorul
va notifica decizia sa Executantului n termenul stabilit in Sectiunea “Conditii Specifice”, motivand
decizia sa in cazul respingerii aprobarii.

(2) In vederea obtinerii acordului Achizitorului, noii subcontractanti sunt obligati sa prezinte:

4) o declaratie pe proprie raspundere prin care isi asuma prevederile caietului de sarcini si a
propunerii tehnice depusa de catre Prestator la oferta, pentru activitatile supuse subcontractarii.;

5) contractele de subcontractare incheiate intre Prestator si noii subcontractanti ce vor cuprinde
obligatoriu dar fara a se limita la acestea, informatii cu privire la activitatile ce urmeaza a fi
subcontractate, datele de contact si reprezentantii legali, valoarea aferenta activitatii ce va face
obiectul contractului;

6) certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de excludere
si a resurselor/capabilitatilor corespunzatoare partilor de implicare in contractul de achizitie
publica.

26.1.9. Dispozitiile privind inlocuirea/implicarea de noi subcontractanti nu diminueaza in nici o situatie
raspunderea Prestatorului in ceea ce priveste modul de indeplinire a Contractului.

26.1.10 In baza art 220 din Legea 98/2016, solicitarile privind subcontractantii se extind si :

a) cu privire la furnizorii implicati in contract;

b) cu privire la subcontractantii subcontractantilor Executantului sau subcontractantii aflati pe niveluri
subsecvente ale lantului de subcontractare.

26.1.11 In vederea finalizarii Contractului, Achizitorul poate solicita, iar Prestatorul se obliga sa
cesioneze in favoarea Achizitorului, contractele incheiate cu subcontractantii acestuia, Prestatorul
obligandu-se totodata s& introduca in contractele sale cu subcontractantii clauze in acest sens. Intr-o
asemenea situatie Contractul va fi continuat de subcontractanti. Dispozitiile privind cesiunea contractului
de subcontractare nu diminueaza in nici o situatie raspunderea Prestatorului fata de Achizitor in ceea ce
priveste modul de indeplinire a Contractului.

26.2 Plata directa catre subcontractanti

26.2.1 Achizitorul poate efectua plati corespunzatoare partii/partilor din Contract indeplinite de catre
subcontractantii daca acestia si au exprimat in mod expres aceasta optiune la momentul nominalizarii lor
in oferta si oricum nu mai tarziu de data incheierii Contractului, sau la momentul introducerii acestora in
Contract, dupa caz, optiunea de a fi platiti direct de catre Achizitor.

26.2.2 Achizitorul efectueaza platile directe catre subcontractantii agreati doar atunci cand prestatia
acestora este confirmata prin documente agreate de toate cele 3 parti, respectiv Achizitor, Prestator si
subcontractant sau de Achizitor si subcontractant atunci cand, in mod nejustificat, Prestatorul blocheaza
confirmarea executarii obligatiilor asumate de subcontractant.

26.2.4. In aplicarea prevederilor art. 26.1.11 Acordul partilor se poate materializa prin incheierea unui
act aditional la contract intre Achizitor, Prestator si Subcontractant atunci cand contractul de
subcontractare este cesionat Achizitorului

26.2.5 Este posibila cesiunea de creantd in favoarea subcontractantilor legatd de partea/parile din
contract care sunt indeplinite de catre acestia.

26.2.6 In cazul in care un Subcontractant si-a exprimat, in conformitate cu prevederile art. 218 din

Legea 98/2016, optiunea de a fi platit direct, atunci aceasta optiune este valabild numai daca sunt
indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:

27. aceasta optiune este inclusa explicit in Contractul de Subcontractare constituit ca anexa la
Contract si facand parte integranta din acesta.

28. Contractul de Subcontractare include la randul sau o anexa explicita si specifica privind
modalitatea in care se efectueaza plata directd de Achizitor catre Subcontractant si care
precizeaza toate si fiecare dintre elementele de mai jos:

29. pentru fiecare Lucrare/ activitate aferenta partii din Propunerea Tehnica, anexa la Contract, astfel
cum a fost incheiat intre Contractant si Achizitor — partea din Lucrare/ activitate sau Lucrare/
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activitatea realizat/realizatd de Subcontractant astfel cum va fi specificata in factura prezentata la
lata,

30. ﬁwodalitatea concreta de certificare a Lucrarii/activitatii de catre Contractant pentru rezultatul
obtinut de Subcontractant/Lucrarea executata de Subcontractant inainte de prezentarea facturii
de catre Contractant Achizitorului,

31. partea/proportia din suma solicitata la plata corespunzatoare Lucrarii/activitatii care este in
sarcina SubExecutantului, prin raportare la conditiile de acceptare la plata a facturilor emise de
Contractant pentru Achizitor, asa cum sunt acestea detaliate in Contract,

32. stabileste conditiile in care se materializeaza optiunea de plata directa,

33. precizeaza contul bancar al SubExecutantului.

26.3. Tertul Sustinator

26.3.1 Prezentul contract reprezinta si contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezulta din
incalcarea obligatiilor ce ii revin tertului sustinator in baza angajamentului ferm, anexa la prezentul
contract. Cu titlu de garantie, prin semnarea prezentului contract, Prestatorul consimte ca Achizitorul se
poate subtitui in toate drepturile sale, rezultate in urma incheierii angajamentului ferm, putand urmari
orice pretentie la daune pe care acesta ar putea sa o aiba impotriva tertului sustinator pentru
nerespectarea obligatiilor asumate de catre acesta

26.3.2 In cazul in care Prestatorul este in imposibiltatea derularii prezentului contract, respectiv pentru
partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului in baza angajamentului ferm, tertul
sustinator este obligat a duce la indeplinire acea parte a contractului care face obiectul respectivului
angajament ferm. Inlocuirea Prestatorului initial cu tertul sustinator, nu reprezinta o modificare
substantiala a contractului in cursul perioadei sale de valabilitate si se va efectua prin semnarea unui act
aditional la contract si fara organizarea unei alte proceduri de atribuire.

26.3.3 Tertul sustinator este :NU ESTE CAZUL

28. Cesiunea

28.1 — Executantul nu trebuie s& cesioneze oricare dintre drepturile si obligatiile ce decurg din Contract,
inclusiv drepturile la plata, fard acceptul prealabil scris din partea Achizitorului. In astfel de cazuri,
Executantul trebuie sa furnizeze Achizitorului informatii cu privire la identitatea entitatii careia i
cesioneaza drepturile

Orice drept sau obligatie cesionat/cesionata de catre Contractant fara o autorizare prealabil din partea
Achizitorului nu este executoriu/executorie impotriva Achizitorului

28.2 In cazul incetarii anticipate a Contractului, Executantul principal cesioneaza Achizitorului
contractele incheiate cu Subcontractantii

28.3 Executantul este obligat s& notifice Achizitorul, cu privire la preluarea Contractului de citre o noud
persoana juridicd nascutd in urma unui proces de reorganizare juridica a persoanei Executantului, in
termen de maximum 3 (trei)] zile de la data nasterii noii persoane. Achizitorul are termen de maximum
30 (treizeci)] de zile de la data notificarii de catre Contractant pentru a-si exprima acordul/dezacordul cu
privire la preluarea Contractului de catre o noua persoand juridicd ndscutd in urma unui proces de
reorganizare juridica a persoanei Executantului.[(de exemplu: fuziune, divizare, etc.).

28.3 In cazul in care tertul sustinitor nu si-a respectat obligatiile asumate prin angajamentul ferm de
sustinere, dreptul de creanta al Executantului asupra tertului sustinator este cesionat cu titlu de garantie,
catre Achizitor

La solicitarea achizitorului se va proceda de catre Executant la cesiunea drepturilor pe care le are fata
de tertii sustinatori, catre Achizitor, cu titlu de garantie, fapt care sa permita Achizitorului sa urmareasca
orice pretentie la daune pe care Executatul ar putea sa o aiba impotriva tertuluitertilor
sustinator/sustinatori pentru nerespectarea de catre acestia a obligatilor asumate prin angajamentul
ferm.

In cazul in care Executantul a fost declarat castigator beneficiind de sustinerea unui/unor terti pentru a
demonstra indeplinirea cerintelor privind situatia economica si financiara, respectiv capacitatea tehnica
si profesionala, si intampina dificultati pe parcursul executarii contractului de achizitie publica, la
solicitarea Achizitorului, acesta (Executantul) va cesiona drepturile sale din cadrul contractului catre
Achizitor, cu titlu de garantie.
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28.4 Executantul poate cesiona dreptul sau de a incasa contravaloarea serviciilor prestate, in conditiile
prevazute de dispozitile prezentului contract si cu respectarea art 6" din OUG 146/2002 privind
formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului*). Solicitarile de plata catre terti pot fi
onorate numai dupa operarea unei cesiuni in conditiile prezentului art. Cesiunea este valabild numai cu
acceptul prealabil exprimat in scris al institutiei publice care datoreaza operatorului economic sumele
reprezentand contravaloarea bunurilor achizitionate, serviciilor prestate sau lucrarilor executate. Suma
care face obiectul cesionarii se achitd de catre Achizitor in contul indicat de cesionar, deschis la
Trezoreria Statului, numai daca Furnizorul cedent nu are obligatii de plata catre bugetul de stat, bugetul
asigurarilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale
Articolul 29. Drepturi de proprietate intelectuala
29.1. Dreptul de proprietate intelectuala asupra documentatiei elaborate in baza prezentului contract,
asupra oricaror rapoarte si date precum harti, diagrame, schite, instructiuni, planuri, statistici, calcule,
baze de date, software si inregistrari justificative ori materiale achizitionate, compilate ori elaborate de
catre Executant sau de catre personalul sau salariat ori contractat in executarea Contractului de, devin
proprietatea exclusiva a Achizitorului in momentul platii contravalorii documentatiei de catre
Achizitor. Executantul nu va utiliza aceste documente in scopuri care nu au legéaturd cu Contractul de
Servicii fara acordul scris prealabil al achizitorului.
29.2 .Executantul nu va publica articole referitoare la Serviciile prestate, nu va face referire la aceste
servicii in cursul executarii altor servicii pentru terti si nu va divulga nicio informatie furnizata de
Achizitor, fara acordul scris prealabil al acestuia.
29.3. Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectualaori
industriala, asupra documentatiei elaborate in baza prezentului contract si/sau dobandite in executarea
Contractului de servicii sunt proprietatea exclusiva a Achizitorului, care le va putea utiliza, publica,
cesiona ori transfera asa cum va considera de cuviinta, fara limitare geografica ori de altd natura, cu
exceptia situatiilor in care exista deja asemenea drepturi de proprietate intelectuala ori industriala.
Articolul 30. Incetarea si rezilierea contractului

a. (a) Prezentul Contract poate inceta, prin:

1. executarea corespunzatoare a obligatiilor conform dispozitiilor prezentului Contract,
2. acordul de vointa al Partilor, consemnat in scris
3. rezilierea unilaterala de catre o Parte in cazul indepliniri in mod necorespunzator sau

neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre cealalta Parte contractantd precum si in cazurile expres
mentionate in prezentul Contract,

4, imposibilitatea fortuita de executare.

5. Achizitorul isi rezerva dreptul de a rezilia Contractul,cu efecte depline, printr-o notificare scrisd
adresata Executantului, dupa acordarea unui preaviz de 15 zile executantului, fara a mai fi necesara
indeplinirea vreunei formalitati prealabile si fard a mai fi necesard interventia vreunuei instante
judecatoresti si/sau arbitrale, in oricare dintre situatiile urmatoare, dar nelimitandu-se la acestea,
Executantul nefiind indreptatit sa pretinda nicio suma reprezentand daune sau alte prejudicii, daca:

1. Executantul nu-si indeplineste obligatiile,conform prevederilor Contractului;

2. Executantul nu se conformeaza, in perioada de timp rezonabild, conform notificarii emise de
catre Achizitor, prin care i se soliciti remedierea Defectiunilor/necoformitatii precum si
executarea sau neexecutarea obligatiilor din prezentul Contract, care afecteaza in mod grav
executarea in mod corespunzator si la termen a obligatiilor contractuale ale Executantului;

3. Executantul refuzd sau omite sa aduca la indeplinire dispozitiile/notificarile emise de catre
Achizitor in conditiile prezentului Contract,

4. Executantul a s&vérsit abateri profesionale, care ii pun in discutie integritatea, iar autoritatea

contractanta poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de proba adecvat, cum ar fi o decizie
a unei instante judecatoresti sau a unei autoritati administrative

. Executantul se afla in stare de dizolvare sau faliment.

. In cazul retragerii autorizatiei de functionare Executantului

. Executantul subcontracteaza fara a avea acordul scris al Achizitorului;

. Executantul se aflaintr-o situatie de conflict de interese, iar aceasta situatie nu poate fi remediata
in mod efectiv prin alte masuri mai putin severe;

00~ O,
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9. Executantul a fost condamnat pentru o infractiune in legatura cu exercitarea profesiei printr-o

10.

hotarare judecatoreasca definitiva; _ _
are loc orice modificarea organizationald care implica o schimbare cu privire la personall_tgt?g
juridica, natura sau controlul Executantului, cu exceptia situatiei in care asemenea modificari
sunt realizate prin Act Aditional la prezentul Contract,

11. aparitia oricarei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea Contractq{'ui; S
12. Executantul esueaza in a furniza/mentine/prelungi/reintregi/completa garantiile ori asigurarile

13.

14.

15.

solicitate sau persoana care furnizeaza garantia ori asigurarea nu este in masurd sa-si
indeplineasca obligatiile la care s-a angajat prin Contract;

in cazul in care, printr-un act normativ, se modifica interesul public al Achizitorului in legatura cu
care se executa Lucrérile care fac obiectul Contractului,

Executantul a incalcat obligatiile in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca, stabilite
prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective
sau prin tratatele, conventiile si acordurile internationale in domeniul de activitate aplicabil
Lucrérilor care fac obiectul Contractului;

Executantul si/sau reprezentantii acestuia dau sau se ofera sa dea (direct sau indirect) unei
persoane orice fel de mita, dar, favor, comision sau alte lucruri de valoare ca stimulent sau
recompensa pentru:

a actiona sau a inceta sa actioneze in legatura cu Contractul;

a favoriza sau nu, a defavoriza sau nu, oricare persoana care are legatura cu Contractul;

sau daca oricare din membrii personalului Executantul, agenti sau Subcontractanti dau sau se

ofera sa dea (direct sau indirect), unei persoane, stimulente sau recompense, in modul descris in acest
paragraf.
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. Pentru nerespectarea obligatiilor privind conflictul de interese

17. La momentul atribuirii Contractuluifie Executantulse afla in situatia de a fi fost condamnat, prin

hotarare definitiva a unei instante judecatoresti fie persoana, care este membru al organului de
administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic ori are
putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, se afla in situatia de a fi

fost condamnata printr-o hotarare definitivapentru comiterea uneia dintre urmatoarele infractiuni:
ii. constituirea unui grup infractional organizat, astfel cum este prevazut prin art. 367 din Legea

nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completérile ulterioare, sau prin dispozitiile
corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care Ofertantul/Executantul, ca operator
economic, a fost condamnat,

iii. infractiuni de coruptie, astfel cum este prevazutprin art. 289-294 din Legea 286/2009, cu

modificarile si completarile ulterioare, si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie, astfel
cum este prevazutprin art. 10-13 din Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea Si
sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile si completarile ulterioare, sau prin dispozitiile
corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care Ofertantul/Executantul, ca operator
economic, a fost condamnat,

iv. infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum este prevazut prin

art. 181-185 din Legea nr. 78/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, sau prin
dispozitille corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care Ofertantul/Executantul, ca
operator economic, a fost condamnat,

v. acte de terorism, astfel cum este prevazut prin art. 32-35 si art. 37-38 din Legea nr. 535/2004,

privind prevenirea si combaterea terorismului, cu modificarile si completarile ulterioare, sau
prin dispozitiile corespunzétoare ale legislatiei penale a statului in care Ofertantul/Executantul,
ca operator economic, a fost condamnat,

vi. spalarea banilor, astfel cum este prevazut prin art. 29 din_Legea nr. 656/2002, pentru

prevenirea si sanctionarea spalarii banilor precum si pentru instituirea unor masuri de
prevenire si combatere a finantarii terorismului, republicatd, cu modificarile ulterioare,
saufinantarea terorismului, astfel cum este prevdzut prin art. 36 din Legea nr. 535/2004. cu
modificarile si completérile ulterioaresau prin dispozitille corespunzatoare ale legislatiei penale
a statului in care Ofertantul/Executantul, ca operator economic, a fost condamnat,
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vii. traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, astfel cum este prevazut prin art. 209-217 din
Legea nr. 286/2009, cu modificdrile si completarile ulterioare, sau prin dispozitiile
corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care Ofertantul/Executantul, ca operator
economic, a fost condamnat,

viii. frauda, astfel cum este prevazut prin articolul | din Conventia privind protejarea intereselor
financiare al Comunitatii Europene din 27 noiembrie 1995;

1. are loc o incalcare grava a obligatiilor care rezultd din legislatia europeana relevanta si care a
fost constatata printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene si, ca urmare a acestul
fapt, Contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit Executantului.

6. Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta Contractul, printr-o notificare scrisa adresata
Executantului, daca impotriva acestuia din urma se deschide procedura falimentului, Executantul
avand dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din Contract indeplinita
pana la data denuntarii unilaterale a Contractului.

7. Contractul de achizitie este reziliat de drept in situatia in care ofertantul declarat castigator cu
care Achizitorul a incheiat contractul de achiziie publica se angajeaza sau incheie orice alte
intelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, in scopul indeplinirii contractului de
achizitie publicd, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de
verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor depuse in cadrul unei proceduri de
atribuire ori angajati/fosti angajati ai autoritatii contractante sau ai furnizorului de servicii de
achizitie implicat in procedura de atribuire cu care autoritatea contractanta/furnizorul de servicii
de achizitie implicat in procedura de atribuire a incetat relatile contractuale ulterior atribuirii
contractului de achizitie publica, pe parcursul unei perioade de cel putin 12 luni de la incheierea
contractului.

30.2 Tn cazul producerii/ aparitiei oricaruia din evenimentele sau circumstantele precizate la lit.b) de
mai sus, Achizitorul, la implinirea termenului de preaviz de 15 (cincisprezece) zile, are dreptul sa
rezilieze Contractul, rezilierea operand de plin drept fara nicio alta notificare prealabila, fara incuviintarea
vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale si fara a mai fi necesara indeplinirea vreunei alte formalitati
si, dupa caz, sa evacueze Executantul din locatia Achizitorului. La rezilierea contractului, Achizitorul are
dreptul la despagubiri cu titlu de daune-interese compensatorii.

30.3 Daca, inainte de expirarea termenului de preaviz, Executantul remediaza situatiile invocate de
catre Achizitor ca motiv al rezilierii, instiintarea inceteaza sa aiba efect, iar Achizitorul nu va mai fi
indreptatit sa rezilieze Contractul, sub conditia ca situatia de incélcare a obligatiilor Contractuale
generata de Executant sa nu pericliteze finalizarea in bune conditii si la timp a Contractului, caz in care,
pe langa dreptul de a cere rezilierea, Achizitorul va fi indreptatit si la plata de daune-interese.

30.4 in perioada de preaviz susmentionatd Executantul este considerat, de drept, in intarziere, acesta
fiind obligat la plata de penalitati.

30.5 incetarea prezentului Contract nu va avea niciun efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile
Contractante.

30.6 In cazul rezilierii contractului, achizitorul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate, inventarul
materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeaza sa le
plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie sa le suporte
executantul din vina caruia s-a reziliat contractul. In acest sens, achizitorul va convoca in max 5 zile de
la data rezilierii contractului, comisia de receptie, care va efectua receptia cantitativa si calitativa a
lucrarilor executate.

Prevederile prezentelor clauze nu inlaturd raspunderea partii care, in mod culpabil, a cauzat incetarea
Contractului.

30.7 - Oricare dintre parti incalca prevederile Contractului prin neindeplinirea unei/unor obligatii care ii
revin potrivit acestuia, partea prejudiciata prin incalcare (dupa caz, Achizitorul sau executantul) va fi
indreptatita la urmatoarele remedii:

a) despagubiri; si/sau

b) rezilierea Contractului
30.8 - Despagubirile pot fi:

a) Despagubiri Generale; sau
b) Penalitati contractuale.
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30.9 - In orice situatie in care Achizitorul este indreptatit la despagubiri, poate retine aceste despagubiri
din orice sume datorate executantului sau poate executa garantia de buna executie, in conformitate cu
prevederile prezentului contract.

30.10- Dupa rezilierea contractului, achizitorul poate decide continuarea executiei lucrarilor cu
respectarea prevederilor legale privind achizitiile publice.

31. Forta majora

31.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

31.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

31.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

31.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in
mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii
consecintelor.

31.5 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara
ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

31.6- Nu va reprezenta o incalcare a obligatiilor din prezentul contract de catre oricare din parti situatia
in care executarea obligatiilor este impiedicata de imprejurari de forta majora care apar dupa data
semnarii Contractului de catre parti.

31.7.- Executantul nu va raspunde pentru penalitati contractuale sau reziliere pentru neexecutare daca,
si in masura in care, intarzierea in executare sau alta neindeplinire a obligatiilor din prezentul Contract
este rezultatul unui eveniment de forta majora. In mod similar, Achizitorul nu va datora dobanda pentru
platile cu intarziere, pentru neexecutare sau pentru rezilierea de catre executant pentru neexecutare,
daca, siin masura in care, intarzierea Achizitorului sau alta neindeplinire a obligatiilor sale este rezultatul
fortei majore.

31.8- Daca oricare parte considera ca au intervenit imprejurari de forta majora care pot afecta
indeplinirea obligatiilor sale, va notifica imediat celeilalte parti cu privire la natura, durata probabila si
efectul probabil al imprejurarii de forta majora. Executantul va cauta toate mijloacele rezonabile
alternative, pentru indeplinirea obligatiilor sale care nu sunt afectate de evenimentul de forta majora.
Executantul nu va utiliza asemenea mijloace alternative decat in urma instructiunilor in acest sens ale
Achizitorului.

32. Impreviziunea

32.1. Partile isi vor executa obligatiile asumate prin contract, chiar daca executarea lor a devenit mai
oneroasa din cauza schimbarii exceptionale a unor imprejurari care nu au putut fi prevazute inainte de
semnarea contractului.

32.2. In situatia in care schimbarea exceptionala a imprejurarilor conduce la executarea excesiv de
oneroasa a contractului, facand vadit injusta obligarea oricareia dintre parti la indeplinirea obligatiilor

sale, instanta de judecata sau dupa caz, partile, de comun acord, vor stabili una din urmatoarele
masuri:

a) adaptarea contractului, pentru a distribui in mod echitabil intre parti pierderile si beneficiile
rezultate din schimbarea exceptionala a imprejurarilor;
b) incetarea contractului.

33. Cazul Fortuit

33.1. Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevazut nici impiedicat de catre partea care ar fi
trebuit sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs.

33.2. Partea afectata de cazul fortuit are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet,
producerea acestuia.

33.3. Daca evenimentul fortuit a produs o imposibilitate totala si definitiva de executare a oricareia
dintre obligatiile contractuale, atunci contractul este desfiintat de plin drept si fara vreo notificare, chiar
din momentul producerii evenimentului fortuit.

34. Solutionarea litigiilor
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34.1 - Achizitorul si Executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu
indeplinirea contractului.

34.2 - Daca, dupa 30 zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul si Executantul nu reusesc sa
rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de
catre instantele judecatoresti din Romania.

35. Limba care guverneaza contractul
Limba care guverneaza contractul este limba romana.

35. Comunicari

35.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transmisa in scris si vor fi trimise prin scrisoare recomandata, transmise prin fax sau vor fi inmanate
personal la adresele indicate mai jos:

Pentru Achizitor: Adresa:str Piata Unirii nr 1,0radea,jud Bihor
In atentia:

Fax: 0259/440746

Pentru Executant: Adresa:
In atentia:

Fax:

(2) Notificarile se vor considera primite de cealalta parte dupa cum urmeaza:

34. in caz inmanare personala, la data inmanarii;

35. in caz de transmitere prin fax, in ziua urmatoare transmiterii;

36. in caz de scrisoare recomandata, la data evidentiata pe confirmarea de primire.
(3) Daca o parte nu notifica celeilalte parti orice modificare a adresei de mai sus, corespondenta trimisa
la ultima adresa comunicata celeilalte parti va fi considerata in mod corect efectuata.
(4) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.
34.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in scris a
primirii comunicarii.
34.3 Termenul de raspuns al partilor la corespondenta primitd cu privire la desfasurarea contractului
este de maxim 30 zile calendaristice

35. Legea aplicabila contractului

35.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

35.2.Partile vor respecta si se vor supune tuturor legilor si reglementarilor din Romania, precum si
reglementarilor direct aplicabile ale CE, jurisprudentei Curtii Europene de Justitie si a Tribunalului de
Prima Instanta si se va asigura ca personalul lor, salariat sau contractat, conducerea lor, subordonatii
acestora, si salariatii din teritoriu vor respecta si se vor supune de asemenea acelorasi legi si
reglementari. Fiecare parte va despagubi pe cealalta parte in cazul oricaror pretentii si actiuni in justitie
rezultate din orice incalcari ale prevederilor in vigoare de catre acesta, personalul sau, salariat sau
contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonatii acestuia, precum si salariatii din teritoriu.
35.3. Clauzele standard care prevad in folosul celui care le propune limitarea raspunderii, dreptul de a
denunta unilateral contractul, de a suspenda executarea obligatiilor sau care prevad in detrimentul
celeilalte parii decaderea din drepturi ori din beneficiul termenului, limitarea dreptului de a opune
exceptii, restrAngerea libertatii de a contracta cu alte persoane, reinnoirea tacita a contractului, legea
aplicabila, clauze compromisorii sau prin care se deroga de la normele privitoare la competenta
instantelor judecatoresti nu produc efecte decat daca sunt acceptate, in mod expres, in scris, de cealalta
parte

35.4 Partile declara ca poseda toata experienta si cunostintele necesare incheierii acestui Contract si
incheie acest Contract in deplina cunostinta a clauzelor sale, cunoscand si intelegand toate aspectele
legale, tehnice si comerciale legate de incheiere si executare, motiv pentru care niciuna dintre parti nu
va putea invoca Articolul 1221 alin. (1) al Codului Civil.
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36. Confidentialitatea datelor

36.1 Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea Regulamentului european
privindprotectia datelor cu caracter personal (GDPR).

Partile au inteles sa incheie azi ........... prezentul contract in 4 exemplare, cate un exemplar
pentru fiecare parte, unul pentru Serviciul Achizitii Publice si unul pentru D.M.P.F.l.

ACHIZITOR EXECUTANT
MUNICIPIUL ORADEA SC IGNA CONSTRUCT SRL
Primar T Lider de Asociere — reprezentata legal prin’/

Florin Birta

Director - Directia Economica SC AVRIL SRL — Asociat 1

Control Financiar Preventiv Reprezentata legal prin
Eduard Florea Administrator SAVU |IOAN
Director Executiv Directia Juridica SC CRITO PROD SRL — Asocial 2
Marc Oltea Di Reprezentata legal prin

Administrator CRISTE ALEXANDRU

SC MECATRON SRL - /" Subcoh TRRCTANT
Director — D.M.P.F.I. Reprezentata legal prin

Marius Mos Administrator CRISAN VIRGIL

QT e

Director General Termoficare Oradea SA
Calin Ung

\ PV

Sef Serviciul Achizitii Publice
Mihaela Nastea

(}ﬁh\m&\p

Consilier Achizitii Publice
Julieta Nicoara
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