Primaria Municipiului Oradea

Biroul Achizitii Publice Piata Unirii, nr. 1
410 100, Oradea
Tel. +40 0259-437 000
Fax. +40 0259-437 544
E-mail: primarie@oradea.ro

CONTRACT DE LUCRARI
Nr. 2890/  din2Z/ 20/2

In temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea
contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a
contractelor de concesiune de servicii, aprobata prin Legea nr.337/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare, s-a incheiat prezentul contract

Intre,

MUNICIPIUL ORADEA, cu sediul in Oradea, P-ta Unirii, nr.1, telefon 0259/437000,
fax 0259/437544 email: primarie @ oradea.ro, cod fiscal 4230487, avand contul
nr.. ..deschis la Trezoreria municipiului
Oradea tltular de cont MUﬂlCIpIU| Oradea reprezentata prin Primar - llie Bolojan si
Director Economic — Eduard Florea, in calitate de achizitor, pe de o parte

si

SC LUXTEN LIGHTING COMPANY SA, avand sediul in Bucuresti, str Parangului,
76, sector 1, telffax 021-6688843, fax 021-6688823, numar de inmatriculare
J40/9082/2009, cod fiscal RO6734030, Cod Iban RO33TREZ7005069XXX000444
deschis la Trezoreria SMB reprezentata prin Monica Maria Bucur- Presedinte
Directorat si Vicepresedinte Directorat — Silvian Serbanescu, in calitate de executant,
pe de alta parte.

2. Definitii

2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a) contract - actul juridic care reprezinta acordul de vointa al celor doua parti, incheiat
intre o autoritate contractanta, in calitate de achizitor, si un executant de lucrari, in
calitate de executant;

b) achizitor si executant - partile contractante, astfel cum acestea sunt denumite in
prezentul contract;

c) pretul contractului - pretul platibil executantului de catre achizitor in baza contractului
pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale asumate prin
contract;

d) standarde - standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute in
Caietul de sarcini si in propunerea tehnica;

e) amplasamentul lucrarii - locul in care executantul executa lucrarea;

f) forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza
greselii sau vinii acestora, care nu putea fi prevazut in momentul incheierii contractului
si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte
catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou,
enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un
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eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare,
face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia dintre parti.
g) zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.

3. Obiectul contractului

3.1. - Executantul se obliga sa efectueze si sa finalizeze serviciile de proiectare si
lucrarile de executie pentru obiectivul,, luminat arhitectural al cladirilor cu valoare
cultural arhitecturala situate in Ansamblul urban- Centrul istoric Oradea (aferent
16 cladiri)” in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

3.2.- Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pretul convenit pentru executia si
finalizarea lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract.

4. Pretul contractului

4.1. —(1) Pretul convenit pentru indeplinirea contractului,conform ofertei financiare,
platibil executantului, de catre achizitor, este de 2.041.729 lei la care se adauga
T.V.A, pret care include si cuantumul aferent procentului de diverse si neprevazute in
suma de 151.239,19 lei la care se adauga TVA, reprezentand un procent de 8% din
valoarea lucrarilor.

(2) Din valoarea fixa aferenta procentului de diverse si neprevazute vor fi decontate
doar daca apar, cheltuielile cu servicii/lucrari care pot fi incidente pe parcursul derularii
contractului si care nu reprezinta modificari substantiale ale contractului de achizitie
publica. Astfel, din suma mentionata se suporta fara aplicarea unei proceduri de
atribuire, in baza prezentului contract, acele cheltuieli care provin din clauze de
variatie, pentru acele articole care au fost initial ofertate de executant si care au fost
cunoscute de toti participantii la procedura de atribuire.

4.2 Pretul contractului include :

1.Pretul pentru servicii de proiectare care se vor presta gratuit si consta in :

-elaborare Studii de fezabilitate /Documentatii tehnice necesare in vederea eliberarii
avizelor si acordurilor, inclusiv aviz CMUAT, cerute prin certificatul de urbanism.
Documentatiile specifice pentru obtinere avize si acorduri se vor inainta si in format
electronic(fisiere tip autocad sau microstation) catre detinatorii/administratorii de utilitati
si executantul va sustine aceste documentatii in fata avizatorilor:

-elaborare documentatii tehnico economice la fazele PT,DE,DTAC aferent fiecarui
obiect din cadrul obiectivului de investitii;

-verificarea proiectelor de catre verificatori atestati;

- Documentatia tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire este parte integranta
a documentatiei tehnice pentru obtinerea autorizatiei de construire pentru reabilitarea
cladirii pentru care a fost proiectata instalatia de iluminat arhitectural. Documentatia
tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire aferent instalatiei de iluminat
arhitectural va contine obligatoriu deviz general, certificat de urbanism ( pus la
dispozitie de catre beneficiar), avize cerute in certificatul de urbanism, referatul
verificatorului, plansele vor fi prevazute cu stampila verificatorului conform Legii
50/1991, republicata si actualizata).

- taxele pentru obtinerea avizelor vor fi achitate de catre achizitor -Municipiul Oradea;
2.Pretul contractului include si acordarea asistentei tehnice din partea proiectantului pe
perioada executiei lucrarilor. Prestarea acestui serviciu se realizeaza gratuit de catre
executant pentru Municipiul Oradea

3.Pretul pentru executarea lucrarilor de C+M la obiectivul,, lluminat arhitectural al
cladirilor cu valoare cultural arhitecturala situate in Ansamblul urban- Centrul
istoric Oradea (aferent 16 cladiri) in valoare de 1.890.489,81 lei la care se va
adauga TVA conform legislatiei in vigoare, pret care se poate suplimenta in conditiile
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mentionate la art.# 1.(2) cu cuantumul aferent procentului de diverse si neprevazute in
suma de 151.239} i fara TVA

5. Durata contractului

5.1. — (1)Termenul convenit pentru derularea contractului in vederea intocmirii
proiectelor si executarii lucrarilor aferente realizarii iluminatului arhitectural la cele 16
cladiri din cadrul obiectivului de investiti decurge de la data intrarii in vigoare a
contractului conform art. 6.1 panala 31.12.2020.

(2)Termenul de realizare a lucrarilor de C+M aferent fiecarui obiect din cadrul
obiectivului de investitii este cel rezultat din Studiul de fezabilitate ce urmeaza a fi
intocmit, corelat cu termenele specifice reabilitarii fatadei pentru fiecare cladire si
decurg de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor, ordin emis de Primaria
Municipiului Oradea.

(3) Prelungirea termenului poate fi facuta cu acordul partilor dar nu mai mult de data
incheierii valabilitatii contractului de concesiune a serviciului de iluminat public din
municipiul Oradea nr.109967/21.06.2001, contract incheiat intre municipiul Oradea si
SC LUXTEN Lighting Company SA pe o perioada de 20 de ani.

5.2 Duratele maxime de elaborare a documentatiilor- pentru proiectare lucrari de
extindere / modernizare Sistem de iluminat public in municipiul Oradea sunt cele
prezentate in tabelul de mai jos. Durata curge de la primirea comenzii emise de
achizitor .

Nr. crt. Denumire etapa proiectare Durata de
elaborare
0 1 i 2
1 S.F. si Documentatii pentru obtinere avize 30 zile
2 Pl 30 zile |
3 D.T.A.C. 5 zile
4 D.E. 5 zile
5 Verificare proiect 5 zile

Serviciile de proiectare , constind in intocmirea documentatiilor tehnico-economice
specifice fazelor SF,PT,DE,DTAC , vor fi realizate gratuit de catre SC Luxten Lighti
Co SA pentru Municipiul Oradea. Documentatiile tehnico- economice dupa intocmire si
receptie de catre Primaria Municipiului Oradea, raman in proprietatea Municipiului
Oradea.

6. Aplicabilitate

6.1. —Contractul de lucrari intra in vigoare dupa constituirea garantiei de buna executie
conform art,M.‘l, adica laidata de...coomesmmiasmeses o

7. Documentele contractului

7.1. - Documentele prezentului contract sunt:
a) Caietul de sarcini

b) Propunerea financiara si tehnica;

¢) Garantia de buna executie

8.0bligatiile executantului privind serviciile de proiectare
8.1.-Servicile de proiectare constand in intocmirea documentatiilor,cu continutul

prevazut de legislatia in vigoare se vor presta cu respectarea termenelor prevazute la
punctul 5.2 pentru fiecare etapa.
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8 2.-Documentatiile se vor elabora in volume distincte, pe faze de proiectare, cu

respectarea urmatoarelor cerinte:
- documentatia aferenta studiului de fezabilitate va contine obligatoriu: toate
avizele/acordurile prevazute in CU. Studiile geotehnice si topografice se vor
redacta in volume separate (in 3 exemplare);
- documentatiile tehnice se vor intocmi in sistem stereografic 1970 cu
corespondenta cu hartile cadastrale sc 1:2880;
- proiectantul va elabora documentatiile pentru avize/acorduri/autorizatii le va
depune direct la unitatile avizatoare, le va sustine (acolo unde este cazul) si va
obtine avizele/acordurile/autorizatiile aferente. Documentatia pentru obtinerea
avizelor se va redacta in 2 exemplare pentru fiecare avizator si va contine:
memoriu tehnic, plan de situatie sc 1:500; fisa tehnica completata/ semnata si
stampilata; certificat de urbanism. La prezentarea studiului de fezabilitate, se vor
prezenta si avizele/acordurile aferente, care fac parte integranta din studiul de
fezabilitate;
- documentatia pentru obtinerea avizului Politiei Rutiere si /sau a Comisiei de
Circulatie se va intocmi in doua exemplare si va contine memoriu tehnic, plan de
incadrare, plan de marcaje si indicatoare sc 1:500;
-documentatia pentru emiterea avizului de executie a lucrarilor (aviz de
desfacere pavaj ,anterior inceperii lucrarilor de executie ,se va elabora, distinct
pentru fiecare obiect (cladire), cu continutul realizat in conformitate cu
prevederile HCL nr.62/2013 prin care se aproba .,Regulamentul de eliberare a
acordului si al avizului de executie a lucrarilor aferente retelelor tehnico-edilitare
realizate pe domeniul public al Municipiului Oradea”. Documentatia va fi
predata achizitorului ,in vederea solicitarii de catre acesta a avizului, astfel incat
sa fie respectate termenele in care, anterior demararii lucrarilor, avizul trebuie
solicitat, in conformitate cu regulamentul aprobat prin HCL nr.62/2013
Achizitorul va solicita emiterea avizului de desfacere pavaj pentru lucrarile
executate Executantul raspunde de indeplinirea conditilor din avizul de
desfacere a pavajului.
- proiectantul va depune/sustine documentatia pentru obtinerea avizelor
Inspectoratului Teritorial in Constructii (ITC)(daca este cazul);
- se vor stabili si se vor supune aprobarii ITC programele de control al calitatii pe
faze de lucrari si fazele determinante, pentru fiecare obiect din cadrul
obiectivului de investitii, pentru asigurarea rezistentei, durabilitatii si sigurantei in
exploatare a lucrarilor ce vor fi executate
- documentatia tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire ,se va
elabora separat pentru fiecare obiect din cadrul obiectivului de investitii, va
contine obligatoriu deviz general al obiectivului de investitii si devizul general al
obiectului (cladirii) pentru care se solicita autorizatia de construire, certificat de
urbanism (pus la dispozitie de catre beneficiar), avize cerute in certificatul de
urbanism,piesele desenate aferente in conformitate cu legislatia in vigoare,
referatul verificatorului,
- taxele pentru obtinerea avizelor vor fi achitate de catre achizitor -Municipiul
Oradea;
- documentatiile tehnice intocmite in vederea eliberarii avizelor cerute in
certificatul de urbanism, se vor inainta beneficiarilor de utilitati si in format
electronic (fisiere tip autocad sau microstation);
- se va tine cont de retelele edilitare existente; lucrarile se vor corela cu lucrarile,
respectiv cu eventualele proiecte pentru alte tipuri de retele edilitare, in vederea
respectarii cotelor / distantelor si conditiilor de vecinatate cerute in normative (in
profilele transversale se vor reprezenta si aceste retele);
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- fiecare faza de proiectare se va realiza numai dupa receptionarea
documentatiilor tehnico-economice anterioare si ca urmare a adresei transmise
de achizitor in acest sens. Proiectul de executie se va elabora pentru varianta
din studiul de fezabilitate aprobata in sedinta Consiliului Local al municipiului
Oradea
- se va elabora un singur proiect tehnic ,aferent obiectivului de investitii
Jluminat arhitectural al cladirilor cu valoare cultural arhitecturala situate in
Ansamblul urban- Centru istoric Oradea (aferent 16 cladiri)’in cadrul caruia
fiecare cladire este un obiect distinct. Se va intocmi un deviz general pentru
intreg obiectivul de investitii si se va intocmi distinct, in cadrul aceluiasi proiect
tehnic, cate un deviz general distinct pentru fiecare obiect (cladire) din cadrul
obiectivului de investitii. Devizele de lucrari se intocmesc distinct pentru fiecare
obiect din cadrul obiectivului de investiti. Extrasele de manopera, materiale,
utilaje, transport se intocmesc pentru fiecare obiect (cladire) din cadrul
obiectivului de investitii. Piesele desenate se intocmesc distinct pentru fiecare
obiect(cladire).
- documentatia tehnico-economica se va preda si in format electronic;
- se vor preda obligatoriu antemasuratorile pe categorii de lucrari , pe
obiecte(cladiri);
- documentatiile tehnico-economice vor fi receptionate de beneficiar numai
dupa verificarea lor de catre verificatorul atestat de proiecte.
- continutul documentatiilor va respecta intocmai prevederile legale in vigoare,
vor fi complete, in concordanta cu realitatea de pe teren. In caz contrar nu vor fi
receptionate. Orice modificari ale actelor normative in vigoare vor fi preluate si
documentatiile urmatoare vor fi realizate conform acestor prevederi.
- toata documentatia aferenta serviciilor de proiectare, elaborata sub orice
forma, este si va ramane in proprietatea Consiliului Local al municipiului Oradea
— Primariei municipiului Oradea.
8.3.- Executantul se obliga sa completeze in termen de 5 zile de la solicitarea in scris
de catre achizitor, omisiunile constatate in documentatie, la receptia efectuata de catre
achizitor.
8.4 - Pe perioada derularii lucrarilor proiectantul are obligatia de a asigura asistenta
tehnica potrivit obligatiilor legale ce ii revin si in baza acestui contract.
Aceste obligatii vorfxecutate cu titlu gratuit in favoarea achizitorului.
8.5.- Orice omisiune sau greseala fata de listele de cantitati din proiectul tehnic
dovedite pe parcursul executiei a fi necesara pentru finalizarea investitiei si al carui
cuantum valoric depaseste cota de 8% prevazuta in capitolul ,,Diverse si neprevazute”
din Devizul general actualizat, lucrari care nu sunt necesare urmare a solicitarii
achizitorului, va fi suportata de catre executant in limita cuantumului valoric ce
depaseste cota de 8% .
8.6.- La finalizarea elaborarii fiecarei etape de proiectare , executantul are obligatia de
a notifica, in scris, achizitorului ca sunt indeplinite conditile de receptie solicitand
acestuia convocarea comisiei de receptie. Achizitorul are la dispozitie 14 zile pentru
organizarea receptiei documentatiei tehnico-economice, acestea decurgand de la data
inregistrarii notificarii la Primaria municipiului Oradea- Serviciul Relatii cu Publicul.

9. Obligatiile principale ale executantului privind partea de executie a lucrarilor
9.1. (1) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile de executie conform
termenelor prevazute la clauza 5.1.alin(2) din contract.
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(2) La inceperea lucrarilor executantul are obligatia de a detine toate
autorizatiile si avizele necesare executiei lucrarilor.

(3)Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile in baza
documentatiei receptionate si de a remedia vicile ascunse, cu atentia si
promptitudinea cuvenita, in concordanta cu obligatiile asumate prin contract.

(4) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de
munca, materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura
provizorie, fie definitive, cerute de si pentru contract.

(5) Executantul este responsabil pentru toate lucrarile executate in baza
proiectului elaborat de el.

(6) Executantul are obligatia sa ia toate masurile necesare evitarii deteriorarii
instalatiilor si retelelor de utilitati existente pe traseu, pe perioada executarii lucrarilor.
In caz contrar executantul suporta toate costurile legate de remedierea avariilor
provocate si a daunelor solicitate de detinatorii cu orice titlu a acestora.

(7)in calitate de proiectant are obligatia respectarii actelor normative in vigoare
pe parcursul deruldrii contractului, respectiv Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995
(*actualizata*) privind calitatea in constructii, Legea nr. 50 din 29 iulie 1991
(*republicatd®) privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii etc.

Aceste obligatii vor executate cu titlu gratuit in favoarea achizitorului.

9.2. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si
siguranta tuturor operatiunilor executate, precum si pentru procedeele de executie
utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor legilor in vigoare.

(2) Un exemplar din documentatia predata catre achizitor si receptionata de acesta, va
fi tinut de executant in vederea consultarii de catre Inspectia de Stat in Constructii,
precum si de catre persoane autorizate de achizitor, |a cererea acestora.

9.3. - (1) Executantul are obligatia de a respecta si de a executa dispozitiile
achizitorului in orice problema mentionata sau nementionata in contract, referitoare la
lucrare. In cazul in care executantul considera ca dispozitile achizitorului sunt
nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii in scris, fara ca
obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu
exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

(2) In cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor prevazute la alin. (1)
determina dificultati in executie care genereaza costuri suplimentare, aceste costuri vor
fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.

9.4. - (1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele
date de achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor,
dispozitivelor si resurselor umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective.

(2) In cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, executantul are obligatia de a
rectifica eroarea constatata, pe cheltuiala sa.

9.5. - Pe parcursul executiei lucrarilor si remedierii viciilor ascunse, executantul are
obligatia:

i) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta in
zona de lucru este autorizata in vederea evitarii oricarui pericol pentru respectivele
persoane;

i) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare,
protectie, ingradire, alarma si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate
de catre achizitor sau de catre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor
sau al asigurarii confortului riveranilor,

In caz contrar executantul suporta toate costurile si eventualele daune solicitate de
persoanele fizice sau juridice afectate din cauza neandeplinirii acestor masuri.
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iii) de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul,pentru a evita
orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor publice sau altora,
rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.

9.6. - Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor,
materialelor, echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera, de la data
primirii ordinului de incepere a lucrarii pana la data semnarii procesului-verbal de
receptie a lucrarii.

9.7. - (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse executantul
are obligatia, in masura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu
stanjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor

b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea acestora.

(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in
justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor,
rezultand din sau in legatura cu obligatia prevazuta la alin. (1), pentru care
responsabilitatea revine executantului.

9.8. - (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil caile de acces ce
comunica cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau
distrugerea acestora de traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai;

(2) In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri datorita transportului
materialelor, echipamentelor, instalatilor sau altora asemenea, executantul are
obligatia de a despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea
respectivelor poduri sau drumuri,

9.9. - (1) Pe parcursul executiei lucrarii executantul are obligatia:

a) de a evita pe cat posibil acumularea de obstacole inutile pe santier;

b) de a depozita sau de a retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de
materiale;

c) de a aduna si de a indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile
provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

9.10. - Executantul raspunde potrivit obligatiilor care ii revin pentru viciile ascunse ale
lucrarilor ivite pe toata durata de viata a constructiei.

9.11. - Executantul se obliga de a despagubi achizitorul impotriva oricaror:

i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele,
materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu executia lucrarilor
sau incorporate in acestea; si

i) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia
situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea proiectului sau caietului de
sarcini intocmit de catre achizitor.

9.12.-La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris,
achizitorului ca sunt indeplinite conditiile de receptie solicitand acestuia convocarea
comisiei de receptie.Achizitorul are la dispozitie 14 zile pentru organizarea receptiei la
terminarea lucrarilor, acestea decurgand de la data inregistrarii notificarii la Primaria
municipiului Oradea- Serviciul Relatii cu Publicul.

10. Responsabilitatile achizitorului

10.1. - La inceperea lucrarilor achizitorul are obligatia de a detine toate autorizatiile si
avizele necesare in vederea executiei |ucrarilor,pe baza documentatiilor intocmite de
proiectant conform cerintelor specificate in clauza 8.2.

10.2. - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitie executantului, fara plata,
daca nu s-a convenit altfel, urmatoarele:

a) amplasamentul lucrarii liber de orice sarcina;
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b) suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier:

C) caile de acces;

d) racordurile pentru utilitati (apa,  energie, canalizare etc.), pana la limita
amplasamentului santierului.

(2) Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor
aparate de masurat se suporta de catre executant.

10.3. - Achizitorul are urmatoarele obligatii:

* de a verifica si receptiona documentatia elaborata de catre executant in termen
de 14 zile de la primirea acesteia In cazul in care sunt constatate omisiuni la
proiect acestea se transmit executantului,care le va solutiona in termenul
prevazut la clauza 8.3.

* de a emite ordinul de incepere a lucrarilor in termen de max 3 zile de |a data
incheierii procesului de receptie fara obiectiuni a documentatiei tehnico-
economice;

* de a examina si de a masura lucrarile care devin ascunse in cel mult 2 zile de |a
notificarea executantului:

* de a verifica si confirma lucrarile real executate de executant prin acceptarea
situatiilor de lucrari prezentate de acesta. Termenul de verificare si confirmare
este de max. 5 zile lucratoare de la primirea situatiilor de lucrari de la
executant:

* de a constitui comisia de receptie prin Dispozitia Primarului municipiului Oradea.

* de a intocmi procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor si procesul
verbal de receptie finala la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor.

10.4. — Achizitorul va asigura plata lucrarilor executate conform clauzei 18.1.alin(2)

11. Inceperea si executia lucrarilor

11.1. - (1) Executantul are obligatia de a incepe lucrarile in max. 3 Zile de la primirea
ordinului in acest sens din partea achizitorului.

(2) Executantul trebuie sa notifice achizitorului si Inspectiei de Stat in Constructii, data
inceperii efective a lucrarilor.

11.2. - (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului de executie si sa fie
terminate la data stabilita. Datele intermediare prevazute in graficul de executie se
considera date contractuale.

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, dupa receptia documentatiei
tehnico-economice,pentru fiecare obiect(cladire),graficul de executie, alcatuit in
ordinea tehnologica de executie. In cazul in care, dupa opinia achizitorului, pe parcurs
desfasurarea |ucrarilor nu concorda cu graficul de executie a lucrarilor, la cererea
achizitorului executantul va preézenta un grafic revizuit, in vederea terminarii lucrarilor la
data prevazuta in contract. Graficul revizuit nu il va scuti pe executant de nici una
dintre indatoririle asumate prin contract

(3) In cazul in care executantul intarzie inceperea lucrarilor, achizitorul este indreptatit
sa-i fixeze executantului un termen pana la care activitatea sa intre in normal si sa il
avertizeze ca, in cazul neconformarii, la expirarea termenului stabilit ii va rezilia
contractul.

11.3. - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor sij
de a stabili conformitatea lor cu proiectul aprobat si receptionat.

Partile contractante au obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea
reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, si anume a responsabilului
tehnic cu executia din partea executantului si a dirigintelui de santier sau, daca este
cazul, a altei persoane fizice sau juridice atestate potrivit legii, din partea achizitorului.
(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul
de munca, in ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de
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indeplinirea obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea |ucrarilor
ascunse.

11.4. - (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie;
(2) Executantul are obligatia sa asigure instrumentele, utilajele si materialele necesare
pentru verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor,
inclusiv al manoperei aferente acestora, revine executantului.

(3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau
materiale puse in opera vor fi suportate de executant, daca se dovedeste ca
materialele nu sunt corespunzatoare calitativ sau ca manopera nu este in conformitate
cu prevederile contractului. In caz contrar achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

11.5. - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara
aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrari
sunt finalizate, pentru a fi examinate si masurate.

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti din lucrare, la dispozitia
achizitorului, si de a reface aceasta parte sau aceste parti din lucrare, daca este cazul.

(4) In cazul in care se constata ca lucrarile sunt de calitate corespunzatoare si au fost
executate conform documentatiei de executie, cheltuielile privind dezvelirea si
refacerea vor fi suportate de catre achizitor, iar in caz contrar, de catre executant.

12. Standarde

12.1. - (1) Executantul garanteaza ca la data receptiei lucrarea executata va avea
calitatile declarate de catre acesta in oferta, va corespunde reglementarilor tehnice in
vigoare si nu va fi afectata de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori
posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau celor specificate in
contract.

(2) La lucrarile la care se fac incercari calitatea probei se considera realizata daca
rezultatele se inscriu in tolerantele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

13.Protectia patrimoniului cultural national

13.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte
de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate, in
relatiile dintre parti, ca fiind proprietatea absoluta a achizitorului.

13.2 - Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii
sai sau orjcare alte persoane sa nu indeparteze sau sa deterioreze obiectele prevazute
la clauzaf9.1, iar imediat dupa descoperirea si inainte de indepartarea lor, de a instiinta
achizitorul despre aceasta descoperire si de a indeplini dispozitile primite de la
achizitor privind indepartarea acestora. Daca din cauza unor astfel de dispozitii,
executantul sufera intarzieri si/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare,
partile vor stabili:

orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul; totalul
cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.

13.3 - Achizitorul are obligatia, de indata ce a luat la cunostinta despre descoperirea
obiectelor prevazute la clauza 13.1, de a instiinta in acest sens organele de politie si
comisia monumentelor istorice

14. Garantia de buna executie a contractului

14.1. - Executantul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in
cuantum de 102.086,45 lei , reprezentand 5% din valoarea contractului fara TVA.
Aceasta suma se constituie astfel:

-integral - printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate
bancara sau de o societate de asigurari conform art. 90 alin (1) din HG925/2006
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actualizata, avand o perioada de valabilitate de minim 12 luni. Execuantul se obliga la
prelungirea valabilitatii instrumentului de garantare anual pentru toata perioada de
garantie a lucrarilor din contract, inainte cu 7 zile de expirarea valabilitatii acesteia, in
caz contrar autoritatea contractanta avand dreptul retinerii acesteia;

14.2. - Achizitorul se obliga sa emita ordinul de incepere a contractului numai dupa ce
executantul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie conform clauzei 14.1
lit. a).

14.3. Restituirea garantiei de buna executie se va face astfel-

* 70% din valoarea garantiei aferenta lucrarilor de executie pentru fiecare obiect
(cladire) in parte, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului verbal de
receptie la terminarea lucrarilor, incheiat pentru fiecare obiect (cladire) in parte,
din cadrul obiectivului de investiti, daca nu a ridicat pana la aceasta data
pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

» 30% din valoarea garantiei aferenta lucrarilor de executie pentru fiecare obiect
(cladire) in parte la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe
baza procesului verbal de receptie finala incheiat pentru fiecare obiect in parte,
in termen de 14 zile de la incheierea acestuia.

14.4. - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in
limita prejudiciului creat, daca executantul nu isi executa, executa cu intarziere sau
executa necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii
unei pretentii asupra garantiei de buna executie achizitorul are obligatia de a notifica
acest lucru executantului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.

15. Intarzierea si sistarea lucrarilor

15.1. - In cazul in care:

a) volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau

b) conditiile climaterice extrem de nefavorabile: sau

c) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza executantului si nu a survenit
prin incalcarea contractului de catre acesta, indreptatesc pe executant sa solicite
prelungirea termenului de executie a lucrarilor sau a oricarei parti din acestea, prin
consultare, partile vor stabili:

(i) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul,

(ii) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.

16. Finalizarea lucrarilor

16.1.(1) - Lucrarile ce fac obiectul prezentului contract trebuie finalizate in termenul
convenit,la clauza 5.1. alin (1)din contract.

(2) Lucrarile ce fac obiectul prezentului contract pentru fiecare obiectiv (cladire)
trebuiesc finalizate in termenele intermediare prevazute in cadrul graficului de executie
Jintocmit conform 11.2 . alin (1) si (2),termene considerate date contractuale.

16.2. - (1) La finalizarea lucrarilor pentru fiecare obiect (cladire)executantul are
obligatia de a notifica in scris achizitorului ca sunt indeplinite conditiile de receptie,
solicitand convocarea comisiei de receptie.

(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe
teren, achizitorul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de
receptie. In cazul in care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi
notificate executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupa
constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a
executantului, achizitorul va convoca comisia de receptie.
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(3)Achizitorul are la dispozitie 14 zile pentru Organizarea receptiei la terminarea
lucrarilor aferente obiectului (cladirii), acestea decurgand de la data inregistrarii
notificarii scrise din partea executantului Cu privire la finalizarea lucrarilor, la sediul
achizitorului Serviciul Relatii cu Publicul —camera 23, parter

16.3. - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului
prin corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie sj cu reglementarile
In vigoare. In functie de constatarile facute achizitorul impreuna cu beneficiarul au
dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

Lucrarile vor fi considerate finalizate |a data aprobarii receptiei de catre achizitor.

16.4 —Pentru a evita aplicarea sanctiunilor prevazute |a clauza 221, executantul
trebuie sa solicite convocarea comisiei de receptie prin depunerea la sediul
achizitorului - Serviciul Relatii cu Publicul (CIP) a notificarii scrise in acest sens, inainte
de expirarea perioadei calendaristice aferenta executiei lucrarii conform graficului de
executie prevazut la clauza 11.2.(2), achizitorul avand obligatia de a convoca comisia
de receptie si de a intocmi Procesul Verbal de Receptie la terminarea lucrarilor daca
sunt indeplinite toate conditiile, in decurs de 14 zile de la data notificarii la C|.P. primite
de la executant.

16.5 —(1)La finalizarea lucrarilor aferente obiectivului de investitie ,, lluminat
arhitectural al cladirilor cu valoare cultural arhitecturala situate in Ansamblul
urban- Centrul istoric Oradea (aferent 16 cladiri) “executantul trebuie sa solicite
convocarea comisiei de receptie prin depunerea la sediul achizitorului - Serviciul Relatii
cu Publicul (CIP) a notificarii scrise in acest sens, inainte de expirarea perioadei de
calendaristice aferenta executiei lucrarii termen prevazut conform clauza 5.1.(1),
(2)Achizitorul are la dispozitie 14 zile pentru organizarea receptiei la terminarea
lucrarilor aferente obiectivului de investitii, acestea decurgand de la data inregistrarii
notificarii scrise din partea executantului cu privire la finalizarea lucrarilor, la sediul
achizitorului Serviciul Relatii cu Publicul —Camera 23, parter

16.6. - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului
prin corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile
in vigoare. In functie de constatarile facute achizitorul impreuna cu beneficiarul au
dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

Lucrarile ce fac obiectul prezentului contract vor fi considerate finalizate la data
aprobarii ,de catre achizitor , fara obiectiuni. a receptiei la terminarea lucrarilor pentru
intregul obiectiv de investitii ce face obiectul prezentului contract

17. Perioada de garantie acordata lucrarilor

17.1. - Perioada de garantie este de 5 ani pentru lucrarile executate cat si pentru
componente-proiectoare cu LED-uri iar pentru proiectoare durata de functionare va fi
de 60.000 ore. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor
semnata fara obiectiunui pentru fiecare obiect(cladire) in parte a obiectivului de
investitii, pana |a receptia finala a lucrarilor pentru fiecare obiect (cladire )in parte.

17.2. - (1) In perioada de garantie executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de
achizitor, de a inlocui echipamentele si componentele defecte sau care nu
functioneaza la parametrii proiectati si de a executa toate lucrarile de modificare,
reconstructie si remediere a viciilor, contractiilor si altor defecte a caror cauza este
nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin. (1), pe
cheltuiala proprie, in cazul in care ele sunt necesare ca urmare a:

a) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile
contractului; sau

b) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei
parti din lucrari; sau

Wwww.oradea.ro




c) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile explicite
sau implicite care ii revin in baza contractului.

(3) In cazul in care defectiunile nu s-au produs din vina executantului, lucrarile fiind
executate de catre acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi
evaluat si platit de catre achizitor

17.3. - In cazul in care executantul nu executa lucrarile prevazute la clauza 17.2. alin.
(1), achizitorul este indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le
execute. Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate de catre achizitor de la
executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia.

18. Modalitati de plata
18.1. —(1) Plata pentru lucrarile executate se va suporta din :
» fonduri de la bugetul local

fonduri proprii ale concesionarului

credite bancare contractate de Municipiul Oradea

fonduri nerambursabile obtinute prin aranjamente bilaterale sau

multilaterale;

fonduri speciale constituite pe baza unor taxe speciale, instituite la

nivelul autoritatii administratiei publice locale, potrivit legii;

» fonduri transferate de la bugetul de stat, ca participare la cofinantarea
unor programe de investitii realizate cu finantare externa, precum $i
din bugetele unor ordonatori principali de credite ai bugetului de stat;

> alte surse, constituite potrivit legii.

(2) — Achizitorul va efectua plata catre executant in termen de 30 de zile de la data

primirii (inregistrarii) facturii, insotita de situatile de lucrari acceptate de achizitor.

Factura va fi emisa numai dupa semnarea fara obiectiuni de catre achizitor a situatiilor

de lucrari.

(3) Situatiile de plata provizorii se verifica in vederea confirmarii in termen de max. 5

zile lucratoare de la primirea acestora.Situatiile de lucrari vor contine o specificatie cu

privire la tipul sursei de finantare . Lucrarile aferente unui obiect vor fi finantate dintr-

un singur tip de sursa de finantare ,potrivit prevederilor de la pct.18.1 (1)

(4) Platile partiale se efectueaza, de regula, la intervale lunare in functie de resursele

financiare alocate, platile partiale nu influenteaza responsabilitatea si garantia de buna

executie a executantului, ele nu se considera de catre achizitor ca receptie a lucrarilor
executate.

18.2. - Plata facturii finale se va face in baza facturii, insotita de Situatia de plata

definitiva acceptata de catre achizitor si de Procesul verbal de receptie la terminarea

lucrarilor semnat fara obiectiuni.

18.3. - Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie

finala nu va fi semnat de comisia de receptie . Receptia finala va fi efectuata conform

prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie. Plata ultimelor sume
datorate executantului pentru lucrarile executate nu va fi conditionata de eliberarea
certificatului de receptie finala..

18.4. Finantarea lucrarilor executate poate fi realizata si din fondurile proprii ale SC

Luxten Lighting Company SA, in calitate de concesionar al serviciului public de

iluminat.

in aceastd situatie, modalitatea de plata a lucrarilor executate se realizeaza
conform prevederilor din contractului de concesiune actualizat cu actele aditionale
incheiate ulterior, prin preluarea in valorile activitatii curente ale serviciului a costurilor

legate de recuperarea investitiei intr-o perioadd determinatd de timp, precum si 0

componenta financiara.
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19. Actualizarea pretului contractului

19.1. - Pentru lucrarile executate platile datorate de achizitor executantului sunt
cele in lei, declarate in propunerea financiara .acceptata de achizitor dupa derularea
procedurii de negociere si nu se actualizeaza.

20. Asigurari

20.1. - (1) Executantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o
asigurare ce va cuprinde toate riscurile care ar putea aparea privind lucrarile
executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul
propriu si reprezentantii imputerniciti sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze
lucrarile, precum si daunele sau prejudicile aduse catre terte persoane fizice sau
juridice.

(2) Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurare. Contravaloarea primelor de
asigurare va fi suportata de catre executant din capitolul "Cheltuieli indirecte".

(3) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cate ori i se va cere,
polita sau politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
(4) Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii
platibile prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu exceptia accidentelor sau
prejudiciilor rezultate din vina achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

21. Amendamente

21.1. - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului prin act aditional numai cu acordul partilor.

21.2. - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni
incetarea contractul cu acordul ambelor parti.

21.3 - Actele aditionale care vor fi incheiate pentru lucrari si/sau servicii suplimentare
ori aditionale, nu vor putea depasi 15% din valoarea prezentului contract.

22. Penalitati, daune-interese

22.1. — (1)In cazul in care, din vina sa exclusiva, executantul nu reuseste sa isi
indeplineasca obligatile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul fara
necesitatea vreunei notificari si fara a exclude alte cai de sanctiune din contract,de a
deduce din pretul contractului fara TVA, o dobanda penalizatoare egala cu nivelul ratei
dobanzii de referinta a BNR plus 8 puncte procentuale pentru fiecare zi de intarziere
pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor, dobanda aplicata |a contravaloarea
obligatiilor neindeplinite.

22.2. - In cazul in care, achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 de zile, atunci
acesta are obligatia de a plati dobanda penalizatoare egala cu nivelul ratei dobanzii de
referinta a BNR plus 8 puncte procentuale pentru fiecare zi de intarziere pana la
indeplinirea efectiva a obligatiilor,dobanda aplicata la cuantumul sumei neachitate.

23.Incetarea Contractului

23.1.- Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unei
instante judecatoresti( sau tribunal arbitral), in cazul in care una dintre parti:

a) nu isi executa una dintre obligatile esentiale enumerate la cap.8 si 9 privind
obligatile executantului, respectiv la cap.10 privind obligatile achizitorului, din
prezentul contract:

b) este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de
lichidare inainte de inceperea executarii prezentului contract:

¢) isi incalca oricare dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare
scrisa, de catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezilierea
prezentului contract.
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d) cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul
celeilalte parti;

e) la implinirea termenului pentru care a fost incheiat

23.2. Prezentul contract inceteaza de plin drept prin ajungerea Iui la termen sau prin
atingerea plafonului stabilit in prezentul contract la clauza 4.

23.3. Prezentul contract inceteaza de plin drept prin acordul partilor .

Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va
notifica celeilalte parti, cu cel putin 10 zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa
— si produca efectele.

Prevederile prezentului capitol nu inlatura raspunderea partii care in mod
culpabil a cauzat incetarea contractului.

24. Rezilierea contractului

24.1. - Neexecutarea de catre una din parti a obligatiilor contractuale asumate, da
dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului de lucrari si de a pretinde plata de
daune interese

24.2. - Achizitorul isi rezerva dreptul de denunta contractul unilateral, printr-o notificare
scrisa adresata executantului, fara nici o compensatie, daca executantul da faliment,
cu conditia ca aceasta renuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune
sau despagubire pentru achizitor. In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde
numai plata corespunzatoare pentru partea din contract executata pana la data
denuntarii unilaterale a contractului.

25. Forta majora

25.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

25.2. - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor
asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care actioneaza aceasta.

25.3. - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore,
dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

25.4. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte
parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii
stau la dispozitie, in vederea limitarii consecintelor.

25.5. - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai
mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin
drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte
daune-interese.

26. Solutionarea litigiilor

26.1. - Achizitorul si executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei
in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.

26.2. - Daca dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale achizitorul si
executantul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare
poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti
competente.

27. Limba care guverneaza contractul

27.1. - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

28. Comunicari
28.1. - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract,
trebuie sa fie transmisa in scris.
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(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in
momentul primirii.

28.2. - Comunicarile dintre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-
mail. cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

29. Legea aplicabila contractului

29.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

30. Dispozitii finale

30.1. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din
cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre
acestea, anterioara sau ulterioara incheierii Iui.

30.2. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care
sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent
banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.
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