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Contract de parteneriat public privat Draft 28.11.2003

In conformitate cu Ordonanta Guvernului nr.16/2002 privind Contractele de parteneriat
public-privat, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 470/2002, cu modificarile si

completarile ulterioare,

Prezentul Contract este inchelat la data de 23 decembrie 2003

INTRE

CONSILIUL LOCAL ORADEA, cu sediul in Oradea, str. P-ta Uniry, nr.1., reprezentat
prin domnul PETRU FILIP, in calitate de PRIMAR, domnul EMILIAN SALA, in calitate
de Director Executiv Directia Finante, domnul MIHAI GOIDACI, in calitate de Director
Executiv Adjunct Directia Administratie Publica Locala denumit in continuare
Autoritate Publica, pe de o parte,

st

Firma Keviep Kft, inregistrata cu numarul 09-09-002456 , cu sedil 4025 Debrecen,
Széchenyi ut. 46. 4001 Pf: 45 , capital social 309.000.000 Ft reprezentata prin domnul
MIKLOSSY FERENC, in calitate de Director , pe de alta parte, denumita in continuare
Investitorul,

Avand in vedere ca:

e Planul de gestune a deseurilor pentru judetul Bihor prevede executarea unui depozit
ecologic de deseuri urbane si executarea lucratilor de inchidere a gropii de guno existente

e Autoritatea publica este responsabila pentru implementarea si monitorizarea gestiunii
integrate a deseurilor la nivel local, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare

e Planul de gestiune a deseurilor elaborat si aprobat de Autoritatea publica prevede
implicarea sectorului privat pentru atragerea in acest mod de surse de finantare
extrabugetare in vederea moderinzarii si ecologizarii sistemului local de gestiune a

deseurilor

* Autoritatea publica a hotarat in acest sens, prin Hotararea Consiliului Local nr. 310/2002,
realizarea proiectului zonal Depozitul Ecologic de Deseuri Oradea, prin intermediul caruia
sa se asigure servicii de compostare, sortare si depozitare ecologica a deseurilor, pe baza
unui Contract de parteneriat public-ptivat, in conformitate cu prevederile Ordonanatei
Guvernului nr. 16/2002 privind Contractele de parteneriat public-privat, aprobata cu
modificati si completati prin Legea nr. 470/2002, cu modificarile si completarile ulterioare

* Autoritatea publica a aprobat continutul anuntului de intentie privind initierea unui
parteneriat public-privat de up DBFO pentru Depozitul Ecologic Oradea prin Hotararea
Consiliului Local nr. 363/2002 iar documentul atasat la anuntul de intentie prin Hotararea
Consiliului Local nr. 466/2002
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Contract de parteneriat public privat Draft 28.11.2003

* Autoritatea publica a parcurs procedura prevazuta de lege pentru selectarea Investitorulu,
aproband lista investitorilor ierarhizat dupa criteriul celei mai bune oferte in termeni
tehnico-economici si financiari

e  Autoritatea publica a stabilit, in urma negocierilor, ca oferta depusa de Investitor
dovadita cu documentele furnizate si prin intermediul scrisorii de intentie intruneste
conditiile solicitate referitoare la capacitatea tehnica si financiara pentru a realiza Proiectul.

* Investtorul dispune de resursele financiare si tehnice pentru realizarea Proiectului
* Depozitul Ecologic de Deseuri care urmeaza sa se realize in baza prezentului Contract
prezinta interes public prin implicatile economice, sociale, asupra mediului  si sanatati

populatiei

In considerarea premiselor expuse mai sus, Partile au convenit sa incheie acest Contract, in
urmatoarele conditit:

ARTICOLUL 1 DEFINITII

In prezentul Contract, cu exceptia cazului in care contextul cere altfel, termenii si expresiile
care urmeaza vor avea urmatoarele sensuri:

1.1 Dreptul de folosinta si exploatare a terenului atribuit
inseamna drepturile de a poseda, folosi si exploata terenul atribuit de Autoritatea publica
Investitorului pentru realizarea obiectivului parteneiatului public privat, in conformitate cu
prevederile cu prevederile art. 12 al. 3 din OG nr. 16/2003, cu modificarile s1 completarile
ulterioare si cu prevederile prezentului Contract

1.2 Teren
mnseamna terenul aflat in proprietatea publica a Autoritatii publice, atribuit in folosinta
st exploatare Investitorului pentru realizarea obiectivului, asa cum acesta se regaseste
detaliat in Hotararea Consiliului Local nr. 138/2002 si Hotararea Consiliului Local
nr. 310/2002 si in planul de incadrare in zona care fac obiectul Anexei nr.8 la Contract

1.3 _Autoritate
inseamna autoritatile Romaniel, orice subdiviziune a acestora, orice conducere locala
sau judeteana si orice parte a acestora si orice departament, autoritate, agentie,
organism juridic sau tribunal al Romaniei ori autoritate judeteana sau locala care are
jurisdictie asupra societatii comerciale infiintate de catre Investitor, asupra Proiectului
sau asupra oticarei parti a acestuia

1.4  Modificarea legilor inseamna:

1.4.1 adoptarea, promulgarea, modificarea sau republicarea dupa data incheierii acestui
Contract de catre orice autoritate a oricaror legi ori reglementari ale Romaniei;
sau

1.42 impunerea de catre o autoritate a oricaror conditii materiale in legatura cu
emiterea, reinnoirea sau modificarea oricarei aprobari de proiect; .

1.5 Contraet mnseamna acest Contract de parteneriat public-privat privind “Depozitul
ecologic de deseuri Oradea” impreuna cu toate anexele, actele aditionale valabil
incheiate de parti, planse, planuri topogafice care fac parte integranta din Contract
precum si orice alte documente de natura sa determine sau sa stabileasca criterii in

cow
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| Contract de partenerial public privat Draft 28.11.2003

vederea determinari drepturilor, obligauilor sau riscurilor asumate de part cu privire
la Proiect.

1.6 Compania este societatea comerciala pe care Investitorul se obliga sa o infiinteze in
termen de maximum G0 de zile de la data semnarii prezentulur Contract avand ca
obiect de activitate realizarea Proiectulu, si activitatile conexe acestuia

1.7 Proectul_inseamna executarea lucrarilor de proiectare, construire, operare si finantare a
Depozitului ecologic de deseuri

1.8 Drepturile st obligatiile Companter sunt drepturile s1 obhg’ltule Investitorulul, respectiv ale
Companiel asa cum acestea rezulta din textul prezenmhu Contract.

1.9 Obiectivele_de _investitii inseamna Depozitul Ecologic de Deseuri realizat potnvit
parametrilor tehnici si calitativi prevazuti in Oferta Tehnica, respectiv in Proiectul
Tehaic, incepand din faza initiala a Proiectului pana in momentul final a definitivari
Proiectului, respectiv pana la momentul incetarit contractului, dupa caz.

— 1.10 Amz)lammmm/ inseamna incinta cu urtmatoarele facilitat: statia de sortare, statia de

compost, depozitul de deseuri si statia de epurare, pommt Oferte; Tehnice anexate.

1.11 Etapele Prosectului inseamna etapele Proiectului prevazute Anexa nr. 1
modificate in conformitate cu prevederile prezentului Contrac

care pot fi

1.12 Dovada drepturilor de administrare st exploatare _pratuila a terenulul inseamna decizia
Autoritatil pubhce ce va fi acordata in favoarea Companiei si care va atesta dreptutile
5a]c d

ta si exploatare in scopul realizarit Prolectulu

1.13 Prw'emf/ tehnic_jnseamna protectul aprobat de Autoritatea Publica_in legatura cu
Depozitul ecolpgic Oradea

114 Oferta Tehnica_inseamna documentatia tehnica privind Depozitul Ecologic Oradea
prezentata de Investitor si aprobata de Autontatﬁa publica, conform Anexei nr. 1 la
Contract. o

1.15 Data transfersului terenului si_a Amplammentulm/ Bunurilor publice create in cadrul_prozectulut
inseamna ziua care urmeaza dupa ultima zt a Contractulm

-
(.

( 1.16 Vesenri inseamna orice substanta sau orice obiect din categoriile stabilite in anexa nr. I
' B a Otdonantei de Urgenta nr. 78/2000 aprobata cu modificari prin Legea nr.
426/2001, pe care detinitorul le arunci, are intentia sau obligatia de a le arunca;

1.17  Termenii de Ref’mz[a (TOR) inseamna specificatiile tehnice si clarificarile la documentul
atasat anuntului de intentie, asa cum sunt prezentate in Anexa 7 la prezentul Contract.

1.18 Matricea de risc inseamna specificatiile detaliate ale impartirii riscurilor intre investitor si
autoritatea publica, asa cum sunt prezentate in Anexa ar. 6 la prezentul Contract.

1.19  Peripada de functionare inseamna perioada in care se vor depozita deseuri la Depozitul
Ecologic de Deseuri creat in cadrul prezentului Contract.
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Contract de parteneriat public privat Draft 28.11.2003

1.20

1.21

Drept prieritar la_negociere inseamna posibilitatea Investtorului de a negocia primul cu
autoritatea contractanta, la incetarea contractului, 1n vederea prelungirii acestuia, in

conformitate cu prevederile prezentului Contract

Investitia _initiala _inseamna constructia finalizata a amplasamentului in momentul

definitivarii constructiei primei alveole

Alveol inseamna celule de depozitare a deseurilor realizate in incinta de depozitare a
Depozitului Ecologic Oradea.

1.23 Zona mediana a judetulu Bihor inseamna zona din judetul Bihor adiacenta Municipiulu
Oradea conform delineerii aratate in Anexa 2.

24__ Cartife FIDIC se refera la standardele internationale pentru contractarea lucrarilor

de constructii civile st industriale concretizate in setul de contracte standard
elaborat de Federatia Internationala a Inginerilor Consultanti

.25 Indicele de profitabilitare(ROI) se refera la rata de profitabilitate a unel investitii

calculata prin impartirea sumei veniturilor rezultate din investitie pana la un punct
in timp la suma investita pana la acel punct, ambele sume neactualizate, conform
formulei de calcul prezentata in Anexa nr. 5

ARTICOLUL 2 INTERPRETARE

In prezentul Contract, in afara de cazul in care contextul impune altfel :

21

2.2

2.3

24

referirile la persoane vor include persoane individuale, societati(indiferent unde sunt
inmatriculate), asociatii si parteneriate neinmatriculate;

titlurile sunt incluse numai din motive de simplificare si nu vor afecta interpretarea
Contractului;

referirile la un gen include toate genurile;

orice referire la o lege sau o prevedere statutara inseamna o referire la aceasta asa cum
a fost sau poate fi periodic amendata, modificata sau republicata;

orice referire la un document se face la acea forma a documentului care este acceptata
de parti

ARTICOLUL3 SCOPUL SI OBIECTUL CONTRACTULUI

L4

3.2

Contractul are drept unic scop proiectarea, constructia, finantarea si operarea si
transferul catre Autoritatea Publica a “Depozitului ecologic de deseuri” din Municipiul
Oradea

Partile sunt de acord ca Investitorul, prin intermediul Companiet, sa asigure realizarea

activitatii. de depozitare a deseurilor menajere si a celor asimilabile acestora din
Municipiul Oradea, cu respectarea prevederilor legale, pe Perioada de functionare.
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Contract de partenerial public privat : Draft 28.11.2003

Extinderea activitatii de depozitare a deseurilor si in Zona mediana a judetului
Bihor se poate realiza numai cu acordul scos al Autoritati Publice, cu respectarea
legislager in vigoare si fara a afecta in vreun fel activitatea de depozitare a deserilor
din municipiul Oradea si scopul prezentului contract,

Autoritatea Publica are dreptul de a aproba conditiile in care Investitorul va realiza
contractarea cu producatorii de deseuri din zona mediana a judetului Bihor,
conditii care vor include dar nu se vor lmita la stabilirea tarifulu pentru

depozitare.

ARTICOLUL4 DURATA CONTRACTULUI

Prezentul Contract se incheie pewzo de ani.

La terminarea prezentului Contract, Obiectivele de Investitii create in cadrul
proiectului trec, cu titlu gratuit in domeniul public al Autoritatii Publice, in buna stare,
exploatabile si libere de orice sarcina si obligatie.

Autoritatea publica se angajeaza ca, in cazul in care intentioneaza sa incheie orice
forma de parteneriat, asociere sau subcontractare in legatura cu acest Proiect, dupa
incetarea prezentului Contract, va respecta dreptul prioritar al Investitorului si/sau al
Companiei la negocierea parteneriatelor asocierilor/subcontractarilor respective, sub
conditia terminarii contractului independent de culpa Investitorului si cu respectarea
dispozitiilor legale in vigoare.

ARTICOLULS5 CONDITII PRECEDENTE. DATA INCEPERII
PROIECTULUI

Prevederile prezentului Contract referitoare la proiectarea, finantarea, constructia,
operarea si transferul Proiectului (denumite in continuare, Realizarea proiectului) vor
deveni obligatorii din punct de vedere legal cu incepere de la data la care partile au
indeplinit conditiile precedente cerute, de care este raspunzatoare fiecare parte in baza
art. 5.4 s15.5.

Fiecare parte va notifica de indata celeilalte parti in momentul in care considera ca
conditiile precedente prevazute in art. 5.3, 5.4 51 5.5 au fost sausfacute.

Data inceperii realizarii Proiectului va fi urmatoarea zi dupa ce Compania obtine toate
aprobarile, avizele si/sau acordurile necesare inceperii realizarii Proiectului, in

conformitate cu legile romanesti in vigoare.

Conditii care cad in sarcina Investitorului

Prevederile prezentului Contract referitoare la Realizarea proiecmlui vor intra in vigoare si vor
deveni obligatorit din punct de vedere legal numai in momentul satisfacerit urmatoarelor
conditii precedente de catre Investitor:
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5.5

5.4.1 Investitorul vor pune la dispozitia Autortatii publice documente justificative

legale care sa dovedeasca infiintarea Companiet;

5.4.2 Investitorul vor pune la dispozitia Autoritati publice documente justificative

legale care si dovedeasca ca au suficiente angajamente financiare pentru a-si
indeplini obligatiile care le revin in cadrul prezentului Contract.

Conditit care cad in sarcina Autoritatii publice

Prevederile prezentului Contract referitoare la Realizarea proiectului vor intra in vigoare si vor
deveni obligatorii din punct de vedere legal numai in momentul satisfacerii urmatoarelor
conditit de catre Autoritatea publica:

5.6

351

Autoritatea publica are obligatia sa furnizeze documente justificative legale
Investitorului, din care sa rezulte ca a obtinut toate aprobarile necesare de la stat
st de la alte autoritati publice pentru a transmite dreptul de administrare a
terenului catre Companie.

Nesatisfacerea conditizlor Drecedente

5.6.1

Investitorul va incepe formalitatile prvind infintarea Companiel in termen de 10
zile incepand de la data semnani Contractului. Compania va face toate cererile
privind aprobarile, acordurile si avizele necesare realizarii Proiectului, intr-o
perioada acceptabila. Daci aceste conditii nu sunt satisfacute de Companie in
termenul stabilit, Autoritatea publica, la latitudinea ei, va putea sa prelungeasca
data pana la care Compania trebuie sa satisfaca conditile precedente respective
sau sa ceara rezilierea Contractulul.

5.6.2 Daci vreuna dintre conditiile precedente la care se face referire in art. 5.5. nu este

5.6.3

satisfacuta de Autoritatea publica in termen de 60 zile de la data incheierii
procedurilor de infiintare a Companiei, partile vor putea conveni prelungirea
perioadei pentru indeplinirea acestor formalitati

Dacd una dintre parti reziliaza prezentul Contract din cauza neindeplinirii
conditiilor precedente prevazute la art. 5.4. si 5.5. de catre cealalta parte, atunci,
dupd cum este cazul, nici una dintre parti nu va plati despagubiri celeilalte in
legatura cu acea reziliere.

ARTICOLUL 6 DREPTURI DE PROPRIETATE

6.1

6.2

6.3

Autoritatea publica se angajeaza sa dispuna trecerea gratuita a terenului in
administrarea Companiei, in momentul indeplinirii conditillor precedente sau intr-un
interval de timp rezonabil calculat de la acel moment, in conformitate cu prevederile
Ordonantei Guvernului nr. 16/2002 privind Contractele de parteneriat public-privat,
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 470/2002, cu modificarile si
completarile ulterioare.

Terenul se afla in domeniul public al Autoritatii publice.

Terenul nu poate fi instrainat, ipotecat sau gajat st nu poate fi constituit ca garantie
pentru terti de catre Companie/Investitor.
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6.4

6.5

6.6

Drepturile de administrare asupra terenului sunt transmise I[nvestitorului pana la
incetarea prezentulut Contract. Compania nu va plati nici un fel de taxe sau impozite
in legatura cu acest transfer.

Obiectivele de Investitie vor fi in folosinta si exploatarea exclusiva a Investitorului
pana la data incetarii contractului, cand se vor transfera, cu titlu gratuit si libere de
orice sarcini catre Autoritatea Publica. Exceptie fac acele alveole de depozitare care
vor fi eventual realizate din fonduri ne-rambursabile primite in cadrul programelor
initiate de Uniunea Europeana sau de la alti finantatori internationali, situatii in care
asupra alveolelor respective se vor putea costitui drepturi in favoarea Investitorului in
limitele s1 in conditile impuse de finantatorul extern si in conditiile legii.

In cazul unei neperformante din partea Investitorului, astfel cum este definita in art.
16.1, acesta va pierde drepturile sale asupra Obiectivelor de Investitie, care vor fi
transferate automat libere de orice sarcini si cu titlu gratuit Autoritatii publice, in
conformitate cu prevederile art. 16 si 17 din prezentul contract.

ARTICOLUL7 COMPANIA

i

7.2

T3

74.

1.5%

Investitorul are obligatia ca in termen de maximum.60 zile de la incheierea
prezentului Contract sa infiinteze o societate comerciala cu raspundere limitata care
sa aiba ca obiect exclusiv realizarea Proiectului si a activitatilor conexe realizarii
acestuia, detahat prin actul constitutiv al companiei care va fi anexa la Contract,

Compania va fi infiintata ca o societate comerciala rezidenta in Romania, constituita
in intregime de Investitor, in temeiul legilor in vigoare din Romania, cu sediul in
Oradea.

Investitorul accepta sl garanteaza ca vor mentine o buna comunicare la nivel
executiv cu Autoritatea publica, intr-o forma organizata care se va stabili cu acordul
scris al partlor prin anexa la prezentul contract. Aceasta poate include, dar nu se
limiteaza la: numirea de catre Investitor a unui director de comunicare in ale carui
atributit sa intre efectuarea de informari periodice catre Autoritatea publica.

Investitorii nu vor putea cesiona partile lor sociale catre terti decat dupa terminarea
investitiei initiale, dupa  semnarea procesului verbal de aprobare, de catre
Autoritatea publica, a darii in functiune a investitiei initiale cu consultarea si acordul
scris prealabil al Autoritatii publice Cesiunea dreptirilor Investitorilor catre terti se va

face numai cu acordul prealabil al Autoritatii Publice in privinta persoanei tertului
cesionar.

La constituirea Companiei, toate drepturile castigate si toate obligatiile asumate de
Investitori potrivit prezentului Contract trec si asupra Companiel cu care acestia vor
raspunde in solidar, daca va fi cazul, iar actul constitutiv al companiel va face referire
expresa la Contract.

ARTICOLULS8 DREPTURI DE FOLOSINTA, ADMINISTRARE SI
EXPLOATARE ASUPRA TERENULUI
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8.1 Compania va intreprinde activitati de proiectare, obtinere a finantarii, construire,
operare si exploatare a Depozitului Ecologic de Deseuri.

8.2 In vederea realizarii Proiectului, Autoritatea publica va pune la dispozitia Companiei
Terenul destinat realizarii Obiectivelor de Investtii, fara plata vreunei sume de catre
investitori sau Companie, incepand cu data la care devin obligatorii clauzele privind
realizarea proiectului si pana la data incetarii Contractului.

8.3 Investitorul se angajeaza ca toate cheltuielile efectuate de Companie in legatura cu
Proiectul vor fi suportate de catre aceasta, careia ii va reveni sarcina sa faca toate
aranjamentele necesare pentru finantare, inclusiv orice facilitati financiare posibile.

. 8.4  Autoritatea publica va asigura transferul dreptului de administrare a Terenului catre
companie, conform legislatiei aplicabile si conditiilor prevazute in prezentul Contract,
l inclusiv inscrierea in cartea funciara si acordarea dovezii drepturilor de administrare a

Terenului.

8.5  Autoritatea publica va sprijini Compania sa obtina permisele, autorizatiile si acordurile
necesare, autorizatiile de construire, certificate si alte documente oficiale in legatura cu
realizarea Proiectului(Aprobarile de proiect), in conformitate cu prevederile legale.

8.6 Toate cheltuielile efectuate de Autoritatea publica in legatura cu obtinerea
documentelor oficiale mentionate la art. 8.5. vor fi suportate de Companie.

8.7  Partile vor colabora in vederea realizarii scopului acestui Contract si a indeplinirii de
catre fiecare dintre partile la acest Contract a obligatuilor care le revin in baza acestuia.

8.8  Toate drepturile atribuite Companiei ca urmare a acestui Contract sunt exclusive pe
perioada Contractului. Autoritatea publica va lua masuri ca nici unul dintre drepturi sa
nu fie atribuit unei alte persoane.

8.9  Autoritatea publica garanteaza in mod irevocabil ca nu va emite acte admninstrative,
potrivit competentei sale, care ar determina invalidarea partiala sau totala a prezentului
Contract st pot da nastere oricarui fel de obstructii tetnporare sau permanente in
legatura cu activitatile de afaceri, cu exceptia situatitlor in care interesul local /national
sau legea impune emiterea unor astfel de acte administrative.

ARTICOLULY9 DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR

9.1 OBLIGATII GENERALE

9.1.1 Obligatii in satcina Autoritatii publice

9.1.1.1  Conformitatea cu legea

Autoritatea publica se va conforma tuturor legilot si reglementarilor relevante in legatura cu
indeplinirea obligatiilor ce le revin in baza prezentului Contract.

9.1.1.2 Aprobarile si asistenta in legatura cu aprobarile

Facand toate eforturile rezonabile si conformandu-se legilor si reglementarilor relevante,
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Autoritatea publica:

0.1.1.2.1 va acorda Compantei, potrivit competentelor jurisdictici sale, aprobanle necesare
pentru proiectarea, constructia si operarea Proiectului, in conformitate cu legea.

9.1.1.2.2 va sprijini Compania in coordonarea procesului de aprobare in vederea obtinerit
oricaror alte aprobari pe care compania trebuic sa le obtina i baza prezentului
Contract

9.1.1.3 Neamestec

9.1.1.3.1 Autoritatea publica nu va interveni in activitatea Investitorului in legatura cu
realizarea Proiectului, in afara de cazul in care un astfel de amestec este necesar
pentru a proteja mediul inconjurator, sanatatea si siguranta publica sau cand legea
sau contractul impun acest amestec.

9.1.1.3.2 Autoritatea publica va face toate eforturile rezonabile pentru a minimiza orice

amestec al unor terte parti in proiect, inclusiv amestecul altor autoritati pe perioada
Contractului.

9.1.2 Obligatii in sarcina Investitorului

9.1.2.1 Conformitatea cu legislatia si tcglemcntarﬂe

Investitorul se vor conforma tuturor legilor si reglementarilor relevante 1n legatura cu
indeplinirea obligadilor care ii revin in baza prezentului Contract.

9.1.2.2 Constructia, operarea si intretinerea Obiectivelor de Investitii

Investitorul va pune in aplicare Proiectul pe propria cheltuiala si pe propriul risc, in
conformitate cu prevederile prezentului Contract. Investitorul vor investi, dezvolta, proiecta,
finanta, construi, inchela, opera, administra si va intretine Obiectivele de Investitii pe perioada
Contractului, in conformitate cu prezentul Contract.

9.1.2.3 Norme de sanatate si siguranta
Investitorul trebuie sa respecte normele si practicile de sanatate si siguranta relevante cerute de
legislatie §i reglementari.

9.1.2.4 Protectia mediului inconjurator

Investitorul va proteja Amplasamentul (inclusiv solul, subsolul, apele de suprafata si aerul),
ptecum si mediul inconjurator de contaminarea mediului in cursul constructiei, operarii si
intretinerii Proiectului, pe toata perioada Contractului, si va indeplini alte obligatii de mediu
stabilite de legislatie si reglementari.

91.2.5 Constituirea Fondului de Mediu

Investitorul va constitui, alimenta si utiliza fondul de Mediu conform prevederilor legale in
vigoate.
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9.1.2.6_ Aprobiri

In conformitate cu cele prevazute astfel in mod expres in prezentul Contract, Investitorul va
obtine si pastra toate aprobarile necesare in legatura cu Proiectul, pe propria cheltuiala.

9.2 OBLIGATII SI DREPTURI COMUNE ALE AUTORITATII PUBLICE SI
ALE INVESTITORULUI

9.2.1 Dreptul la informatii

Autoritatea publica recunoaste ci informatiile ce ii sunt furnizate de catre [nvestitor reprezinta
proptietatea Investitorului.

9.2.2 Confidentialitate

9.2.2.1  Autoritatea publica si Investitorul vor pastra confidentialitatea asupra tuturor
informatiilor si documentelor referitoare la Proiect.

9.2.2.2  Autoritatea publica si Investitorul pot dezvalui informatii sau documente referitoare
la Proiect daci si in masura in care:

1 cealalta parte consimte la aceasta dezvaluire;

dezvaluirea este impusa de lege;

it dezvaluirea este necesara in mod rezonabil pentru a permite unei parti sa isi
indeplineasci obligatiile care ii revin in baza prezentului Contract.

P

9.2.3 Obligatia de a colabora
Partile vor colabora si isi vor acorda in mod reciproc sprijin in legatura cu Proiectul.

9.3 OBLIGATII SPECIFICE

9.3.1 Drepturile si obligatiile partilor in legatura cu amplasamentul

9.3.1.1 Drepturile si obligatiile Autoritatii publice

9.3.1.1.1 Autoritatea publica are dreptul de a a inspecta Amplasamnetul, stadiul si modul de
realizare a Proiectului, verificand respectarea obligatiilor asumate de Investitori prin
prezentul Contract.

9.3.1.1.2  Autoritatea publica se obliga sa depuna toate diligentele pentru obtinerea
acordurilor si avizelor necesare Proiectului.

9.3.1.2 Drepturile si obligatiile Investitorului

9.3.1.2.1 Investitorul este obligat sa ia masuri de aprofundare a studiului geotehnic si va
asigura o proiectare in conformitate cu Oferta Tehnica.
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9.3.1.2.2. Investitorul se angajeaza sa realizeze Protectul Tehnic in conformitate cu si
respectand conditiile si parametri din Oferta Tehnica si sa U predea Autoritati
Publice in termen de 90 de zile de la semnarea Contractului pentru aprobare.

9.3.1.2.3. In cazul in care Investitorul nu isi respecta obligatia prevazuta la art 9.3.1.2.2.
privind realizarea Proiectului Tehnic in conformitate si cu respectarea condititlor st
parametrilor din Oferta Tehnica, Autoritatea Publica este in drept sa refuze
aprobarea acestuia, stabilind un alt termen rezonabil pentru revizuirea Protectului
Tehnic de catre Investitor. In cazul nerespectarii acestui termen, Autoritatea
Publica va fi indreptatita sa se prevaleze de dispozitiile prezentului contract privind
raspunderea contractulala, respectiv cazurile de neperformanta.

9.3.1.2.4. Dupa aprobarea Proiectului Tehnic de catre Autoritatea Publica, toate obligatiile
Investitorului din prezentul Contract in legatura cu respectarea Oferter Tehnice se
vor referi la respectarea Proiectului Tehnic. Proiectul tehnic va deveni anexa
prezentul Contract.

9.3.1.25. Investitorul se obliga sa intocmeasca toate documentatiile tehnice necesare pentru
obtinerea tuturor acordurilor si avizelor necesare(inclusiv autorizata de constructie)
si sa le predea Autoritatii publice.

9.31.2.6. Investitorul se obliga sa suporte toate cheltuielile efectuate pentru obtinerea
acordurilor si avizelor necesare.

9.3.1.27. Investutorul se obliga sa 1a masuri cu privire la idenuficarea in timp utl a

eventualelor surse sau conditii de poluare sau care sunt de natura sa aduca atingere

1 mediului inconjurator si sa notifice Autoritatea Publica propunand solutit adecvate
de remediere.

[ 9.3.1.2.8. Investtorul se obliga sa monitorizeze factorii de mediu prin analize efectuate de
catre laboratoare neutre.

I 9.3.2 Drepturile si obligatiile partilor in legatura cu proiectarea, constructia si
receptia lucrarilor proiectului

9.3.2.1 Drepturile si obligatiile Autoritatii publice

9.3.2.1.1  Prodectare

93.2.1.1.1 Autoritatea publica are dreptul de a verifica indeplinirea de catre Investitori a
obligatiei de a respecta TOR in realizarea proiectarii.

9.3.2.1.2 Constructie
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9.5 2.1.2.4

932122

52423

Autoritatea publica are dreptul si obligatia de a verifica din punct de vedere tehnic
receptia lucrarilor amplasamentului de catre investitor de la constructor, fara a
inlatura in acest fel raspunderea Investotorului

Autoritatea publica are obligatia sa asiste Investitorul in limitele competentelor
sale in raporturile cu orice autoritate in legatura cu constructia proiectului
Autoritatea publica are obligatia sa sprijine obtinerea aprobarilor necesare in
legatura cu constructia protectulu

9.3.2.2 Drepturile si obligatitle Investitorului

Investitorul este obligati sa respecte TOR in realizarea proiectarii si pentru
asigurarea calitatii proiectaril.
Investitorul este de acord si recunosc ca este singurul responsabil pentru calitatea

9.3.2.2.1 Prosectare
932211
932212

proiectarii.
9322105

Investitorul se obliga sa respecte Oferta Tehnica agreat de parti si specificat 1n
Anexa nt. 1 la Contract. Orice modificari aduse proiectului inainte sau in tmpul
constructiei trebuie prezentate in prealabil Autoritatii publice si agreate in scris de
catre aceasfta

93222 Constructie

9:32.2.2.1

9.3.2.2.2.2

932223

932224

Investitorul este de acord si recunoaste ca este singurul responsabil pentru
constructiaObiectivelor de Investitii.

Iavestitorul este obligat sa depuna toate diligentele pentru a asigura receptia
lucratilot amplasamentului in cele mai bune conditii tehnice

Investitorul are obligatia sa construiasca Proiectul in conformitate cu practicile
tehnice si de operare prudente, intr-un mod corespunzator si profesional, folosind
materiale si echipamente de buna calitate si bine intretinute, in conformitate cu
prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile st
completarile ulterioare.

Investitorul se obliga sa inceapa constructia proiectulul in termen de 14.zile de la
indeplinirea conditiilor prevazute in art. 5 (data inceperii constructiei).
Investitorul se obliga sa prezinte Autoritatii publice un Plan de Lucrar,
cuprinzand o descriere al lucrarilor ce vor fi executate si un program pe calendar
al efectuarii constructiilor Proiectului, spre aprobare. Planul de Lucrari va expune
intr-un grad de detaliere rezonabil activitatile, succesiunea lor i durata planificata
pentru a realiza fiecare etapa a Proiectului, si va evidentia momentele de
completare a activitatilor chele, in care vor avea loc raportatile Investitorului catre
Autotitatea publica. Investitorul poate propune in orice moment Autoritatil
publice spre aprobare modificarea Planului de Lucrari al Protectului in functie de
perioadele si de conditiile modificarilor Proiectului Tehnic.

93223 Dareain folosinta a Proiectului
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93.2:2.3.1. Investitorul se obliga sa realizeze investitia initiala in termen de 12 luni de la
data inceperii constructiei.

9.3.2.2.3.2. Darea in folosinta a investitiei initiale se va realiza numai dupa aprobarea
acesteia de catre Autoritatea Publica

932233, Darea in folosinta a tuturor celorlalte investitii ale Protectulul corespunzatoare

etapelor de executie ale Proiectului se va realiza numai dupa aprobarea acesteia
de catre Autoritatea Publica.

9.3.2.2.4 Intarzieri anticipate ale etapelor de executie a Protectulul

9.3.2.2.4.1 In cazul in care Investitorul anticipeaza in mod rezonabil, in orice moment, ca

lucrarile de constructie nu vor reusi si indeplineasci vreuna dintre etapele
Proiectului la data etapei Proiectului, aceasta se obliga ca va aduce acest lucru de
indati la cunostinta Autoritatii publice, printr-o notificare in scris care va descrie
urmatoarele aspecte cu un grad de detaliere rezonabil:

1. etapa Protectului nerealizata sau care se prevede ca nu va f1 realizata;

il.cauzele intarzierii sau ale intarzierii prevazute, inclusiv o descriere a oricarei pretinse

forte majore;

iil. intarzierea estimata (in zile) in realizarea etapei Proiectului si orice alt impact advers

previzibil in mod rezonabil asupra lucrarilor de constructie.

9.32.2.5 Obligatii de raportare

932251 Investitorul se angajeaza ca pana la data finalizarii constructiel, respectiv la
finalizarea fiecarei etape de constructie sa prezinte Autoritatii publice rapoartele
prevazute in Planul de Lucrari. Aceste rapoarte vor descrie in detaliu lucrarile de
constructie realizate sau in curs de realizare si conformitatea realizaril acestora cu
Planul de Lucrari.

9.3.2.2.5.2 Investitorul se obliga sa furnizeze Autoritatii publice cattea tehnica a constructiei,
imediat dupa data finalizaru acesteta.

9.3.3 Dtepturile si obligatiile partilor in legatura cu operarea, functionarea si
intretinererea Obiectivelor de Investitii

9.3.3.1 _Drepturile si obligatiile Autoritatii publice

9.3.3.1.1 Autoritatea publica se angajeaza implementeze progmmul de colectare selectiva a
deseurilor in municipiul Oradea in termen de 4 ani de la incheirea prezentului
Contract.

9.3.3.1.2 Autoritatea se obliga sa introduca puncte de colectare selectiva in municipiul
Oradea, odata cu implementatrea programul de colectare selectiva a deseurilor.
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9.3.3.2 Dreprurile si obligatiile Investitorulus

9:3.32.1

93322

09.3.3.2.3

9.3.3.24

93326

2.3.2.2.7

93328

933209,

92.3.3.2.10.

[nvestitorul este de acord si recunoaste ca este singurul responsabil pentru
prolectarea, constructia si operarea Obiectivelor de Investitii.

Investitorul este obligat sa opereze proiectul in conditii de eficienta, continuitate si
cu respectarea principiului bune-credinte.

[nvestitorul este obligat sa isi asume toate cheltuielile suplimentare operarii
Depozitului ecologic de Deseuri.

Investitorul este obligat sa asigure buna functionare si intretinerea Obicctivelor de
Investitii pana la incetarea Contractului, in conformitate cu conditiile generale
prevazute in Contract si cu legislatia in vigoare.

Investitorul este obligat sa furnizeze anual informari Autoritatii Publice cu privire la
realizarea Proilectului.

Investitorul este obligat sa ia toate masurile necesare pentru siguranta si securitatea
Proiectului.

Investitorul are dreptul de a inchide partial sau in intregime Depozitul ecologic de
Deseun, din motive de siguranta, prevazute sau urgente, fara a afecta celelalte
drepturi si obligatii conform prezentului Contract. Motivele de siguranta vor fi acele
masuri justificate de forta majora si de imprejurarile care creeaza un pericol iminent
pentru integritatea Depozitului ecologic de Deseuri, pentru mediul inconjurator si
sanatatea populatiei.

[nvestitorul se angajeaza sa obtina toate fondurile necesare pentru operarea si
intretinerea proiectului in conformitate cu dispozitiile prezentului contract.

Investitorul isi asuma intreaga responsabilitate pe toata durata contractului, cu
prvire la indeplinirea in totalitate a clauzelor contractuale privind conditiile de
operare tehnico-economice.

Investitorul isi asuma intraga responsabilitate pentru toate pagubele provocate
tertilor  in mod direct sau in legatura cu neindeplinirea sau indeplinirea
necorespunzatoare a obligatiilor contractuale legate de operare.

9.3.4 Drepturile si obligatiile partilor in legatura cu monitorizarea, verificarea si

controlul si inspectia lucrarilor proiectului

9.3.4.1 Drepturile si obligatiile Autoritatii publice

934.1.1

Autoritatea publica va fi indreptatita sa monitorizeze lucrarile de constructie a
protectului, fie direct, printr-o unitate de implementate a proiectului, fie indirect,
prin intermediul unui specialist/expert, care va monitoriza parametrii principali ai
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proiectului conform procedurilor CARTI FIDIC.

9.3.4.1.2 Autoritatea publica va avea dreptul de a monitoriza exploatarea si operarea
protectului prin intermediul serviciulul propriu de gospodarire comunala.

9.3.4.1.3 Monitorizarea si verificarea vor fi intreprinse in asa fel incat sa munimizeze
amestecul mnevitabil in derularea constructiel.

9.34.1.4 Autontatea publica este indreptatita sa primeasca raportari lunare atat din partea
Investitorului cat si din partea unitati de implementare a proiectului asupra
realizarit Proiectului.

9.3.4.1.5 Investitorul va suporta toate costurile unor astfel de monitorizari si verificari.

93.4.1.6 In cadml finalizarii fiecarei etape de constructie a proiectului, Autoritatea publica va
avea dreptul sa intreprinda un control al Proiectulut pentru a stabili daca lucrarile de
constructie pentru Proiect au fost incheiate in mod substantial in conformitate cu
Oferta Tehnica si cu calendarul Proiectului.

9.3.4.1.7 Receptia lucrarilor pentru fiecare etapa a Proiectului se va face in conformitate cu
prevederile Hotararii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului
de receptie a lucririlor de constructii si instalagii aferente acestora.

9.342 Drepturile si obligatile Investitorului

9.3.4.2.1 Investitorul are obligatia sa permita Autoritatit publice sa monitorizeze direct sau
indirect conform art 9.3.4.1.1, sa verifice, sa controleze si sa efectueze inspectia
lucrarilor proiectului, in fiecare dintre etapele proiectulut.

9.3.42.2 Investitorul este obligat sa faca raportari privind realizarea proiectului catre unitatea

de implementare a proiectului, conform Planului de Lucrari.

- 9.3.5 Drepturile si obligatiile partilor in legatura cu inchiderea si perioada
postinchidere a Depozitului Ecologic de Desecuri

9.3.5.1 Drepturile si obligatiile Autoritatii publice

9.3.5.1.1 Autoritatea publica are dreptul de a efectua controlul alimentarii si utilizarii
fondului pentru inchiderea si urmarirea postinchidere a Depozitului Ecologic de
Deseurti.

9.3.5.1.2 Autoritatea publica va avea dreptul si obligatia de a efectua supravegherea activitatii
Investitorului de monitorizare tehnica post-inchidere.
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9.3.5.2

Drepturile st obligatile Investitorulu

hvestitorul este obligat sa constituic un fond pentru inchiderea si urmarirea
postinchidere a Depozitulut Ecologic de Deseurl, deschis la o banca agreata de
Autoritatea publica, care la data incetaru Contractulul prin exirarea termenulut sa
atinga valoarea de 17000 000 Euro. Fondul va fi constituit in limita acestel ptin
Contribuirea unei cote parti repr’cg;:nmnd 2% din tariful de depozitare perceput de
Investitori incepand cu prima zi a intrarii in functiune a Depozitului Ecologic de
Deseuri.

935272 In situatia in care contractul inceteaza inainte de termen, Investitorulul 1 revine

obligatia de asigura in contul fondului, pentru obligatiile de monitorizare tehnica
post — inchidere, o suma proportionala cu gradul de executie, operare si utilizare,
respectiv cu timpul de utilizare a T erenului si Obiectivelor de Investitie, asa cum
aceasta va fi stabilita prin decizie a Auroritatii publice.

93523 Investitorul se obliga sa efectueze monitorizarea tehnica post-inchidere, conform

prevederilor legale in vigoare, pe o perioada minima de 30 ani calendaristici.

9.3.5.2.4 Investtorul garanteaza ca atat executarea Proiectului cat si monitorizarea tehnica

post inchidere s-au facut in stricta conformitate cu prezentul Contract si cu
prevederile legale. Garantia Investitorului se va concretiza prin declaratia acestuia la
momentul transferului. In cazul in care ulterior acestui moment Autoritatea publica
sau tertii sufera daune san prejudicii de orice fel cauzate datorita fie culpei
Investitorului in executiarea obliganilor sale contractuale, fie, independent de cupla
acestuia situatiilor de risc asumate potrivit Matricei de riscuri pe durata executarii,
[nvestitorul va fi tinut sa raspunda pentru aceste prejudicii

ARTICOLUL 10 TARIF

10.1

10.2

10.3

ey
o

Investitorul se angajeaza sa respecte structura si nivelul tarifului stabilit in prezentul
Contract.

Structura tarifulwi. Tariful va include elementele de cost mentionate in Anexa nr. 3 la
Contract.

Valoarea tarifului.  Valoarea tarifului este stabilita conform Anexei nr.3 din Contract.
Investitorul nu are dreptul sa modifice valoarea tarifului decat in conditile prevazute
in prezentul Contract. Valoarea tarifului va fi aceeasi pentru toate categorile de
deseuri depozitate, conform prezentului Contract.

Actualizarea tarifelor Modificarea tarifului se poate realiza numal in urmatoarele situatii
si cu respectarea anumitor conditit: -

10.4.1 Majorari/reduceri ale elementelor de cost care vor fi determinate prin raportare

la indicele de inflatie Euro - aplicat de Banca Centrala Europeana monedei Euro,
anuntata de aceasta in luna Aprilie sau, in luna comunicarii indicelui de inflatie de
catre BCE, daca aceasta este anterioara lunii aprilie - sau in functie de

QW WW
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deprecierea ROL, stabilita la acelasi moment. Modificarea tanifului nu va f

nictodata retroactiva, ea referindu-se numai la perioada de un an de la data
A_TEIEORCUISE nun

efectuaril ajustaril pana in luna Aprlie aanulw urmator. Modificarea va deven

operabila numai dupa acordul scrs al partilor, 1n acest sens.

a) Actualizarea tarifului la inflaia EURO se va face ptin aplicarea ratel inflatei la

EURQ, anuntata de catre Banca Centrala Europeana, la tanful ajustat pentru

y rmatoarea perioada de 12 luni, dupa formula:
T, =T, * (1+1)
Unde:
T, = Tariful actualizat
T, = Tanful ajustat pentru rmatoarea perioada de 12 luni
I, = nflana la EURO din anul anterior

b) Actualizarea tarifuluila depreciezea RQI se va face prin aplicarea ratei anuale
de depreciere a ROL fata de EURO, anuntata de catre Banca Natonala Romana
pentru anul anterior, la tariful ajustat pentru urmatoarea perioada de 12 luni,
dupa formula: :
Toror = Tg *(1+ (Dgoy * 0,5417))
Unde: :
T,po. = tariful ajustat si actualizat ata la inflatia EURO cat si la inflatia
ROL, respectiv tariful aplicabil in urmatoarea perioada de 12 luni
T, = tariful a;ustat si actualizat la inflata EURO
Djor = rata anuala de depreciere a ROL fata de EURO
0,5417 = coeficient de ajustare a ratei de depreciere din anul anterior
pentru anualizare pe 12 luni

10.4.2. In cazul modificari cantitatii minime anuale depozitate de catre Investitor,
valoarea tarifului va varia dupa cum urmeaza:

Cantitate - 50.000 = | 60.000 — | 70.000 — | 80.000 — Peste 90.000 t
depozitata 59.999t 69.999t | 79.999t | 89.99%t

anual(tone/an) i

Nivelul 4230 - | 12,00 11,50 11,00 10,50
Tarfului Euro Euro Euro Euro Euro

Tarifele nu contin TVA.

Ajustarea tarifului in functie de canttatea de deseuri depozitata anual se va face in
luna aprilie a anului in curs prin taporta;c la cantitatea de deseuri depozifata i anul
anterior. Modificarea tarifului nu va fi niciodata retroactiva, ea referindu-se numai la
perioada de un an de la data efectuarii ajustarii pana in luna aprilie a anului urmator.

b

10.4.3. Schimbari in legislatia romaneasca care sa determine majorari/reduceri ale
elementelor de cost sau de profit ale operatorului. Modificarea tarifului va
deveni operabila numai dupa acordul scris al partilor, in acest sens.

10.5 Modalitatea de plata a tarifelor Plata tanifului se va face pana la 1 1anuarie 2006 de catre
OPt‘.E’dtO[’l de colectare de deseurt.
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10.5.1

——

10.5.2

—

P

" 10.5.3

Plata tarifului se va face de catre operatoril de colectare a deseurtlor cu care
Invesntorul vor stabili raportun Contractuale pentru depozitarea deseurilor in
Depozitul Ecologic Oradea. ’

Autoritatea publica va aviza in prealabil incheierea Contractelor cu operatorit
avand ca obiect depozitarea deseurilor in cadrul Depozitul Ecologic Oradea.

Dupa 1 ianuarie 2006, plata rtarifului catre investitor se va face de catre
Autoritatea publica. In acest sens, autoritatea publica se angajeaza sa
implementeze un sistem centralizat de colectare de deseuri prin intermediul
caruia sa asigure plata tarifului catre investitor.

ARTICOLUL 11 DECLARATII ST GARANTII

11.1 Declaratii si garantii ale Autoritatii Publice

1113

1 K L

1115

11.1.4

11:4.5

i

Autoritatea Publica declara si garanteaza ca nu va autoriza construirea unui alt
depozit de deseuri menajere in municipiul Oradea, pe perioada prezentului
Contract.

Autoritatea Publica declara si garanteaza ca nu va autoriza depozitarea deseurilor
din perimetrul municipiului Oradea colectate direct sau prin intermediul
operatorilor decat la Depozitul Ecologic de Deseuri Oradea In acest sens,
Autoritatea Publica se angajeaza sa depuna toate diligentele pentru a stabili in
Contractele incheiate cu operatorii de colectare, obligatii in sarcina acestora de
depozitare a deseurilor menajere si asimilabile exclusiv in Depozitul Ecologic de
Deseuri Oradea

Autoritatea publica garanteaza plata sumelor reprezentand tarifele calculate
pentru o cantitate minima de 50 000 de tone de deseuri menajere si asimilabile pe
an depozitate in Depozitul Ecologic de Deseuri Oradea. Garantia se refera la
cantitatea toatala de deseuri menajete si asimilabile depozitate de Investitori din
toate sursele. In cazul in care cantitatea totala de deseuri menajete si asimilabile
depozitate intr-un an de zile este mai mica de 50 000 de tone, Autoritatea
publica se obliga sa plateasca Investitorului, in luna aprilie a anului urmator,
contravaloarea diferentei tarifului neincasat pana la valoarea unei cantitati de 50
000 tone de deseuri depozitabile, calculata la tariful stabilit pentru anul respectiv.
In situatia in care in cursul anului respectiv s-au inregistrat modificari de tarif,
diferenta de valoare sus-mentionata va fi calculata proportional pe numarul de
luni in care s-au aplicat cele doua tarife.

Autoritatea garanteaza ca terenul dat in administrarea gratuita a Investitorulul
apartine Autoritatii Publice.

Autoritatea publica garanteaza, prin prezentul Contract ca nu va ceda nici un
drept asupra terenulul catre terte persoane de natura sa-l tulbure pe Investitor in
linistita folosinta a terenului dat in folosinta gratuita.

Prin prezentul Contract, Autoritatea publica garanteaza ca la momentul incheierii
prezentului Contract nu exista nici 0 masura legislativa sau administrativa cu
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privire la terenul care ar putea conduce la deposedarea Investitorului de terenul
dat in administrare gratuita, sau care ar putea impiedica realizarea obiectului
Contractului.

11.1.7 Autoritatea publica garanteaza ca in cazul formularii unor actiuni in justitie cu
privire la teren, va lua toate masurile necesare in vederea apararil dreptului sau de
proprietate.

11.1.8  Autoritatea publica declara si garanteaza Investitorului ca are dreptul si
autoritatea de a incheia prezentul Contract si de indeplini obligatiile care ii revin
in cadrul acestuia

11.1.9 Autoritatea publica declara si garanteaza Investitorului ca sprijina obtinerea
tutror aprobarilor necesare de la toate autoritatile pentru incheierea acestui
Contract.

11.1.10 Autoritatea publica renunta in mod expres la apararea imunitatii suverane si la
orice altd aparate pe baza faptului sau a afirmatiei ci este o agentie ori un
nstrument al unui stat suveran, in legatura cu orice procedura de arbitraj, orice
procedura legala de aplicare a unei hotarari a unei instante de arbitraj si in orice
actiune in instanta intre parti ca urmare sau in legatura cu prezentul Contract.

11.2  Declaratii si garantii ale Investitorului

11.2.1 Invesutorul garanteaza si declara Autoritatii publice ca are autoritatea de a
incheia prezentul Contract si de a indeplini obligatile care le revin in cadrul
acestuia. Semnatarul prezentului contract din partea Investitorului declara pe
proprie raspundere ca are toate imputernicirile necesare in conformitate cu
legislatia aplicabila si actele constitutive ale Investitorului, pentru semnarea,
reprezentarea si angajarea valida a raspunderii Investitorului, garantand personal
executarea tuturor obligatillor asumate prin prezentul contract in cazul in care
acesta a fost semnat fara a avea imputernicirile in conformitate cu legislatia
aplicabila si actele constitutive ale Investitorului.

11.2.2 Investitorul se obliga si informeze imediat si in scris Autoritatea publica despre
orice modificare a statutului lor sau al asociatilor lor, a pozitiei lor financiare,
despre aparitia unui conflict de interese si, in general, despre orice si toate
situatiile care aduc schimbarea elementelor incluse in prezentul Contract sau care
ar prejudicia in vreun fel realizarea Contractului.

ARTICOLUL 12 RASPUNDEREA PARTILOR

12.1 Nerespectarea de catre partile Contractante a obligatillor cuprinse in prezentul
Contract atrage raspunderea Contractuala a partii in culpa.

12.2 Partile vor raspunde pentru riscurile cuprinse in Matricea de Riscuri si care se produc
in cursul executarii prezentului Contract.
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12.3 In situatia in care se produce unul dintre niscurile din Matricea de Riscuri, partea care
a sesizat producerea sau eventualitatea iminenta a produceri riscului va notifica in
scris cealalta parte in vederea constatari acestuia pe calea unei expertize de

specialitate,

In cazul in care producerea riscului implica intarzieri care depasesc 12 luni in realizarea
Proiectului, iar riscul este repartizat in intregime Investitorului conform Matricel de
iere in cuantum de 0,5% pentru fiecare

SN
oo
I~

[_

riscuri, Investitorul va plau penalitat de intarz
zi de interziere aplicata la valoarea obligatiei de executat.

12.5 In cazul in care intarzierea in realizarea Proiectulul se datoreaza exclusiv Autoritatii
Publice, Compania nu va fi tinuta sa plateasca penalitati de intarziere tar Partile vor
colabora in vederea prelungirii perioadel de executie a Proiectului.

126 Compania va raspunde pentru daunele aduse mediului inconjurator ca rezultat al
ﬂ executarii proiectului, asa cum sunt ele prevazute 1n legislatia in vigoare.

12.7 In cazul in care neexecutarea unet obligatii se datoreaza culpei comune a Companiet st a

Autoritatii publice, fiecare parte va raspunde proportional cu partea ei de vina.

128 In cazul in care, din cauze neimputabile Investitortilui, acesta se gaseste in imposibilitatea
rcspecmrii termenelor contractuale pentru finalizarea Proiectulu, partile vor agrea asupra
prclungirii acestor termene cu perioada corespunzatoare pentru care Investitorul a fost
imptedicat sa efectueze Proiectul, cu exceptia cazului de forta majora. Prelungirea termenelor

1 "\ contractuale pentru finalizarea Protectulul se va stabili prin act aditional care se va semna de

catre Parti in maximum 30 zile de la notificarea Autoritatii Publice cu privire la imposibilitatea

l dovedita legal de a continua Protectul.

i ARTICOLUL 13 LIBERTATEA COMERCIALA

13.1 Partile sunt de acord ca acest Contact nu limiteaza, impiedica sau interzice Companiel

i sau Investitorului sa se angajeze in activitati conexe, precum depunerea de oferte
pentru preluarea activitatilor de colectare de deseur, initierea si dezvoltarea de

asemenea activitati de colectare atat la nivel local cat si la nivel zonal sau desfasurarea

de activitati de colectare selectiva si prelucrare a materalelor refolosibile in aceste

| i
-

perimetre.

132 Partile sunt de acord ca toate formele de asociere/angajamente referitoare la s1 1n
legatura cu activitatile conexe sus-mentionate incheiate intre Investitor si Autoritatile
competente la nivel local si la nivel zonal sa se realizeze cu avizul Autoritatii Publice.

ARTICOLUL 14 GARANTIA DE BUNA EXECUTIE

14.1 In vederea garantarii executarii proiectului de catre Companiei in conditiile st la
prameti stabiliti prin Proiectul s Spcciﬁcatiilc tehnice, Investitorul va pune la
dispozitia Autoritatii publice © scrisoare de garantie bancara cu executie
neconditionata, la prima cerere, pentru o valoare reprezentand 10% din valoarea

investitiel initale.
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lavestitorul va pune la dispozitia Autoritatii publice scrisoarea de garanue in
maximum. 10 zile de la data semnaru prezentulu Contract

e
]

143 Scrisoarea de garantie bancara va fi emisa de o banca de prin rang agreata de catre
Autoritatea publica, in continutul care face obiectul Anexel nr. 4 la Contract si va avea
o valabilitate de 20 ani.

144 Autoritatea publica va avea dreptul sa execute garantia de buna executie constitutta de
Investitor si pusa la dispozitia sa, in cazul neindepliniry, indeplinirit necorespunzatoare
sau cu intarziere a obligatilor Contractuale asumate de parti.

14.5 Valoarea garantiei se diminueaza pe parcursul indeplinirii stadilor de executie a
proiectulut, in urma receptiei lucrarilor corespunzatoare fiecarei etape de executie, fara
a putea scadea sub o valoare de.30 % din valoarea investitiel initiale.

-'-‘

14.6 La finalizarea Proiectului Autoritatea publica va inapoia acestuia garantia constituita in
favoarea sa in valoarea ramasa in urma executarilor partiale, dupa caz.

ARTICOLUL 15 INCETAREA CONTRACTULUI

15.1 Contractul inceteaza de drept si fara punere in intarziere sau alte formalitati prealabile
in orncare din urmatoarele cazur:

e

15.1.1 la expirarea duratei stabilite in Contract, daca partile nu convin, in scris,
prelungirea acestuia, in conditiile legi;

15.1.2 1n cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterala
de catre Autoritatea publica, cu plata unei despagubiri juste si prealabile in
sarcina sa.

15.1.3 in cazul nerespectarii obligatiilor Contractuale de catre Autoritatea publica, prin
reziliere, cu plata de despagubiri, in sarcina sa;

15.14 in cazul disparitieci sub orice forma, sau a degradarii care face imposibila
realizarea proiectului, a amplasamentului, pe perioada derularn Contractului,
mnclusiv Terenul.

15.1.5 Autoritatea publica decide rezilierea Contractului in cazul in care Compania sau
Investitorul intra in procedura de lichidare, devine insolvabil sau intra in faliment
ori inceteaza in general sa faca plati creditorilor sai

15.1.6 in orice alte cazuri, daca ele rezulta din lege sau din acordul partilor, potrivit
Contractului.

15.2 La incetarea Contractului bunurile publice ce au fost create in cadrul proiectului de
[nvestitor in temeiul prezentului Contract precum si investitile deja realizate, in
staditle de executie in care se afla la incetarea din orice cauza a Contractului vor fi
transferate Autoritatii publice in buna stare, exploatabile si libere de orice sarcini sau
obligatil.
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15.3

15.4

[.a incetarea din orice cauze a Contractului, Terenul impreuna cu celelalte bunun
publice create in cadrul proiectului, vor fi predate Autoritatu publice, prin inchelerea
unui protocol de predare primire. Echipamentele si instalatile predate la incetarea
Contractului vor fi insotite de manuale de utilizare.

La incetarea Contractului, independent de celelalte drepturi Contractuale ale
Autoritatii dobandite in temeiul Contractului, Investitorul va fi tinut sa acopere orice
daune produse din culpa sa sau din neglijenta cu privire la aceste bunurn.

ARTICOLUL 16. INCETAREA CONTRACTULUI IN CAZ DE
NEPERFORMANTA

16.1

16.2

16.3

16.4

In sensul prezentului contract, prin cazuri de neperformanta se intelege nerespectarea
de catre Investitor a obligatiilor legale sau contractuale considerate esentiale de catre
Autoritatea Publica pentru  realizarea obiectului  contractului, neexecutarea
corespunzatoare a acestora sau intarzierea in executare(inclusiv intarziere peste
termenul estimat, in cazul intarzierilor anticipate conform art. 9.3.2.2.3).

In caz de de neperformanta, contractul inceteaza in conditiile prezentului articol.

In cazul in care Autoritatea publica constata indeplinirea unui dintre cazurile de
neperformanta, va notifica Investitorul in vederea remedierii neperformantei sau
identificarii unor soluti in vederea remedierii, dupa caz, intr-un termen stabilit prin
notificare.

In situatia in care se constata ca in termenul stabilit prn notificare Investitorii nu au
realizat remedierea neperformanter sau, dupa caz, nu au gasit solutii in vederea
remedierii, Autoritatea Publica are dreptul sa considere contractul reziliat de plin
drept, fara orice formalitate prealabila.

ARTICOLUL 17. TRANSFERUL OBIECTIVELOR DE INVESTITIE

17.1.

172,

17.3.

17.4.

Pe i intreaga perioada a prezentului contract de parteneriat public-privat, Obiectivele de
investitie rezultate prin implementarea protectului, inclusiv terenul ocupat prin proiect,
nu pot fi instrainate, ipotecate, gajate sau sa se constituie garantii pentru terti, conform
art. 11 al.2 din Ordonanta Guvernului nr. 16/2002 privind contractile de parteneriat
public-privat.

La Incetarea prezentului contract, Investitorul va transfera obiectivele de investitie
create, cu titlu gratit, Autoritatii Publice, in buna stare, exploatabile si libere de orice
sarcina sau obligatie, in conformitate cu art. 11 al. 1 din Ordonanta Guvernului nr.

16/2002 privind contractile de parteneriat public-privat.
Investitorul va efectua toate demersurile si tranzactiile juridice necesare, inclusiv
inregistrarea actelor cu caracter juridic in vederea transferaril obiectivelor de investitii,

catre Autoritatea Publica.

Investitorul se angajeaza sa suporte orice cheltuicli care ii incumba conform legii in
legatura cu acest transfer.
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17.5  Orice conflict sau neintelegere intre parti care ia nastere in legatura cu transferul
obiectivelor de investitie vor fi solutionate in conformitate cu prevederile art. 19 din
Contract.

ARTICOLUL 18. FINANTAREA PROIECTULUI

18.1. Proiectul va fi fi finantat integral de catre Investitor pun intermediul Companiet, din
surse proprii sau atrase.

18.2. Valoarea Protectului

18.2.1. Investitorul declara ca pentru realizarea investitiei initiale va aloca/utiliza o suma de

cel putin EUR 2,5 milioane. —
18.2.2. Tnvestitorul declara ca pentru realizarea Proiectului va aloca/utiliza o suma de cel putin
EUR 14 milioane.

ARTICOLUL 19. AUDITARE FINANCIARA SI CONTABILITATE

19.1. O societate importanti de audit din Romania, a carei alegere se va face numai cu
acordul scris al Autoritatii publice, va fi angajata anual de citre Companie.

192,  Dispozitiile legislatiei romanesti vor fi aplicable in ceea ce priveste tinerea contabilitati
Companiet si procedura de auditare.

19.3. Compania trebuie sa obtina toate fondurile necesare pentru proiectarea, construirea,
operarea Proiectului in conformitate cu prezentul Contract.

19.4. Compania are obligatia de a da explicatii cu privire la actitatle sale, pregatind
declaratii financiare, auditari si orice alte informari anuale in legatura cu situatia
financiara a companiei si inaintandu-le anual Autoritatii publice, in cel mult doua
saptamani calendaristice de la inchiderea exercitiului financiar-contabil pe anul
precedent.

20. ASIGURARI

20.1. Investitorul se obliga prin prezentul Contract sa incheie o asigurare de tip , All risks”
sau asigurati cu scop similar cu o companie de asigurari de prim rang agreata de
Autoritatea publica.

20.2. Asigurarea va acoperi in mod obligatoriu urmatoarele rscuri: riscurile cuprinse in
Matricea de Riscuri riscurile privind bunurile ce fac obiectul investititie si riscurile
privind daunele ce pot fi provocate tertilor si mediului inconjurator datorita unor
cauze nascute in timpul executarii prezentului Contract.

20.3.  Asigurarea se va face pentru o valoare de 100 % din valoarea investitiei initiale

20.4. Investitorul se obliga ca in Contractul de asigurare Autoritatea publica va fi desemnata
ca beneficiar al politei de asigurare pentru cazul producerit riscurilor asigurate

SR KT W
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cuprinse in Matricea de Riscurl st a riscurilor privind bunurile ce fac obiectul
investititier .

20.5. In cazul producerii riscurilor asigurate, autoritatea publica se angajeaza ca va
intrebuinta sumele primite cu tithul de asigurare pentru acoperirea si repararea
pagubelor.

21. LITIGII

21.1.  Orice conflict sau neintelegere intre pirti care ia nastere in legiturd cu interpretarea sau
aplicarea acestui Contract va fi solugionatid in mdsura posibilului prin intelegere intre
parti, iar pirtile sunt de acord si faci toate eforturile cu buni-credinta pentru a ajunge
la o astfel de in{elegere.

21.2. In cazul in care ia nastere un conflict in legituri cu prezentul Contract, iar pirtile nu
pot si il solutioneze pe cale amiabili, asemenea conflict va fi solutionat de Curtea de
Arbitra) de pe langa Camera de Comert s1 Industrie a Romaniei si se va judeca in
conformitate cu legea romana si cu regulile de procedura ale Curtu de Arbitraj..

21.3. Procedura de arbitraj se va desfasura in limba romana.

21.4. Indiferent dacd procedura de arbitraj stabilita in baza prezentului Contract este in curs,
Compania va continua si isi exercite drepturile si obligatiile in legiturd cu Proiectul.

22. LEGEA APLICABILA

22.1. Prezentul Contract si raporturile dintre parti vor fi guvernate de legile Romaniei si

interpretate in conformitate cu acestea.

23. FORTA MAJORA

23.1.

23.2.

|8}
==

Orice obligatie a unei pirti (in afara de obligatia de plati) va fi temporar suspendati pe
perioada in care o astfel de parte este in incapacitate de a-si indeplini o astfel de
obligatie ca urmare a unui caz de forfa majori, dar numai in limitele acestel incapacitifi
de a o indeplini.

In cazul in care intervine un eveniment de forfi majord, partea care evalueazi aceasti
suspendare a obligatillor va notifica celeilalte piarti in termen de 10 zile de la
producerea evenimentului, cu prezentarea documentelor certificand forta majori,
eliberate de camera de comer{ §i industrie competenti. Notificarea va cuprinde si
perioada estimati a suspendirii, intinderea §1 gradul impiedicirii activitatilor ca urmare
a producern evenimentului, precum si efectul asupraProtectulut.

Partea care declari o asemenea suspendare a obligatiilor va avea sarcina de a dovedi ci
imprejuririle constituie motive valabile de suspendare in baza prezentului articol 20.
Nici un caz de for{a majord nu va scuti vreo parte de acele obligatii care nu sunt

suspendate conform prezentului articol 20.

In sensul prezentului Contract, termenul forti majori inseamni un eveniment
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26.6.

26.7.

26.8.
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Validitatea Contractului. Acest Contract ( impreuna cu Anexele sale) contine o
formulare completa a tuturor termenilor agreati de Part, in legatura cu continutul /
problemele pentru care a fost conceput, inlaturand orice alta intelegere sau Contract
legat de aceste probleme, incheiat intre Parti, si nu poate fi schimbat sau incheiat pe
cale orala.

Continutul si subtitlurile. Continutul si subttlurile ale acestui Contract, precum si
denumirile Anexelor au scop pur informativ asupra continutului, si nu pot constitu
interpretari ale Contractului.

Notificarile. Toate notificarile si alte comunicari legate de acest Contract vor fi aduse
doar in forma scrisa si vor fi considerate primite de catre Parti, din momentul in care
au fost predate, prin posta, cu confirmare de primire.

—

Renuntarea: Oricare din Parti poate renunta, de comun acord cu cealalta parte, la
oricare dintre clauzele Contractuale. Nici o astfel de renuntare nu poate fi considerata
ca o renuntare la o alta clauza decat cea discutata. Orice astfel de renuntare poate f1
facuta doar in scris si semnata de ambele Parti. In misura permusa de legile Romaniei i
pe baza prezentului Contract, neexercitarea sau exercitarea cu intarziere de citre una
dintre parfi a vreunui drept in cadrul acestui Contract nu va insemna o renuntare la
acest drept. In plus, exercitarea unici sau partiala a unui astfel de drept nu va impiedica
exercitarea pe viitor a acelui drept.

Confidentialitate: Fiecare patte se obliga prin prezentul Contract sa pastreze
confidentialitatea  tuturor  mentiunilor, inregistrarilor,  datelor, rapoartelor,
documentelor si informatiilor de natura tehnica, comerciala sau de orice natura de care
lau cunostinta pe parcursul derulari prezentului Contract si se obliga in mod expres si
neechivoc sa nu dezvaluie aceste informatii persoanelor de drept privat sau
autoritatilor si institutiilor publice decat in cazurile prevazute expres de lege

Efect obligatoriu: Atat Investitorul cat si Autoritatea Publica se obliga sa colaboreze
cu buna credinta cu privire la incheierea unor amendamente, acte suplimentare si alte
asemenea acte modificatoare in cazul in care ambele Parti cad de acord asupra
necesitatii si oportunitatii unor asemenea acte.

Nulitate parfiald: Daci vreuna dintre prevederile acestui Contract este considerati
nevalabili sau neaplicabili, acea prevedere (in masura in care este nevalabili sau
neaplicabild) va fi considerati ci nu are efect i nu va fi inclusi in acest Contract, firi
insi a invalida oricare dintre prevederile rimase ale Contractului. Pirtile vor face in
acest caz toate cforturile rezonabile pentru a inlocui prevederea nevalabili sau
neaplicabili cu o prevedere valabili si aplicabili, al cirei efect este cit mai apropiat
posibil de efectul dorit al prevederii nevalabile si neaplicabile.

Prevalarea Contractului: Acest Contract va guverna toate aspectele Protectului si
toate relatille Contractuale dintre pirf1, legate de Proiect. Compania va lua misuri ca
executarea 51 indeplinirea altor Contracte de proiect de citre aceasta si nu testranga, sa
impiedice sau sa anuleze indeplinirea obligatiilor care-i incumba potrivit acestut
contract In caz de conflict intre acest Contract st orice Contract de proiect, prezentul
Contract , inclusiv toate aspectele de interpretare ale acestuia va prevala intre piri.
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20.2.

26.3.

26.4.

26.5.

26.6.

26.7.

206.8.

26.9.

Validitatea Contractului. Acest Contract ( impreuna cu Anexele sale) contine o
formulare completa a tuturor termenilor agreati de Part, in legatura cu continutul /
problemele pentru care a fost conceput, inlaturand orice alta intelegere sau Contract
legat de aceste probleme, incheiat intre Parti, si nu poate fi schimbat sau incheiat pe
cale orala.

Continutul si subtitlurile. Continutul si subtitlurile ale acestui Contract, precum si
denumirile Anexelor au scop pur informativ asupra continutului, si nu pot constitu
interpretari ale Contractului.

Notificarile. Toate notificarile si alte comunicari legate de acest Contract vor fi aduse
doar in forma scrisa si vor fi considerate primite de catre Parti, din momentul in care
au fost predate, prin posta, cu confirmare de primire.

— —_—

Renuntarea: Oricare din Parti poate renunta, de comun acord cu cealalta parte, la
oricare dintre clauzele Contractuale. Nici o astfel de renuntare nu poate fi considerata
ca o renuntare la o alta clauza decat cea discutata. Orice astfel de renuntare poate fi
facuta doar in scris si semnata de ambele Parti. In misura permisa de legile Romaniei si
pe baza prezentului Contract, neexercitarea sau exercitarea cu intirziere de citre una
dintre par(i a vreunui drept in cadrul acestui Contract nu va insemna o renuntare la
acest drept. In plus, exercitarea unici sau partiala a unui astfel de drept nu va impiedica
exercitarea pe viitor a acelui drept.

Confidentialitate: Fiecare parte se obliga prin prezentul Contract sa pastreze
confidentialitatea  tuturor  mentiunilor, nregistrarilor,  datelor, rapoartelor,
documentelor si informatiilor de natura tehnica, comerciala sau de orice natura de care
lau cunostinta pe parcursul derularii prezentului Contract si se obliga in mod expres si
neechivoc sa nu dezvaluie aceste informatii persoanelor de drept privat sau
autoritatilor si institutitlor publice decat in cazurile prevazute expres de lege

Efect obligatoriu: Atat Investitorul cat si Autoritatea Publica se obliga sa colaboreze
cu buna credinta cu privire la incheierea unor amendamente, acte suplimentare si alte
asemenea acte modificatoare in cazul in care ambele Parti cad de acord asupra
necesitatii si oportunitatii unor asemenea acte.

Nulitate parfiald: Daci vreuna dintre prevederile acestui Contract este considerati
nevalabili sau neaplicabili, acea prevedere (in masura in care este nevalabili sau
neaplicabild) va fi considerati ci nu ate efect si nu va fi inclusi in acest Contract, firi
insi a invalida oricare dintre prevederile rimase ale Contractului. Pirtile vor face in
acest caz toate cforturile rezonabile pentru a inlocui prevederea nevalabili sau
neaplicabili cu o prevedere valabili si aplicabili, al cirei efect este cit mai apropiat
posibil de efectul dorit al prevederii nevalabile si neaplicabile.

Prevalarea Contractului: Acest Contract va guverna toate aspectele Proiectului si
toate relatille Contractuale dintre pirfl, legate de Protect. Compania va lua misuri ca
executarea 51 indeplinirea altor Contracte de proiect de citre aceasta si nu testranga, sa
impiedice sau sa anuleze indeplinirea obligatillor care-i incumba potrivit acestut
contract In caz de conflict intre acest Contract st orice Contract de proiect, prezentul
Contract , inclusiv toate aspectele de interpretare ale acestuia va prevala intre pirti.
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Contract de partenerial public privat Lrafr £8.11.2002

Prezentl contract a fost inchetat in limba romana, in doua exemplare onginale, cate unul
pentru fiecare Parte.

CONSILIUL LOCAL AL KEVIEP KFT
MUNICIPIULUI ORADEA

Dr.ing. PETRU FILIP ing. MIKLOSSY FERENC

\ g y Mo(
Ec. El\@nﬂ\&%‘\/

Jr. MTHAI GOIDACI
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ANEXA 3

STRUCTURA TARIFULUI
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Price structure
Arstruktura

The prices are calculated by considering average quantitiy of 80 thousand tonnes/year average quantity

Az arak évi atlagos 90 ezer tonna beszallitott mennyiség figyelembevetelevel lettek meghatarozva

Preturile au fost determinate avind in vedere o cantitate medie anuala de 90 mii tone deseuri depositate

Description Megnevezés Denumire EURO/tonna | EURO/tonna
Amortisation Amortizacio Amortizatie 7,72
Landfill Depoénia Deponie 4,25
Construction Epités Constructii 1.16
Process Technologia Technologie 232
Operation Uzemeltetés Exploatare 3,44
Energy Energia Energie 1,02
Saleries, wages Bérek, jarulékok Salarii, contrbutii 0,52
Maintenance Karbantartas Intretinere 0,5
Others Egyéb Altele 0,7
Recultivation Rekultivacio Recultivare 0,24
Profit Nyereség Profit i 0,66 )
Total Osszesen: Total: 62,06 ]

-
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SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA
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MAGYAR KULKERESKEDELMI BANK RT.

DEBRECENI BANKFIOK

Kelet-Magyarorszagi Villalkozasi,
Epitdipari és Kereskedelmi Kft.

4025 Debrecen
Széchenyi u. 46.

Ui: Csukas Béla

Targy: nyilatkozat.

A Magyar Kiilkereskedelmi Bank Rt. eziton kiyjelenti, hogy tudomassal bir arrél,
hogy ugyfelink a KEVIEP Kft. (4025 Debrecen, Széchenyi u. 46.) a ,Nagyvaradi
hulladéklerako megépitése” targyu, a Nagyvarad Megyei Joga Varos Polgarmesteri

Hivatala (Nagyvarad, Piata Unirii 1) altal kiirt palyazatra palyazatot nyvjtott be és meg
1s nyerte azt.

Kijelentjiik tovabba azt, hogy eddigi egyuttmiikodéstink alapjan képesnek tartjuk a
Keviep Kft-t arra, hogy a pénzugyi forrasainak tekintetében a fenti munkat
z0kken6mentesen lebonyolitsa.

Kijelentjiik tovabba azt is, hogy ugyfelink kérésére a projekt megvalositasanak
erdekeben készek vagyunk 2.500.000.-EURO hitel biztositasara.

Debrecen, 2003.12.09.

S Al NUGLK

Tisztelettélf‘l -

1 a f,-' ;
AN o
Patai Imre Czibere Sandorné
fiokig h. referens

4024 Debrecen, Vér utca 6/c. Telefon: (52) 346-011, Telefax: (52) 346-817, Telex: 72-508 Extr h.
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Traducere Declaratie de credit inaintatd in data de 11.12.2003 cu numdrul de
inregistrare 365 la KEVIEP §i 119369/ T la Primdiria Municupiului Oradea.
Declaratie care a fost naintaté cu oferta, prezenta declaratie reprezentind o editie
reinnoiti a declaratiei din ofertd, reinnoire fiicuti la cererea verbali a Domnului
Pécali. O traducere autorizatd nu s-a cerut, decit azi (17. 12.2003). de catre Doamna
Demeter.

Textul de maj jos reprezintii traducerea cuvint cu cuvint a Declaratiei bancare
de credit, reinnoiti.

S.A. Banca Magiara de Comert Exterior I_(elet-Magyarorszégi Vallalkozasi
Epitdipari ¢s Kereskedelmi kft
Sucursala Debrecen 4025 Debrecen, Széchenyi u 46

Asistent: Csukas Bela

Obiect: Declaratie

Prin prezenta S.A. Banca Magiara de Comert Exterior declard cd are cunostiintd de
faptul cd partenerul nostru, KEVIEP KFT (4025 Debrecen nr. 46), a inaintat ofertd
pentru ,,Constructia Depozitului de Degeuri Oradea” pe baza tenderului eliberat de
Priméria Municipiului Oradea (Piata Unirii nr.1), oferté pe care a cistigat-o.

In continuare. in baza colabordrii nostre pind in prezent, declardm ci In privinta

resurselor financiare considerim KEVIEP-ul in mésuri si execute fira probleme
lucrarea de ma sus.

La fel declaram ci, la cerea partenerului nostru, suntem dispusi sd asigurdm un credit
de 2 500 000 Euro pentru realizarea proiectului.

Debrecen, 2003. 12. 09

Cu respect (stampild bancé)
Patai Imre Czibere Sandomé
Director Adjunct Sucursald Referent
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ANEXA 5

PROFITURI NETE MAXIME SI DISTRIBUTIA PROFITURILOR -

DEPOZITUL ECOLOGIC ORADEA




ANEXA NR. 5

CONTRACT DE PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT
“DEPOZITUL ECOLOGIC ORADEA”

PROFITURI NETE MAXIME SI DISTRIBUTIA PROFITURILOR - DEPOZITUL
ECOLOGIC ORADEA

1. Investitorul se angajeaza ca o anumita cota din profitul net obtinut de investitor peste

previziunile anuale stabilite sa fie alocata ca fond de rezerva pentru activitatile prevazute
in art.22.

2. Modalitatea de calcul a cotet din profit utlizabila ca fond de rezerva va varia in functie de

valoarea profitului calculat pe baza inregistrarilor din documentele financiar-contabile si
conform formului ROIL.

3. Indicele de profitabilitate la zi, ne-actualizat (ROI — return on investment), se va
calcula dupa urmatoarea formula:

IP = ZVB,/I

1= 1.n

n = ultimul din numarul de ani de derulare a protectuluy, respectiv anul in curs

VB = venitul brut anual, respectiv totalul incasarilor din anul 1. Prin venitur se
inteleg toate veniturile companiei de proitect, fie ca provin din vanzar se
servicii (depozitare), de produse (valorificarea materialelor refolosibile),
venituri financiare, venituri exceptionale sau din orice alta sursa.

I = Valoarea cumulata a investitiei de la incepere, incluzand anul in curs. Aceasta
se refera la suma chelruielilor de investtie, exclusiv cheltuielile de operare.

Profit net anual = profitul impozabil din care se scade impozitul pe profit, respectiv
rezultatul exercitiului financiar conform contului de profit si pierderi anual.

4. Repartizarea profitului:

1P Cota din profitul net anual Cota din profitul net anual
care revine investitorului care revine Autoritatii
Publice

<30% 100% 0
30% - 39,99% 95% 5%
40% - 49,99% 90% 10%
50% - 59,99% 85% 15%
60% - 69,99% 80% 20%
70% - 79,99% 75% 25%
80% - 89,99% 70% 30%

>90% _ 65% 35%
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MATRICEA ALOCARII RISCURILOR
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Descrierea Riscurilor

Alocarea Riscurilor

In situatia unui sit foarte

: . ... e Formula
nwnmn.o_._m de Consecinte Eliminare Impact t..wcmc_.. Pozitie _:..w._m._w Negociabil finala in
risc litate la negocieri contract
ete.) aprofundate)
Aprobari Intarzieri in Investitorul (care asigurd
inceperea sau proiectarea) va intocmi toate
Nu pot fi inali ii . .

: P e nsm.__mmqmm. . documentatiile ﬂm::_.nm Investitorul
obfinute toate proiectului si necesare pentru obtinerea réspunde
aprobarile cresterea tuturor avizelor si acordurilor Rentry
Recesare sau costurilor de necesare (inclusiv autorizatia tarzieri
pot fi obtinute investitie / de constructie) si le va preda cauliate din
cu conditionari operare. PMO. Investitorul va achita ne-predarea
neasteptate toate costurile de obtinere a la timp a

avizelor, urmand ca PMO, in | documentatii-
D aoncam.:ﬁmﬁ_:nﬂ o Mediu Mica Investitor si PMO lor pentru
elaborate de investitor, sa o
S ; avize; ne-
faca demersurile necesare obtinerea la
pentru obtinerea acestora. timp a
Raspunderi: investitorul avizelor i
plateste si elaboreaza doc., orice aite
PMO se ocupa de obtinerea :
’ S ; cauze vor fi
avizelor. Obligatiile partilor réspunderea
(inclusiv graficul de predare PMO
a documentatiilor) vor fi )
specificate in contractul de
PPP,
Contestarea Intarzierea Verificarea registrelor
titlului de realizarii cadastrale s-a efectuat si . Extrem
) : : i Mic o PMO PMO
proprietate proiectului, aprobat prin HCL 138/2002. de mica
(revendicari)
Mostenire intarzieri in Mare Foarte Investitor i PMO PMO
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Descrierea Riscurilor

Alocarea Riscurilor

: . T ey T Formula
nwnowmmm_m d& Consecinte Eliminare Impact vq_ﬂwww_- v“umn__mwmmw:n_ﬂwm_m Negociabil finala in
contract
culturala - inceperea sau mic, este greu detectabil. Mica
descoperiri finalizarea Un sit mai amplu ar trebui
arheologice proiectului si identificat in cursul studiului
cresterea de teren ce urmeaza a fi
costurilor de efectuat de catre investitor.
investitie.
Problema Intarzieri in Atat studiul geotehnic Investitorul Investitorul
existenta de inceperea sau existent cat si studiul de pana la 20%
mediu finalizarea impact nu au pus in evidenta (initial), PMO
proiectului si eventuala poluare. peste 20%.
Posibilitatea cresterea Investitorul va investiga de
descoperirii unei || costurilor de asemenea, la extinderea Investitorul
contaminari investitie. studiului geotehnic. (faza de
existente a Raspunderea pentru Mediu Mica constructie)
solului. eventuala decontaminare se

imparte prin contract - daca
este descoperit in faza de
proiectare, PMO. Daca este
descoperit in faza de
constructie, investitorul pana
la un prag si PMO.

Riscuri de proiectare, constructie si

receptie a lucrarilor proiectu

lui (design a

nd construc

tion risk)

Riscul de
proiectare

(erori de design)

Cregterea
costurilor
suplimentare de
investitie /
operare sau
imposibilitatea

Investitorul raspunde pentru
calitatea proiectarii; daca
proiectul respecta TOR,
aceste consecinte sunt
minore.

Mare

Mica

Investitorul

Investitorul

(PMO va avea
prin contract
dreptul de a
verifica
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Descrierea Riscurilor

Alocarea Riscurilor

=

lucrari care vor fi finantate
din venitul operational,
lucrdrile de constructie a
alveolelor (celulelor) nr. 2-
10 pe perioada contractului.
Investitorul va prezenta o
garantie bancara
reprezentand un cuantum
negociabil din valoarea
investitiei pentru investitia

initiald. PMO va verifica

: ; P W Formula
nmnmmmmm_m ge Consecinte Eliminare Impact JWMNMT vﬁu__mwma”““_mﬂw._m Negociabil finala in
contract
asigurarii respectarea
serviciilor pe TOR)
termenul stabilit in
contract.
Riscul de estitorul pand la nivelul minim _
Constructie pragul prevazut in || (pragul).OInvestitorul pana M
Aparitia unui contract, PMO la pragul prevazut in
eveniment pe diferenta pana la contract, PMO diferenta
durata realizat.[JSe negociat, de pana la 9 ani.
constructiei, care || negociaza Valoarea lucrarilor cuprinse
conduce la in proiect este negociabil3,
imposibilitatea impartit in investitia initial3,
n plafon minim respectiv suma necesara
prevazut in pentru amenajarea si
contract.OOMare imprejmuirea terenului si Graficul de
OMicaOInv pentru construirea cladirii lucrari,
administrative, a statiei de Mediu Mic3 Investitorul cuantumul Investitorul
sortare, a statiei de compost garantiei
si a primei alveole, si din bancare.




Descrierea Riscurilor

Alocarea Riscurilor

4 : Ta e precis B ) Formula
nmwmm.o_._m e Consecinte Eliminare Impact _u__.%nwww_- _um.N_qmwm _o:n.._mwm_m Negociabil finala in
g 9 : contract
tehnic receptia lucrérilor de
catre investitor de la
constructor.
Riscul Latent intarzieri in Singurele elemente de risc
finalizarea latent il prezintd utilajele
(Prezentat de proiectului si existente la puncul de
mn:_nm_dm:ﬂm cresgterea deversare al levigatului pre-
w.mn:_ incorporate || costurilor de epurat (2 variante, CET sau
in proiect) investitie. Apaterm). Contractul dintre | Mic Mic PMO PMO
PMO si CET/Apaterm trebuie m
sd prevada impértirea
costurilor in cazul unor
defectiuni ale
echipamentelor afectate.
Riscuri financiare (financial risk)
Riscul ratei Cresterea / Costurile de finantare,
dobéanzilor scaderea inclusiv 0 marja de risc de
costurilor crestere a ratei dobénzilor .
Fluctuatia proiectului. corect calculata, fac parte Mediu Medie Investitorul Investitorul
dobanzilor pe din bugetul de proiect in
parcursul baza caruia investitorul isi
investitiei initiale face oferta.
Riscul de Nerealizarea Proiectul comport3 lucriri de
Finantator serviciilor cerute constructie si inchidere pe ) ,
de autoritatea qsm_.mmm_mwacwm;m a Mediu Investitorul Investitorul
Riscul ca publica si pierderi || contractului. Investitorul va
investitorul s3

T™E TEE MR O EE mew e




Descrierea Riscurilor

,av\\s

Alocarea Riscurilor

- e Formul:
Categoria de ; = Probabi- | Pozitie initial3 — S
wmmn Consecinte Eliminare Impact litate Ia Mmmonmnml Negociabil | M”._%n_wmm
J
devina insolvabil | pentru furniza garantie bancara de
(faliment sau participantii [a buna executie pentru
incapacitate, investitie. investitia initiala. Dup3
independent de efectuarea investitiei initiale,
proiect). clauze contractuale prin care
proprietatea asupra
proiectului se transfer3
automat PMO si investitorul
pierde sumele deja investite,
in caz de neterminare.
Riscul financiar Lipsa finantarii Angajamentele financiare ale
al investitiej pentru derularea investitorului si concordanta
initiale investitiei. CU programarea investitiei
vor fi analizate conform
Investitia initiald grilei de evaluare.
(initial cash Garantarea de citre
outlay) mai mare investitor a terminrii
decét cea investitiei initiale prin Mare Investitorul Investitorul
estimatd de garantie bancaré de bunj
investitor (cost executie. De asemeni, _
overruns), sau clauze contractuale prin care ﬂ
investitorul nu investitorul pierde sumele
mai poate deja investitie in caz de ne-
asigura terminare a investitiei
investitia. initiale, __ ‘_ ﬁ
e _
Riscul financiar Lipsa finantarii Presupune fie o crestere “ Mare Foarte Investitorul si / __ “ Investitorul ¢
dupa terminarea | pentru derularea neasteptatad a costurilor de mica sau PMO | / sau PMO.
investitiei in continuare a operare, fie incasari mult ‘ ¥ _
initi investitiei, dup3 sub proiectii (cantitdti | pll!l!fll N _




Descrierea Riscurilor

Alocarea Riscurilor

: : . Je Formula
nmnmmmwm_m e Consecinte Eliminare Impact vﬂﬁ.ww_- vﬁnm“wmmw:n__wm_ﬂ_m Negociabil finala in
contract
Investitorul sa efectuarea depozitate foarte mici) si ar
nu poata asigura | investitiei initiale. fi posibil numai in conditii
resursele " | exceptionale (criza
financiare pentru economica de proportii,
inchideri si schimbari majore in
constructii de noi tehnologie, etc.). Daca criza
alveole, si este temporara si nu din
pentru operare. vina partilor, partenerii
impart deficitul fiananciar.
Daca cantitatea depozitata si
tariful sunt conforme
contractului, investitorul
obtine finantare externa sau
pierde sumele deja
investitie, in parte sau total
(progresiv).
Riscul Fiscal Impact negativ in contextul adersrii Investitorul Contributie Investitorul
asupra veniturilor || Roméniei la UE, este de PMO peste pana la 20%
Riscul ca pe financiare ale asteptat mentinerea sau prag de 20% | din investitia
parcursul investitorului. reducerea nivelului de initiald, PMO
proiectului fiscalitate existent, si peste 20%
regimul de eventuale facilitdti pentru
impozitare activitati legate de mediu. Mediu Mica
general sa se
schimbe in In situatia unei majoréri a
defavoarea fiscalitatii, contractul va

investitorului

prevede posibilitatea
renegocierii unei cresteri
proportionale a tarifului.

M A .
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Descrierea Riscurilor

Alocarea Riscurilor

. o s Formula
nmnmu.c:m de Consecinte Eliminare Impact _u_...ucch Pozitte _=_.w_m._u Negociabil finald in
risc litate la negocieri .
Riscul legat de Investitorul nu Investitorul va include in Mediu Foarte Investitorul Cuantumul Investitorul
externalitati poate suporta planificarea sa financiara Mica participarii pana la 5%
financiar toate formele de asigurare PMO din investitia
Necesitatea unei || consecintele posibile, partea rémasa initiala, PMO
finantari schimbarilor. neacoperité va fi suportata peste 5%
suplimentare de PMO, printr-o crestere
datoritd proportionald a tarifului (re-
externalitatilor negociat).
economice care
pot altera
costurile de
proiect (de
exemplu
schimbari Tn
codul vamal)
Riscul de Schimb || Schimbari de curs || FX hedging (prevenirea Mic Medie Investitorul Investitorul
Valutar valutar rezultd in pierderilor din difernte de
costuri de proiect curs prin contracte forward)
mai mari - la trebuie sa faca parte din
achizitia de procesul de bugetare al
materiale investitorului.
importate. o s A |
Scaderea profitului | Contractul va contine clauze, || Mediu Mica PMO PMO
investitorului. de indexare altarifului in Lei’
Valoarea platilor la inflatie. Trendul actual al
in timp este inflatiei este descrescator. |
diminuata de |
inflatie ﬁ
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Nu se ankm_nm

cantitatile
depozitate sunt

se mai dezvolta, investitorul
poate desface materialele

b &
Descrierea Riscurilor Alocarea Riscurilor
2 . ity N Formula
nmnmm_mm_m go Consecinte Eliminare Impact vﬂmwww_- vﬂnm_mmuwﬂ_ﬂﬂ_m Negociabil finald in
contract
Profituri de re- Schimbare Trebuie raportat, in aplicarea || Mic Mica Investitorul & Investitorul &
finantare profitabila in grilei de finantare, la rata PMO PMO
Finalizarea finantarea generala de profitabilitate a
investitiei se proiectului. proiectului.
face la un cost
mai mic decét
cel prevazut
initial.
Riscuri de operare (operating risk)
Imposibilitatea Nefolosirea Contractul PPP va include un
implementarii in || facilitatii de termen de 4 ani de gratie
practica a sortare. (pana in 2007) pentru PMO
colectarii Neincasarea pentru introducerea
selective _veniturilor programului de colectare
aferente selectiva. Dupé expirarea
deseurilor acestuia, PMO se obliga sa
recuperabile. implementeze puncte de Mediu Medie PMO PMO
Cresterea colectare selectiva si sa
_Cantitatii modifice contractele cu
depozitate peste operatorii impunand acestora
limitele prevazute | predarea tuturor categoriilor
(scurtarea duratei || de deseuri (inlusiv f
de viata a recuperabile) la halda m
proiectului), operatd de investitor. “
Daca investitorul Presupunand ca piata
sub-produse respecta TOR si specializata din Roménia nu Mic Mics Investitorul Investitorul
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Descrierea Riscurilor Alocarea Riscurilor
nwn.muo:m de . dois Probabi- | Pozitie initiala .. _u.o_.:,_gc,_m
lae Consecinte Eliminare Impact litate la negocieri Negociabil finala in
contract
pe plan national conforme refolosibile la cumparatori
0 piata contractului, locali existenti sau poate s
semnificativa profitul de operare || le exporte cu un beneficiu
pentru al investitorului va || mai mic (costuri de transport
materialele fi la limita etc.) Aceasta reprezinta
refolosibile inferioard a marjei || numai absenta unei w
recuperate de planificate. potentiale evolutii pozitive,
investitor. Nnu o pieredere per se.
Schimbarea Intr-un scenariu Extrem de improbabil.
tehnologiei de extrem, halda Pentru situatia in care
eliminare a devine perimata si | aceasta ar aparea intr-un
deseurilor nu se mai interval mai mare de 5 ani
utilizeaza. inainte de finalizarea :
Haldele ecologice contractului, contractul poate || Mare fo.m._.:< Investitorul _Hu_”,\_,\wmcﬂoﬁcﬂ s
devin perimate. prevedea un statut | o€ mica
preferential pentru investitor
in contractarea elimin&rii
deseurilor prin noua
tehnologie.
Poluari Apar costuri Conform legislatiei in vigoare
accidentale suplimentare care aplicd principiul
generate de: ~Poluatorul plateste”,
Deversari ale identificarea si investitorul raspunde de
levigatului ne- eliminarea operarea haldei si isi va Mediu Mic3 Investitorul Investitorul
epurat sau cauzelor, daune asuma toate cheltuielile
insuficient pentru suplimentare.

epurat din statia
de pre-epurare a
haldei in retelele

deteriorarea
statiei municipale
de epurare si
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Descrierea Riscurilor Alocarea Riscurilor
. ; e T Formula
nmnommw_..u_m de Consecinte Eliminare Impact vq_ﬂwﬂw_- Jum.u.-m.mm w:n_mwm_ﬂ_m Negociabil finald in
9 contract
municipale. penalitati.
Risc de Piatd (demand risk)
Recesiune Cantitatile Putin probabil in contextul
o Pikuyeng generate de actual (stabilizarea macro, ,ﬁ . . |
Inrautatirea populatie si ritm de dezvoltare 5<mmﬁ_82_ | s H:,<mm*_:88 |
dikiilor . e pana la pragu Se negociaza || pana la pragu
condig depozitate ar economica, integrare EU, L velul ravazub i
economice scadea sub nivelul || etc). PMO se va obliga sa Mare Mica HESR L e P
generale e _cﬂ. s dif 15t contract, PMO minim contract, PMO
: u:w,mmncﬁ P _wmmnmn : m_.,mﬂﬁm :u,mwc i diferenta pana la || (pragul). diferenta pana
i ot m.;mv e imanbils realizat. la realizat.
realizate si un plafon minim
prevazut in contract.
Expansiune Cantitatile Impactul financiar al acestei ﬁ
Economicd generate de situatii ar fi o valoare "
(boom) populatie si de prezentd netd (NPV) mai .
agentii economici mare a proiectului; Se negociaza Investitoril
Q‘m.mﬁ.mc_.m..m si depozitate ar contractul va cuprinde o Investitorul pragul de p&nd la pragul
activitatii creste mult peste || previziune care specificd pand la pragul profitabilitate ezt In
economice locale || nivelul prevazut in || impartirea profitului aditional METE Foarte prevazut in la care ennfraLt
mult peste contract, ducand astfel rezultat intre investitor Mica contract, investitorul _:<mmznm2_ o
proiectii. la o rat3 de siPMO. investitorul si imparte PMO peste
umplere mai PMOQO peste prag. || profitul cu prag
rapida si o durata ! PMO
de viata a m
proiecutului mai w
scurta. M ﬁ
‘ ,
Competitie. Poate duce la Poata aparea numai in | Mic Mic Investitorul | Investitorul
Riscul aparitiei scaderea activitati neaflate sub , S m
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Descrierea Riscurilor

Alocarea Riscurilor

. 4 A e Formula
nmnmmmomm_m de Consecinte Eliminare Impact v._w_www_ v"umuﬁwmqu.mwwm_m Negociabil finala in
contract
pe piata a unor cantitatilor controlul PMO, ca de
activitati depozitate si la exemplu achizitia
competitive scaderea materialelor refolosibile de
private. veniturilor catre o firma privata direct
(contracte investitorului, de la persoane fizice si
existente cu agenti economici.
operatorii de
colectare nu sunt
modificabile pe
termen scurt)
Schimbari Venituri sub / Intra in proiectiile financiare | Mediu Mica Investitorul in
demografice peste proiectiile ale investitorului in stabilirea cazul unui
financiare marjei posibile a rezultatelor impact mic. In
Este un risc in anterioare. financiare ale proiectului. “ cazul unui
cazul unei ﬁ impact
reduceri semnificativ, se Investitorul si
numerice a reflecta in PMO
populatiei. garantarea de
catre PMO unei
cantitati
depozitate
minime.
Risc legal si de politica a autoritatii publice
O crestere Contractul va permite . Investitorul
semnificativd in renegocierea tarifelor in cazul - Investitorul Demonstrare | x50
politicd costurile unor schimbdri cu un efect Mic Mica pand la un prag, | a efectului, prag, PMO
operationale ale cuantificabil asupra structurii PMO peste. pragul. peste.
Schimbarile |l investitorului de cost a proiectului. : . I
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Alocarea Riscurilor

expirarea

contractului este
mai mare / mica
decat planificat.

halda mai
devreme decat
planificat.

optiune de prelungire.
Durata estimata de viata a
obiectivului |a data
respectiva este de 9 ani.
Valoarea prezenta neta
reziduala va constitui baza
renegocierii.

PMO

= . i R e Formula
nmnmw“m_m ge Consecinte Eliminare Impact v“ﬂwﬂw_ u_omnm.mﬂwzn_mw%m_m Negociabil finala in
contract
legislative si/sau | si/sau necesitatea || Investitorul va realiza
de politica au de a efectua schimbarile in asa manierd
impact asupra cheltuieli de incat efectul financiar sa fie
structurii de cost || capital pentru a minimizat.
a proiectului putea raspunde
acestor schimbari
Schimbarea Efect asupra Investitorul trebuie sa Se defineste
cadrului costurilor si am:._ow_m?mNm.c.: efect nivelul Investitorul si
requlator veniturilor. Bmﬂm_q_w_ ﬁm..c:n_.mi am. . Mic Mic o m.mmnﬂc.__.__ .
semnificativ) si cuantificabil financiar |l emo
pentru a solicita o ajustare care justifica
de tarif. o interventie.
Risc legat de valoarea reziduala
Risc legat de Pentru investitor, Diferentele reflectd durata de
valoarea pierderea unor exploatare ramasa, respectiv
reziduala oportunitati de oportunitatea de profit pe ,‘
profit. Pentru care o mai prezintd investitia |
Valoarea PMO, necesitatea || dupa 20 ani. Contractul va
prezenta netd a | de a achizitiona include o clauzé de
proiectului la teren pentru o alta || renegociere dupa 20 ani, cu Mic Mics Investitorul si Investitorul

si PMO
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Alocarea Riscurilor

. . o AR W Formula
nmﬁmwmmm_m pe Consecinte Eliminare Impact vq_ﬂ_www_- _u“umu_-mwm w:mmwm.w__m Negociabil finala in
% g contract
Risc de Forta majora
Riscul de forta Pierderea sau Investitorul ia masuri de
majora avarierea activelor || asigurare a activelor
bl proiectului si proiectului i urmareste
Posibilitatea ca pierderea repararea sau inlocuirea in
forta majora, posibilitatii ca cel mai scurt timp posibil.
astfel cum este investitorul sa Investitorul isi asum3 riscul
definita prin ind ituri . < i . . ;
I 2 B auBinacEnItL, ds .U_mama BV ENlEES S Foarte Investitorului si Repartizarea | Investitorului
EYE, o activelor proiectului si riscul Mare Mics PMO beculin si PMO
impiedice | de pierdere financiara. PMO
realizarea

contractului,

asigura continuarea
serviciului prin masuri
alternative finantate pe risc
propriu sau pe baza
redirectionarii platilor in
cadrul serviciului initial.
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ANEXA 7

TERMENI DE REFERINTA
PRIVIND PROIECTUL PPP ,,DEPOZIT ECOLOGIC DE DESEURI
ORADEA”
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Depozit ecologic de deseuri Oradea

CONTRACT DE PARTENERIAT PUBLIC PRIVAT

ANEXA 7

TERMENI DE REFERINTA
PRIVIND PROIECTUL PPP ,DEPOZIT ECOLOGIC DE DESEURI ORADEA”

1. Introducere

Proiectul ,Depozit ecologic de deseuri Oradea" a fost initiat de catre autoritatea publica locala in cadrul _
strategiei nationale, judetene si locale de dezvoltare durabila si a planului national de actiune pentru

protectia mediului, respectiv planului judetean de management al deseurilor solide.

Autoritatea publica initiatoare a proiectului este Consiliul Local Oradea, care a hotarat in conformitate cu
prevederile legislative specifice in vigoare ca forma de contract prin care acest proiect va fi realizat sa fie

parteneriatul public privat (PPP) de tipul proiectare-constructie-operare (DBO).

Depozitul ecologic va asigura servicii de depozitare a deseurilor solide in conditii conforme de protectia
mediului pentru intreaga zona mediana a judetului Bihor, in care mun. Oradea este principalul oras ca

marime si importanta si in acelasi timp, capitala judetului Bihor.

Proiectul PPP ,Depozit ecologic de deseuri Oradea” se incadreaza in cadrul legal existent privind
administratia publica si parteneriatele public-private. In continuare sunt prézentate reglementarile legale in
vigoare'. '
e Legea nr. 470/2002 pentru aprobarea OG nr.16/2002 privind contractele de parteneriat public-
privat. _
» Hotarare nr. 621/20.06.2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OG nr.16/2002
privind contractele de parteneriat public-privat, respectiv:
= Normele metodologice privind organizarea si desfasurarea procedurii de
selectionare a investitorilor eligibili si stabilirea principalelor tipuri de proiecte de

parteneriat public-privat;

1,

1 s o o . R o n ¥ (3 . -
Lista va fi completati si revizuitd pe misura aparitiei de noi acte normative.

Termeni de referinta
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Depozit ecologic de deseuri Oradea
« Normele metodologice privind modul de elaborare a studiului de prefezabilitate si

4 studiului de fezabilitate pentru proiectele de parteneriat public-privat,

«  OM 1147/12.12.02 normativ tehnic privind depozitarea deseurilor

desfasurarea negocierilor cu investitorii selectati si continutul standard al
contractului de parteneriat public-privat;
« Normele metodologice privind calculul costurilor de proiect si al costului
comparativ de referinta;
« Legeanr. 326/2001 privind serviciile publice de gospodarie comunala

e Legeanr. 215/2001 privind administratia publica locala.

2. Descriere generala
2.1. Denumirea si incadrarea in zona a proiectului

Proiectul PPP denumit ,Depozit ecologic de deseuri Oradea” va fi amplasat in teritoriul administrativ al
mun. Oradea, care este situat in depresiunea Oradea-Vad-Borod, Muntii Apuseni de Nord, respectiv in

nord-vestul Romaniei.
Municipiul Oradea este situat pe cursul mijlociu al raului Crisul Repede, care strabate orasul de la Est la

Vest fiind delimitat de urmatoarele formatiuni principale de relief:
e Campia Miersigului la Sud
o Dealurile Padurii Craiului la Sud-Est
« Dealurile Oradei la Nord-Est
o Campia Crisurilor la Vest.

Altitudinea variaza pe teritoriul mun. Oradea intre 110 si 146 mdMN pe malul stang al Crisului Repede,

respectiv intre 140 si 283 pe malul drept al raului.

Municipiul Oradea s-a format de-a lungul anilor prin unificarea micilor aglomerari care gravitau in jurul
cetatii Oradea, atestata documentar din anul 1113 si declarata ca oras din anul 1860 de cand este
resedinta judetului Bihor. Mun. Oradea are in prezent o populatie de peste 200.000 locuitori si detine un

teritoriu administrativ cu o suprafata de 115,56 km?, din care suprafata intravilana este de 77,19 km?.

e o

Termeni de referinta
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Depozif ecologic de deseuri Oradea
Zona metropolitana Oradea (alcatuita din localitatile Osorhei, Cetariu, Biharia, Bors, Santandrei, Nojorid,

Sanmartin, statiunile Baile Felix si 1 Mai) care s-a dezvoltat in jurul mun. Oradea are o populatie de pana la

50.000 locuitori si va beneficia de serviciile de salubritate din noul depozit.

Restul localitatilor care alcatuiesc zona mediana a jud. Bihor ce constituie aria de deservire a noului
depozit, aduc un aport de populatie care reprezinta cca. 35% din totalul populatiei deservite de 381 989

locuitori.

Termeni de referinta
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. Depozit zonal

@ statie de transfer

= m Limita zonel deservite

2.2. Cadrul general al proiectului

Unul din obiectivele strategiei nationale, judetene si locale de dezvoltare durabila priveste problema

deseurilor, in primul rand ca factor de influenta asupra asupra mediului inconjurator si sanatatil populatiei si

Termeni de referinta
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Depozit ecologic de deseuri Oradea

in al doilea rand din punct de vedere economic (reducerea costurilor comunitatii pentru gestionarea

deseurilor si eliminarea efectelor negative generate de aceasta).

Proiectul PPP ,Depozit ecologic de deseuri Oradea” este un proiect zonal care va asigura servicii de
compostare, sortare si depozitare ecologica a deseurilor pentru localitatile aflate in zona mediana a jud.
Bihor (v. fig. Nr.1). In prezent, mun. Oradea a initiat proiectul PPP in cursul anului 2002 pentru un depozit
de deseuri care sa deserveasca mun. Oradea si zona metropolitana, a luat in considerare prevederile
planurilor national si judetean privind gestionarea deseurilor pentru anul 2002, rezultand astfel ca necesara

transformarea depozitului local al mun. Oradea in depozit zonal.

In conformitate cu aceste prevederi la nivel judetean si national, la elaborarea planului local de gestionare a
deseurilor in mun. Oradea pentru anul 2003 s-a prevazut elaborarea tuturor studiilor necesare pentru
implementarea unui sistem integrat de management al deseurilor in mun. Oradea si zona metropolitana.
Depozitul ecologic este parte integranta a acestui sistem integrat, in cadrul caruia acesta va asigura servicii
de sortare, compostare si depozitare pentru intreaga zona mediana a jud. Bihor cu o populatie totala la
nivelul anului 2002 de 371.622 locuitori.

Producerea deseurilor si gospodarirea acestora a aparut si s-a dezvoltat pe ariile de distributie si
dezvoltare in teritoriu a activitatilor socio-economice. Populatia a ramas polarizata in zonele cu potential
industrial care au rezistat reformei economice din ultimii 12 ani. In aceste zone au fost generate si cele mai
importante cantitati pe categorii de deseuri. Gospodarirea deseurilor urbane si industriale este sustinuta in
zonele urbane si suburbane si in centrele industriale (in principal industria extractiva si prelucratoare) care

concentreaza populatia activa din judet.

2.3. Situatia existenta in domeniul managementului deseurilor
2.3.1. Situatia existenta in judetul Bihor in perioada 1995-2000

Principalele mari categorii de deseuri generate, functie de tipul si sursa de generare, sunt umatoarele:
» Deseuri urbane de tip menajer
» Deseuri menajere de la populatie

» Deseuri menajere de la agenti economici

« Deseuri urbané de tip public (rezultate din servicii municipale)
e Deseuri stradale

o Deseuri din piete

Termeni de referinta 5
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Depozit ecologic de deseuri Oradea
« Deseuri din parcuri, gradini, spatii verzi

o Deseuri spitalicesti
 Deseuri rezultate din epurarea apelor uzate (namol)
« namol din statia de epurare
e namol din fosele septice
e Deseuri din constructii si demolari

Volumul de deseuri generate (metri cubi) in judetul Bihor pe principalele tipuri de deseuri este prezentat in

fig. ... de mai jos.

Evolutia cantitatii de deseuri generate in perioada
1995 - 2000 pe tipuri de deseuri

j 500000 | —e— Deseuri ':

1 urbane/ '

- 400000 /‘A\ /\ municipale |

300000 = —=— Namol de la

f \/ \/ | epurarea

- 200000 apelor uzate

1 ‘ orasenesti
100000 e > > Deseuri de

\ \ _ materiale din|

| 0 ; ; ‘ , g - constructii si

| |  demolari |

[ 1995 1996 1997 1998 1999 2000 A

[ B L |
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Depozit ecologic de deseuri Oradea

perioada 1995 - 2000

Evolutia cantitatii de deseuri urbane/ municipale in

Deseuri menajere |

250000 -  colectate |
200000 - : neselectivdela |
Bopulatie |
150000 - & Deseuri menajere |
100000 de la agenti ‘I
50000 - . economici |
| g .- Ea = H iﬁ 0 Deseuri din semvicil
| 1995 1996 1997 1998 1999 2000 | municipale i
‘ O Deseuri spitalicestﬂ

| -
.,_)!

Compozitia deseurilor, functie de mediul de trai al locuitorilor este prezentata in fig. ...... , de unde se

observa diferentele considerabile dintre modul de viata al locuitorilor din mediul rural si cel urban.

ij i

Termeni de referinta
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Depozit ecologic de deseuri Oradea

Compozitia medie a deseurilor menajere (%)

Hartie, Materiale
Compozitia deseurilor % carton | Sticla | Metale | Plastice | Textile | organice | Altele | Total
Mediu urban (domeniu) 10-15 2-40 3-7 10-15 10-15 40-60 8-20 | 100%
Mediu urban (medie) 10,50 | 14,00 3,00 10,50 10,50 42,00 9,00 | 100%
Mediu rural 2,00 0,50 0,50 1,50 1,00 90,00 4,50 | 100%

N BN SN I )

Mediu urban - judetul Bihor Bglippeglplllen
@ Hartie, carton
[ |

1 9%, 11% 14% " m Sticla

O Metale

o/ |
3% i O Plastice
@ Textile

i Materiale I
: 1 1 0/0

. organice l
119% @ Alfole I

Mediu rural - judetul Bihor

'/,—

® Hartie, carton 1
m Sticla l
Metale
Plastice !
m Textile

i
® Materiale organice |
m Altele '
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Depozit ecologic de deseuri Oradea

Gestionarea deseurilor in judetul Bihor

Situatia actuala privind managementul deseurilor a nivel judetean se prezinta astfel:

* In mediul urban (9 orase)

Exista 7 halde de gunoi care sunt exploatate de catre 9 agenti economici

specializati (din care 3 sunt autorizati si 6 sunt in curs de autorizare).

Nici una din aceste halde nu este construita conform normelor protectia mediului
si prevederilor strategice la nivel national cu privire la reducerea cantitatii de
deseuri depozitate, colectarea selectiva, valorificarea deseurilor reciclabile si

protectia factorilor de mediu si a sanatatii populatiei.

2 depozite din cele 7 (Oradea si Marghita) au capacitatea de depozitare depasita
si necesita fonduri de inchidere ecologica. Mun. Oradea a efectuat toate studiile
necesare inchiderii si este in curs de identificare a potentialelor surse de finantare
concomitent cu deschiderea unui depozit nou amenajat corespunzator. Se
mentioneaza ca impactul negativ asupra mediului dat de actuala groapa de gunoi

a mun. Oradea prezinta un risc potential de poluare transfrontaliera cu Ungaria.

Depozitul situat in orasul Stei este un depozit de deseuri mixt utilizat in prezent de
3 orase si comunele limitrofe.

Alte cinci orase din judet (Salonta, Marghita, Beius, Alesd si Valea lui Mihai) detin
depozite mixte de deseuri, amenajate necorespunzator din punct de vedere al
protectiei mediului si sanatatii oamenilor, dar cu posibilitati de depozitare pe un
termen lung.

In mediul rural (total de 86 comune)

‘8

Exista un numar total de cca.449 de deponii, pe amplasamente neautorizate ce se
intind pe suprafete de 0,1...0,5 ha fiecare, insumand o suprafata totala de cca. 26

ha, iar cantitatea totala de deseuri depozitate fiind de 539 tone.

Deponiile satesti si comunale reprezinta o sursa de poluare pentru mediu si

sanatatea oamenilor, in special prin modul dispersat de formare a acestora si

“vecinatatea cu zonele rezidentiale.

Termeni de referinta
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Depozit ecologic de deseuri Oradea

Principalii operatori de salubritate din judet sunt:

Nume | Adresa pr::;.uer;m Zona de actiune Activitati desfasurate 1. ;’;r:;“a‘
S.C. URBANA S.A. PRIVATA Oradea - salubrizare urbana 260
ORADEA Bors - intretinere parcuri si zone verzi
Sanmartin - salubrizare comunala menajera
Borod - haldare
Suncuius
Vadu Crisului
Tetchea
S.C. RER ECOLOGIC MIXTA Oradea - salubrizare menajera 120
SERVICE ORADEA Santandrei
Girisu de Cris
Tarian
Osorhei
Sacadat
Bors
Tileagd
S.C. EDILUL S.A. BEIUS PUBLICA Beius - distributie apa potabila 102
Stana de Vale - canalizare ape uzate
Str. Horeanr. 9 Pietroasa - epurare ape uzate
- colectare, transport si depozitare
gunoi menajer si industrial
S.C. SALUBRI S.A. DE STAT Alesd - distributie apa potabila 19 (sau 13)
ALESD Padurea-Neagra - canalizare ape uzate
Tinaud - epurare ape uzale
Str. Lalelelor nr. 2, Alesd Pestis - colectare, transport si depozitare
gunoi menajer si industrial
S.C. SALUBRAM S.A. PUBLICA Marghita - distributie apa potabila 80
MARGHITA - canalizare ape uzale
- epurare ape uzate
- colectare, transport si depozitare
qunoi menajer si industrial
S.C. SOLCETA S.A. STEI PUBLICA Stei - distributie apa potabila 6
Vascau - canalizare ape uzate
Str. Cuza-Voda nr. 13, Nucet - epurare ape uzate
Stei - colectare, transport si depozitare
gunoi menajer si industrial
S.C. RETIM ECOLOGIC PRIVATA Stei - colectare, transport si depozitare 8
TIMISOARA S.A. STEI Vascau gunoi menajer si industrial
Str. Independentei nr. 5,
Stei
S.C. BEKER MIXT Valea lui Mihai Suplacu | - colectare, transport si depozitare 8
TRANSILVANIA S.A. de Barcau gunoaie menajere solide
CAREI
S.C. GCL S.A. SALONTA PRIVAT Salonta - distributie apa potabila 30
- canalizare ape uzate
- epurare ape Uzate precum si
colectare, transport si depozitare
gunoi menajer si industrial
PRIMARIA MARGHITA - curatenie stradala 6
- intretinere spatii verzi
PRIMARIA VASCAU - colectare si transport deseuri 3

ot efectua si de catre cetateni.

In concordanta cu noile prevederi legale ale Ordonantei nr. 21/ 01.02.2002 unele activitati de asigurare a curateniei localitatilor se

Termeni de referinta
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By _Q@pozir ecologic de deseuri Oradea

Tarife practicate:
S.C. RER ECOLOGIC SERVICE:
220 000 lei/m3 pentru agentii economici (exclusiv TVA 19%)

. 13 445 lei/persoana pentru populatie (exlusiv TVA)

S.C. URBANAS.A.
. 220 000 lei/m3 pentru agenti economici
14 000 lei/persoana pentru persoanele fizice din asociatiile de proprietari (blocuri)

. 25 000 leifpersoana pentru persoane fizice din zonele rezidentiale (case).

Agentii de colectare/reciclare a deseurilor pe raza judetului Bihor:

Termeni de referinta

Tip de
Nr. deseu Nume Natura Activitati Puncte de
crt. | colectat/ si adresa proprietatii desfasurate lucru
reciclat
0 1 3 4 5 6
1. | Metalice | S.C. REMAT S.A. BIHOR privata Precolectare Oradea
Feroase Dezmembrare 1. Gutemberg
Neferoase Balotare 2. Rampei
Comercializare
2 | Metalice | S.C. RECIMAT EXIM S.R.L. privata Precolectare QOradea
Feroase | ORADEA Dezmembrare 1. Gutemberg
Balotare
‘ Comercializarg,
3. | Metalice | S.C. AMUR SYSTEM privata Precolectare Oradea
Carton S.R.L. ORADEA Dezmembrare
Balotare
Comercializare
4. | Metalice | S.C. STEEL PETROL privata Precolectare Oradea
Feroase | S.R.L. ORADEA Dezmembrare
Neferoase Balotare
Comercializare
5. | Metalice,. | S.C. REMAT S.R.L. ALESD privata Precolectare Alesd
Dezmembrare
Balotare
% Comercializare
6. | Metalice | S.C. REMAT S.A. SALAJ privata Precolectare Marghita
Dezmembrare Stplacu de
Balotare Bican
Comercializare |
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7. S.C. PROCADOR SR.L. privata L= i
8 S.C. DAMARISSR.L. privata
9. | Metalice | S.C. COLECTOSR.L. privata
ORADEA b
10. | Metalice | S.C. REMAT BEIUS Precolectare Beius
Dezmembrare
Balotare
Comercializare

2.3.2. Situatia existenta in mun. Oradea in perioada 1996-2001

Deseuri generate

Categorii de deseuri si cantitati

Deseuri municipale/urbane/comunale (mc)

20000
el d Deseu—ﬁﬁajere j|
i colectate de la populatie!
ggggg @ Ddeseuri menajere de Ia1t
agenti economnm
100000
80000 |D Deseuri din servcii .
| | municipale
60000 . ‘
I 40000 1(:! Deseuri spitalicesti I
| 20000 i ol
o

i 1997 1998 1999 2000 2001 2002
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Evolutia cantitatilor de deseuri (mc)

|

|

@ Deseuri !
|

i 350000 ol
| 300000 =

; municipale/urbane/comu ||

- 250000 nale |

200000 m Namol de la epurarea "‘

apelor uzate orasenesti |

150000 I

| |

. 100000 0O Deseuri de materiale din ;

i oi demolari ||

' 50000 constructii si demolari A

| — - g1

1997 1998 1999 2000 2001 2002

——— ———— .

Compozitia deseurilor menajere

Compozitia deseurilor (%)

Hartie, carton

@ Sticla

O Metale

0O Plastice

m| Textile

® Materiale organice
@ Altele

Gestionarea deseurilor
In prezent, in mun. Oradea managementul deseurilor solide este asigurat in modul urmator:

« Deseurile menajere provenite de la populatie si agenti economici impreuna cu deseurile urbane de

tip public sunt depozitate in groapa existenta situata in cartierulEpiscopia Bihor.

e Deseurile spitalicesti rezultate sunt incinerate in masura posibilitatilor in crematoriile din dotarea
spitalelor, fara sa se respecte cerintele de protectia mediului in acest domeniu, dupa care

reziduurile obtinute se depoziteaza in groapa de gunoi a orasului.

Termeni de referinta
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Depozit ecologic de deseuri Oradea
o Deseurile industriale sunt gestionate separat, de catre agentii economici principali. In prezent in

mun. Oradea exista urmatoarele depozite de deseuri industriale:

= Depozitul de slam al S.C. Cemtrade S.A. Oradea, invecinat cu groapa de gunoi si

paralele cu drumul european EBO;
* Depozitele de zqura si cenusa ale S.C. Electrocentrale Oradea;

Halda de reziduuri lichide si solide (2 compartimente distincte cu

impermeabilizare) ale S.C. Sinteza Oradea.
Principalele probleme de gestionare a deseurilor la nivelul municipiului Oradea sunt:

Groapa de gunoi actuala este supra saturata si nu corespunde normelor de protectia mediului

(afecteaza negativ calitatea aerului, calitatea solului si calitatea apei din zona invecinata);

n

» Depozitele de deseuri necontrolate, formate de populatie a?eatoriu in spatii neautorizate situate in
loras sau la periferia acestuia, necesita costuri semnificative pentru desfiintare si refacerea cadrului

natural (costuri suportate din bugetul primariei);

e Deseurile spitalicesti sunt depozitate si neutralizate necorespunzator din punct de vedere al

protectiei mediului inconjurator si sanatatii populatiei;

« Controlul si monitorizarea intregului flux al deseurilor (producere, colectare, transport,depozitare)

pe tipuri de deseuri sunt necorespunzatoare din punct de vedere al eficientei si organizarii;

e Colectarea deseurilor se face neselectiv, ceea ce conduce la cantitati si volume mai mari ce

trebuie depozitate. \
Operatorii de salubritate care din mun. Oradea sunt:
e RERECOLOGIC SERVICE S.A. - executa serviciile de curatenie si colectare a deseurilor
o URBANASA. - asigura colectarea si transportul deseurilor

» RAPAS S.A. - asigura salubrizarea pietelor si spatiilor publice precum si administrarea depozitului

de deseuri actual.
Tarifele actuale practicate pentru serviciul de salubritate sunt:
S.C. RER ECOLOGIC SERVICE:
* 220 000 lei/m?3 pentru agentii economici (exclusiv TVA 19%)

» 13 445 lei/persoana pentru populatie (exlusiv TVA)

Termeni de referinta
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S.C. URBANA:

220 000 lei/m3 pentru agenti economici

Sistemele de incalzire actuale in mun. Oradea sunt:

« 25 000 lei/persoana pentru persoane fizice din zonele

« 14 000 lei/persoana pentru persoanele fizice din asociatiile de proprietari (blocuri)

 Total
. Carbune, lemn
gospodarii din | . 400 i de Altele Gaze naturale Termoficare CLU a
care incalzite et J
| cu: ‘
N, % Nl % | N % NT. % \ NE | %
55.000 21463 | 26,85 223 0,27 126 0,15 | 58.083 | 72,67 L 125 | 0,15

i~

zona mediana a jud. Bihor.

2.4. Necesitatea si oportunitatea proiectului

proiectului public-privat contribuie a indeplinirea acestor cerinte.

Activitatea pentru care s-au proiectat obiectivele analizate este de utilitate publica, respectiv serviciu de

salubritate. Aceasta se refera in principal la rezolvarea problemei depozitarii deseurilor urbane si rurale din

Deschiderea unui depozit ecologic pentru deseurile urbane produse in zona mediana a judetului Bihor va
crea posibilitatea inchiderii actualelor depozite municipale, orasenesti si comunale si a ecologizaril zonelor

grav afectate din punct de vedere al factorilor de mediu prin depozitarea necontrolata a deseurilor.

Avand in vedere prevederile legislatiei nationale in vigoare, si anume, -necesitatea implementarii unui

sistem integrat de management al deseurilor urbane la scara intregului judet, consideram ca realizarea

Termeni de referinta
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2.5. Programe de dezvoltare in domeniul gestionarii deseurilor

Programele generale de dezvoltare a activitatii de gestionare controlata a deseurilor sunt:
« Planul national de actiune pentru protectia mediului
« Planul national de gestionare a deseurilor

Pentru tara noastra impactul deseurilor asupra mediului a crescut in mod alarmant, administrarea
necorespunzatoare a acestora generand contaminari ale solului si ale panzei freatice, precum si emisii de

gaze toxice, cu efecte directe asupra sanatatii populatiei.

In planul national de actiune pentru protectia mediului sunt prezentate directiile de actiune strategice pentru

imbunatatirea managementului deseurilor trebuie sa se tina cont de urmatoarele directii de actiune:

L\ v\ ow
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« completarea cadrului legislativ si a reglementarilor locale, cu privire la administrarea deseurilor de
toate categoriile,

 optimizarea relatiilor de parteneriat intre firmele de reciclare si administratiile publice locale:

* crearea retelelor de colectare selectiva si valorificare a deseurilor reciclabile si implicarea
responsabila a administratiilor publice locale;

e stimularea prin instrumente economico-financiare a producatorilor interni, in vederea cresterii
competitivitatii industriei de reciclare;

o stimularea productiei care genereaza cantitati reduse de deseuri;

e crearea retelei de monitorizare a deseurilor toxice si radioactive.

Programele locale de dezvoltare in domeniul gestionarii deseurilor elaborate pana in prezent pentru
» Planul judetean de gestionare a deseurilor
e Planul local de dezvoltare durabila a municipiului Oradea si

e Planul local de gestiune a deseurilor

In conformitate cu obiectivele strategice la nivel national, pentru imbunatatirea situatiei privind
managementul deseurilor, in planul local de gestionare a deseurilor au fost prevazute actiuni administrative
pentru reducerea cantitativa, colectarea selectiva, valorificarea si tratarea ecologica a deseurilor, dupa cum

urmeaza:

» executarea unui depozit ecologic final de deseuri urbane (de la populatie si asimilate de la agentii

£conomici);

» executarea lucrarilor de inchidere a gropii de gunoi existente;

o colectarea selectiva a deseurilor;

¢ dotarea cailor de comunicatii si a locurilor publice cu un numar suficient de recipiente;

e claborarea de instructiuni pentru agentii economici, institutii si populatie privind modul de
gestionare a deseurilor;

e masuri de desfiintare a depozitelor clandestine de deseuri;

o elaborarea unui studiu privind organizarea unui sistem eficient de gestionare si colectare selectiva
a deseurilor la nivel de municipiu;

* parteneriate €u ONG-uri in vederea atingerii unor fonduri nerambursabile pentru efectuarea de
actiuni educative a populatiei privind gestionarea deseurilor;

* parteneriat cu Inspectoratul Judetean Scolar in probleme de educatie ecologica:

Termeni de referinta
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o parteneriat cu Universitatea din Oradea — Facultatea de Protectia Mediului in actiunile de instruire

a populatiei;

» propaganda prin mass-media pentru educatia ecologica a cetatenilor municipiului.
In vederea realizarii depozitului ecologic de deseuri Oradea au fost efectuate urmatoarele lucrari si studi:

 “Ridicarea topografica” a terenului inscris in CF Episcopia Bihor nr. 1429 cu nr. topo 4025/5 si
numar cadastral 2145 in suprafata de 719.880 mp. Prin HCL 138/28 martie 2002, privind
aprobarea trecerii in proprietatea municipiului Oradea a terenului inscris in CF nr. 1429 Episcopia
Bihor cu nr. topo 4022/5 precum si a numarului cadastral 2145 in suprafata de 719.880 mp rezultat
din aceasta, situat in Oradea, Episcopia Bihor, in vederea amenajarii Depozitului Ecologic de

Deseuri al Municipiului Oradea, s-a hotarat amplasamentul acestei investitii.

o “Studiu Geotehnic preliminar pentru Depozitul ecologic de deseuri Oradea” din care rezulta ca
depozitul poate fi amplasat pe acest teren existand sub stratul arabil un strat de argila prafoasa cu
grosimi intre 80 -120 cm, cerinta tehnica de impermeabilizare a depozitului fiind de 50 cm.

Adancimea apei freatice in zona este la 4,5 m.

« “Studiu de impact pentru amplasamentul Depozitului ecologic de deseuri Oradea’, intocmit de S.C.
Proiect Bihor S.A., din care rezulta ca in conditiile proiectarii depozitului cu respectarea tuturor
normelor de protectia mediului acesta poate fi executat in zona propusa. Documentatia a fost

depusa la Inspectoratul de Protectia Mediului Oradea, iar prin adresa nr. 4315/04.07.2002 s-a

primit acceptul Inspectoratului de Protectie a Mediului asupra amplasamentului si s-a trecut la

fazele urmatoare ale proiectului.

« “Studiu de Prefezabilitate pentru Depozitul de Deseuri — Oradea” necesar pentru stabilirea
conditiilor tehnice si a cuantificarii cheltuielilor materiale necesare in contractul ce se va incheia
intre Primaria municipiului Oradea si investitor privind proiectarea, executarea, exploatarea,
inchiderea si urmarirea post inchidere a depozitului, a fost intocmit de S.C. EDILCONS SR.L. din

Oradea. Studiu de Prefezabilitate a fost aprobat prin HCL 362/iulie 2002.

Termeni de referinta
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« Prin HCL 310/iunie 2002 s-a hotarat concesionarea activitatii de infiintare si administrare a

Depozitului Ecologic de Deseuri prin crearea unui parteneriat public-privat, conform HG 621/2002.

e Anuntul de intentie privind initierea unui proiect de parteneriat public-privat de tip DBO, pentru
Depozitul Ecologic de Deseuri Oradea s-a aprobat cu HCL 363/iulie 2002, iar Documentul Atasat la

anuntul de intentie s-a aprobat cu HCL 466/septembrie 2002.

e Procesul-Verbal de evaluare a scrisorilor de intentie, inclusiv a Listei investitorilor selectati in

vederea incheierii Acordului de proiect pentru parteneriat public-privat de tip DBO pentru Depozitul

ecologic de deseuri Oradea s-a aprobat cu HCL 575/noiembrie 2002.

Avand in vedere actuala etapa de desfasurare a tratativelor, complexitatea proiectului de

parteneriat public-privat Depozit ecologic de deseuri Oradea precum si implicatiile ecologice ale acestuia

s-a hotarat contractarea unui serviciu de consultanta economica-financiara, juridica si tehnica pentru:

« elaborarea, negocierea si semnarea Acordului de proiect, stabilirea criteriilor de ierarhizare a

investitorilor si semnarea contractului de parteneriat public-privat pentru Depozitul ecologic de

deseuri — Oradea;

« elaborarea Studiului de fezabilitate pentru Depozitul ecologic de deseuri — Oradea;

« elaborarea Studiului de fezabilitate privind proiectarea si implementarea unui sistem integrat de

management al deseurilor solide in municipiul Oradea.

2.5. Beneficiarii proiectului
Entitatea juridica achizitoare (beneficiarul legal) a proiectului PPP este Consiliul Local Oradea.

Beneficiarii finali ai proiectului PPP sunt:

Populatia permanenta
Agentii economici
Institutiile publice
Populatia temporara

Organizatiile non-guvernamentale

Alte unitati de interes public si comercial.

Populatia deservita de depozitul ecologic zonal Oradea:

Termeni de referinta
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i grrt Localitatea Populatia
1. | Alegd 10757
i 2. | Astileu 3957
3. | Auseu 2977
4. | Avram lancu 3323
i 5. | Baile Felix si 1 Mai 5917
6. | Batar 5342
l 7. | Biharia 5292
8. | Borod 4128
9. | Bors 3127
l 10/ Bratca 5647
11| Bulz 2555
l 12| Cefa 5945
13} Ceica 4119 |
14| Cetariu 3573
' 15 Ciumeghiu 4503
16, Copacel 2389
' 17| Dragesti 2534
18/ Girisu de Cris 4827
19| Hidiselu de Sus 3214
’ | 20) Husasau de Tinca 2104
21] Ineu 3710
' 22| Lazareni 3019
23| Madaras 2945
24| Nojorid 4357
' 25| Oradea 220626
26 Osorhei 5454
l 27 Sacadat 1836
28/ Salard 4065
. 29/ Salonta 19882
30| Sanmartin 3835
31] Santandrei 3852
4 32! Sinteu 1304
33| Tileagd 6821
. 34) Tinca 8016
35/ Tulca 2986
36/ Varciorog 2406
. 37| Zece Hotare 615
38, Total zona mediana Bihor 382049
. Structura economica specifica mun Oradea la nivelul anului 2002:
. Termeni de referinta
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Bomshin Nr. ager_:ti_ Pondere
economici (%)
Total industrie 2029 14,79
din care:
industrie extractiva 18 0,13
industrie prelucratoare 2011 14,66
ind. alimentara si a bauturilor 750 5,47
ind. textila si a prod. textile 1E 0,81
ind. de confectii, imbracaminte 187 1,36
ind. pielariei si incaltaminte 158 1D
ind. prelucrarii lemnului 118 0,86
productia de mobilier 172 1.25
ind. celulozei si hartiei 26 0,19
edituri, poligrafie 116 0,85
industrie chimica 38 0,28
ind. produse minerale, nemetalice 58 0,42
ind. metalurgica 13 0,09
constructii metalice 87 0,63
masini si echipamente 33 0,24
masini si aparate electrice 13 0,09
altele 131 0,95
2 Servicii 3730 27,19
recuperari deseuri 17 0,12
energie electrica 1 0,01
energie termica procesare si distribuire 1 0,01
distributie gaze 2 0,01
distributie apa (alimentare apa, canalizare, epurare) 4 0,03
unitati de salubritate 6 0,04
alte gewtcii (ateliere foto, service auto, service uz 797 53
casnic etc.)
altele 2972 21,66
3. Comert 4840 35,28
4. Turism 319 2,33

2.6. Prezentarea generala a Consiliului Local Oradea

2.6.1. Consideratii generale

Consideratiile privind mediul inconjurator si dezvoltarea trebuie sa fie in centrul deciziilor economice si
politice se spune in capitolul VIII, Agenda 21 - Rio de Janeiro 1992. Pentru aceasta, a fost necesara o
modificare a structurilor institutionale pentru integrarea problemelor mediului in toate deciziile, promovarea
unor noi forme de dialog intre puterea publica la nivel national si local, mediul industrial si stiintific, grupuri

ecologice si populatie.

Termeni de referinta
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strategie nationala de dezvoltare durabila, influentand planurile si politicile sectoriale,

ernul a adoptat 0
aﬁd obiectivul de asigurare a unui progres economic echitabil pe plan social si sa asigure, in acelasi

prezervarea resurselor si a mediului inconjurator pentru generatiile viitoare.

E'o'n\}entii internationale si regionale, prevederile acestora putand sa fie puse in aplicare ca norme de drept
ln' m, in conformitate cu dispozitiile constitutionale.

ticeea de priveste protectia mediului exista legea cadru, Legea protectiei mediului nr. 137/1995. In
conformitate cu art. 88 al acestei legi au fost elaborate parte din legile speciale, respectiv Legea Apelor nr.
i 0711996 si Legea 26/1996 - Codul Silvic. Proiectele altor asemenea acte normative se afla in curs de
'I'éal'borare sau sunt deja elaborate si inaintate Parlamentului spre adoptare sau ministerelor si altor institutii
centrale spre avizare.

Masurile de ordin legislativ au fost precedate de elaborarea strategiilor de aproximare legislativa in
urmatoarele domenii: calitatea aerului si schimbarile climatice, controlul poluarii industriale, calitatea apei,
managementul deseurilor, substantelor chimice si substantelor care depreciaza stratul de ozon, protectia
naturii si organisme modificate genetic, legislatia orizontala, silvicultura, zgomotul si vibratiile, protectia

civila.

Legile speciale si reglementarile conexe in vigoare din domeniul managementului deseurilor sunt

consistente si permit punerea in aplicare a prevederilor din legea cadru.

~ 2.6.3. Cadrul institutional

In conformitate cu prevederile Legii Protectiei Mediului nr. 137/1995, Ministerul Apelor si Protectiei Mediului
este factorul responsabil, impreuna cu ministerele economice si autoritatile administratiei publice, de starea
mediului din Romania. Ministerul Apelor si Protectiei Mediului urmareste aplicarea Strategiei Dezvoltarii

- Durabile in domeniul protectiei mediului si a politicii Guvernului in domeniile gospodaririi apelor si protectiei

mediului, avand sarcini si atributii la nivel national si local.

Prin Hotararea Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor si Protectiei

Mediului si prin alte acte normative conexe, au fost stabilite masuri de reorganizare a structurii ministerului

ks O

cat si a institutiilor aflate in subordine. Prin acestea sunt vizate:
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descentralizarea deciziilor in sistemul institutional de protectie a mediului,
= intarirea capacitatii de monitorizare si control a starii mediului,
= crearea de compartimente pentru conservarea biodiversitatii la nivelul agentiilor de mediu

= reorganizarea structurilor teritoriale (Agentiile de Protectia Mediului, Compania Nationala "Apele

Romane")

In cadrul Ministerului au fost organizate Directia Generala de Reglementare, Autorizare, Atestare mediu,

it -

Gestiunea Deseurilor si Directia Generala de Protectia Mediului cu activitate de reglementare, autorizare,

monitorizare si control in problemele legate de mediu, avand in subordine structuri locale organizate sub

forma de inspectorate judetene.

Ministerul Apelor si Protectiei Mediului, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale,

indeplineste urmatoarele atributii specifice prin structurile sale:

« emite avize si, dupa caz, acorduri, autorizatii, permise speciale, in conformitate cu dispozitiile legii si
ale actelor juridice internationale la care Romania este parte;

« organizeaza activitatile de monitorizare a starii mediului si a resurselor naturale, elaboreaza si publica
informatii si rapoarte privind starea mediului, participa la programele subregionale, regionale si globale
de monitorizare a starii mediului si a resurselor naturale;

e organizeaza si coordoneaza activitatea de elaborare a procedurilor si de acreditare a laboratoarelor in
domeniul mediului si gospodaririi apelor si de certificare a sistemelor de management de mediu;

e asigura elaborarea de cercetari, studii, prognoze, politici si strategii in domeniul protectiei mediului, in

scopul obtinerii datelor si informatiilor necesare in vederea fundamentarii deciziilor privind mediul si

dezvoltarea durabila, precum si al promovarii programelor de dezvoltare in domeniul protectiei mediului;
promoveaza instrumentele juridice, economice si financiare pentru stimularea introducerii tehnologiilor
si produselor curate, schimbarea modelelor de productie si de consum, sustinerea si consolidarea
mecanismelor pietei libere si a concurentei loiale;

elaboreaza si promoveaza proiecte de acte normative, norme metodologice si instructiuni de aplicare in
domeniul protectiei mediului:

initiaza proiecte de standarde si revizuirea acestora in conformitate cu evolutia lor pe plan international

si cu cerintele de imbunatatire;

Termeni de referinta
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atesta persoanele fizice si juridice pentru elaborarea studiilor de evaluare a impactului asupra mediului

si a bilanturilor de mediu;

raspunde de protectia si conservarea habitatelor naturale, de conservarea diversitatii biologice si
utilizarea durabila a componentelor acesteia, dezvoltarea si buna administrare a retelei nationale de
arii protejate, in acord cu politicile si cu practicile aplicate la nivel european si global;

asigura formarea cadrului juridic si institutional pentru facilitarea si stimularea dialogului intre autoritati,
comunitatea stiintifica si societatea civila asupra politicilor, strategiilor si deciziilor privind mediul si

. dezvoltarea economico-sociala a tarii;

actualizeaza si, dupa caz, pune in aplicare strategia si Planul national de actiuni pentru protectia
mediului, strategia nationala si Planul national de actiuni pentru conservarea diversitatii biologice si
utilizarea durabila a componentelor acesteia, precum si a altor politici si strategii in domeniul protectiei

mediului;

Prin Hotararea 1167/2001 autoritatea centrala pentru protectia mediului indeplineste, prin aparat

specializat - Garda de Mediu, atributiile privind supravegherea mediului, prevenirea si sanctionarea
contraventiilor, precum si sesizarea organelor de urmarire penala in cazul infractiunilor savarsite in acest
domeniu, ca urmare a activitatii desfasurate de persoane fizice si juridice, pe teritoriul tarii. Acest corp de
control ecologic functioneza atat la nivel central cat si in cadrul inspectoratelor de protectie a mediului

judetene.

- (Garda de Mediu are urmatoarele atributii:
controleaza instalatiile cu impact major asupra elementelor componente ale mediului;
executa controale tehnice la toti agentii economici care desfasoara activitati ce sunt supuse, potrivit

legii, procedurii de evaluare a impactului asupra mediului;

urmareste realizarea investitiilor din domeniul protectiei mediului in toate fazele de executie a acestora,
avand acces la documentatia necesara:

participa la interventiile pentru eliminarea si diminuarea efectelor poluarilor asupra factorilor de mediu,

* precum si pentru prevenirea producerii poluarilor accidentale;

ctioneaza, in conditiile legii, pentru obtinerea de informatii si date de la agentii economici, in vederea
cunoasterii, prevenirii si combaterii fenomenului infractional in domeniul protectiei mediului;
.controleaza si constata incalcarile prevederilor actelor normative in domeniul protectiei mediului si

1_1ca sanctiunile contraventionale prevazute de acestea;
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colaboreaza cu unitatile de politie silsau de jandarmerie la constatarea faptelor care, potrivit legislatiei

de mediu, constituie infractiuni, in vederea sesizarii organelor de urmarire penala de catre conducatorul
autoritatii publice in cadrul careia functioneaza;

. urmareste si controleaza aplicarea de catre persoanele fizice si juridice a reglementarilor privind
gestionarea deseurilor si recuperarea materialelor reciclabile;

coopereaza, pe baza de protocoale, cu toate autoritatile carora le-au fost stabilite, potrivit legii, atributii
referitoare la protectia mediului;

conlucreaza, in caz de accidente tehnice sau catastrofe ecologice cu efect transfrontier, cu structuri de
“ profil din alte state si de la nivelul unor institutii internationale, pentru prevenirea, diminuarea si

eliminarea efectelor acestora.

'n_p_[an teritorial unitatile Garzii de Mediu coopereaza cu autoritatile administratiei publice locale, cu
elelalte organe si institutii publice locale, cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor, cu

prezentanti ai societatil civile, cu persoane fizice si juridice

In ceea ce priveste regimul deseurilor, alaturi de Ministerul Apelor si Protectiei Mediului cu atributii si
responsabilitati sunt si urmatoarela institutii atat la nivel central cat si in teritoriu: Ministerul Sanatatii si
Familiei, Ministerul Industriei si Resurselor, Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei,
Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, Ministerul Muncil si Solidaritatii Sociale, Ministerul de

Interne, Ministerul Apararii Nationale si Ministerul Administratiei Publice.

‘Ministerul Apelor si Protectiei Mediului are urmatoarele atributii si raspunderi:
elaboreaza, impreuna cu alte autoritati ale administratiei publice centrale si locale, Strategia nationala

pentru gestionarea deseurilor si Planul national pentru gestionarea deseurilor;

initiaza, cu consultarea si avizul ministerelor interesate, proiecte de acte normative care privesc
gestionarea deseurilor;

avizeaza reglementarile specifice in domeniul gestionarii deseurilor, elaborate de celelalte autoritati
publice;

monitorizeaza impactul produs de deseuri asupra factorilor de mediu;

avizeaza reglementarile specifice in domeniul gestionarii deseurilor, elaborate de celelalte autoritati
publice:

prezinta anual Guvernului, pe baza datelor statistice, rapoarte privind gestionarea deseurilor;

ML Cw
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- . organizeaza, impreuna cu celelalte autoritati publice centrale si locale si cu organizatiile

neguvernamentale, programe de instruire si educare a populatiei in domeniul gestionarii deseurilor;
« reglementeaza, impreuna cu celelalte autoritati publice, activitatea de import, export si tranzit al

deseurilor.

Y Ministerul Sanatatii si Familiei are urmatoarele atributii:

« evalueaza impactul produs de deseuri asupra sanatati populatier;

« elaboreaza strategia si programul de gestionare a deseurilor rezultate de la unitatile sanitare de
asistenta medicala, de cercetare medicala si invatamant medical de stat si privat si asigura conditiile de

aducere la indeplinire a acestora;

« elaboreaza reglementari specifice pentru gestionarea deseurilor provenite de la unitatile sanitare, de

asistenta medicala, de cercetare medicala si de invatamant medical, cu avizul autoritatii publice

centrale pentru protectia mediului;

« controleaza activitatile de gestionare a deseurilor in conformitate cu atributiile si competentele stabilite

prin lege.

Ministerul Industriei si Resurselor are urmatoarele atributii:

« claboreaza strategii si programe sectoriale de gestionare a deseurilor industriale, de reconstructie

ecologica si urmareste aducerea la indeplinire a acestora de catre agentii economici;

e participa la elaborarea reglementarilor specifice pentru gestionarea diferitelor tipuri de deseuri
industriale, precum si pentru operatiunile de reciclare si de valorificare a acestor deseuri, cu avizul
autoritatii publice centrale de protectie a mediului;

_ coordoneaza si supravegheaza, prin Comisia Nationala de Reciclare a Materialelor, activitatea de

reciclare a deseurilor industriale si autorizeaza activitatile de reciclare a materialelor si deseurilor
recuperabile.

.ceea ce priveste importurile si exporturile de deseuri Ministerul Afacerilor Externe este cel care

”l's lementeaza cadrul legal, prin eliberarea licentelor de import-export pentru deseuri licentiabile.

inisterul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei are urmatoarele atributii:

laboreaza, impreuna cu administratia publica locala, strategii si programe sectoriale de de gestionare
deseurilor;

participa, impreuna cu alte autoritati publice, la elaborarea reglementarilor specifice pentru gestionarea
urilor menajere;
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Depozit ecologic de deseuri Oradea
» organizeaza si realizeaza, impreuna cu autoritatile administratiei publice locale, sisteme de gestionare

a deseurilor menajere, integrate in planurile de urbanism general si amenajare a teritoriului, si
urmareste realizarea proiectelor din acest domeniu;

« elaboreaza reglementari specifice privind obligatiile consiliilor locale legate de gestionarea deseurilor.

» participa la elaborarea planurilor sectoriale de gestionare a deseurilor provenite din activitatile de
transport si auxiliare si urmareste realizarea acestora de catre agentii economici aflati in subordinea
sau in coordonarea sa;

o participa Ia elaborarea reglementarilor specifice privind gestionarea deseurilor provenite din activitatile
de transport si auxiliare;

e participa la elaborarea de reglementari specifice pentru controlarea activitatii de transport al deseurilor.

Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor are urmatoarele atributii:

» elaboreaza strategii si programe sectoriale de gestionare a deseurilor rezultate din agricultura si din
industria alimentara si urmareste realizarea acestora de catre societatile comerciale si alti agenti
economici din aceste sectoare economice;

» participa la elaborarea de reglementari specifice privind gestionarea deseurilor provenite din agricultura
si din industria alimentara;

» avizeaza propunerile de amplasamente pentru instalatii, rampe, depozite etc., privind deseurile, pe
terenurile cu destinatie agricola;

 aproba si controleaza modul de utilizare a deseurilor pentru fertilizarea sau ameliorarea solurilor.

Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale are urmatoarele atributii:

*» elaboreaza reglementari specifice privind securitatea si protectia muncii in domeniul gestionarii
deseurilor;

* controleaza si reglementeaza activitatile de gestionare a deseurilor in conformitate cu atributiile si

competentele stabilite prin lege.

Ministerul de Intemne

. Ministerul de Interne sprijina autoritatile publice in indeplinirea atributiilor si raspunderllor ce le revin pentru

aplicarea si respectarea prevederilor legale referitoare la deseuri

Inisterul Apararii Nationale are urmatoarele atributii si raspunderi:
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 elaboreaza strategia si programul de gestionare a deseurilor provenite din domeniul militar si asigura

conditiile necesare pentru realizarea acestora;

« elaboreaza reglementari specifice privind gestionarea deseurilor rezultate din domeniul militar, cu

avizul autoritatii publice centrale pentru protectia mediului;

 supravegheaza si controleaza respectarea de catre unitatile din subordine a prevederilor prezentei

ordonante de urgenta si ale altor reglementari privind deseurile.

Ministerul Administratiei Publice are urmatoarele atributii:

e - participa la elaborarea planurilor de gestionare a deseurilor in domeniul serviciilor publice de

gospodarie comunala;

» urmareste indeplinirea obiectivelor din Planul national de gestionare a deseurilor si sprijina

administratia publica locala pentru aplicarea acestora.

La nivel local problemele de mediu sunt prioritatile Primarilor, Consiliilor Locale si Consiliilor
Judetene.

Primariile si Consiliile Locale au urmatoarele obligatii si atributii:

1. urmaresc si asigura indeplinirea prevederilor din planurile de gestionare a deseurilor si asigura curatenia
localitatilor prin:

sistemul de colectare, inclusiv asigurarea etapizata a colectarii selective, transport, neutralizare,
valorificare, incinerare si depozitare finala;

implementarea si controlul functionarii sistemului:

~ dotarea cailor de comunicatie si a locurilor publice de colectare a deseurilor cu un numar suficient de
~ recipiente pentru colectarea selectiva a acestora:

colectarea selectiva si transportul la timp al intregii cantitati de deseuri produse pe teritoriul localitatilor;

}exis{enta unor depozite finale pentru deseurile colectate selectiv, dimensionate corespunzator si
amenajate pentru a asigura protectia sanatatii populatiei si a mediului;

interzicerea depozitarilor de deseuri in alte locuri decat cele destinate depozitelor stabilite prin
documentatiile urbanistice:

élaborarea de instructiuni pentru agentii economici, institutii si populatie privind modul de gestionare a

eseurilor in cadrul localitatilor si aducerea la cunostinta acestora prin mijloace adecvate;

W

ce alte masuri si mijloace legale pe care le considera necesare.
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2. aproba studii si prognoze orientative privind gestionarea deseurilor,

3. hotarasc asocierea cu alte autoritati ale administratiei publice locale, precum si colaborarea cu agentii

economici, in scopul realizarii unor lucrari de interes public privind gestiunea deseurilor;

4. actioneaza pentru refacerea si protectia mediului.

Consiliile judetene au urmatoarele atributii:

e coordoneaza activitatea Consililor Locale, in vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean
privind gestionarea deseurilor;

 acorda Consiliilor Locale sprijin si asistenta tehnica in elaborarea planurilor locale de gestiune a
deseurilor;

» adopta planurile privind gestiunea deseurilor;

« hotarasc asocierea cu alte autoritati ale administratiei publice judetene pentru realizarea unor lucrari de
interes public privind gestiunea deseurilor;

 analizeaza propunerile facute de Consilile Locale, in vederea elaborarii de prognoze pentru refacerea
si protectia mediului;

e urmaresc si asigura respectarea de catre Consiliile Locale a prevederilor prezentei ordonante de

urgenta.

2.6.4. Protectia mediului - prioritate a Primariei Municipiului Oradea

In cadrul aparatului de lucru al Primariei Municipiului Oradea, conform legii, sunt organizate doua structuri

cu atributii in domeniul protectiei mediului ( vezi organigrama) in cadrul Directiei de Dezvoltare a Serviciilor
Publice : Serviciul “Salubritate si Biroul “Protectia Mediului’. Aceste servicii lucreaza in stransa colaborare

cu Serviciile de “Infrastructura”, Biroul “Licitatii” si serviciul “Investitii”.

Serviciul Salubritate asigura conditiile pentru buna functionare a societatii, concomitent cu luarea de
masuri pentru buna gospodarire, pastrarea curateniei si aplica norme si sanctiuni contraventionale privind

gospodaria comunala pe raza municipiului Oradea, precum si intretine parcurile si spatiile verzi.

Biroul Protectia Mediului asigura interfata necesara in domeniul protectiei mediului in cadrul Primariei si

coordonarea actiunilor pentru protectia mediului. In cadrul acestui birou sunt coordonate si toate studiile si

;:proiectele derulate de Primaria Oradea cu specific de protectia mediului.
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Principalele parti implicate in proiectul PPP “Depozit ecologic de deseuri Oradea” alaturi de Consiliul Local
Oradea:
- Consiliile Locale ale comunelor aferente zonei mediane a jud. Bihor;
- Consiliul judetean Bihor;
Inspectoratul de Protectia Mediului Oradea
- Filiala locala a Administratiei Nationale “Apele Romane”
- Ministerul Apelor si Protectiei Mediului

- Directia de Protectie Sanitara Oradea.

3. Proiectul

3.1. Scopul proiectului

Scopul proiectului PPP este sustinerea dezvoltarii durabile prin asigurarea serviciilor de depozitare a
deseurilor solide in conditiile respectarii cerintelor de protectie a mediului si sanatatii oamenilor pentru zona

mediana a jud. Bihor.

3.2. Obiectivele proiectului

e reducerea impactului si riscului asupra mediului inconjurator si sanatatii oamenilor

e gestionarea integrata a deseurilor in zona mediana a judetului Bihor, conform strategiei nationale

de gestionare a deseurilor

» reducerea cantitatilor de deseuri depozitate prin colectare selectiva, reciclare si compostare

3.3. Rezultatele proiectului

» Depozit ecologic regional, avand aria de colectare descrisa in Planul Judetean de Gestiune a

Deseurilor, respectiv pentru o populatie actuala de 382049 locuitori. Durata de viata a depozitului,

respecta conditia prevazuta de legislatia in vigoare, 20 de ani, acesta fiind totusi dimensionat

-k B R A A B &k 8 & E E 8 E & E EE

pentru o exploatare de circa 29 ani avand in vedere configuratia terenului.
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Depozit ecologic de deseuri Oradea
Statie de sortare a materialelor reciclabile precolectate selectiv.

L

» Statia de compostare a deseurilor organice pretabile in acest sens.

« Statie de preepurare a a levigatului rezultat din depozit si de pe platforma de compost, precum si a
apelor uzate de tip fecaloid menajer, avand efluentul incadrat in parametri stabiliti de NTPA 002-
2002 cu deversare in iazul de linistire al CET Oradea.

* Toate utilitatile necesare (alimentare cu apa, alimentare cu energie electrica, cladiri administrative,

platforme de manevra, drum de acces etc) desfasurarii proceselor tehnologice la parametri optimi.

« Toate lucrarile de refacere a cadrului natural si de amenajare a terenului in conformitate cu

cerintele principalelor obiecte tehnologice sus-mentionate si prevederilor legislative in vigoare.

3.4. Serviciile obtinute prin proiect

Serviciile obtinute in urma executiei proiectului sunt servicii din categoria serviciilor de salubritate,
incadrandu-se in urmatoarele tipuri specifice gospodaririi deseurilor:
« sortarea deseurilor (deseurile aduse la depozit vor fi sortate pe tipuri de deseuri)
* compostarea deseurilor (deseurile compostabile separate prin sortare vor fi procesate in statia de
compost)
» depozitarea deseurilor (deseurile ramase dupa sortare, respectiv dupa selectarea deseurilor

reciclabile si compostabile, sunt trimise in vederea depunerii in incinta de depozitare).

3.5. Amplasamentul proiectului

Toate lucrarile propuse sunt amplasate pe teritoriul administrativ al mun. Oradea, cartierul Episcopia Bihor,
conform HCL 138 din 28 martie 2002. Toate obiectele componente ale proiectului sunt amplasate pe
terenul delimitat legal si aflat actualmente in proprietatea Consiliului Local Oradea (v. plansa atasata).

In luna martie 2002, Consiliul Local Oradea a hotarat prin HCL nr. 138/2002 aprobarea trecerii in

proprietatea municipiului Oradea a terenului inscris in cartea funciara la numarul 1429 Episcopia Bihor cu

nr. topo 4022/5 precum si a numarului cadastral 2145 in suprafata de 719.880 mp rezultat din aceasta,
situat in Oradea, cartierul Episcopia Bihor, in vederea amenajarii ,Depozitului ecologic de deseuri Oradea”
pe acest amplasament.
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Suprafetele de teren aferente obiectivului de investitie sunt suprafate utilizate ca pasune pentru animale.

Nu sunt necesare exproprieri sau despagubiri aferente scoaterii din circuitul agricol, valabile in cazul unor

proprietati private sau terenuri cultivate.

De asemenea, acest amplasament a fost considerat acceptabil pentru construirea ,Depozitului ecologic de

deseuri Oradea” de catre Inspectoratul de Protectia Mediului Oradea, conform adresei nr.4315&04.07.2002

inregistrata de CL Oradea cu nr. 151.571/04.07.2002. Impactul asupra mediului in urma amplasarii

depozitului pe acest teren este considerat neglijabil.

Principalele caracteristici geofizice ale terenului din amplasament sunt (conform studiului geotehnic
efectuat pe terenul din amplasament pe 5 foraje de studiu):

* zona seismica de calcul E, Ks = 0,12 (conform P100-92);

Termeni de referinta

' \

AL

i 8
Pt




.,

Depozit ecologic de deseuri Oradea
s perioada de colt: Tc = 0,7 secunde (conform P 100-92);

e natura terenului de fundare:
stratul |-argile prafoase, argila prafoasa nisipoasa si praf nisipos argilos si argile

cafenii plastic vartoase cu urmatoarele caracteristici:

* grosime: g=08..12m
» indicele de consistenta: lc=0,82

* indicele porilor: e=0,66

o tasarea specifica la 200 kPa: £=3,6 cm/m 15°
e coeziunea: ¢ = 38 kPa

e presiunea conventionala de calcul: p=2742kPa

stratul Il - pietris mare si mic, cafeniu cu indesare medie cu urmatoarele caracteristici:

e grosime: g=68..72m
e unghiul de frecare interna ¢ = 35°

* coeziunea: c=0kPa

» presiunea conventionala de calcul: p = 350,0 kPa
e coeficientul de frecare: u=0,45.

» nivelul maxim al apelor freatice: apa subterana se afla situata la adancimi 4,20 m fata de
nivelul terenului natural cu tendinte de ridicare in perioadele cu precipitatii pana la 3,20 m fata
de nivelul terenului.

e adancimea de inghet: 0,70...0,80 m (STAS 6054/84).

Cota terenului din amplasament variaza in domeniul 114 ...118 mdMN.

Temperatura exterioara conventionala de calcul: -12°C, cu o perioada medie de incalzire de 180 zile/an.
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3.6. Caracteristicile tehnice ale proiectului

3.6.1. Schema fluxului operational in incinta depozitului ecologic de deseuri Oradea

DEPOZIT DESEURI;

* depunerea unui strat de
deseuri de 1 metru grosime;

y e  compactare;
DESEURI depozitabile ®  acoperire cu un stratde 10 cm
COLECTATE ) CANTARIRE > de pamant.
depozitabile
recuperabile

-
STATIE SORTARE:
e  Sortare | . VALORIFICARE
reciclabile (LIVRARE TERTI)
e  Presare
® Balotare
compostabile
STATIE COMPOST:

® Compostare in gramada

3.6.2. Descrierea obiectelor componente ale investitiei

Incinta depozitului ecologic de deseuri

Incinta va fi prevazuta cu urmatoarele facilitati:
a. Depozit ecologic de deseuri zonal
L. Aria de colectare este cea reprezentata in Planul Judetean de Gestiune a
Deseurilor, respectiv pentru o populatie actuala de 382.049 locuitori, precum si de
agentii economici si institutiile publice din zona mediana a judetului Bihor.
ii. Va fi amplasat astfel incat sa nu fie necesara devierea liniei de inalta tensiune din
zona.
iii. Durata de exploatare a depozitului va fi de minimum 20 ani conform legislatiei in

vigoare. Avand in vedere configuratia terenului, spatiul disponibil cuprins intre linia
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de inalta tensiune, drumul comunal, calea ferata si drumul de exploatare se
considera ca fiind optima o schema de amenajare a suprafetei de depozitare in 10
celule avand in medie o suprafata de 4,5 - 5 ha.

iv. Avand in vedere caracteristicile geotehnice ale terenului de fundare se recomanda
ca inaltimea maxima a coloanei de deseuri sa nu depaseasca 10 metri.

v. Luand in considerare cele mentionate anterior rezulta o durata maxima de
exploatare a depozitului de circa 29 ani.

b. Statie de sortare a materialelor reciclabile precolectate selectiv.

c. Statie de compostare a deseurilor organice pretabile in acest sens.

d. Statie de preepurare a levigatului rezultat din depozit si de pe platforma de compost,
precum si a apelor uzate de tip fecaloid-menajer, avand efluentul incadrat in parametri
stabiliti de NTPA 002-2022 cu deversare in iazul de linistire al CET.

e. Toate utilitatle necesare (alimentare cu apa, alimentare cu energie electrica, cladiri
administrative, platforme de manevra, drum de accesetc) desfasurarii operatiilor
tehnologice la parametri optimi.

f. Toate lucrarile de refacere a cadrului natural si de amenajare a terenului in conformitate cu
cerintele constructive si functionale ale principalelor obiecte tehnologice sus-mentionate si

cu prevederile legislative in vigoare.

Recomandari cu privire la alegerea materialelor necesare executiei depozitului de deseuri QOradea

Alegerea geomembranei

a. Se va utiliza o geomembrana HDPE cu fete lise, fabricata prin EXTRUDARE PE DUZE
LATE, cu latime mai mare de 5 metri din urmatoarele motive:

i. extrudarea pe duze late pentru aceasta tehnologie asigura un material mult mai
omogen, fara cute si zgarieturi ca in cazul geomembranelor “suflate™
ii. latimea mare reduce semnificativ numarul de suduri, crescand siguranta lucrari.

b. Se va utiliza o geomembrana care sa aiba un indice MFI (melt flow index - indice de
curgere la topire) cuprins intre 2 si 3. Acest indice, specific geomembranelor fabricate prin
extrudare pe duze late ofera indicatii cu privire la omogenitatea materialului. Cu cat este
mai mare MFl, cu atat este mai mare omogenitatea materialului. Spre exemplu la

membranele suflate, MF| are valori de regula sub 1. |
|
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¢. Avand in vedere ca rezistenta la intindere a geomembranei, la limita de rupere, va fi de 42
N/mm pentru materialul de 1,5 mm grosime si 56 N/mm pentru materialul de 2 mm
grosime se recomnda utilizarea geomembranei avand grosimea de 2 mm la etansarea
inferioara, iar cea avand grosimea de 1,5 mm la inchiderea celulei.

d. Alungirea la rupere a geomembranei trebuie sa fie de minimum 700%.

Alegerea geocompozitului bentonitic

€. geocompozitul bentonitic trebuie sa fie fabricat prin intertesere, aceasta fiind tehnologia
care asigura cea mai sugura incapsulare a miezului de bentonita intre geotextilul de Ia
baza si geotextilul superior. In plus, datorita interteserii, acest tip de material are o mare
rezistenta la forfecare interna.

f. Interteserea trebuie facuta pe toata suprafata materialului.

g. Pe 50 cm. latime pe marginile rolei, geotextilul superior trebuie incarcat din fabricatie cu
pulbere de bentonita, aceasta eliminand necesitatea tratamentelor cu past de bentonite in
Zona de suprapunere.

h. Bentonita folosita la fabricatie trebuie sa fie BENTONITA SODICA, nu calcica sau calcica
activata.

. Coeficientul de permeabilitate k, trebuie sa fie de ordinul a 5*10-11m/s,

j. Indicele de umflare al bentonitei trebuie sa fie de minimum 25 ml/2g.

k. Umiditatea bentonitei trebuie sa fie de maximum 15%.

. Continutul de montmorillonit al bentonitei trebuie sa fie de circa 90%.

m. Rezistenta la jupuire a geocompozitului trebuie sa fie de minimum 60N /10 cm

n. Rezistenta la poansonare a geocompozitului trebuie sa fie de 1800 N

0. Masa unitara a miezului de bentonita trebuie sa fie mai mare de 4600 g/m2.

Alegerea geotextilului de protectie
p. Geotextilul de protectie trebuie sa fie netesut, consolidat prin intertesere si testat cu
detectorul de metale pentru eliminarea xapetelor de ace rupte. Trebuie fabricat din
propilena.
q. Geotextilul folosit trebuie sa aiba o greutate specifica de 800 g/m?; rezistentele la intindere
minime trebuie sa fie 18kN/m in directie longitudinala si 29 kN/m in directie transversala.

r. Alungirea la rupere trebuie sa fie de 90 % longitudinal si 60 % transversal.

- S
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s. Rezistenta la poansonare trebuie sa fie de 3700 N.
t. Rolele trebuie sa aiba minimum 5 metri latime. Nu se vor admite materiale la care latimi

mai mari sunt obtinute din fasii de 2 metri cusute intre ele.

Alegerea georetelei de drenaj

u. Se recomanda un material fabricat dintr-un miez de monofilamente de propilena, cu
structura labirintica, cu cel putin un geotextil filtrant sudat termic pe una din fete.

v.  Debitul de apa pe care trebuie sa il poata descarca georeteaua este de ordinul a 1,56 * 10
l{m*s), la o sarcina de 20 kPa si un gradient hidraulic de curgere de 1.

w. Se recomanda utilizarea unui geotextil filtrant de 200 g/m2, cu o rezistenta la intindere de 8
kN/m longitudinal si 12 kN/m transversal, cu o alungire la rupere de 50 % longitudinal si 40
% transversal.

x.  Diametrul porilor geotextilului va fi de Og=0,12 mm.

y. Miezul drenant va fi fabricat din polipropilena neagra si va avea o masa unitara de 600

g/m? si o grosime de 2,5 mm.

Alegerea tuburilor colectoare
z. Tuburile vor fi rifilate, fabricate din polietilena de inalta densitate, cu perforatii pe doua
treimi din circumferinta, livrate in tronsoane de 6 m, cu sistem de prindere prin mufare.
aa. In principiu, tuburile de drenaj vor avea un diametru de 455 mm in cazul drenurilor

principale (teava lisa fara perforatii din HDPE) si de 200 mm in cazul celor secundare.

3.7. Consideratii privind mediul inconjurator

Se are in vedere asigurarea unor spatii amenajate corespunzator pentru depozitarea controlata si in conditii

de conservare a factorilor de mediu a deseurilor urbane solide.

Activitatea de depozitare urmeaza a se incadra in normele utilizate in Comunitatea Europeana si
reglementarile Ministerului Apelor si Protectiei Mediului. In prezent depozitarea deseurilor se realizeaza
necontrolat si creeaza probleme majore privind mediul inconjurator.

Aplicarea sistemului propus de proiect va elimina efectele negative pe care le produce depozitarea actuala

a deseurilor asupra factorilor de mediu in mediul urban si rural.

Termeni de referinta 3 \/
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Din punct de vedere al protectiei mediului, proiectul PPP este fundamentat de urmatoarele considerente:
- elimina riscul de poluare a apelor subterane si a apelor de suprafata;

- micsoreaza efectele asupra calitatii aerului — deseurile urbane, depozitate necontrolat la nivelul

solului, fermenteaza in regim aerob si produc mirosuri neplacute;

- micsoreaza efectele asupra solului determinate de infiltratiile apelor cu incarcatura poluanta

provenite din precipitatiile care strabat masa de deseuri depozitate necorespunzator;

- realizeaza monitorizarea cantitatii de deseuri depozitate, asigurand taxarea in functie de cantitatea
evacuata de producatorii de deseuri si constrangerea acestora de a evacua cat mai putin si de a

mari gradul de reciclare.
_ deseurile admise in depozit vor fi clasificate conform Catalogului European al Deseurilor.

- toate obiectele tehnologice si utilitatile proiectate vor respecta cerintele de protectia mediului

impuse de legislatia in vigoare.

In vederea indentificarii si cuantificarii impactului potential al noului depozit de deseuri, Consiliul Local
Oradea a efectuat studiul de impact asupra mediului prin intermediul unei societati certificate de Ministerul
Apelor si Protectiei Mediului (S.C. Proiect Bihor S.A.).

Principalele consideratii de mediu de care se va tinea seama la proiectare si executie, conform

recomandarilor studiului de impact, sunt:
- pentru stabilirea tehnologiei de impermeabilizare: cota de la baza depozitului sa fie superioara

cotei nivelului maxim al apelor freatice din amplasament

- prevederea instalatiilor de eliminare a gazelor de fermentare produse in masa
depozitului;

- etanseitatea si rezistenta conductelor si peretilor din structura depozitului sa fie
asigurata prin utilizarea unor materiale rezistente la agresivitatea levigatului; se va
executa o retea de foraje de observatie perimetral rampei de depozitare;

- prevederea unei statii de pre-epurare a levigatului care sa asigure un efluent final de
calitate corespunzatoare NTPA 002/2002;

- urmarirea si coordonarea procesului de pre-epurare cu sistemul de canalizare in care
este descarcat levigatul pre-epurat (respectiv, sistemul de canalizare propriu CET aflat
in vecinatate, in partea de Sud a amplasamentului depozitului);

- amenajarea si dotarea unui laborator propriu in incinta pentru urmarirea calitatii

38\\ N
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amenajarea accesului in incinta si siguranta impotriva acesului neautorizat;

amenajarea unei perdele de protectie.

- pentru programul de monitorizare

- instituirea unui program de monitorizare tehnologica, care va cuprinde:

starea drumurilor tehnologice interioare si de acces;

functionarea sistemului de drenaj;

stabilitatea digurilor si comportarea taluzelor;

functionarea instalatiilor de colectare si evacuare a levigatului;

functionarea bazinului de omogenizare,

functionarea statiei de pre-epurare;

functionarea gospodariei de apa;

functionarea sistemului de eliminiare a gazelor de fermentare;

starea celulelor acoperite, inchise si eliberate de sarcini precum si =
identificarea zonelor cu tasari si/sau ridicari ale invelisului datorate circulatiei

si acumularii gazelor.

- instituirea unui program de monitorizare a calitatii factorilor de mediu, care va cuprinde:

urmarirea debitului si calitatiii apei colectate de sistemul de drenaj la baza
depozitului;

urmarirea calitatii levigatului la intrarea si iesirea din statia de pre-epurare;
urmarirea nivelului si calitatii apei freatice in zonele adiacente depozitului prin
intermediul unor foraje special amenajate;

urmarirea calitatii aerului in zona;

urmarirea evolutiei florei si faunei in zonele invecinate depozitului si in zona
lizierei de protectie;

determinarile analitice si frecventa acestora vor fi stabilite de catre agentiile de
reglementare in domeniu, respectiv Inspectoratul de Protectia Mediului

Oradea si filiala locala a Admoinistratiei Nationale “Apele Romane”.

- pentru optimizarea practicilor de colectare si depozitare

colectarea selectiva a deseurilor la sursa

reciclarea deseurilor colectate selectiv

admiterea deseurilor in depozitul municipal conform Catalogului European al

Deseurilor (fiind interzise deseurile industriale, spitalicesti, toxice si periculoase si alte

deseuri nepermise in depozitele urbane).

Termeni de referinta
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3.6. Standardele tehnice ale proiectului2
Proiectul PPP va lua in considerare toate prevederile normelor tehnice si de reglementare cu aplicare in

domeniul protectiei mediului, respectiv managementul deseurilor.

Lista actelor normative privind managementul deseurilor

« Legea protectiei mediului 137/1995, republicatd, modificata gi completatd prin Ordonanta de Urgenta

91/2002;
» Legea apelor 107/1996;

o Ordonanta de Urgentd a Guvernului 243/2000 privind protectia atmosferei, aprobata prin Legea

655/2001;

o Ordonanta de Urgentd a Guvernului 78/2000 privind regimul degeurilor, modificata si aprobata prin

Legea 426/2001;

e Ordonanta Guvernului 87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localitatilor, aprobata prin

Legea 139/2002,
e Ordonanta Guvernului 21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale;
o Hotararea de Guvern 162/2002 privind depozitarea deseurilor;

o Hotararea de Guvern 128/2002 privind incinerarea deseurilor;

e Hotdrarea de Guvern 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei

cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase;

e Hotararea de Guvern 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea si controlul

bifenililor policlorurati si ale altor compusi similari;

* Hotararea de Guvern 662/2001 privind gestionarea uleiurilor uzate;

e Hotararea de Guvem 1057/2001 privind regimul bateriilor si acumulatorilor care contin substante

periculoase;

» Hotérarea de Guvern 349/2002 privind gestionarea ambalajelor $i deseurilor de ambalaje;

e Hotdrarea de Guvemn 918/2002 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra

mediului si pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri;

» Ordonanta de Urgenta 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii;

» Hotérarea de Guvern 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul

acvatic a apelor uzate;

21 S AT _ SR 3 ;
Lista va fi completati si revizuita pe masura aparitiei de noi acte normative.
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o Legea 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igiena si sanatate
publica.

o Ordin 536/1997 al Ministrului Sanatatii, pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor
privind mediul de viata al populatiei.

o Ordin 867/2002 al Ministerului Apelor si Protectiei Mediului privind definirea criteriilor care trebuie
indeplinite de deseuri pentru a se regasi pe lista specifica unui depozit si lista nationala de deseuri
acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri

« QOrdin 860/2002 al Ministerului Apelor si Protectiei Mediului privind Procedura de emitere a acordului de
mediu

» Directivele Uniunii Europene privind managementul deseurilor solide si a namolului din statile de

epurare orasenesti.

R
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MUNICIPIUL ORADEA KEVIEP Kft.
Nr. [4366[din_ #2039 12007 Nr. din _X0X /2007

ACT ADITIONAL NR. 1
la contractul de parteneriat public-privat nr. 122.246/23.12.2003
incheiat azi, 7 (0 9 200F

Preambul:

Intrucat:

A. Contractul de parteneriat public-privat nr. 122246/23.12.2003 incheiat intre Municipiul Oradea, in calitate de
autoritate publica, si Keviep Kft Hungary, in calitate de investitor, a fost aprobat prin HCL nr. 995/2003

B. in conformitate cu prevederile Contractului aprobat prin HCL 995/2003, Compania de Proiect "SC Eco Bihor
S.R.L" a fost inregistrati la Registrul Comertului sub nr. J05/203/11.02.2004;

C. in conformitate cu prevederile Contractului, Consiliul Local Oradea a adoptat HCL nr. 303/2005 si 738/2006
privind transmiterea cu titlu gratuit spre administrare companiei de proiect a terenului destinat realizirii §i exploatarii
Depozitului Ecologic de Deseuri Oradea

D. Etapa I din proiect a fost finalizatd in anul 2005 si este in curs de exploatare

E. Contractul nu corespunde realitatilor cu care se confrunta in prezent cele doua parti implicate

F. Cele doui pirti doresc o buna colaborare §i dezvoltarea unei relatii constructive in vederea finalizirii cu succes a
Proiectului

G. Au fost aprobate HCL 504/2007 si HCL 659/2007 privind unele modificari si completari la contractul nr,
122246/23.12.2003

conform art. 298 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, coroborat cu prevederile Ordonantei Guvernului
nr. 16/2002 aprobata prin legea nr. 470/2002 cu modificarile si completérile ulterioare si detaliatda prin Normele
aprobate prin Hotdrarea Guvernului nr. 920/2006,

Partile:

MUNICIPIUL ORADEA, cu sediul in Oradea, str. P-ta Unirii, nr.1., reprezentat prin dl. PETRU FILIP, in calitate
de PRIMAR, dl. EMILIAN SALA, in calitate de Director Executiv Directia Economica, dl. MIHAI GOIDACI, in
calitate de Director Executiv Directia Juridici denumit in continuare Autoritate Publica, pe de o parte,

si

Firma KEVIEP Kft, inregistrata cu numarul 09-09-002456 , cu sediul 4025 Debrecen, Széchenyi tt. 46. 4001 Pf: 45,
capital social 309.000.000 Ft reprezentata prin domnul MIKLOSSY FERENC, in calitate de Director , pe de alta
parte, denumita in continuare Investitorul,

Convin de comun acord asupra urmitoarelor modificdri §i completéri cu articole la contractul de parteneriat public-
privat nr. 122.246 din 23 decembrie 2003, dupa cum urmeaza:

s  Art.1
Art.4.1. se modifici dupd cum urmeazi:
,+4.1 Partile contractante sunt de acord ca data termindrii contractului este 15.08.2025.”

e Art.2

Art.10.3. se modifici si se completeazi dupa cum urmeaza:
4»10.3. Valoarea tarifului.
Valoarea tarifului este stabilita conform Anexei nr.3 din Contract. Investitorul nu are dreptul sa modifice valoarea
tarifului decat in conditiile prevazute in prezentul Contract.

- completare —

10.3.1. Se definesc urmitoarele urmitoarele notiuni:

- tarif etalon (T,) calculat pe baza art. 10.4. — reprezinta nivelul maxim care poate fi atins de tariful mediu

- tariful mediu (T,)- medie ponderati a tarifelor diferentiate pe categorii de deseuri. Tariful mediu se calculeaza in
luna aprilie a fiecarui an cu ocazia negocierii tarifelor diferentiate, dupa formulele:

1



_ > qi(n)* Tdi(n)
> qi(n)

> qi(n)* Tdi(n +1)
2 qi(n)
unde:

- Qi) — cantitatea de deseuri depozitatd in anul n pe categoria i
- Tdjy, — tariful diferentiat pe categoria i de deseuri in anul n
- n- reprezinta perioada de un an cuprinsa intre:
*(1 ianuarie si 31 decembrie — cand se face referire la cantitatile, inflatia Euro
*01 mai si 30 aprilie anul urmator- cand se face referire la tarife

Tariful mediu efectiv realizat in anul n : Ty,

Tariful mediu propus pentru anul n+1 : Typery =

- categoriile de degeuri sunt considerate urmitoarele:
* deseuri menajere
* deseuri industriale amestecate cu moloz
* degeuri colectate selectiv
* deseuri din constructii
* pAmant vegetal

10.3.2. Tarifele diferentiate pe categorii de deseuri (Tyy) aplicabile in perioada 1 mai 2007 — 30 aprilie 2008 sunt
urmatoarele:

- deseuri menajere 11,9 euro/to
- deseuri industriale amestecate cu moloz 11,0 euro/to
- deseuri colectate selectiv 10,0 euro/to
- degeuri din constructii 6,0 euro/to
- pamant vegetal 0 euro/to

Tariful etalon aferent perioadei 01.05.2007-30.04.2008 este 11,26 Euro/to, calculat conform art. 10.4 din prezentul
contract.

10.3.3. Tarifele diferentiate pe categorii de deseuri se negociaza anual, cu respectarea urmatoarei formule:
T @) <Te@n)
unde:
Tew+1) — tariful etalon pentru anul n+1
Qi) — cantitatea de deseuri din categoria i depozitata in anul n
Td+1) — tariful diferentiat pentru categoria i de deseuri aferent anului n+1

> qi(n)* Tdi(n +1)

2_ai(n)
n- reprezinta perioada de un an cuprinsa intre:
*()1 1anuarie si 31 decembrie — cand se face referire la cantitatile, inflatia Euro
*01 mai si 30 aprilie anul urmator- cand se face referire la tarife,,

T (a+1y- Teprezinta tariful mediu pentru anul n+1 calculat cu formula:

e Art.3

Art.10.4.1 se modifica dupd cum urmeaza:
#10.4.1. Majorari/reduceri ale tarifului care vor fi determinate prin raportare la indicele de inflatie Euro - aplicat de
Banca Centrala Europeana monedei Euro, anuntata de aceasta in luna Aprilie sau, in luna comunicarii indicelui de
inflatie de catre BCE, daca aceasta este anterioara lunii aprilie. Modificarea tarifului nu va fi niciodata retroactiva, ea
referindu-se numai la perioada de un an de la data efectuarii ajustarii pana in luna Aprilie a anului urmator.
Modificarea va deveni operabila numai cu acordul scris al ambelor parti.”

a) Actualizarea tarifului etalon la inflatia EURO se va face prin aplicarea ratei inflatiei la EURO, anuntata de catre
Banca Centrala Europeana, la tariful ajustat pentru urmatoarea perioada de 12 luni, dupa formula:

Teemeny = Tay * (1+1eqn))

Uunde:
T, e+1) = Tariful etalon actualizat in functie de inflatia Euro aferent anului n+1
T,; = Tariful ajustat pentru urmatoarea perioada de 12 luni — se ia din tabelul mentionat la art. 10.4.2.
Igm= inflatia la EURO cumulata (de la 31.12.2003 pana la 31 decembrie a anului n)



b) Actualizarea tarifului in functie abaterea tarifului mediu fati de tariful etalon stabilit:

bl) Daca Te ) =Ty (n) atunci T, g1y = Teeme1
unde:
Te (n)— tariful etalon aferent anului n
Tp ) — tariful mediu efectiv calculat aferent anului n
T. ey — tariful etalon actualizat conform pct. a) din cadrul prezentului articol

b2) Dacii T, () < Tuw atunci tariful etalon actualizat conform pet. a) din prezentul articol se pondereaza cu abaterea
tarifului mediu fata de tariful etalon dupa cum urmeaza:

Te@m+1) = Tegn+1) AT ()

unde:
AT (0= Tetu/ Ten ()
ATy — abaterea tarifului mediu fata de tariful etalon aferenta anului n
T. (w— tariful etalon aferent anului n
T () — tariful mediu efectiv calculat aferent anului n
e Art. 4

Art.10.4.2 se modificd dupi cum urmeazi:
In cazul modificari cantitatii minime anuale depozitate de catre Investitor, valoarea tarifului va varia dupa cum
urmeaza:

Media anuald a | 50.000 | 60.000 - | 70.000 | 80.000 - | Peste
cantitatilor de | - 69.9991 - 89.999t 90.000 t
deseuri depozitate 59.999t 79.999t

Nivelul 12,30 12,00 11,50 11,00 10,50
Tarifului Ty Euro Euro Euro Euro Euro

Tarifele nu contin TVA.

Ajustarea tarifului in functie de cantitatea de deseuri depozitatd anual se va face in luna aprilie a anului in curs prin
raportare la media aritmeticii a cantititilor de degeuri depozitate in anii anteriori, considerdnd 01.01.2006 punctul de
pornire in calcul, cantititile depuse in anul 2005 neavind relevanta. Modificarea tarifului nu va fi niciodata retroactiva,
ea referindu-se numai la perioada de un an de la data efectuarii ajustarii pana in luna aprilie a anului urmator”

e ArtS

Art.9.3.3.1.3. se completeazi dupi cum urmeazi:
,.9.3.3.1.3 Autoritatea locald obligi si verifica prezentarea bonurilor de céntirire in original stampilate, reprezentand
dovada transportdrii molozului si deseurilor provenite din constructii, emise de Eco Bihor SRL ca document
obligatoriu a documentatiei necesare receptiondrii gi obtinerii autorizatiei de luare in folosintd a constructiilor
finalizate in raza teritoriala a municipiului”

e Art.6

Art.24 se modifici §i se completeazii dupi cum urmeazi:
“24 PROFITURI NETE MAXIME SI DISTRIBUTIA PROFITURILOR
24.1Partile sunt de acord ca partea din profitul net care revine Autoritatii Publice si fie utilizata de aceasta pentru
activitati de informare si educare a populatiei si alte activitati legate de salubritatea publica. Modalitatea de calcul a
cotei de profit cu aceasta destinatie este detaliata in Anexa nr. 5 la Contract.
24.2 Suma reprezentand partea de profit care revine Autorititii Publice va fi virata de catre Companie/Investitor intr-
un cont al Autorititii Publice, anual, pana la data de 15 a lunii iunie.
Neplata la termen atrage dupi sine calcul de majoriri de intirziere in cuantum de 0,1% pe zi de intarziere”

e  Art.7

Se modifici anexa 5 la contract prin inlocuirea formulei de calcul a indicelui de profitabilitate si prin
explicarea termenilor, astfel:
n
> PNi

IP= '“T . in care:



1=1..n

n - numarul de ani de derulare a proiectului

PN - profitul net anual, respectiv rezultatul net al exercitiului financiar conform contului anual de
profit si pierdere

n
Z PNi - valoarea cumulati a profiturilor nete inregistrate in evidentele contabile ale companiei de
i=1
proiect de la infiintare, incluzind rezultatul net al ultimului an financiar incheiat. Se refera la
insumarea rezultatelor nete, profit sau pierdere, inregistrate de companie in perioada mentionati.
I - valoarea cumulati a investitiei de la inceput, inclusiv ultimul exercitiu financiar. Aceasta se refera
la suma cheltuielilor cu investitiile, exclusiv cheltuielile de operare.

o Art.8

Se completeazii contractul i cu urmitoarele preciziri cu caracter general:
,Pirtile iau la cunostinti faptul ci depozitul ecologic de deseuri nepericuloase de la Oradea a devenit unicul depozit
din judetul Bihor. Autoritatii locale nu i va crea nicio o defavoare faptul ci depozitul va functiona ca depozit de
deseuri nepericuloase judetean. Contractele se vor semna pe baza legislatiei roméne in vigoare din domeniul
gospodaririi deseurilor.”

3999

,.Denumirea contractuali ,,deseu menajer” se va schimba cu denumirea ,,deseu nepericulos

Prezentul act aditional a fost incheiat in limba romana, in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare Parte.

MUNICIPIUL ORADEA KEVIEP KFT
__Ju& LL.

Primar s

Dr.ing. PETRU F ing. MIKLOSSY

|
Direct r}h:ec ia Economica & piwipaﬁlgoEK‘gfhl:ddmiKﬁ-
Ec. EMILIAN LQ 4025 Debrecen, Széchenyi . 46.
MKB: 10300002-34607743-00003285
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Director Directia Juridica
Jr. MIHAI GOIDACI



