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Contract de lucrari 
Privind contractarea execuției lucrărilor pentru obiectivul de investiţii  

LOT 2 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRILOR EXISTENTE LA LICEUL TEORETIC 
ONISIFOR GHIBU DIN MUNICIPIUL ORADEA, cod SMIS 115162 

 
 nr. 333863 data 20.09.2019 

 
 

1. Partile contractante 
 
În temeiul Legii nr.98/2016 actualizata privind achizitiile publice, s-a încheiat prezentul contract de 
executie lucrari de  

între 
 
        MUNICIPIUL ORADEA, cu sediul in Oradea,  P-ta Unirii, nr.1, telefon 0259/437000, fax 
0259/437544,email: primarie @ oradea.ro, cod fiscal 4230487, avand contul nr 
RO49TREZ24A650402580101X deschis la Trezoreria Municipiului Oradea, titular de cont Municipiul 
Oradea, reprezentata prin Primar – Ilie BOLOJAN si Director Economic – Eduard Florea, in calitate de 
achizitor, pe de o parte, 
 
şi  
 
SC DRUM ASFALT SRL  - lider de asociere (90%)  cu sediul in Paleu, nr. 97, jud. Bihor, telefon/fax: 
0359 421 330, numar de inmatriculare J05/2517/2007, cod fiscal RO 22519077,  cont nr. 
RO08TREZ0765069XXX014847 deschis la Trezoreria Oradea, reprezentat prin Administrator Nemes 
Balaj, in calitate de executant 
 
SC NORD CONFOREST SA  - asociat (5%)  cu sediul in Gilau, str.Somesului Rece, nr.1177/H, jud. 
Cluj, telefon: 0264 532 014, fax: 0264 432 546, numar de inmatriculare J12/1534/1991, cod fiscal RO 
201900,  cont nr. RO04BTRL01301202R66954XX deschis la Banca Transilvania, reprezentat prin 
Director General Banciu Eugen-Florin, in calitate de executant 
 
SC TRAMECO SA  - asociat (5%)  cu sediul in Oradea, str.Soseaua Borsului, nr. 14A, jud. Bihor, 
telefon: 0259 467 636, fax: 0259 447 700, numar de inmatriculare J05/175/1991, cod fiscal RO 71559,  
cont nr. RO35TREZ0765069XXX002430 deschis la Trezoreria Oradea, reprezentat prin Administrator 
Rus Beneamin, in calitate de executant, pe de altă parte. 
 
    2. Definitii 
    2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 

Piaţa Unirii, nr. 1 
410 100, Oradea 
Tel.  0040 259/437.000 
Fax. 0040 259/437.544 
Fax int 203: 0040 259/409.406 
Fax int 288: 0040 259/408.803 
E-mail: primarie@oradea.ro 
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a. contract –prezentul act juridic bilateral  şi toate anexele sale; 
b. Achizitor şi Executant/Antreprenor/ Cntractant- părţile contractante, aşa cum sunt 

acestea numite în prezentul contract; 
c. parte – achizitorul sau executantul, astfel cum rezultă din context 
d. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, 

pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin 
contract; 

e. cerinţele achizitorului – caietul de sarcini şi orice alte cerinţe/instrucţiuni emise de 
achizitor pe durata executării contractului 

f. ordin administrativ: orice instrucţiune sau dispoziţie emisă de achizitor către executant 
privind execuţia lucrărilor. 

g. proiectul: proiectul (documentaţia) în baza căruia sunt executate lucrările în conformitate 
cu prevederile din contract; 

h. amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea;  
i. utilajele executantului - aparatele, maşinile, vehiculele şi altele asemenea necesare 

pentru execuţia şi terminarea lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni. Sunt excluse 
lucrările provizorii, utilajele asigurate de către achizitor (dacă există), echipamentele, 
materialele şi altele asemenea.    

j. materiale - produse de orice tip (altele decât echipamentele) care fac parte din lucrări 
inclusiv livrarea de materiale (dacă există) furnizate de către executant, potrivit 
prevederilor contractului; 

k. echipamente - aparatele, maşinile, instalaţiile şi vehiculele care fac parte din lucrări; 
l. bunuri – utiliaje, mijloace de transport, echipamente şi lucrări provizorii sau oricare dintre 

acestea, după caz; 
m. lucrări provizorii - toate lucrările provizorii de orice tip, necesare pe şantier pentru 

execuţia şi terminarea lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni; 
n. şantier -  locurile în care vor fi executate lucrările şi unde se vor livra echipamentele şi 

materialele, şi oricare alte locuri prevăzute în contract ca fiind parte componentă a 
şantierului; 

o. utilităţi - reprezintă instalaţii de suprafaţă, de subteran sau aeriene ce permit distribuţia de 
produse petroliere, gaze, apă, electricitate, servicii canalizare, telefon, etc.care pot fi în 
proprietatea publică sau particulară; 

p. graficul de lucrări - graficul pregătit de executant care se actualizează ori de câte ori este 
nevoie, şi care trebuie să justifice listele de cantităţi care trebuie executate în perioada de 
referință în vederea monitorizării şi evaluării ritmului evoluției lucrărilor în conformitate cu 
contractul;  

q. documentele executantului - reprezintă documentele tehnice incluse în cerinţele 
achizitorului, documentele necesare pentru satisfacerea tuturor condiţiilor impuse de 
aprobări, calculele, programele de computer şi alt software, planşe, manuale pentru 
exploatare şi întreţinere, modele şi alte documente tehnice (dacă există), care se află în 
custodia şi grija executantului până la data preluării acestora de către achizitor.  

r. utilaje asigurate de către achizitor -  reprezintă toate aparatele, maşinile şi vehiculele 
(dacă există) puse la dispoziţie de către achizitor pentru a fi utilizate de către executant la 
execuţia lucrărilor, dar nu includ echipamentele care nu au fost recepţionate de către 
achizitor. 

s. recepţia la terminarea lucrărilor – recepţia efectuată la terminarea completă a lucrărilor 
unui obiect sau a unei părţi din construcţie, independentă, care poate fi utilizată separat. 

t. recepţia finală – recepţia efectuată după expirarea perioadei de garanţie tehnica acordata 
lucrarilor. 
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u. proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor – documentul întocmit şi semnat în 
conformitate cu Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente 
acestora, de către comisia de recepţie numită de către achizitor recomandând sau nu 
recepţionarea lucrărilor, sau a unei părţi de lucrare (după caz) de către achizitor; 

v. proces verbal de recepţie finală - documentul întocmit ulterior expirarii perioadei de 
garantie tehnica a lucrarilor în conformitate cu Regulamentul de recepţie a lucrărilor de 
construcţii şi instalaţii aferente acestora, de către comisia de recepţie numită de către 
achizitor, prin care se precizează data la care executantul şi-a încheiat obligaţiile 
prevăzute în contract. 

w. despăgubire generală: suma, neprevăzută expres în contract care este acordată de către 
instanţa de judecată sau este convenită de către părţi ca şi despăgubire plătibilă părţii 
prejudiciate în urma încălcării contractului de către cealaltă parte.  

x. penalitate contractuală: despăgubirea stabilită în contractul de execuţie lucrări ca fiind 
plătibilă de către una din părţile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire 
sau îndeplinire necorespunzătoare a obligaţiilor din contract; 

y. garanţia de participare: garanţia care se constituie de către ofertant în scopul de a 
proteja autoritatea contractantă faţă de riscul unui eventual comportament 
necorespunzător al acestuia pe întreaga perioadă derulată până la încheierea contractului 
de achiziţie publică. 

z. garanţia de bună execuţie : garanţia se constituie sub forma unei sume de bani de către 
executant în scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi 
în perioada convenită a contractului.  

aa. perioada de garanţie acordată lucrărilor : reprezinta limita de timp care curge de la data 
receptionarii lucrarilor/a produselor pana la care executantul/producatorul isi asuma 
responsabilitatea remedierii executiei lucrarilor sau  inlocuirii produsului achizitionat pe 
cheltuiala sa, daca defectele semnalate nu sunt imputabile achizitorului. Perioada de 
garantie tehnica a lucrarilor decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la 
receptia finala a acestora precum si dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de 
existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea 
normelor de executie. Pe perioada de garantie tehnica Executantul este responsabil de 
remedierea oricărui viciu şi oricărei deteriorări a unei părţi a Lucrărilor ce se poate produce 
sau poate apărea în Perioada de Garanţie şi care:   
(a) rezultă din folosirea unor Echipamente sau Materiale defectuoase, erori în 
Documentele Antreprenorului sau punerea în operă necorespunzătoare; şi/sau 
 (b) rezultă din orice acţiune sau lipsă de acţiune a Antreprenorului în Perioada de 
Garanţie. 

a. forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care nu 
putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, 
respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, 
revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a 
unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este 
considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o 
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din 
părţi; 

b. act adiţional: document prin care se pot modifica termenii şi condiţiile contractului.  
c. conflict de interese înseamnă orice eveniment care influenţează capacitatea 

executantului de a exprima o opinie profesională obiectivă şi imparţială, sau care îl 
împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde prioritate intereselor achizitorului sau 
interesului public general al Proiectului, orice motiv în legătură cu posibile contracte în 
viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale executantului. Aceste 
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restricţii sunt de asemenea aplicabile oricăror sub-contractanţi, salariaţi şi experţi ce 
acţionează sub autoritatea şi controlul executantului. 

d. PCCVI – plan control calitate, verificări şi încercări; 
e. Subcontractant” - înseamna orice operator economic care nu este parte a prezentului 

contract şi care execută anumite părţi ori elemente ale lucrărilor sau ale construcţiei ori 
îndeplinește activităţi care fac parte din obiectul prezentului contract răspunzând în fata 
executantului de organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest scop. 

f. zi - zi calendaristică; an - 365 zile. 
 
 
3. Interpretare 
3.1. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include 
forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2  Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice, daca nu se specifica in 
mod diferit. 
3.3 Clauzele prezentului contract se interpretează unele prin altele, dând fiecăreia înţelesul ce rezultă 
din ansamblul contractului, conform art 1267 noul cod civil aprobat prin Legea 287/2009. 
3.4 Interpretarea clauzelor îndoielnice se va face in conormitate cu art 1268 din noul cod civil Legea 
287/2009.. 
3.5 Dacă, după aplicarea regulilor de interpretare prevazute la art 1267,1268 din noul cod civil si la 
punctele 3.3, 3.4 din prezentul contract, acesta din urma rămâne neclar, clauzele contractuale se 
interpretează în favoarea celui care se obligă. 
 

Clauze obligatorii 
 

 
4. Obiectul principal al contractului 
 4.1. – (1) Obiectul contractullui îl reprezintă execuţia lucrărilor de LOT 2 - CRESTEREA EFICIENTEI 

ENERGETICE A CLADIRILOR EXISTENTE LA LICEUL TEORETIC ONISIFOR GHIBU DIN 
MUNICIPIUL ORADEA,  
4.2 Executantul se obligă să execute, să testeze, să finalizeze lucrările si să remedieze orice 
defecte rezultate în urma executării prezentului contract, la obiectivul de investiţii  
LOT 2 - CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRILOR EXISTENTE LA LICEUL 
TEORETIC ONISIFOR GHIBU DIN MUNICIPIUL ORADEA, cod SMIS 115162  
 
4.3.- Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pretul convenit  pentru  prestarea serviciilor, 
executia si finalizarea lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract.  
 
 5. Preţul contractului 
 5.1. (1) – Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de catre achizitor este de 
12.468.331,73 lei fara TVA; 
Plata taxei pe valoarea adăugată se va face la cota TVA prevăzută de legislaţia în vigoare la data 
emiterii facturii. 
(2) - Pretul contractului se va putea modifica conform art.25 din contract. 
 

Sursa de finantare: 1 
- Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției către o 

economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței 

                                                           
1
 Se va adapta l momentulsemnarii contractului. 
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energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în 
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B 

 
- Defalcare contributie la cheltuieli eligibile conform contract de finantare: 
- - 98% fonduri nermabursabile compus din 85% FEDR si 13% buget de stat 
- - 2% buget local, la care se adauga orice alte cheltuieli neeligibile. 
 
5.2 Corectitudinea Preţului Contractului 

(1) Se consideră că Antreprenorul, în măsura în care este posibil (ţinând cont de costuri şi timp), a 

inspectat şi examinat Şantierul şi împrejurimile sale, a analizat toate datele relevante referitoare 
la structura geologică şi condiţiile hidrologice de pe Şantier, inclusiv aspectele legate de 

mediu, şi că s-a edificat, înainte de depunerea Ofertei, asupra tuturor aspectelor relevante, inclusiv 
natura solului şi subsolului, forma şi natura Şantierului, întinderea şi natura Lucrărilor, Materialele 
necesare execuţiei Lucrărilor, căile de acces la Şantier şi în general a obţinut toate informaţiile cu 
privire la riscurile, inclusiv în legătură cu probabilitatea de apariţie a acestora, şi alte circumstanţe ce 
influenţează sau afectează Oferta. 

(2) Se consideră că înainte de depunerea Ofertei, Antreprenorul s-a informat cu privire la corectitudinea 
şi suficienţa Ofertei, a Preţului Contractului şi a preţurilor indicate în Lista de Cantităţi, care, cu 
excepţia celor prevăzute altfel în clauzele Contractuale, acoperă toate obligaţiile prevăzute în 
Contract. 

(3) Având în vedere că se consideră că Antreprenorul şi-a stabilit preţurile în baza propriilor calcule, 
operaţiuni şi estimări, Antreprenorul, fără plata vreunui cost suplimentar, va respecta orice obligaţie 
şi va executa orice lucrare prevăzute în Contract, chiar dacă pentru obligaţia sau lucrarea respectivă 
nu există un preţ unitar sau o sumă (sau preţul unitar sau suma respective sunt egale cu zero). 

 
6. Durata contractului 
6.1. - Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui de către parti şi este valabil până la 

îndeplinirea integrală și corespunzătoare a obligaţiilor de către ambele părţi, iar Contractul opereaza 

valabil intre parti, potrivit legii, ofertei si documentatiei de atribuire, de la data intrarii sale in vigoare si 

pana la epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care il produce. 

6.2  Durata de execuție a prezentului contract este de 24 luni – LOT 2 începând cu data 

mentionata in Ordinul de începere. 

6.3.- Prezentul contract încetează să producă efecte la expirarea perioadei de garantie acordata 
lucrarilor executate, dupa semnarea fara obiectiuni a Procesului Verbal de Receptie Finala si restituirea 
garantiei de buna executie in conditiile mentionate in prezentul contract. 
6.4. - Durata prezentului contract se poate prelungi cu acordul partilor, printr-un act aditional, daca este 
cazul. 
 
 
 7. Executarea contractului  
 
 7.1. – Executarea contractului începe la data intrarii in vigoare a acestuia după constituirea garanţiei de 

bună execuţie și predarea amplasamentului liber de orice sarcini care ar putea afecta executia 

lucrarilor, respectiv de la data mentionata in ordinul de incepere a lucrarilor emis de Achizitor catre 

Executant. 
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- Termenul de executie a lucrarilor incepe sa curga la data mentionata in ordinul de incepere care va fi 

emis de catre achizitor in termen de 5 zile lucratoare de la data obtinerii autorizatiei de construire pentru 

fiecare obiectiv de investitie mentionat . 

 
8. Documentele contractului 
8.1. Documentele contractului sunt cele precizate mai jos şi fac parte integrantă din prezentul contract : 
- Anexa nr. 1- Documentatia tehnica de executie: 
1.a) caietul de sarcini si DALI/SF, prevaland prevederile caietului de sarcini in caz de neconcordante 
1.b) propunerea tehnica inclusiv solicitarile de clarificare si raspunsurile la acestea; 
1.c) propunerea financiară inclusiv solicitarile de clarificare si raspunsurile la acestea; 
1.d) grafice de executie; Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) 
1.e) grafice de plati in ordinea tehnologica de executie; 
1.f) acordul de asociere, legalizat, daca este cazul; 
- Anexa nr. 2- instrumentul de garantare pentru constituirea garantiei de buna executie; 
- Anexa nr. 3- declaratia cuprinzand lista subcontractantilor; 
- Anexa nr. 4- acordurile de subcontractare 
- Anexa nr. 5- angajamentul ferm de sustinere din partea tertilor sustinatori;  
8.2. Orice contradictie ivita intre documentele contractului se va rezolva prin aplicarea ordinei de 
prioritate stabilita la art.8.1. 
8.3 Actele aditionale vor avea prioritatea documentelor pe care le modifica. 
8.2. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale 
ofertei tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează 
prevederile caietului de sarcini. 
 
Articolul 9. Protecţia patrimoniului cultural naţional   
9.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes 
arheologic sau geologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate ca fiind proprietatea 
absolută a achizitorului şi vor fi încredinţate în grija şi sub autoritatea acesteia.  
9.2 Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte 
persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, iar imediat după 
descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a 
îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Daca din cauza unor astfel de 
dispozitii executantul sufera intarzieri si/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, partile vor 
stabili: 

A) prelungirea duratei de executie cu o perioada necesara clarificarii situatiei; 

B) alte masuri ce se impun; 

C) suspendarea contractului  
9.3 - Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute 
la clauza 9.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi Comisia Monumentelor Istorice. 
 
Articolul 10. Obligaţiile generale  ale executantului   
10.1. Codul de conduită 
1.    Executantul va acţiona întotdeauna loial, imparţial şi ca un consilier de încredere pentru Achizitor 
conform regulilor şi/sau codului de conduită al profesiei sale, precum şi cu discreţia necesară. Se va 
abţine să facă afirmaţii publice în legătură cu proiectul sau lucrările executate fără să aibă aprobarea 
prealabilă a achizitorului, precum şi să participe în orice activităţi care sunt în conflict cu obligaţiile sale 
contractuale în raport cu acesta. Nu va angaja Achizitorul în niciun fel, fără a avea acordul prealabil scris 
al acestuia şi va prezenta această obligaţie în mod clar terţilor, dacă va fi cazul. 
2.Pe perioada executării contractului, Executantul se obligă să nu aducă atingere drepturilor omului. 
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3.Când Executantul sau oricare din subcontractantii săi, personalul, experţii, agenţii sau subordonaţii săi 
se oferă să dea, ori sunt de acord să ofere ori să dea, sau dau oricărei persoane, mită, bunuri în dar, 
facilităţi ori comisioane în scopul de a determina ori recompensa îndeplinirea sau neîndeplinirea oricărui 
act sau fapt privind prezentul contract sau orice alt contract încheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza 
sau defavoriza orice persoană în legătură cu prezentul  contract sau cu orice alt contract încheiat cu 
acesta, Achizitorul poate decide încetarea prezentului contract conform prevederilor prezentului contract 
, fără a aduce atingere niciunui drept anterior dobândit de executant. 
4.Plăţile către executant aferente Contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate deriva 
din acesta, şi atât Executantul cât şi personalul său salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa şi 
salariaţii din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocaţie, plată indirectă ori orice altă 
formă de retribuţie în legătură cu sau pentru executarea obligaţiilor din prezentul contract. 
5.Executantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redevenţă, facilitate sau comision cu 
privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate în scopurile Contractului sau ale 
Proiectului, fără aprobarea prealabilă în scris a Achizitorului. 
6.Executantul şi personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării Contractului, 
inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, şi  după încetarea acestuia. În acest sens, cu excepţia 
cazului în care se obţine acordul scris prealabil al Achizitorului, Executantul şi personalul său, salariat ori 
contractat de acesta, incluzând conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu vor divulga niciodată oricărei alte 
persoane sau entităţi, nicio informaţie confidenţială divulgată lor sau despre care au luat cunoştinţă şi nu 
vor face publică nicio informaţie referitoare la recomandările primite în cursul sau ca rezultat al derulării 
prezentului contract. Totodată, Executantul şi personalul său nu vor utiliza în dauna Achizitorului 
informaţiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetărilor desfăşurate în cursul sau 
în scopul executării prezentului Contract. 
7.Executarea Contractului nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Dacă apar totuşi astfel de 
cheltuieli, Contractul poate înceta conform prevederilor din prezentul contract. Cheltuielile comerciale 
neuzuale sunt comisioanele care nu sunt menţionate în prezentul contract sau care nu rezultă dintr-un 
contract valabil încheiat referitor la acesta, comisioanele care nu corespund unor servicii/lucrări 
executate şi legitime, comisioanele plătite unui destinatar care nu este în mod clar identificat sau 
comisioanele plătite unei societăţi care potrivit tuturor aparenţelor este o societate interpusă.  
8.Executantul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la condiţiile în care se 
execută prezentul contract. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la faţa locului pe 
care o consideră necesară pentru strângerea de probe în cazul oricărei suspiciuni cu privire la existenţa 
unor cheltuieli comerciale neuzuale. 
 
10.2. Conflictul de interese 
1.Executantul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situaţie care ar putea 
compromite executarea obiectivă şi imparţială a prezentului contract. Conflictele de interese pot apărea 
în mod special ca rezultat al intereselor economice, afinităţilor politice ori de naţionalitate, al legăturilor 
de rudenie ori afinitate, sau al oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de interese apărut 
în timpul executării prezentului contract trebuie notificat în scris achizitorului, în termen de 5 zile de la 
apariţia acestuia.  
2. Achizitorul are dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare şi dacă este necesar, 
poate solicita măsuri suplimentare. Executantul se va asigura că personalul său, salariat sau contractat 
de el, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu se află într-o situaţie care ar putea genera un 
conflict de interese. Executantul va înlocui, în 5 zile şi fără vreo compensaţie din partea Achizitorului, 
orice membru al personalului său salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariaţii din teritoriu, 
care se regăseşte într-o astfel de situaţie.  
3.Executantul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromită independenţa ori pe cea a 
personalului său, salariat sau contractat, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu. În cazul în care 
executantul nu-şi menţine independenţa, achizitorul, fără afectarea dreptului acestuia de a obţine 
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repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situaţiei de conflict de interese, va putea decide 
încetarea de plin drept şi cu efect imediat a prezentului contract. 
 
10.3. Legislaţia Muncii şi Programul de lucru 
1. Executantul va respecta întreaga legislaţie a muncii care se aplică personalului , inclusiv legislaţia în 
vigoare privind angajarea, programul de lucru, sănătate, securitatea muncii, asistenţă socială, emigrare 
şi repatriere, şi îi va asigura acestuia toate drepturile legale.  
2. Executantul va asigura niveluri de salarizare şi condiţii de muncă care nu vor fi inferioare celor 
stabilite în cadrul ramurii de activitate în care se desfăşoară lucrarea. 
3. Executantul îi va obliga pe angajaţii săi să se conformeze tuturor legilor în vigoare, inclusiv celor 
legate de securitatea muncii. 
4. Executantul îl va informa pe achizitor în privinţa programului său de lucru planificat pentru fiecare 
săptămână / fiecare lună de executare a prezentului contract, astfel încât persoana autorizată a acestuia 
să aibă posibilitatea de a planifica şi asigura continuitatea supravegherii lucrărilor pe parcursul tuturor 
etapelor contractului. 
  
10.4. Facilităţi pentru personal şi forţa de muncă  
1. Executantul va asigura şi va întreţine toate cele necesare pentru cazare precum şi facilităţile sociale 
pentru personalul său.  
2. Executantul nu va permite niciunuia din angajaţii săi să locuiască temporar sau permanent în nicio 
structură care face parte din lucrările permanente. 
 
10.5. Sănătatea şi securitatea muncii 
1. Executantul va numi si va instiinta achizitorul in acest sens, un responsabil in materie de sanatate si 
securitate in munca, care va răspunde pentru securitatea şi prevenirea accidentelor pe şantier. Această 
persoană trebuie să fie calificată pentru o astfel de răspundere şi să aibă autoritatea de a emite dispoziţii 
şi de a lua măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor. 
2. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, executantul are obligaţia de a sprijini activitatea persoanei 
responsabile cu prevenirea accidentelor, în scopul exercitării răspunderii şi autorităţii sale. 
3. Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor şi 
incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice 
(utilaje, instalaţii etc.), procedee tehnologice utilizate sau, utilizate, sau de către lucrătorii săi şi cei 
aparţinând societăţilor care desfăşoară activităţi pentru acesta (subcontractanţi), în conformitate cu 
prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi a Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum şi orice modificare legislativă apărută pe 
timpul desfăşurării contractului. 
4. În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în activitatea 
desfăşurată de executant, acesta va comunica şi cerceta accidentul de muncă, evenimentul, conform 
prevederilor legale, pe care îl va înregistra la Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a 
produs.  
5. Executantul va păstra un registru şi va întocmi rapoarte privind sănătatea, securitatea şi facilităţile 
sociale ale persoanelor. 
6. Achizitorul va înregistra numai evenimentele produse propriilor angajaţi. 
7. Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune –interese, compensatii platibile prin lege, in 
privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de 
executant sau subcontractant, cu exceptia accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina achizitorului, a 
angajatilor acestuia sau a persoanelor aflate in relatie contractuala cu Achizitorul. 
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10.6. Personalul şi echipamentul 
1. Personalul executantului va avea calificarea, competenţa şi exeperienţa corespunzătoare pentru 
domeniile respective de activitate. 
2. Achizitorul poate solicita executantului să înlăture (sau să dispună să fie înlăturat) orice persoană 
angajată pe şantier, care: 
a) persistă în purtare necorespunzătoare sau în lipsă de responsabilitate; 
b) îndeplineşte îndatoririle sale cu incompetenţă sau neglijenţă; 
c) nu respectă oricare din prevederile prezentului contract; 
d) persistă într-un comportament care periclitează siguranţa, sănătatea sau protecţia mediului. 
La asolicitarea Achizitorului, Antreprenorul va numi (sau va face demersuri pentru numire) o persoană 
corespunzătoare pentru înlocuire. 
3. Execuantul va transmite persoanei autorizate de achizitor detalii privind fiecare categorie de personal  
precum şi al fiecărui tip de utilaj existent pe şantier. 
4.Executantul are obligatia de a se asigura ca toate tipurile de activitati ce fac obiectul contractului sunt 
executate/prestate/funizate de personal autorizat/certificat/atestat conform solicitarilor legale din 
domeniul contractului. 
5. Executantul are obligatia de a se asigura  ca personalul utilizat in executarea contractului va avea 
calificarea, competenta si exeperienta corespunzatoare pentru domeniile de activitate ca fac obiectul 
contractului. 
6. Raspunderea pentru executarea obiectului contractului cu personal atestat/calificat/autorizat  si in 
deplina conformitate cu alin 4, 5 ale prezentului articol si cu legislatia care reglementeaza obiectul 
contractului revine executantului. 
7. Executantul are obligatia de a se asigura cǎ in calitate de persoana juridica detine toate 
autorizatiile/cerificarile/atestatele prevazute de lege ca obligatorii pentru a putea executa toate activitatile 
care fac obiectul contractului. 
8. Nu vor putea fi percepute plati suplimentare pentru indeplinirea obligatiilor prevazute la alin 4,5,6,7 ale 
prezentului articol, acestea fiind considerate incluse in pretul ofertat” 
9. Personalul Antreprenorului va avea calificarea, pregătirea şi experienţa necesare în domeniile de 
activitate ale acestuia.  

 
10.7. Obligaţiile principale privind execuţia lucrărilor  
10.7.1. (1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia viciile 
ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract. 
 (2) Executantul înțelege că, pe perioada pregătirii Ofertei, și-a exercitat dreptul de a solicita întrebări 
Achizitorului și de a clarifica împreună cu aceasta eventuale omisiuni, erori, vicii sau altele asemenea 
incluse în Caietul de Sarcini.  
(3) Executantul garantează că, la data recepției, Lucrarea/Lucrările executată(e) va/vor avea 
caracteristicile tehnice și calitatea stabilite prin Contract, va corespunde reglementărilor tehnice în 
vigoare și nu va fi afectată de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, 
conform condițiilor normale de folosire sau celor specificate în Contract. Pentru Lucrările la care se fac 
încercări, calitatea probei se consideră realizată dacă rezultatele se înscriu în toleranțele admise prin 
reglementările tehnice în vigoare 
10.7.2. – (1) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, 
materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitivă, 
cerute de şi pentru îndeplinirea prezentului contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora 
este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din acesta.   
10.7.3. Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor 
operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea 
prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii. 
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10.7.4. Executantul are obligaţia de a prezenta in maxim 3 zile de la data mentionata in ordinul de 
incepere al lucrarilor Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) actualizat cu 
respectarea termenelor asumate conform ofertei si caietului de sarcini, defalcat pe etapele de lucrari ce 
fac obiectul prezentului contract, alcatuit in ordinea tehnologica de executie a acestora.   
10.7.5. – (1) Executantul are obligaţia de a păstra, pe şantier, un exemplar din documentatia predata de 
catre achizitor executantului în vederea consultării de către Inspectoratul de Stat în Construcţii, precum 
şi de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora. 
10.7.6. Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, caietele de măsurători 
(ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte 
documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor. 
10.7.7. Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă, 
menţionată în contract, referitoare la lucrare.  
10.7.8. Dacă una dintre părţi descoperă o eroare sau o deficienţă de natură tehnică într-un document 
care a fost elaborat pentru a fi folosit la execuţia lucrărilor, partea în cauză are obligaţia de a notifica cu 
promptitudine celeilalte părţi cu privire la acea eroare sau deficienţă. 
10.7.9. Executantul are obligaţia de a  obţine toate aprobările pentru planurile de sistematizare, de 
zonare sau alte autorizaţii similare pentru lucrările permanente şi orice alte aprobări descrise în caietul 
de sarcini.  
10.7.10. Executantul are obligaţia de a transmite toate înştiinţările, de a plăti toate taxele, impozitele şi 
onorariile şi de a obţine toate autorizaţiile, licenţele şi aprobările în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare pentru execuţia şi terminarea lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni. Executantul va 
despăgubi achizitorul şi îl va proteja împotriva consecinţelor datorate neîndeplinirii acestor obligaţii.  
10.7.11. (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de 
achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor 
umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective. 
10.7.12. Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia: 
a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este 
autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât 
acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui 
pericol pentru respectivele persoane2; 
b) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, 
alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte 
autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor3;  
c) de a lua toate măsurile necesare pentru respectarea tuturor prevederilor legale privind protecţia 
mediului  pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, 
proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale 
de lucru. 
d) de a se asigura că emisiile, deversările de suprafaţă şi deşeurile rezultate în urma activităţilor proprii 
nu vor depăşi valorile admise de prevederile legale în vigoare. 
10.7.13. Executantul va stabili modul de tratare a defectelor apărute în execuţia lucrărilor, din vina sa, în 
vederea asigurării nivelului de calitate corespunzător cerinţelor. Soluţiile propuse pentru remedierea 
defectelor vor fi verificate şi aprobate de achizitor sau de persoana autorizată de achizitor. 
10.7.14 Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, 
echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data mentionata in ordinul de 

                                                           
2
 Reglementările legale ce ar trebui avute în vedere de către executant sunt cele din domeniul sanatatii si 

securitatii in munca. 
3
 Executantul va lua aceste masuri in incinta santierului/organizarii de santier si pe caile de acces inspre 

acestea, pe toata lungimea lor, incepand de la drumul public din care ele pornesc. 
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începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepţie a lucrării, inclusiv pentru 
eventualele perioade de suspendare a lucrarilor. 
10.7.15. (1) Executantul are obligaţia de a institui un sistem de asigurare a calităţii pentru a demonstra 
respectarea cerinţelor prezentului contract. Achizitorul sau persoana autorizată de acesta, va avea 
dreptul să auditeze orice aspect al sistemului calităţii. 
 (2) Respectarea sistemului de asigurare a calităţii nu va exonera executantul  de nici una din sarcinile, 
obligaţiile sau responsabilităţile sale potrivit prevederilor prezentului contract. 
10.7.16. (1) Executantul are obligaţia de a suporta toate costurile şi taxele pentru căile de acces cu 
destinaţie specială şi/sau temporară care îi pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe şantier. De 
asemenea, executantul va obţine, cu riscul şi pe cheltuiala sa, orice alte facilităţi suplimentare din afara 
şantierului, care îi pot fi necesare la execuţia lucrărilor care fac obiectul prezentului contract. 

(2) Executantul este responsabil (în relaţia dintre părţi) de lucrările de întreţinere, care pot fi 
necesare ca urmare a folosirii de către acesta a drumurilor de acces; 

(3) Executantul are obligaţia de a asigura toate marcajele şi indicatoarele de-a lungul drumurilor 
de acces şi de a obţine aprobarea autorităţilor competente pentru marcaje şi indicatoare 
precum şi pentru utilizarea acestor drumuri; Achizitorul nu va fi răspunzător pentru 
revendicările generate de utilizarea drumurilor de acces; 

10.7.17. (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia, în 
măsura permisă de respectarea prevederilor prezentului contract, de a nu stânjeni inutil sau în mod 
abuziv: 
a) confortul riveranilor; sau 
b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc 
proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane. 
(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-
interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu 
obligaţia prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului. 
10.7.18. - (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică 
cu, sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul 
propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi 
vehiculele, va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod 
inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe 
şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri 
ale drumurilor şi podurilor respective sau ale spatiilor verzi. 
(2) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu sau 
care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau 
altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor 
privind avarierea respectivelor poduri, drumuri sau spatii verzi. 
(3) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în prezentul contract, executantul este responsabil şi va 
plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, 
echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau 
care se află pe traseul şantierului.  
10.7.19.  (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia: 
a) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier; 
b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale; 
c) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care 
nu mai sunt necesare. 
(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele 
materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii 
obligaţiilor sale în perioada de garanţie. 



 
 

Pag. 12 din 55 

10.7.20.  Executantul, impreuna cu ceilalti factori enumerati in art. 29 din Legea nr. 10/1995 privind 
calitatea in constructii raspunde pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de 
la receptia lucrarii si, dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru 
viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de proiectare si de executie in vigoare 
la data realizarii ei. 
10.7.21.  Executantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea în mod culpabil de către executant a unor 
drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, 
materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate 
în acestea; şi 
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură aferente generate din culpa executantului, 
cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de 
sarcini întocmit de către achizitor. 
10.7.22. Executantul  va lua toate măsurile necesare pentru angajarea întregului personal şi forţei de 
muncă, precum şi pentru plata, cazarea, masa şi transportul acestuia. 
10.7.23. Pentru fiecare decontare se vor prezenta achizitorului : 
a) factura fiscală; 
b) situaţia de lucrări acceptata de catre beneficiar 
c) procese-verbale de recepţie pe faze determinante/lucrari ascunse, etc; 
d) documentele de calitate, conformitate şi garanţie pentru materialele puse în operă, in lima romana 
respectiv in limba straina insotite de traducerea autorizata in limba romana; 
e) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achiziţionate din import, in lima romana respectiv 
in limba straina insotite de traducerea autorizata in limba romana; 
f) buletine de verificări, măsurători, încercări, inclusiv pentru materialele importate, in lima romana 
respectiv in limba straina insotite de traducerea autorizata in limba romana.; 
g) cartea tehnica a constructiei (sectiunea aferenta lucrarilor solicitate la decontare). 
10.7.24.  Dacă  executantul constituie (potrivit prevederilor legilor în vigoare) o asociere, un consorţiu 
sau o altă grupare de două sau mai multe persoane: 
- aceste persoane vor fi considerate ca raspunzand solidar fata de achizitor, respectiv, având obligaţii 
comune şi individuale faţă de achizitor pentru executarea contractului; 
- executantul  nu îşi va modifica componenţa sau statutul legal fără aprobarea prealabilă a achizitorului; 
10.7.25. Executantul lucrarilor de constructii are de asemenea si urmatoarele obligatii principale stabilite 
de art 25 din Legea 10/1995 actualizata:  
a)sesizarea achizitorului asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in proiecte, in vederea 
solutionarii. Acest lucru nu va determina majorarea pretului contractului;  
b)inceperea executiei lucrarilor numai la constructii autorizate in conditiile legii si numai pe baza si in 
conformitate cu proiecte verificate de specialisti atestati;  
c)asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor printr-un sistem propriu de calitate conceput si 
realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati;  
d)convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante ale 
executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora, in scopul obtinerii acordului de continuare 
a lucrarilor;  
e)solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de executie, numai 
pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;  
f)utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in proiect, certificate sau 
pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, precum si gestionarea 
probelor-martor; inlocuirea produselor si a procedeelor prevazute in proiect cu altele care indeplinesc 
conditiile precizate si numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul investitorului;  
g)respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator 
cerintelor;  
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h)sesizarea, in termen de 24 de ore, a Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si 
amenajarea teritoriului in cazul producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucrarilor;  
i)supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care a 
predat investitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;  
j)aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin 
documentele de receptie a lucrarilor de constructii;  
k)remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada de 
executie, cat si in perioada de garantie stabilita in oferta respectiv 5 ani;  
l)readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei lucrarilor;  
m)stabilirea raspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie - factori de raspundere, 
colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitatii adoptat si cu 
prevederile legale in vigoare. 
10.8.26.  (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea 
achizitorului/reprezentantul acestuia (dirigintele de santier). 
(2)-Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile, 
sunt finalizate pentru a fi examinate si masurate. 
(3)  In cazul in care executantul executa lucrari care devin ascunse fara a fi in prealabil verificate de 
catre achizitor/dirigintele de santier, acestea vor fi descoperite la cererea achizitorului de catre executant 
pe cheltuiala sa. Remedierea lucrarilor necorespunzatoare din punct de vedere calitativ va fi de 
asemenea realizata de executant pe cheltuiala proprie. 
 
10.7.27 Inlocuirea personalului nominalizat in oferta (daca este cazul)  
(1) Executantul nu va efectua schimbari ale personalului aprobat fara acordul scris in prealabil al 
Achizitorului. Executantul trebuie sa propuna din proprie initiativa inlocuirea in urmatoarele situatii: 
a) in cazul decesului, in cazul imbolnavirii sau in cazul accidentarii unui membru al personalului; 
b) daca se impune inlocuirea unui membru al personalului pentru orice alt motiv care nu este sub 
controlul Executantului (ex: demisia). 
(2)Oricare din situaţiile menţionate la punctele a şi b vor fi dovedite cu documente justificative emise de 
autorităţile competente și/sau de persoanele înlocuite, iar Executantul va întreprinde tot ce este conform 
și necesar să nu întrerupă/pericliteze asigurarea serviciilor. Neprezentarea documentelor dă dreptul 
Achizitorului de a aplica penalități. 
(3) Pe parcursul derularii executarii, pe baza unei cereri scrise motivate si justificate, Achizitorul poate 
solicita inlocuirea daca considera ca un membru al personalului este ineficient sau nu isi indeplineste 
sarcinile din Contract. 
(4) Persoanele indeplinind functiile solicitate prin documentatia de atribuire a achizitiei, reprezentand 
personalul alocat pentru indeplinirea contractului vor fi asigurate pe toata durata contractului, pana la 
data restituirii garantiei de buna executie. Antreprenorul trebuie sa dispuna de acest personal pe toata 
aceasta perioada astfel incat sa poata mobiliza specialistii necesari in functie de natura si durata 
activitatilor ce necesita a fi desfasurate.  
(5) In cazul in care un membru al personalului trebuie inlocuit, inlocuitorul trebuie sa detina cel putin 
experienţa şi pregătirea profesională minimă solicitată prin Documentația de atribuire.  
(6) Costurile suplimentare generate de inlocuirea personalului sunt suportate de Executant. In cazul in 
care expertul nu este inlocuit imediat si functiile acestuia urmeaza sa fie preluate dupa o anumita 
perioada de timp de catre noul expert, Executantul va desemna un expert temporar din echipa sa de 
Personalul de backstopping (Suport) si rezerva pentru indeplinirea contractului, pana la sosirea noului 
expert, sau ia masuri pentru a compensa absenta temporara a expertului lipsa.  
10.7.28  Executantul are obligatia de a respecta termenul de executie asumat in oferta  
10.7.29 Obligatia de informare a Executantului – Executantul va notifica de indata Achizitorul in cazul in 
care are loc orice modificare organizationala care implica o schimbare cu privire la personalitatea 
juridica, natura sau controlul executantului. 



 
 

Pag. 14 din 55 

 
10.7.30 Măsuri împotriva muncii la negru 
(1) Executantul sau fiecare membru al asocierii, este obligat să stabilească o înregistrare care să 
cuprindă toate persoanele angajate care au acces pe şantier. 
(2).Înregistrarea prevăzută la alin.(1) este ţinută la zi şi pusă la dispoziţia persoanei autorizate de 
achizitor şi a tuturor autorităţilor competente.  
(3). Executantul îşi informează subcontractanţii că aceste obligaţii le sunt aplicabile. El rămâne 
responsabil de respectarea acestora pe toată durata de execuţie a lucrărilor. 
 
10.7.31 Riscuri excepţionale 
(1) Dacă, pe durata executării Lucrărilor, Antreprenorul se confruntă cu condiţii fizice adverse, naturale 
sau artificiale, inclusiv muniţii neexplodate sau utilităţi subterane, precum şi alte obstacole fizice sau 
factori poluanţi, care, în mod rezonabil, nu ar fi putut fi prevăzute de un antreprenor diligent la data 
depunerii Ofertei, Antreprenorul va transmite, de îndată cea luat cunoştinţă de această situaţie, o 
notificare Achizitorului în care va descrie aceste condiţii sau obstacole, va furniza detalii privind efectele 
anticipate ale acestora, măsurile pe care le ia sau intenţionează să le ia, impactul anticipat asupra 
execuţiei Lucrărilor precum şi solicitările Antreprenorului. Prevederile prezentei clauze nu se aplică în 
cazul condiţiilor meteorologice. 
(2) După primirea notificării în conformitate cu prevederile alin1, Achizitorul, printre altele: 
(a)poate solicita Antreprenorului să comunice o estimare a costului măsurilor pe care le va lua sau 
intenţionează să le ia; 
(b)poate aproba măsurile prevăzute la alin 1 cu sau fără modificare; 
(c)poate comunica instrucţiuni scrise cu privire la modul de gestionare a condiţiilor sau obstacolelor 
menţionate la alin 1 
(3) În termen de 30 de zile de la primirea notificării Antreprenorului în conformitate cu prevederile alin 1, 
Achizitorul: 
(a)va Decide dacă sau în ce măsură condiţiile sau obstacolele notificate de către Antreprenor puteau fi 
prevăzute, în mod rezonabil, de un antreprenor diligent la data depunerii Ofertei; 
(b)va evalua dacă soluţionarea problemei şi continuarea executării Lucrărilor necesită o Modificare şi 
dacă o asemenea Modificare s-ar încadra ca fiind una nesubstanţială în sensul Legii în domeniul 
achiziţiilor publice; şi 
(c)va transmite Decizia şi evaluarea Beneficiarului şi Antreprenorului. 
(4) Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri şi/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a 
condiţiilor sau obstacolelor menţionate la alin 1, Antreprenorul va fi îndreptăţit, la: 
(a)prelungirea Duratei de Execuţie dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată; şi 
(b)plata Costurilor suplimentare 
 
11. Obligatiile achizitorului  
11.1. - Achizitorul va depune toate diligentele pentru eliberarea cu celeritate a avizelor care cad in 
sarcina sa de eliberare in conditiile in care executantul a depus o documentatie corecta si 
corespunzatoare inregistrata la achizitor. Achizitorul va oferi asistenţă rezonabilă Antreprenorului, la 
cererea sa, pentru autorizaţii, acorduri sau aprobări necesare să fie obţinute de către Antreprenor potrivit 
prevederilor Legii. 
Achizitorul va comunica informațiile aflate în posesia sa, pe care Antreprenorul le poate solicita în mod 
rezonabil pentru executarea Contractului 
11.2. -(1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, amplasamentul 
lucrării, liber de orice sarcină;  
(2) Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se 
suportă de către executant. 
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11.3.- Achizitorul are obligatia de a verifica lucrarile realizate de executant si de a le confirma prin 
acceptarea situatiilor de lucrari lunare prezentate de acesta numai daca acestea corespund cantitativ si 
calitativ comenzii si proiectului tehnic.Termenul de verificare este de maxim 15 zile de la primirea 
situatiilor de lucrari de la executant. In acelasi termen achizitorul va solicita, daca este cazul lista 
integrala a documentelor care trebuie completate in vederea  verificarii situatiei de lucrari.In cazul in care 
exista obiectiuni, situatia de lucrari se va returna antreprenorului. Achizitorul va avea 15 zile pentru 
verificarea situatiei de lucrari redepuse de catre antreprenor. 
11.4.- Achizitorul are obligatia de a efectua plata lucrarilor executate conform art.22 din prezentul 
contract. 
11.5. Achizitorul are obligatia de a efectua receptia  la terminarea lucrarilor executate precum si receptia 
finala la expirarea termenului de garantie a lucrarilor . 
11.6 Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse in cel mult 5 zile de la 
notificarea executantului si de a semna, incheia impreuna cu Executantul un proces-verbal privind 
lucrarile ascunse. Nu este permisa receptia lucrarilor ascunse fara prezenta Achizitorului. 
11.7 Achizitorul isi va indeplini obligatiile ce decurg din prezentul contract prin dirigintele de santier, in 
conformitate cu prevederile legale privind atributiile acestuia. Persoana autorizata de achizitor sau  
Dirigintele de santier, nu va avea autoritatea de a modifica prezentul contract. 
11.8 -Orice aprobare, verificare, certificat, consimtamant, examinare, inspectie, instructie, notificare, 
propunere, cerere, test, probe sau alte actiuni similare intreprinse de dirigintele de santier, nu vor absolvi 
executantul de nici o responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor contractului inclusiv 
responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepante si neconformitati. 
11.9.-Achizitorul va participa la toate receptiile partiale/finale ale lucrarii in termenul indicat in notificarea 
Executantului, in masura in care aceasta este posibil si va colabora cu acesta in vederea finalizarii 
lucrarii. 
 
Articolul  12.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
12.1. - Achizitorul poate impune plata de dobanzi penalizatoare în cazul în care Contractantul nu și-a 
îndeplini obligațiile contractuale, inclusiv, în ceea ce privește nivelul de calitate cerut, în conformitate cu 
Caietul de Sarcini. În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească 
obligaţiile asumate prin contract, atunci , fără a se aduce prejudiciu răspunderii efective sau potențiale a 
Contractantului sau dreptului Achizitorului de a rezilia Contractul, Achizitorul este îndreptăţit la a aplica o 
dobanda penalizatoare egala cu 1 % pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea efectiva a 
obligatiilor, dobanda aplicata la valoarea contractului fara tva diminuata cu contravaloarea fara tva a 
serviciilor si lucrarilor care au fost realizate. Prin lucrari realizate se intelege lucrari executate si 
confirmate de catre Achizitor conform prevederilor art 18.Finalizarea şi recepţia lucrărilor. 

12.2 – În cazul în care din vina sa exclusivă achizitorul nu onorează facturile în perioada convenita, 
atunci acesta are obligaţia de a plăti o dobanda penalizatoare egala cu 1%  pentru fiecare zi de 
intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor, dobanda aplicata la valoarea fara tva a platilor 
neefectuate. 
12.3 - Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor 
asumate, care depăşeste valoarea penalităţilor ce pot fi percepute în condiţiile art.12.1 şi 12.2, în 
completare, părţile pot datora si daune interese suplimentare ce se vor stabili in instanta. . Creanta 
constand in pretul serviciilor prestate produce dobanzi penalizatoare in cazul in care sunt indeplinite 
cumulativ urmatoarele conditii: 
a) creditorul inclusiv subcontractantii acestuia, si-au indeplinit obligatiile contractuale 
b) creditrul nu a primit suma datorata la scadenta, cu exceptia cazului in care debitorului nu ii este 
imputabila intarzierea” 
12.4 Părțile recunosc în mod expres și sunt de acord că orice sume plătibile în temeiul prezentului articol 
intră în categoria daune-interese, reprezentând o estimare rezonabilă a compensației echitabile pentru 
pierderile suferite din cauza neîndeplinirii obligațiilor, care pot fi anticipate în mod rezonabil. 
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12.5 În situaţia în care Contractantul nu îşi îndeplineşte la termen sau corespunzător obligaţiile 
contractuale, desi a fost notificat in acest sens de Achizitor, se consideră că aceasta  reprezinta o 
incalcare grava a obligatiilor principale in sensul art 167 alin 1 litera g din Legea 98/2016 si va duce la 
aplicarea de daune interese moratorii conform art 12.1, incetarea anticipata si de drept a prezentului 
contract si la emiterea unui document constatator conform art 167 alin 1 litera g din Legea 98/2016 si a 
art 166 din HG 395/2016 . 
 
 

Clauze specifice 
 
 
13. Garantia de buna executie a contractului 
13.1  Garantia de buna executie va reprezenta 10% din preţul contractului, fără TVA, respectiv 
1.246.833,17 lei. 
(2) În cazul în care pe parcursul executării contractului, se suplimentează valoarea acestuia, Executantul 
are obligaţia de a completa garanţia de bună execuţie în corelaţie cu noua valoare a contractului de 
achiziţie publică. 
În orice moment, pe perioada derulării Contractului, Garanția de Bună Execuție trebuie să reprezinte 
cuantumul de 10%  din valoarea Contractului, fără TVA 
13.2 Executantul are obligatia constituirii garanţiei de bună execuţie în termen de 5 zile lucrătoare de la 
data semnării contractului de achiziţie publică (art 39 din HG 395/2016) 
13.3 Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie va fi de la data constituirii conform 
prevederilor prezentei clauze pana la data receptiei finale. Termenul de valabilitate al garantiei de buna 
executie poate fi compus din mai multe perioade succesive mai scurte, cu conditia ca termenul total de 
valabilitate sa acopere intreaga perioada antementionata ( pana la data receptiei finale ). 
13.4 Garanţia de bună execuţie se constituie prin una din urmatoarele modalitati: 

-  Virament bancar, , in contul nr. RO02TREZ0765006XXX000160, cod fiscal beneficiar 4230487 
;   
-  În cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 de lei, constituirea 
garantiei poate fi facuta prin depunerea la casierie a unor sume în numerar.  
- printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o 
societate  de asigurari; Instrumentul de garantare va fi emis pentru a acoperi toate riscurile 
contractului (all risks) care ar putea decurge din neindeplinirea calitativa si cantitativa a lucrarilor 
respective din neindeplinirea contractului  în perioada convenită4 

13.5 In situatia in care partile convin prelungirea termenului de executie a lucrarii contractate,  pentru 
orice motiv (inclusiv forta majora), Executantul are obligatia de a prelungi valabilitatea garantiei  de buna 
executie. 
13.6 Garantia de buna executie ce se va prelungi va fi valabila  de la data expirarii celei initiale pe 
perioada de prelungire a termenului de executie pina la semnarea procesului-verbal de receptie la 
terminarea lucrarilor. Prevederile referitoare la faptul ca durata totala a garantiei de buna executie 
trebuie sa fie pana la data receptiei finale raman aplicabile.  
13.7 Achizitorul va emite ordinul de incepere a contractului numai dupa ce Executantul a facut dovada 
constituirii garantiei de buna executie.  
13.8 Executantul se va asigura că Garanţia de Bună Execuţie este valabilă şi în vigoare până la 
execuţia şi terminarea Lucrărilor executate precum si ulterior pana la data intocmirii procesului verbal de 
receptie finala a lucrarilor.  

                                                           
4
 Sintagma all risks se interpreteaza in contextul art 13, respectiv priveste toate rscurile ce pot duce la 

nexecutarea conforma din punct de vedere cantitativ si calitativ a acestui contract 
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In acest  sens, cu 10 zile înainte de data de expirare a garanţiei, executantul are obligatia de a preda 
achizitorului dovada prelungirii valabilitatii acesteia. Termenul de valabilitate al garantiei de buna 
executie poate fi compus din mai multe perioade succesive mai scurte, cu conditia ca termenul total de 
valabilitate sa acopere intreaga perioada antementionata ( pana la data receptiei finale ). 
13.9 Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie autoritatea contractantă are 

obligaţia de a notifica pretenţia atât contractantului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, 

precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului. Modul de 

calcul al prejudiciului este cel stabilit conform prevederilor de la literele a), b), c), d) de mai jos 

Beneficiarul este îndreptăţit sa emita pretentii si sa retina garantia de buna executie a contractului, in 
urmatoarele situatii: 

(a) Executantul nu reuşeşte să prelungească valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie, aşa cum 
este descris în paragraful anterior, situaţie în care Beneficiarul poate revendica întreaga valoare 
a Garanţiei de Bună Execuţie;  
(b) Executantul nu reuşeşte să remedieze o defecţiune în termen de 10  zile de la primirea 
solicitării Beneficiarului privind remedierea defecţiunii, situaţie în care Beneficiarul poate 
revendica intreaga valoare a Garanţiei de Bună Execuţie urmand ca din cuantumul acesteia sa 
suporte contravaloarea remedierilor, diferenta ramasa neutilizata urmand a se transforma in 
garantie de buna executie retinuta intr-un cont al achizitorului/cont la dispozitia achizitorului 
(c) Executantul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator obligatiile 
asumate prin prezentul contract, situaţie în care Beneficiarul poate revendica întreaga valoare a 
Garanţiei de Bună Execuţie urmand ca din cuantumul acesteia sa suporte contravaloarea 
executarii/executarii corespunzatoare, diferenta ramasa neutilizata urmand a se transforma in 
garantie de buna executie retinuta intr-un cont al achizitorului/cont la dispozitia achizitorului 
(d) se creează circumstanţe care să îndreptăţească Beneficiarul să rezilieze contractul potrivit 
prevederilor art 28.3, indiferent dacă s-a trimis sau nu înştiinţare de reziliere, situaţie în care 
Beneficiarul poate revendica întreaga valoare a Garanţiei de Bună Execuţie.  

13.10 Dacă pe parcursul executării Contractului, Achizitorul execută parțial sau total Garanția de Bună 
Execuție constituită până la data executării ei, Contractantul are obligația ca, în termen de 5 zile de la 
executare să reîntregească garanția raportat la restul rămas de executat. În situația în care 
Contractantul nu îndeplinește această obligație, atunci Achizitorul are dreptul de a transmite o notificare 
de reziliere, fără îndeplinirea unei alte formalități, cu 10 zile înainte de data rezilierii. 
Plățile parțiale efectuate în baza prezentului contract nu implică reducerea proporțională a Garanției de 
Bună Execuție 
13.11 In cazul in care contractantul este o asociere de operatori economici instrumentul de garantare va 
fi emis pe numele asocierii si va cuprinde mentiunea expresa ca instrumentul de garantare acopera, in 
mod similar toti membrii asocierii (cu nominalizarea acestora), emitentul instrumentului de garantare 
declarand ca va plati din garantia de buna executie sumele prevazute de dispozitiile legale si 
contractuale in situatia cand oricare dintre membrii asocierii nu isi indeplineste obligatiile asumate prin 
contract. 
13.12 Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie  dupa cum urmeaza: 

    a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de 
receptie la terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul 
pentru vicii ascunse este minim; 
    b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor 
executate, pe baza procesului-verbal de receptie finala. Procesele-verbale de receptie finala pot 
fi intocmite si pentru parti din lucrare, daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic si 
functional. 

13.13 Garantia tehnica a lucrarilor/garantia lucrarilor este distincta de garantia de buna executie a 
contractului.  
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13.14  (1) Neconstituirea garantiei de buna executie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii 
contractului, va duce la retinerea garantiei de participare conform art 37 alin 1 litera b din HG 395/2016.  
(2) Neconstituirea garantiei de buna executie in termen de 5 zile lucratoare de la data retinerii garantiei 
de participare  va fi considerata de achizitor ca reprezentand o incalcare grava a obligatiilor principale in 
sensul art 167 alin 1 litera g din Legea 98/2016 si va duce la incetarea anticipata si de drept a 
prezentului contract si la emiterea unui document constatator conform art 167 alin 1 litera g din Legea 
98/2016 si a art 166 din HG 395/2016   
13.15. În orice situaţie în care Achizitorul este îndreptăţit la despăgubiri/penalitati contractuale, poate 
reţine aceste despăgubiri/penalitati din orice sume datorate Executantului sau poate executa garanţia de 
bună execuţie. Dacă valoarea acestora depășește cuantumul garanției de bună execuție, Prestatorul are 
obligația de a plăti diferența în termen de 10 zile de la notificarea Achizitorului 
 
 Articolul 14. Caracterul de document public  
Accesul persoanelor la informaţiile din Contract se realizează cu respectarea termenelor şi procedurilor 
prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informaţiile de interes public şi nu poate fi 
restricţionat decât în măsura în care aceste informaţii sunt clasificate sau protejate de un drept de 
proprietate intelectuală, potrivit legii.     
 
Articolul 15. Instalarea, organizarea, securitatea şi igiena şantierului  
15.1. Instalarea şantierului  
15.1.1. Executantul suporta toate schimbarile referitoare la construirea si intretinerea instalatiilor 
santierului, cuprinzand caile de acces, drumurile de deservire care nu sunt deschise circulatiei publice. 
15.1.2. Executantul trebuie sa afiseze la locul santierului un panou care sa contina informatiile prevazute 
de legislatie, dupa caz. 
15.1.3. Achizitorul va pune la dispozitia Executantului, pentru informarea acestuia, toate datele 
relevante, care se afla in posesia Achizitorului. Executantul va avea responsabilitatea interpretarii 
acestor date, in masura in care aceasta obligatie nu cade in sarcina altor factori implicati in proiect. In 
masura in care este posibil (tinand cont de costuri si timp), se va considera ca Executantul a obtinut 
toate informatiile necesare referitoare la riscuri, evenimente neprevazute si alte circumstante care pot 
influenta lucrarile. In aceeasi masura, se va considera ca Executantul a inteles, datele mentionate mai 
sus si alte informatii disponibile, si ca a fost satisfacut, inainte de depunerea Ofertei, de toate aspectele 
relevante in acest sens. 
 
15.2. Depozitarea pământului excavat 
15.2.1.Toate costurile privind depozitarea materialelor utilizate si a deseurilor vor fi suportate de 
executant. 
15.2.2 (1) Executantul are obligaţia de a transporta de pe şantier pamantul, dărâmăturile si 
molozul(resturi betoane, asfalt, caramizi, alte materiale inerte nepericuloase etc.) in vederea predarii 
doar la Depozitul Ecologic Judetean de Deseuri Nepericuloase-Oradea situat in str. Matei Corvin nr. 
327, administrat de S.C. Eco Bihor S.R.L. Realizarea acestor transporturi la destinatia specificata mai 
sus se certifica cu bonurile de cantar din care rezulta locul de provenienta, societatea comerciala 
(constructorul) care preda deseurile si cantitatea (conform cantar).Aceste prevederi nu se aplica in cazul 
materialelor reciclate de catre antreprenor cu respectarea prevederilor legale  
(2) Executantul va avea in vedere respectarea prevederilor din Hotararea nr. 1061/2008, privind 
transportul deseurilor periculoase si nepericuloase de pe teritoriul Romaniei, respectiv intocmirea Anexei 
nr.3 in baza careia transportul pamantului si a molozului va fi decontat, corelat cu alin. (3). 
(3) Transportul deseurilor se va realiza doar cu mijloace de transport acoperite cu prelata pentru a 
preveni deversarea acestora pe strazile municipiului Oradea. 
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(4) Cheltuielile pentru transportul și taxa de depozitare a materialelor de tip moloz (deșeuri, pământ, 
asfalt, beton etc.) vor fi cuprinse de executant in pretul ofertat pentru atribuirea prezentului contract de 
lucrari. 
 
15.3. Securitatea şi igiena şantierului  
15.3.1. Executantul va lua toate măsurile în ceea ce priveşte securitatea proprie, a personalului său, 
precum şi ale terţilor în vederea evitării accidentelor pe şantier.Acesta va avea în vedere toate 
reglementările şi instrucţiunile autorităţilor competente.  
15.3.2. Executantul asigură iluminatul şi curăţenia şantierului atât în interior, cât şi în exterior. În măsura 
în care este nevoie executantul va asigura şi  împrejmuirea şantierului. 
15.3.3. Executantul va lua toate măsurile necesare ca lucrările pe care le execută să nu reprezinte 
pericole pentru terţi sau circulaţia publică, dacă aceasta nu este deviată.  
15.3.4. Punctele de trecere periculoase pe toată lungimea căilor de comunicare trebuie protejate cu 
panouri  provizorii sau cu orice alte dispozitive potrivite. Căile de acces trebuie să fie iluminate şi, la 
nevoie păzite. 
15.3.5. Executantul ia toate măsurile necesare pentru a asigura igena instalaţiilor de pe şantier destinate 
personalului, chiar şi prin instalarea reţelelor de alimentare cu apă potabilă şi de salubritate, dacă 
complexitatea şantierului o justifică.  
15.3.6. Toate măsurile de securitate şi igenă prevăzute mai sus sunt în sarcina executantului. 
15.3.7. In cazul in care executantul nu isi indeplineste obligatiile specificate mai sus si fara a incalca 

atributiile autoritatilor competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului, poate sa ia masurile 
necesare cu notificarea prealabila a Executantului. 

15.3.8. În caz de urgenţă sau pericol, aceste măsuri se vor lua fără notificare prealabilă. 
15.3.9. Intervenţia autorităţilor competente sau a achizitorului nu absolvă executantul de 

responsabilităţi.  
15.3.10.  Achizitorul informează executantul de toate disfuncţionalităţile cauzate de personalul de 

intervenţie pe şantier împiedicând buna desfăşurare a activităţii acestuia. 
15.3.11. Executantul va lua toate măsurile necesare pentru remedierea disfuncţionalităţilor constatate.  
 
15.4. Semnalizarea şantierului şi paza circulaţiei publice 
15.4.1. Atunci când lucrările afectează circulaţia publică, semnalizarea utilizării de către public trebuie să 
fie conformă cu reglementările în materie. Aceasta se realizează sub controlul serviciilor competente de 
către executant aceasta din urmă având ca responsabilitate furnizare şi montarea de panouri şi 
dispozitive de semnalizare fără a aduce atingere articolului 15.3.4. 
15.4.2. Dacă execuţia lucrărilor presupune devierea circulaţiei, executantul este responsabil, în aceleaşi 
condiţii, de la executarea şi întreţinerea semnalizării la extremităţile secţiunilor unde circulaţia este 
întreruptă şi a semnalizării drumurilor deviate. 
 
15.5. Menţinerea reţelelor de comunicaţii şi a debitului de apă 
15.5.1. Executantul trebuie să conducă execuţia potrivit  instrucţiunilor date şi a restricţiilor, în special a 
celor care fac referire la reţelele de comunicaţii şi la debitul de apă, astfel încât să menţină în condiţii 
normale de funcţionare reţelele de orice natură care traversează şantierul. 
15.5.2. În cazul în care executatnul nu îşi îndeplineşte obligaţiile specificate mai sus şi fără a încălca 

atribuţiile autorităţilor competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului,  poate să ia măsurile 
necesare înainte ca notificarea privind neîndeplinirea obligaţiilor să producă efecte. 

15.5.3. În caz de urgenţă sau pericol, aceste măsuri se vor lua fără notificare prealabilă. 
15.5.4. Intervenţia autorităţilor competente sau a achizitorului nu absolvă de responsabilităţi executantul.  
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15.6. Constrângeri speciale pentru execuţia lucrărilor în apropierea ariilor protejate 
Dacă execuţia lucrărilor se desfăşoară în apropierea ariilor protejate sau deţinătoare de certificate de 
protecţie a mediului, executantul trebuie să ia, pe riscul şi cheltuiala sa, măsurile necesare pentru a 
reduce în măsura în care este posibil, efectele care pot cauza dificultăţi de acces, zgomotul motoarelor, 
vibraţii, fum şi praf. 
 
15.7. Gestiunea deşeurilor pe şantier 
Principii generale 
a.Valorificarea sau eliminarea deseurilor create prin lucrarile, obiect al prezentului contract, intra in 
responsabilitatea executantului. 
b.Executantul efectueaza tranzactiile, prevazute in legislatie cu privire la colectarea, transportul, 
depozitarea, eventuala evacuarea a deseurilor rezultate ca urmare a lucrarilor ce fac obiectul prezentului 
contract, conform reglementarilor legale. 
c. Pentru deseurile periculoase, se vor utiliza formularele specifice legislatiei in vigoare. 
d. Executantul va lua permanent masuri pentru indepartarea materialelor neimplicate in lucrari.  
e. Pe masura ce lucrarile avanseaza, executantul va degaja amplasamentul pus la dispozitie pentru 
executia lucrarilor, de deseurile rezultate.  
 
Articolul 16. Începerea şi execuţia lucrărilor  
16.1Executantul va începe execuţia lucrarilor de la Data de începere a lucrărilor comunicata in 
ordinul de incepere, va acţiona cu promptitudine şi fără întârziere şi va termina Lucrările în timpul 
afectat Duratei de Execuţie. 
16.2 (1)Emiterea Ordinului privind Data de începere este condiționată de îndeplinirea cumulativa 

a următoarelor condiţii; 
a) constituirea garanţiei de buna execuţie a contractului;  
b) semnarea procesului - verbal de predare - primire a amplasamentului liber de orice 
sarcini care impiedică realizarea obiectului prezentului contract. 
(2) Beneficiarul are posibilitatea de a acorda Antreprenorului dreptul de acces in Santier si punerea 
in posesia acestuia si etapizat, pe Sectoare, acesta avand obligatia sa execute Lucrarile in 
conformitate cu aceasta etapizare si cu respectarea termenelor contractuale stabilite.  
(3) Executantul nu va formula nicio revendicare in legatura cu imprejurarea ca punerea in posesie 
a Santierului se va realiza etapizat, pe Sectoare, si isi va revizui corespunzator programul de 
executie astfel incat sa asigure finalizarea executiei fiecarui Sector pana la expirarea Duratei de 
Executie a Lucrarilor.  
(4) Executantul trebuie sa notifice achizitorului si Inspectoratul de Stat in Constructii data inceperii 
efective a lucrarilor. 
16.3 Durata de execuţie a lucrărilor, începe de la ,,Data de începere a lucrărilor de execuție” 
comunicata in ordinul de incepere și este de 24 luni. 
16.6 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a stabili 
conformitatea lor cu specificatiile din anexele la prezentul contract. Partile contractante au obligatia de a 
notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, si 
anume responsabilul tehnic cu executia din partea executantului si dirigintele de santier sau, daca este 
cazul, alta persoana fizica sau juridica atestata potrivit legii, din partea achizitorului. 
(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munca, in 
ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin 
contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.  
16.7. Executantul va informa achizitorul cu promptitudine asupra unor posibile evenimente viitoare care 
pot aparea si asupra circumstantelor care pot afecta negativ lucrarile, pot provoca intarzieri in executia 
lucrarilor. Achizitorul poate solicita executantului sa transmita o estimare a efectului anticipat al 
evenimentelor sau circumstantelor mentionate si/sau o propunere de solutionare a acestora. 
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16.8 - (1) Materialele puse in opera trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie 
(Anexa nr. 1); verificarile si testarile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum si conditiile de 
trecere a receptiei provizorii si a receptiei finale (calitative) sunt descrise in caietele de sarcini si in cadrul 
Programului de Control si Urmarire a Calitatii. 
(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru 
verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv manopera aferenta 
acestora, revin executantului.  
(3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in 
opera vor fi suportate de executant daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzatoare calitativ 
sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului, in caz contrar costul acestora 
urmand a fi suportat de achizitor. 
16.9. Lucrarile, componentele, materialele si produsele se vor conforma specificatiilor, schitelor, 
studiilor, modelelor, esantioanelor si altor cerinte prevazute de contract care trebuie sa fie la dispozitia 
achizitorului (reprezentantului acestuia) in scopul identificarii pe toata perioada executiei. 
16.10. Executantul este singurul responsabil fata de achizitor pentru furnizarea si punerea in opera a 
materialelor precum si pentru defectiunile ce pot aparea ca urmare a asamblarii lor. 
16.11. Executantul garanteaza ca materialele, furniturile si echipamentele utilizate sunt noi, de prima 
calitate, standardizate si usor de inlocuit intr-un interval de timp redus. Materialele, furniturile si 
echipamentele folosite trebuie sa fie conforme cu specificatiile tehnice si reglementarile si normele 
europene precum si cu dispozitiile din documentele contractului. 
16.12 Contractantul va numi un reprezentant care va comunica direct cu persoana nominalizata de 
Autoritatea Contractanta la nivel de contract ca si responsabil cu monitorizarea si implementarea 
contractului si  identificata în contract. Reprezentantul Contractantului organizează și supraveghează 
derularea efectivă a Contractului. Sarcinile sale sunt: 

i. să fie singura interfață cu Autoritatea Contractantă în ceea ce privește implementarea 
contractului și desfășurarea activităților din cadrul acestuia; 

ii. gestionează, coordonează și programează toate activitățile Contractantului la nivel de contract, 
în vederea asigurării îndeplinirii Contractului, în termenul și la standardele de calitate solicitate; 

iii. asigură toate resursele necesare aplicării sistemului de asigurare a calității conform 
reglementărilor în materie; 

iv. gestionează relația dintre Contractant și subcontractorii acestuia; 
v. gestionează și raportează dacă execuția lucrărilor se realizează cu respectarea clauzelor 

contractuale și a conținutului Caietului de Sarcini. 
16.13  Pentru activitățile ce se desfășoară pe șantier, Contractantul va numi un Șef de șantier care va 
relaționa direct cu personalul Autorității Contractante responsabil de executarea Contractului. Acesta 
este responsabil de organizarea și supravegherea tuturor activităților realizate de Contractant pe șantier 
din partea Contractantului. Șeful de șantier trebuie să fie permanent prezent pe șantier când se 
realizează activități și trebuie să poată informa reprezentantul Autorității Contractante în orice moment 
despre situația de pe șantier. În cazul în care șeful de șantier nu poate fi prezent, acesta va fi înlocuit cu 
acceptul prealabil al Autorității Contractante. 
Principalele sarcini ale Șefului de șantier în cadrul Contractului sunt: 

i. să fie singura interfață cu Autoritatea Contractantă în ceea ce privește activitățile de pe șantier; 
ii. să fie responsabil de gestionarea tehnică și operațională a activităților de pe șantier, împreună cu 

aspectele organizaționale; 
iii. să contribuie cu experiența sa tehnică prin prezentarea de propuneri potrivite ori de câte ori este 

necesar pentru execuția corespunzătoare a lucrărilor; 
iv. să gestioneze și să supravegheze toate activitățile desfășurate pe șantier; 
v. să fie prezent în timpul tuturor activităților desfășurate pe șantier; 
vi. să gestioneze actualizarea tuturor documentațiilor necesare execuției lucrărilor, inclusiv 

intocmirea/completarea  cartii tehnice a construcției; 
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vii. să actualizeze calendarul de desfășurare a activităților și jurnalul de șantier; 
viii. să gestioneze implementarea planurilor de control al calității pentru toate lucrările din șantier; 
ix. să fie responsabil de toate aspectele privind sănătatea și de siguranță ale personalului 

Contractantului de pe șantier; 
x. să fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrărilor în conformitate cu cerințele contractuale. 

16.14 Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) 
(1) Execuția Lucrărilor se va face în succesiunea și termenele stabilite prin Graficul general de realizare 
a investiției publice (fizic și valoric) acceptat alcătuit în ordinea tehnologică de execuție, anexă la 
Contract, parte integrantă al acestuia. 
(2) Verificarea îndeplinirii obligațiilor contractuale de către Executant, sub aspectul încadrării în 
termenele de execuție, se va face prin raportarea stadiului de fapt a Lucrărilor la conținutul Graficul 
general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat. 
(3) În cazul în care, după opinia Achizitrului, pe parcurs, desfășurarea Lucrărilor nu corespunde cu 
Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat, la cererea Achizitorului, 
Executantul  va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării Lucrărilor la data prevăzută în Contract. 
Graficul revizuit nu îl va scuti pe Executant de niciuna dintre îndatoririle asumate prin Contract. 
(4) In cazul in care executantul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau daca nu isi 
indeplineste indatoririle prevazute la pct. 16.14 alin.(2), achizitorul este indreptatit sa-i fixeze 
executantului un termen pana la care activitatea sa intre in normal si sa il avertizeze ca, in cazul 
neconformarii, la expirarea termenului stabilit, prezentul contract va fi reziliat 
 
Articolul 17. Întârzierea,  şi suspendarea lucrărilor 
17.1. Achizitorul poate oricand dispune executantului, prin notificare prealabila,  suspendarea executarii 
unei parti sau a tuturor lucrarilor. Pe perioada suspendarii, executantul are obligatia de proteja, pastra si 
asigura paza acelei parti sau a tuturor lucrarilor impotriva deteriorarii, pierderii sau degradarilor. In cazul 
in care perioada de suspendare va depasi 6 luni, costurile cu protectia si paza lucrarilor vor fi suportate 
de Achizitor cu respectarea art 221 din Legea 98/2016  
17.2. In cazul in care executantul va inregistra intarzieri ca urmare a suspendarii lucrarilor si/sau ca 
rezultat al reluarii acestora, executantul va transmite achizitorului o instiintare avand dreptul, la o 
prelungire a duratei de executie daca terminarea lucrarilor este sau va fi intarziata.  
17.3. Executantul nu va fi indreptatit la o prelungire a duratei de executie si/sau la plata de costuri 
suplimentare survenite ca urmare a remedierii consecintelor unor lucrari sau materiale 
necorespunzatoare sau a consecintelor omisiunii executantului de a proteja, depozita sau asigura paza. 
17.4 Prelungirea duratei de executie se va fae prin incheierea unui act aditional 
17.5Toate lucrările contractate vor fi finalizate de Executant si recepţionate de Achizitor în cadrul 
termenului convenit de parti, sub sancţiunea aplicării unor penalitati  de întârziere conform art. 12 
din prezentul contract 
17.6 Executantul este de drept în întârziere începând cu ziua următoare scadenței, fără punere 
formală în întarziere sau efectuarea vreunei alte formalități. 
17.7 Plata sumelor datorate de către Achizitor se efectuează după achitarea de către Executant a 
sumelor datorate. 
17.8 Executantul nu datoreaza penalitati de intarziere atunci cand întârzierile sunt urmare a lipsei 
amplasamentului, datorate culpei Achizitorului. In aceasta ipoteza termenul de execuţie ce curge 
împotriva Executantului va fi prelungit cu durata acestui impediment, constatat in scris de către 
parti prin reprezentanţii lor imputerniciti in acest sens, prin încheierea unui Act Adiţional la 
Contract. 
17.9 Aplicarea de penalităţi nu vor exonera Executantul de obligaţia de a termina Lucrările sau de 
alte sarcini, obligaţii sau responsabilităţi pe care le are conform prevederilor Contractului.  
17.10 Lucrările trebuie să se deruleze conform Graficului general de realizare a investiției.  
17.11 Întârzierea Lucrărilor va fi acceptată în următoarele cazuri:  
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a) condiţiile climaterice extrem de nefavorabile, precum și temperaturi care, potrivit normelor, 
normativelor şi agrementelor tehnice, nu permit punerea în execuţie a unor materiale sau procedee 
tehnice.  
b) în cazul în care Achizitorul nu beneficiază de finanţare din motive neimputabile lui; 
Achizitorul va aduce la cunostinta Executantului aceasta situaţie in termen de 30 zile lucratoare de 
la data la care a luat cunoştinţa despre aceasta,  
c)  interventia unei situații ce poate determina imposibilitatea temporara a Executantului de 
executare a obligaţiilor contractuale, cu obligația Executantului de informare promptă, a 
Achizitorului. 
Lipsa informării  si aprobarii Achizitorului face inopozabila acestuia dispoziţia sau decizia 
dirigintelui de şantier sau a Executantului de sistare temporara, integrala sau parţiala, a lucrărilor, 
cu consecinţa exercitării de către Achizitor a dreptului de a refuza prelungirea Duratei de Execuţie 
a lucrărilor contractate. 
17.12 a) Municipiul Oradea îsi rezervă dreptul de a suspenda executarea contractului, în totalitate 
sau în parte, atât înaintea emiterii ordinului de începere a lucrărilor cât si pe parcursul lucrărilor, 
în cazul în care beneficiarul întâmpină dificultăti în asigurarea finantarii lucrărilor sau apar alte 
cauze externe ce determină imposibilitatea derularii lucrărilor.  
b) In situatia suspendarii partiale a lucrărilor conform literei a) ori din cauza unor activităţi 
neprevăzute, doar cu acordul beneficiarului, perioada de executie a lucrarilor va fi prelungită cu 
durata suspendării (conform graficului asumat de catre antreprenor prin ofertă). 
c) Se va urmari respectarea termenelor prezentate mai sus cu încadrarea în termenul general de 
executie, tinând totusi cont de prevederile literei b) de mai sus. 
 
Articolul 18. Finalizarea şi recepţia lucrărilor  
18.1 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen 
stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la 
data începerii lucrărilor. 
18.2 - (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt 
îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie. Notificarea se va 
depune la sediul achizitorului Serviciul Relatii cu Publicul - Sala Ghiseelor, parter si va include si 
valoarea lucrarilor realizate. 
(2) Executantul trebuie să comunice investitorului, în perioada de valabilitate a autorizaţiei de construire 
si ulterior acceptarii si confirmarii de catre Achizitor a situatiei finale de lucrari, data terminării tuturor 
lucrărilor prevăzute în contract.  
În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficiențe, acestea vor fi consemnate într-un Proces-
Verbal și notificate Contractantului, stabilindu-se și termenele pentru remedieri și finalizare in 
conformitate cu HG 273 din 14 iunie 1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepţia 
construcţiilor actualizata. 
După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Contractantului, 
Achizitorul va convoca comisia de recepţie. În cazul în care nu sunt respectate termenele prevăzute 
pentru remedieri și finalizare, Achizitorul poate retine contravaloarea lor din Garanția de bună execuție 
constituită de Contractant. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă 
solicitare a Contractantului, Achizitorul va convoca comisia de recepție 
(3) Achizitorul trebuie sa verifice o situatie de lucrari in termen de 15 zile de la primirea acesteia. In 
cazul in care exista obiectiuni, situatia de lucrari se va returna antreprenorului. Achizitorul va avea 30 de 
zile pentru verificarea situatiei de lucrari redepuse de catre antreprenor. 
(4) Situatiile de lucrari se considera a fi emise dupa acceptarea acestora de catre Achizitor 
18.3 - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea 
prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare. In functie de 
constatarile facute, achizitorul are dreptul de a efectua receptia in conformitate cu prevederile legale. 
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Articolul 19. Probe tehnologice la terminarea lucrarilor sau Testele la terminarea lucrărilor  

19.1. Inainte de inceperea probelor tehnologice la terminarea lucrarilor, executantul va notifica 

achizitorul si beneficiarul pentru a fi prezenti la efectuarea acestora. 

19.2. Executantul va  efectua probele tehnologice in conformitate cu manualele pentru exploatare si 

intretinere, cu prevederile caietului de sarcini – Anexa 1 si va acorda orice indrumare pe care acesta 

este solicitat sa o asigure pe parcursul acestor probe;  

19.3. Probele tehnologice la terminarea lucrarilor vor fi efectuate inainte de receptia de catre achizitor a 

lucrarilor. Executantul va instiinta achizitorul cu 5 zile inainte de data in care vor fi efectuate probele 

tehnologice.  

19.4. Rezultatele probelor tehnologice la terminarea lucrarilor vor fi evaluate de ambele parti. Se va face 

o evaluare corespunzatoare pentru efectul utilizarii anterioare a lucrarilor de catre parti. 

19.5. Daca lucrarile, nu au trecut probele tehnologice dupa terminare, executantul este obligat la 

remedierea defectiunilor constatate si la repetarea probelor respective. 

19.6.Daca rezultatele necorespunzatoare precum si repetarea testelor conduc la producerea de costuri 

suplimentare pentru achizitor, executantul va suporta contravaloarea acestora si o va achita  pana cel 

tarziu la expirarea Perioadei de Notificare a Defectiunilor. 

 
Articolul 20. Perioada de garanţie acordată lucrărilor (garantia tehnica) 
20.1 – (1) Executantul are obligaţia legală de garantare a calităţii materialelor, echipamentelor și 
lucrărilor de construcţii executate, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicată, 
coroborate cu prevederile Codului civil privind condiţiile și termenele stabilite pentru descoperirea viciilor 
ascunse și promovarea acţiunii în daune. 
Pe perioada de garantie tehnica Executantul este responsabil de remedierea oricărui viciu şi oricărei 
deteriorări a unei părţi a Lucrărilor ce se poate produce sau poate apărea în Perioada de Garanţie şi 
care:   
(a) rezultă din folosirea unor Echipamente sau Materiale defectuoase, erori în Documentele 
Antreprenorului sau punerea în operă necorespunzătoare; şi/sau 
 (b) rezultă din orice acţiune sau lipsă de acţiune a Antreprenorului în Perioada de Garanţie. 
(2)Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la recepţia finală. 
(3) Garantia tehnica a lucrarilor executate este de 5 ani de la data semnarii procesului verbal de 
receptie la terminarea lucrarilor pana la data semnarii procesului verbal de receptie finala, precum si 
dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de 
rezistenta rezultate din nerespectarea normelor  de executie. 
20.2 – (1) In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a 
executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si a altor defecte a caror cauza 
este nerespectarea clauzelor contractuale, aceste din urma incluzand toate documentele mentionate la 
clauza 8 “documentele contractului”. 
(2) Obligaţia legala de garanţie a Executantului pentru lucrările executate impune remedierea tuturor 
defectelor constatate în termenul legal de garanţie, exceptate fiind cele produse din culpa Achizitorului, 
a prepusilor sai sau a persoanelor pentru care acesta este ținut să răspundă. Defectele şi lipsurile 
constatate de Achizitor, în perioada de garanţie, trebuie aduse la cunoştinţa Executantului, iar acesta, în 
termen de 48 de ore de la primirea notificării, este obligat să trimită reprezentantul său la faţa locului şi 
sa remedieze defecţiunea în cel mai scurt timp posibil, potrivit naturii și gravității defecţiunii. Remedierea 
defectelor  va fi urmată, obligatoriu, de o recepție cantitativă și calitativă a lucrărilor, va fi consemnată 
într-un proces verbal/notă de constatare încheiat între Părți. 
20.3 Obligaţia de garanţie a Executantului subzistă în temeiul legii, și față de  subdobânditorii dreptului 
de proprietate asupra construcţiilor. 
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20.4 Intervenţiile efectuate în perioada de garanţie, aflate în sarcina Executantului, se realizează pe 
cheltuiala acestuia, în cazul în care ele sunt necesare ca urmare a: 
i) utilizării de materiale, instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului 
și/sau cu prevederile documentației tehnico-economice; 
ii) unui viciu de concepţie, acolo unde proiectantul este responsabil de proiectarea unei părţi din 
lucrare, proiect însuşit de Executant și pe care acesta nu l-a adus la cunoștința achizitorului în timpul 
executării lucrărilor; 
iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de către Executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite 
care îi revin în baza contractului. 
20.5 (1) În cazul în care Executantul nu execută lucrările prevăzute in aceasta clauza, Achizitorul este 
liber să contracteze cu terti executanţi, conform legislației achizițiilor, execuţia acestor lucrări, urmând ca 
preţul lor sa fie recuperat de către Achizitor de la Executant sau reţinut din sumele cuvenite acestuia sau 
din garanţia de buna execuţie. 
(2) Suplimentar, avand in vedere faptul ca, perioada de garantie tehnica acordata lucrarilor a fost criteriu 
de atribuire, nerespectarea de catre Executant a obligatiilor instituite in sarcina sa in perioada de 
garantie tehnica duce la plata de catre acesta in contul Achizitorului a unei sume reprezentand 1% din 
valoarea fara tva a contractului. Partile de comun acord stabilesc ca aceasta suma va fi platita de catre 
executant achizitorului fara a fi necesara punerea in intarziere, executantul fiind de drept considerat pus 
in intarziere de la data scadentei obligatiei  de remediere de executat, fara interventia instantei de 
judecata si fara nicio alta formalitate. Partile de comun acord stabilesc ca aceasta suma reprezinta 
contravaloarea prejudiciului creat achizitorului prin neindeplinirea obligatiilor contractuale pe parcursul 
perioadei de garantie tehnica a lucrarilor, de catre executant. 
20.6 Executantul are obligaţia de a despăgubi Achizitorul împotriva oricăror: 
a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală 
(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele 
folosite pentru ori în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi 
b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, cu excepţia situaţiei în care o astfel de 
dauna rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către Achizitor. 
 
Articolul 21. Modalităţi de plată 
21.1 – (1) Achizitorul are obligatia de a efectua plati catre executant in termen de 30 zile de la data 
inregistrarii facturilor de catre executant la sediul achizitorului, in baza facturilor insotite de situatiile de 
lucrari acceptate la plata de catre achizitor. Astfel, facturile vor fi emise numai dupa acceptarea de catre 
achizitor a situatiilor de lucrari. In cazul in care exista obiectiuni, situatia de lucrari/situatiile de lucrari se 
va/se vor returna antreprenorului. Achizitorul va avea 15 zile pentru verificarea situatiei de lucrari 
/situatiilor de lucrari redepuse de catre antreprenor 
Platile se vor efectua pe baza facturilor aferente situatiilor de lucrari, confirmate de beneficiar. 
(2)In cazul in care Achizitorul va apela la mecanismul cererilor de plata (sau mecanism similar) 
disponibil in cadrul contractelor de finantare nerambursabila, plata se va efectua dupa cum urmeaza: 
1. In termen de 5 zile lucratoare de la data primirii sumelor de la autoritatea finantatoare 
2. In termen de 5 zile lucratoare de la data respingerii cererii de plata. 
21.2 - (1) Transele din plata trebuie sa fie facute, la cererea executantului, la valoarea lucrarilor 
executate conform graficului de executie si intr-un termen de 30 zile de la data inregistrarii  facturii de 
catre executant la sediul achizitorului. Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o situatie 
de lucrari provizorii, astfel incat sa asigure o rapida si sigura verificare a lor. Factura va fi emisa numai 
dupa acceptarea de catre achizitor a situatiilor de lucrari. In cazul in care exista obiectiuni, situatia de 
lucrari se va returna antreprenorului. Achizitorul va avea 15 zile pentru verificarea situatiei de lucrari 
redepuse de catre antreprenor. 



 
 

Pag. 26 din 55 

(2) Situatiile de lucrari partiale se confirma ca acceptate la plata de catre achizitor in termen de 30 zile. 
In cazul in care exista obiectiuni, situatia de lucrari se va returna antreprenorului. Achizitorul va avea 15 
zile pentru verificarea situatiei de lucrari redepuse de catre antreprenor. 
(3) La intervale lunare, Contractantul va fi îndreptățit la plata următoarelor:  

i. valoarea Lucrărilor real executate; 
ii. valoarea Materialelor și Echipamentelor livrate pe Șantier la o dată convenită în prealabil cu 

Achizitorul și numai în măsura în care Contractantul face dovada dobândirii calității de 
proprietar asupra respectivelor Materiale și Echipamente. 

(4) Prevederile art 22.1. alin 2 raman aplicabile. 
21.3 – (1) Plata facturii finale se va face dupa verificarea si acceptarea situatiei de lucrari definitive de 
catre achizitor. Emiterea facturii finale si plata acesteia se va face dupa semnarea procesului verbal de 
receptie la terminarea lucrarilor.  
(2) În situaţia în care o parte din suma solicitată prin situațiile de lucrări sau prin situația finală de lucrări 
fac obiectul unui diferend între Părțile contractante, asupra căruia nu s-a putut conveni amiabil și, pe 
cale de consecință, una dintre Părți a depus litigiul spre soluționare instanțelor de judecată competenţe, 
Achizitorul va achita sumele care exced obiectului litigiului in termenul prevazut la art 21.1. În ipoteza în 
care părțile au soluționat amiabil diferendul privind sume parțiale din situațiile de lucrări, Achizitorul are 
obligația de a efectua plata acestor sume în termenul stabilit in prezentul contract la art 21.1 
21.4 Temeiul și faptul generator al obligaţiei Achizitorului de plată a contravalorii lucrărilor și 
materialelor cuprinse în situațiile de lucrări rezida exclusiv în acceptarea expresă a situatiilor de 
lucrări, urmând ca niciun fel de alte probe, împrejurări sau înscrisuri încheiate în alte condiţii decât 
cele aici stipulate sa nu aibă aptitudinea de a genera obligaţii de plată în sarcina Achizitorului sau 
să creeze vreo altă obligaţie în sarcina acestuia. 
21.5 - Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finala nu va fi 
semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului. 
Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie.  
 
Articolul 22. Plata avansului  
(1) Executantul poate primi avans  în conformitate cu prevederile legale în vigoare – HG 264/2013 
privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru 
efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice și va fi utilizat doar în scopul pentru care a fost 
acordat.  
(2) Garanţia de returnare a avansului se va consitui printr-un instrument de garantare emis în 

condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurari.Garanţia din instrumentul de 

garantare trebuie să fie irevocabilă şi să prevadă că plata garanţiei se va executa necondiţionat, 

respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei 

garantate. Garanţia de returnare a avansului trebuie să fie acoperitoare atât pentru recuperarea 

avansului acordat, cât şi pentru repararea prejudiciilor ce ar putea fi aduse prin imobilizarea fondurilor 

publice, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale ce derivă din 

acordarea avansului. 

(3) Avansul se acorda numai după constituirea garanţiei de returnare a avansului de către Executant şi 
numai dacă sunt asigurate condiţiile pentru începerea îndeplinirii obligaţiilor rezultate din contract.. 
Sub sancţiunea solicitării de daune-interese, Executantul nu are dreptul de a utiliza avansul în alt scop 
decât cel pentru care a fost destinat, potrivit contractului încheiat. 
 (4) La efectuarea plăţilor pentru lucrările executate, serviciile prestate şi bunurile livrate, avansurile 
acordate vor fi deduse din sumele datorate. Se admit plăţi efective pe parcursul derulării contractului, cu 
condiţia recuperării din fiecare astfel de plată a unei cote-părţi , conform prevederilorlegale, până la 
recuperarea integrală a acestuia. 
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(5) Pentru avansurile primite contractorul este obligat ca la încheierea fiecărui an bugetar să 
întocmească un deviz justificativ al cheltuielilor efectuate, prin care să confirme gradul de 
utilizare a avansului corespunzător destinaţiilor stabilite prin respectivele contracte. 
(6) Este interzisă acordarea avansurilor contractorilor care au beneficiat anterior de avansuri pe 
care nu le-au justificat şi de la care avansurile nu au fost recuperate. Prin urmare, Executantul 
daca se afla intr-o asemenea situatie are obligatia de a instiinta Achizitorul. 
 
 
Articolul 23. Ajustarea  preţului contractului 
23.1. Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în 
propunerea financiară, anexă la prezentul contract. 
23.2 – Pretul este ferm si nu se ajusteaza, prevederile art 25 care prevad situatiile in care contractul 
poate fi modificat fara o procedura prealabila, raman aplicabile. 
 
Articolul 24. Asigurări 
24.1. (1) Executantul are obligaţia de a încheia o  asigurare de răspundere civilă profesională, care va 
acoperi toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, 
echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să 
testeze sau să recepţioneze lucrările, precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane 
fizice sau juridice. 
 Executantul va depune toate eforturile sale pentru a menţine în vigoare asigurarea de răspundere civilă 
profesională  până la recepţia finală a lucrărilor executate. Executantul va furniza dovezi ale poliţei de 
asigurare şi ale plăţilor periodice ale primelor de asigurare fără întârziere, oricând i se va solicita de 
către achizitor (sau de către Managerul de Proiect). Neprezentarea poliţei atrage după sine 
suspendarea plăţilor până la corectarea situaţiei 
(2) In indeplinirea obligatiei de la alin 1, Executantul va încheia, va prezenta şi va menţine în vigoare 
o poliţă de asigurare cu despăgubire integrală pentru o sumă asigurată care nu va avea o limita mai 
mică de valoarea cu tva inclus ofertata si mentionata la art. 5.1 al prezentului contract, asigurare care va 
acoperi atât perioada de executare a prezentului contract cât şi eventualele perioade de prelungire a 
prestaţiilor, pentru acoperirea tuturor riscurilor care ar putea fi generate de neexecutarea/executarea cu 
intarziere su defectuoasa a obligatiilor contractuale.  
24.2. (1) Exectantul are obligaţia de a înştiinţa achizitorul sau destinatarul, de orice dificultate în 
extinderea, reînnoirea şi restabilirea acestei asigurări.  
(2) Asigurarea se va încheia cu o agenţie de asigurare autorizată. Contravaloarea primelor de asigurare 
va fi suportată de către executant din capitolul „Cheltuieli indirecte”. 
(3) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau poliţele de 
asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 
(4) Executantul are obligaţia de a se asigura că subcontractanţii  au încheiat asigurări pentru toate 
persoanele angajate de ei. El va solicita subcontractanţilor  să prezinte achizitorului, la cerere, poliţele 
de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 
24.3 - Contractantul va încheia şi va menține în vigoare asigurarea împotriva reclamațiilor, daunelor, 
pierderilor şi cheltuielilor, inclusiv taxe şi cheltuieli legale, care decurg din vătămări corporale, 
îmbolnăviri, maladii sau decesul oricărei persoane angajate de către Contractant sau oricărui alt 
membru al Personalului Contractantului. Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-
interese, compensaţii plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus 
unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu 
rezultând din vina achizitorului, a agenţilor sau a angajaţilor acestuia. 
24.4 Executantul poate incheia un singur contract de asigurare împotriva tuturor riscurilor mai sus 
precizate si a oricăror altor riscuri care, prin interventia lor, ar putea naşte in sarcina Executantului sau a 
Achizitorului obligaţii de dezdaunare. Executantul are obligaţia de a prezenta contractul de asigurare 
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Achizitorului in termen de maxim 5 zile de la data emiterii Ordinului de începere a Lucrărilor. Executantul 
se obliga si garanteaza ca isi va îndeplini toate obligaţiile asumate prin contractul de asigurare pentru 
ca, in situatia apariţiei unui eveniment asigurat, societatea de asigurare sa nu refuze plata daunelor din 
motive imputabile Executantului.  
 
Articolul 25. Amendamente  
25.1 Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului, prin act aditional . 
25.2Prin acte aditionale nu se pot aduce modificari substantiale contractului de achizitie publica. 
Modificările nesubstanțiale sunt singurele modificări ale Contractului care pot fi făcute fără organizarea 
unei noi proceduri de atribuire. 
25.3 Modificările privind Lucrările pot fi dispuse numai de către Achizitor, în conformitate și în limitele 
Contractului și ale normelor tehnice și legale aplicabile, în orice moment înaintea emiterii Procesului-
Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor: 
Fie printr-o Instructiune emisa de Achizitor privind modificarea, ca urmare a faptului ca in prealabil, ca 
rezultat al constatarilor din teren, a fost instiintat de catre Executant cu privire la necesitatea unei 
modificari  
Fie printr-o Cerere adresată Contractantului de a prezenta o propunere de modificare 
25.5 Obligatia de notificare prompta  : Executantul are obligația prealabila de a notifica Achizitorul de 
îndată ce are cunoștință de existența unor circumstanțe care pot genera o revendicare pentru plată 
suplimentară. Contractantul va lua toate măsurile, cu diligența specifică bunului comerciant, pentru 
reducerea la minim a acestor efecte.Dreptul Contractantului  la plata Costurilor suplimentare va fi limitat 
la timpul și plata care i-ar fi revenit dacă ar fi înștiințat Achizitorul cu promptitudine și ar fi luat toate 
măsurile necesare. 
25.6 Contractul de achiziţie publica va fi modificat/completat, fara organizarea unei noi proceduri de 
atribuire, prin acordul Partilor, în situatiile mentionate ca si clauze de revizuire precum si in orice alta 
situatie, neidentificata dar care in urma analizei Achizitorului se dovedeste a fi o modificare 
nesubstantiala la prezentul contract si respecta prevederile art 221 din Legea 98/2016 art. 221-222 din 
Legea nr. 98/2016, coroborate cu prevederile referitoare la modificări contractuale din HG nr. 395/2016 
(art. 164 și 165) si: 
-  nu afecteaza caracterul general al Contractului  
- nu afecteaza rezultatul procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe 
baza căruia Contractantul a fost declarat câștigător 
 

Efectuarea de modificari  in conformitate cu prevederile art 221 alin  1 litera a si d din Legea 
98/2016. 

clauza de 
revizuire nr 1 : 
“cheltuieli 
diverse si 
neprevazute” 

Obiectul modificarilor: Revizuirea pretului prezentului contract va putea fi facuta fara 
organizarea unei proceduri competitive, in baza prezentului contract, prin incheierea 
unui act aditional in cazul in care devine necesara achizitionarea de  lucrari 
suplimentare reprezentand diferenţe intre cantităţile estimate iniţial (în 
documentatia de atribuire) şi cele real executate fără modificarea proiectului 
tehnic, datorate doar nepotrivirilor dintre estimarea iniţială şi realitatea execuţiei, fără a 
afecta proiectul tehnic sau specificaţiile tehnice. 

Limitele modificarilor: In urma exprimării în termeni monetari, valoarea modificării nu 
va putea depăşi valoarea ce rezultă din aplicarea procentului de "cheltuieli diverse şi 
neprevăzute" (definit în devizul general al proiectului şi în contract, conform legislaţiei 
incidente) respectiv:LOT 2 – 5 %  
Se considera astfel  ca orice modificare de pret care se incadreaza in aceasta valoare 
indiferent de sursa care a generat necesitatea, este o modificare nesubstantiala si nu 
modifica caracterul general al contractului.  
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De asemenea se considera ca orice modificare de pret care se incadreaza in aceasta 
valoare indiferent de sursa care a generat necesitatea, nu afecteaza: 
- obiectivele principale urmărite de autoritatea contractantă la realizarea achiziţiei 
iniţiale, 
-  obiectul principal al contractului şi  
- drepturile şi obligaţiile principale ale contractului, inclusiv  
- principalele cerinţe de calitate şi performanţă, 
 aceste elemente  considerandu-se ca ramanand nemodificate.  

Natura modificarilor: Articolele de lucrari cu privire la care pot aparea 
suplimentari/modificari care sa conduca la costuri aditionale fata de contractul initial 
sunt toate cantitatile aferente articolelor de lucrari mentionate in devizele 
proiectului/cerintele initiale care au fost initial ofertate de executant si care au fost 
cunoscute de toti participantii la procedura de atribuire. 
Astfel, in sensul prezentei clauze, cantităţile prevăzute în Lista de Cantităţi sunt 
cantităţi estimate şi nu vor fi considerate cantităţi reale şi corecte ale Lucrărilor ce vor 
fi executate de Antreprenor la îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în Contract.  
Pretul final al contractului in lei fara tva, ce urmeaza a fi platit va fi determinat 
doar dupa executia lucrarilor, pe baza cantitatilor exacte de materiale efectiv utilizate 
(dupa masuratori) pentru executia proiectului (in stricta conformitate cu proiectul si 
cerintele initiale), costul acestor materiale fiind calculat pe baza preturilor unitare fixate 
in contract. Achizitorul prin dirigintele de santier va stabili prin măsurare cantităţile 
reale ale Lucrărilor executate de Antreprenor. 

Conditiile modificarilor: cand in urma masuratorilor efectuate in timpul executiei se 
constata diferente intre cantitatile initial estimate si cele real executate - cu privire la 
lucrari in stricta conformitate cu proiectul si cerintele initiale. In acest caz, aceste 
diferente certificate de o terta parte independenta de autoritatea contractanta si de 
contractor- dirigintele de santier - vor fi platite contractantului in baza unui act 
aditional.  
Prezenta clauza nu se aplica situatiilor in care diferenţele de cantităţi sunt datorate 
altor modificări, cum ar fi modificări de proiect tehnic sau ale specificaţiilor tehnice sau 
ale Pieselor Desenate. In aceasta situatie aceste diferenţe nu vor fi considerate 
remăsurători, ci vor fi analizate ca modificări ale contractului, Achizitorul analizand 
posibilitatea de aplicare a art 221 alin 1 litera f sau e din Legea 98/2016. In cazul in 
care in urma analizei, se constata ca modificarea este una substantiala in sensul art 
221 alin 7 din Legea 98, se va organiza o noua procedura competitiva. 

Modul de soluţionare a eventualelor situaţii în care valoarea netă a diferenţelor 
rezultate din remăsurători depăşeşte plafonul anunţat – orice depasire a 
plafonului de LOT 2 –5 %   din valoarea cheltuielilor prevăzute in oferta depusa la 
cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4 ale devizului general, alocat pentru cheltuielile 
diverse si neprevazute, va putea fi achizitionata in baza art 221 alin 1 litera f din 
Legea 98/2016 daca vor fi indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: 

 valoarea modificării este mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute 
la art. 7 alin. (1) din Legea 98/2016; 

 valoarea modificării este mai mică decât 15% din preţul contractului de 
achiziţie publică iniţial. 

 Modificarea nu afecteaza caracterul general al contractului respectiv: 
 - obiectivele principale urmărite de autoritatea contractantă la realizarea 
achiziţiei iniţiale, 
-  obiectul principal al contractului şi  
- drepturile şi obligaţiile principale ale contractului, inclusiv  
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- principalele cerinţe de calitate şi performanţă. 
In caz contrar, pentru achizitia lucrarilor  suplimentare rezultate in urma 
remasuratorilor si a caror valoare neta depaseste pragul de LOT 2 –5% alocat pentru 
cheltuielile diverse si neprevazute,se va organiza o procedura competitiva. 

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului revine  
Achizitorului, 

-  printr-o Cerere adresată Executantului de a prezenta o propunere de 
modificare, ca urmare a faptului ca in prealabil, Executantul si-a indeplinit 
obligatia de notificare prompta5   
 

Executantul nu va face nici o alterare și/sau modificare a Lucrărilor până când 
Achizitorul nu va dispune sau nu va aproba o modificare. 
Dacă Achizitorul solicită o propunere, înainte de a dispune o modificare, Executantul 
va răspunde, în scris, prin transmiterea următoarelor: 
i. O descriere a activităților/lucrarilor necesar a fi realizate și un grafic de execuție 

pentru realizarea acestora; 
ii. Propunerea Contractantului referitoare la orice modificări ale Graficului general de 

realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat și ale termenului de finalizare 
acceptat, dacă e cazul și 

iii. Propunerea Contractantului privind evaluarea financiară a Lucrărilor (Oferta 
financiara). 

După primirea propunerii Contractantului, Achizitorul va putea: 
i. să aprobe propunerea respectivă prin transmiterea instrucțiunii scrise privind 

modificarea 
ii. să o respingă sau 
iii. să transmită comentarii. 
Beneficiarul va verifica si daca va fi posibil va accepta valoarea propusa de Executant. 
In situatia in care nu va accepta valoarea propusa de Executant, Achizitorul va stabili 
valoarea conform prevederilor privind “ Evaluarea modificarilor” din cadrul prezentei 
cauze de revizuire. 
Contractantul nu va întârzia execuția Lucrărilor în perioada de transmitere a 
răspunsului Achizitorului. 

Evaluarea modificarilor: Modificările vor fi evaluate la prețurile din Contract. 

Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional 

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor prin 
persoana desemnata in acest sens de structura cu atributii in implementarea 
contractului, in cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/20176. Astfel, actele 
adiţionale se vor întocmi de catre Serviciu de Achizitii Publice, obligatoriu, în baza 
unei note justificative  , însoţita de (fara ca enumerarea sa fie limitativa): 

1.  Documente justificative, respectiv procese-verbale/note de constatare/control, 
note tehnice de inspecţie, dispoziţii de şantier etc 

                                                           
5 Obligatia de notificare prompta  : Executantul are obligația prealabila de a notifica Achizitorul de îndată ce are cunoștință de 

existența unor circumstanțe care pot genera o revendicare pentru plată suplimentară. Contractantul va lua toate măsurile, cu 
diligența specifică bunului comerciant, pentru reducerea la minim a acestor efecte.Dreptul Contractantului  la plata Costurilor 
suplimentare va fi limitat la timpul și plata care i-ar fi revenit dacă ar fi înștiințat Achizitorul cu promptitudine și ar fi luat toate 

măsurile necesare. 
 
6
 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale 

referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care 
desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu 
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2. Cererea adresata Executantului pentru depunerea unei propuneri 
3. Propunerea primita, incluzand oferta financiara  

Clauza de 
revizuire nr 2 
 

Obiectul si natura modificarii: Modificare preturilor contractului in sensul cresterii 
sau diminuarii acestora,  sub rezerva constatării de către una din părți a unei creșteri 
sau diminuări a unuia dintre elementele costului care poate fi supus ajustării . 

Limitele si conditiile modificarii:  
In cazul în care: 

- au loc modificări legislative sau  
- au fost emise de către autorităţile locale acte administrative care au ca obiect 

instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale, al căror 
efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a 
fundamentat preţul contractului 

Preţul contractului poate fi ajustat doar în măsura strict necesară pentru acoperirea 
costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului. 
Sumele revizuite vor avea un număr maxim de 2 (două) zecimale. 
 

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului apartine 
oricareia dintre parti, printr-o Notificare comunicata celeilalte. Orice solicitare de 
ajustare a sumelor trebuie să evidențieze influența corectă pe care o exercită situația 
care justifică ajustarea sumelor. 

Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional 

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor prin 
persoana desemnata in acest sens de structura cu atributii in implementarea 
contractului, in cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017. 

Clauza de 
revizuire nr 3  
 

Obiectul modificarii: Inlocuirea Contractantului initial cu un nou contractant in 
persoana unuia dintre Subcontractanti/ a Subcontractantului sau a Asocierii acestora 

Natura modificarii: cesiunea contractelor de subcontractare, catre Achizitor, la 
incetarea anticipata a contractului initial de achizitie publica, operând un transfer de 
poziţie contractuală. 

Limitele si conditiile modificarii:  
La incetarea anticipata a contractului de achizitie publica, contractantul principal are 
obligatia de a cesiona autoritatii contractante contractele incheiate cu subcontractantii 
acestuia.  
 
Consimţământul la cesiune va fi exprimat anticipat de catre subcontractanti, in cadrul 
contractelor de subcontractare parte a contractului de achizitie publica, însă efectele 
operaţiunii faţă de cedat (Subcontractant/ Asocierea Subccontractantilor) se vor 
produce numai din momentul în care substituirea îi este notificată  (art. 1317 alin. 1 
Noul Cod civil) 
 
In aceasta situatie, va opera un transfer de pozitie contractuala, contractantul cu care 
autoritatea contractanta a incheiat initial contractul de achizitie publica fiind inlocuit de 
un nou contractant in persoana unuia dintre subcontractanti sau a asocierii acestora.  
 

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului revine  
Achizitorului printr-o Notificare emisa catre Subcontractant/Subcontractanti in termen 
de 10 (zece) zile de la data declanșării evenimentului care generează posibila 
preluare a drepturilor și obligațiilor Contractantului din prezentul Contract. 
Notificarea generează inițierea transferului de pozitie contractuala, între cele două 
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Părți, cu condiția respectării cerințelor stabilite, prin art. 221, alin. (1), lit. d), pct. 2 (iii) 
din Legea 98/2016, pentru: 

- Operatorul Economic care preia drepturile și obligațiile Contractantului din 
acest Contract, respectiv îndeplinirea criteriilor de calificare stabilite în cadrul 
procedurii din care a rezultat prezentul Contract, 

- prezentul Contract, prin inexistența de modificări substanțiale ale acestuia ca 
urmare a preluării de drepturi și obligații, 

- Achizitor, prin neeludarea aplicării de către Achizitor a procedurilor de atribuire 
prevăzute de Lege pentru obligațiile care devin subiect al contractului de 
novație.] 

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in 
cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 prin continutul careia se va 
evidentia  indeplinirea conditiilor pentru activarea clauzei de revizuire. 

Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin cesiune de contract 
conform art1315, 1316, 1317 din Noul Cod Civil si incheierea unui act additional de 
modificare a partilor  

Clauza de 
revizuire nr 4 
 

Obiectul, natura si limitele modificarii:  
Inlocuirea Executantului initial cu un alt operator economic nou-înfiinţat care 
îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie stabilite initial atunci cand acesta din 
urma preia drepturile şi obligaţiile contractantului iniţial rezultate din contractul de 
achiziţie publică/sectorială sau acordul-cadru, ca urmare a unei succesiuni 
universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin 
fuziune sau divizare, cu condiţia ca această modificare să nu presupună alte 
modificări substanţiale ale contractului de achiziţie publică/sectorială sau acordului-
cadru şi să nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire; 
Inlocuirea Executantului initial in aceasta situatie, nu reprezinta o modificare 
substantiala a contractului in cursul perioadei sale de valabilitate si se va efectua prin 
semnarea unui act aditional la contract si fara organizarea unei alte proceduri de 
atribuire.  

Conditiile modificarii 
Contractantul este obligat să notifice Achizitorul, cu privire la preluarea Contractului de 
către o nouă persoană juridică născută în urma unui proces de reorganizare juridică a 
persoanei Contractantului, în termen de maximum 3 (trei) zile de la data nașterii noii 
persoane. Achizitorul are termen de maximum 30 (treizeci) de zile de la data notificării 
de către Contractant pentru a-și exprima acordul/dezacordul cu privire la preluarea 
Contractului de către o nouă persoană juridică născută în urma unui proces de 
reorganizare juridică a persoanei Contractantului. 

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului revine  
Executantului printr-o Notificare emisa catre Achizitor cu privire la modificarile 
survenite in organizarea sa in termen de 10 (zece) zile de la data declanșării 
evenimentului care generează posibila preluare a drepturilor și obligațiilor 
Contractantului din prezentul Contract. 
 
Notificarea generează inițierea transferului de pozitie contractuala între cele două 
Părți, cu condiția respectării cerințelor stabilite, prin art. 221, alin. (1), lit. d), pct. 2 (ii) 
din Legea 98/2016, pentru: 

- Operatorul Economic care preia drepturile și obligațiile Contractantului din 
acest Contract, respectiv îndeplinirea criteriilor de calificare stabilite în cadrul 
procedurii din care a rezultat prezentul Contract, 

- prezentul Contract, prin inexistența de modificări substanțiale ale acestuia ca 
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urmare a preluării de drepturi și obligații, 
- Achizitor, prin neeludarea aplicării de către Achizitor a procedurilor de atribuire 

prevăzute de Lege pentru obligațiile care devin subiect al contractului de 
novație. 

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in 
cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 care va avea la baza 
instiintarea primita de la Executant privind modificarile survenite in organizarea sa si 
care va contine justificari din care sa reiasa posibilitatea de activare a clauzei de 
revizuire nr 5. 
 

Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional 

Efectuarea de modificari, care reprezinta modificari contractuale nesubstantiale rezultate din 
adaptari la contextul practic al executiei de lucrari conform art.221 alin 1 litera e din Legea 
98/2016. 

Clauza de 
modificare nr 
1 
 

Acele modificări care nu se încadrează în unul dintre aspectele cu privire la 
modificările substanţiale menţionate la art 221 alin 7 din Legea 98/2016 
respectiv: 
a)modificarea NU introduce condiţii care, dacă ar fi fost incluse în procedura de 
atribuire iniţială, ar fi permis selecţia altor candidaţi decât cei selectaţi iniţial sau 
acceptarea unei alte oferte decât cea acceptată iniţial sau ar fi atras şi alţi participanţi 
la procedura de atribuire; 
b)modificarea NU schimbă echilibrul economic al contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru în favoarea contractantului într-un mod care nu a fost prevăzut 
în contractul de achiziţie publică/acordul-cadru iniţial; 
c)modificarea NU extinde în mod considerabil obiectul contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru; 
d)NU presupune inlocuirea contractantului initial cu un nou contractant in alte cazuri 
decat cele prevazute prin clauza de revizuire din prezentul contract  
Modificările  nesubstantiale care sunt evaluabile in bani, vor fi evaluate după 
cum urmează: 

i. la prețurile din Contract sau 
ii. pe baza unor preţuri similare din contract, cu adaptările de rigoare sau 
iii. la prețuri noi corespunzătoare, care pot fi convenite de către Părți sau pe 

care Achizitorul le consideră adecvate. Aceste preturi trebuie sa  reprezinte 
costul rezonabil de execuţie a lucrării prin raportare la pretul mediu existent 
pe piaţa de profil în cauză. 

iv.  Achizitorul va putea utiliza ca referinta preturi similare din contracte pe 
care le are sau le-a avut in derulare, actualizate cu Indicele Preturilor de 
Consum pentru marfuri nealimentare   comunicat de INS pentru luna 
decembrie a anului in care a fost incheiat contractul, acolo unde este cazul.  

Prețurile pentru modificări vor include cota de profit astfel cum este precizată în Ofertă 
și în niciun caz modificarea/suplimentarea nu va determina o modificare substantiala  
a contractului in sensul art 221 alin 7 din Legea 98/2016 si nu va aduce atingere 
naturii generale a contractului de achiziţie publică.  
 
Ab initio, se considera ca nu aduce atingere naturii generale a contractului orice 
modificare prin care  nu se afecteaza: 
 - obiectivele principale urmărite de autoritatea contractantă la realizarea achiziţiei 
iniţiale, 
-  obiectul principal al contractului şi  
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- drepturile şi obligaţiile principale ale contractului, inclusiv  
- principalele cerinţe de calitate şi performanţă. 

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului 
revine  Achizitorului  

- Fie printr-o Instructiune emisa de Achizitor privind modificarea, ca urmare a 
faptului ca in prealabil, ca rezultat al constatarilor din teren, a fost instiintat de 
catre Executant cu privire la necesitatea unei modificari, in conformitate cu 
Obligatia acesuia de notificare prompta  

- Fie printr-o Cerere adresată Contractantului de a prezenta o propunere de 
modificare,  

Executantul nu va face nici o alterare și/sau modificare a Lucrărilor până când 
Achizitorul nu va dispune sau nu va aproba o modificare. 
Dacă Achizitorul solicită o propunere, înainte de a dispune o modificare, Executantul 
va răspunde, în scris, prin transmiterea următoarelor: 
iv. O descriere a activităților/lucrarilor necesar a fi realizate și un grafic de execuție 

pentru realizarea acestora; 
v. Propunerea Contractantului referitoare la orice modificări ale Graficului general de 

realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat și ale termenului de finalizare 
acceptat, dacă e cazul și 

vi. Propunerea Contractantului privind evaluarea financiară a Lucrărilor (Oferta 
financiara). 

După primirea propunerii Contractantului, Achizitorul va putea: 
ii. să aprobe propunerea respectivă prin transmiterea instrucțiunii scrise privind 

modificarea 
iii. să o respingă sau 
iv. să transmită comentarii. 
Beneficiarul va verifica si daca va fi posibil va accepta valoarea propusa de Executant. 
In situatia in care nu va accepta valoarea propusa de Executant, Achizitorul va stabili 
valoarea conform prevederilor privind “ Evaluarea modificarilor” din cadrul prezentei 
cauze de revizuire. 
 
Contractantul nu va întârzia execuția Lucrărilor în perioada de transmitere a 
răspunsului Achizitorului. 

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in 
cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 privind încheierea actelor 
adiţionale, nota care va fi însoţita si va avea la baza documente justificative, (fara ca 
enumerarea sa fie limitativa):   

1.  Documente justificative, respectiv procese-verbale/note de constatare/control, 
note tehnice de inspecţie, dispoziţii de şantier etc 

2. Cererea adresata Executantului pentru depunerea unei propuneri 
3. Propunerea primita, incluzand oferta financiara 

Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional 

Clauza de 
modificare nr 
2 
 

Obiectul modificarii: Urmatoarele modificari avand ca impact cresterea valorii 
contractului, vor putea fi efectuate in baza prezentei clauze, fiind considerate 
modificari nesubstantiale ab initio deoarece identificarea lor concreta in cadrul 
prezentei sectiuni, le confera caitatea de “conditii incluse in procedura initiala” fapt ce 
genereaza imposibilitatea indeplinirii conditiilor mentionate la art 221 alin 7 lit a si b din 
Legea 98/2016. De asemenea modificarile identificate mai jos   nu sunt de natura 
celor de la art 221 alin 7 lit c si d din Legea 98/2016 si nu aduc atingere naturii 
generale a contractului: 
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1. Suplimentarea valorii contractului cu contravaloarea chetuielilor suplimentare 
generate de solicitări specifice ale factorilor interesați ce pot lua inclusiv rol de 
entități/autorități cu atribuții în legătură cu Lucrările care fac obiectul 
Contractului, respectiv solicitări privind necesitatea obținerii de 
avize/acorduri/autorizații/permise sau altele asemenea, care se dovedesc a fi 
necesare pe parcursul executiei, în plus față de cele solicitate sau prevazute 
de legisatia in vigoare la momentul depunerii Ofertei 

2. Suplimentarea valorii contractului cu contravaloarea chetuielilor suplimentare 
generate de obligatia Executantului de a asigura garantia lucrarilor, in 
urmatoarea situatie: 
Contractantul are obligaţia de a executa, pe cheltuiala proprie, toate și oricare 
dintre Lucrările, în cazul în care ele sunt necesare datorită: 
i. utilizării de Materiale, de Instalaţii sau a unei manopere neconforme cu 

prevederile Contractului sau 
ii. unui viciu provenit din nerespectarea proiectării sau 
iii. neglijenţei sau neîndeplinirii de catre Contractant a oricăreia dintre 

obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza Contractului. 
În cazul în care Defecţiunile nu se datorează Contractantului, Lucrările fiind 
executate de către acesta conform prevederilor Contractului, costul 
remedierilor va fi evaluat şi plătit ca Lucrări suplimentare in baza prezentei 
clauze. 

3. Suplimentarea valorii contractului cu contravaloarea chetuielilor suplimentare 
generate de obligatia Executantului de a efectua testarile pentru verificarea 
lucrarilor/materialelor, in urmatoarea situatie: 
Achizitorul poate emite instrucțiuni referitoare la desfacerea și/sau testarea 
oricărei Lucrări. Probele neprevăzute și comandate de Achizitor pentru 
verificarea unor Lucrări sau Materiale puse în operă vor fi suportate de 
Achizitor in baza prezentei clauze de revizuire, cu excepția cazului în care se 
stabilește că, în urma unei desfaceri și/sau testări, Materialele, Echipamentele 
sau manopera nu sunt corespunzătoare calitativ 

Modificările vor fi evaluate după cum urmează: 
i. la prețurile din Contract sau 
a. pe baza unor preţuri similare din contract, cu adaptările de rigoare sau 
b. la prețuri noi corespunzătoare, care pot fi convenite de către Părți sau pe care 

Achizitorul le consideră adecvate. Aceste preturi trebuie sa  reprezinte costul 
rezonabil de execuţie a lucrării prin raportare la pretul mediu existent pe piaţa 
de profil în cauză. Achizitorul va putea utiliza ca referinta preturi similare din 
contracte pe care le are sau le-a avut in derulare, actualizate cu Indicele 
Preturilor de Consum pentru marfuri nealimentare   comunicat de INS pentru 
luna decembrie a anului in care a fost incheiat contractul, acolo unde este 
cazul.  

Prețurile pentru modificări vor include cota de profit astfel cum este precizată în Ofertă 
. 

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului revine  
Achizitorului, 

-  Fie printr-o Instructiune emisa de Achizitor privind modificarea, ca urmare a 
faptului ca in prealabil, a fost instiintat de catre Executant cu privire la 
necesitatea unei modificari, in conformitate cu Obligatia acesuia de notificare 
prompta  

- Fie printr-o Cerere adresată Contractantului de a prezenta o propunere de 
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modificare, 
 

Executantul nu va face nici o alterare și/sau modificare a Lucrărilor până când 
Achizitorul nu va dispune sau nu va aproba o modificare. 
Dacă Achizitorul solicită o propunere, înainte de a dispune o modificare, Executantul 
va răspunde, în scris, prin transmiterea următoarelor: 
i. O descriere a activităților/lucrarilor necesar a fi realizate și un grafic de execuție 

pentru realizarea acestora; 
ii. Propunerea Contractantului referitoare la orice modificări ale Graficului general de 

realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat și ale termenului de finalizare 
acceptat, dacă e cazul și 

iii. Propunerea Contractantului privind evaluarea financiară a Lucrărilor (Oferta 
financiara). 

După primirea propunerii Contractantului, Achizitorul va putea: 
v. să aprobe propunerea respectivă prin transmiterea instrucțiunii scrise privind 

modificarea 
vi. să o respingă sau 
vii. să transmită comentarii. 
Beneficiarul va verifica si daca va fi posibil va accepta valoarea propusa de Executant. 
In situatia in care nu va accepta valoarea propusa de Executant, Achizitorul va stabili 
valoarea conform prevederilor privind “ Evaluarea modificarilor” din cadrul prezentei 
cauze de revizuire. 
 
Contractantul nu va întârzia execuția Lucrărilor în perioada de transmitere a 
răspunsului Achizitorului. 

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in 
cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 privind încheierea actelor 
adiţionale, nota care va fi însoţita si va avea la baza documente justificative, (fara ca 
enumerarea sa fie limitativa):   

1.  Documente justificative, respectiv procese-verbale/note de constatare/control, 
note tehnice de inspecţie, dispoziţii de şantier etc 

2. Cererea adresata Executantului pentru depunerea unei propuneri 
3. Propunerea primita, incluzand oferta financiara 

Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional 

Clauza de 
modificare nr 
3 
 

Obiectul modificarii: Inlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror 
activităţi au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi 

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului revine  
Executantului  prin comunicarea unei Notificari catre Achizitor prin care solicita 
acestuia acordul pentru  inlocuirea subcontractantului/subcontractantilor nominalizati 
in oferta. Notificarea Achizitorului se va face cu 15 zile înainte de momentul începerii 
activității în care respectivul Subcontractant este implicat 
In vederea obtinerii acordului Achizitorului, Executantul va atasa adresei: 

1) o declaratie pe proprie raspundere prin care isi asuma prevederile caietului de 
sarcini si a propunerii tehnice depusa de catre Executant la oferta, pentru 
activitatile supuse subcontractarii.; 

2) contractele de subcontractare incheiate intre Executant si noii subcontractanti 
ce vor cuprinde obligatoriu dar fara a se limita la acestea, informatii cu privire 
la activitatile ce urmeaza a fi subcontractate, datele de contact si reprezentantii 
legali, valoarea aferenta activitatii ce va face obiectul contractului;  

3) certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor 
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situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de 
implicare în contractul de achiziţie publică (ex: prezentarea documentelor 
pentru verificarea formei de înregistrare și, după caz, de atestare ori 
apartenență din punct de vedere profesional, deținerea unei autorizații pentru 
realizarea Lucrărilor în cauză, motivelor de excludere, a capacității și 
resurselor pentru Lucrările care urmează să fie executate, etc.. 

Achizitorul va notifica decizia sa Contractantului în termen de maxim  30 (treizeci) de 
zile de la data primirii notificării 

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in 
cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 prin continutul careia se va 
evidentia  indeplinirea conditiilor pentru activarea clauzei de revizuire. 

Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional 

Clauza de 
modificare nr 
4 
 

Obiectul modificarii: Declararea unor noi subcontractanţi ulterior semnării 
contractului de achiziţie publică în condiţiile în care lucrările/Lucrarile ce urmează a fi 
subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica iniţial opţiunea 
subcontractării acestora, cu conditia  indeplinirii cumulative a conditiilor prevazute la 
art 160 din HG 35/2016 

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului revine  
Executantului  prin comunicarea unei Adrese catre Achizitor prin care solicita acesuia 
acordul pentru  inlocuirea subcontractantului/subcontractantilor nominalizati in oferta. 
In vederea obtinerii acordului Achizitorului, Executantul va atasa adresei: 

1) o declaratie pe proprie raspundere prin care isi asuma prevederile caietului de 
sarcini si a propunerii tehnice depusa de catre Executant la oferta, pentru 
activitatile supuse subcontractarii.; 

2) contractele de subcontractare incheiate intre Executant si noii subcontractanti 
ce vor cuprinde obligatoriu dar fara a se limita la acestea, informatii cu privire 
la activitatile ce urmeaza a fi subcontractate, datele de contact si reprezentantii 
legali, valoarea aferenta activitatii ce va face obiectul contractului;  

3) certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor 
situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de 
implicare în contractul de achiziţie publică. 

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in 
cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 prin continutul careia se va 
evidentia  indeplinirea conditiilor pentru activarea clauzei de revizuire nr 3. 

Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional 

Clauza de 
modificarenr 
5: 
 

Obiectul modificarii: Denuntarea unilaterala/rezilierea contractelor/ cntractului de 
subcontractare datorita renunţarii/retragerii subcontractanţilor din contractul de 
achiziţie publică avand ca si consecinta indeplinirea de catre contractant a obligatiei 
de preluare a partii/părţilor din contract aferente activităţii subcontractate sau de 
inlocuire a acest subcontractantului/subcontractantilor cu un nou 
subcontractant/subcontractanti   

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului revine  
Executantului  prin comunicarea unei Adrese catre Achizitor prin care ii comunica 
acestuia situatia rezilierii/denuntarii unilaterale a contractelor/ contractului de 
subcontractare si: 

1. notifica acestuia: preluarea partii/părţilor din contract aferente activităţii 
subcontractate sau 

2. solicita acesuia acordul pentru  inlocuirea subcontractantului/subcontractantilor 
nominalizati in oferta. In acest sens, Executantul va atasa adresei: 

1) o declaratie pe proprie raspundere prin care isi asuma prevederile caietului de 
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sarcini si a propunerii tehnice depusa de catre Executant la oferta, pentru 
activitatile supuse subcontractarii.; 

2) contractele de subcontractare incheiate intre Executant si noii subcontractanti 
ce vor cuprinde obligatoriu dar fara a se limita la acestea, informatii cu privire 
la activitatile ce urmeaza a fi subcontractate, datele de contact si reprezentantii 
legali, valoarea aferenta activitatii ce va face obiectul contractului;  

3) certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor 
situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de 
implicare în contractul de achiziţie publică. 

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in 
cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 prin continutul careia se va 
evidentia  indeplinirea conditiilor pentru activarea clauzei de modificare nr 5 punctul 2. 
Clauza de modificare nr 5 punctul 1 se va activa de la data comunicarii notificarii 
privind preluarea de catre Executant a partii din contract aferente activitatii 
subcontractate. 

Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional pentru 
clauza de revizuire nr 5 punctul 2; Prin “notificare” pentru clauza de revizuire nr 5 
punctul 1 

Clauza de 
modificare nr 
6 
 

Obiectul modificarii: Înlocuirea contractantului initial cu tertul sustinator va fi posibila 
in cazul în care ofertantul devenit contractant întâmpină dificultăţi în implementare, 
pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului in baza 
angajamentului ferm, acesta din urma fiind obligat a duce la indeplinire acea parte a 
contractului care face obiectul respectivului angajament ferm.  

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului revine  

-  Executantului printr-o Notificare adresata Achizitorului in termen de  10 (zece) 
zile de la data declanșării evenimentului care generează posibila preluare a 
drepturilor și obligațiilor Contractantului din prezentul Contract. 

- Achizitorului printr-o Notificare adresata Executantului in termen de  10 (zece) 
zile de la data declanșării evenimentului care generează posibila preluare a 
drepturilor și obligațiilor Contractantului din prezentul Contract. Initierea 
procesului de implementare a optiunii de mdificare se va face de catre 
Achizitor, in situatia in care partea de contract pentru care acesta a primit 
sustinere din partea tertului in baza angajamentului ferm nu se deruleaza cu 
respectarea Graficului General de realizare a investiției publice (fizic și 
valoric)desi Executantula fost notificat prealabil in acest sens. 

Notificarea generează inițierea novației între cele două Părți. 

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in 
cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 din continutul careia sa reiasa 
documentele care au stat la baza concluziei ca executantul intampina dificultati in 
implementare pe partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului in 
baza angajamentului ferm ( de ex: notificari privind indeplinirea obligatiilor contractuale 
comunicate de Achizitor si carora Executantul nu le-a dat curs sau nu le-a dat curs in 
termen etc ) 

Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional 

Clauza de 
modificare nr 
7 
 

Obiectul modificarii: Schimbarea denumirii legale a contractantului principal, nu 
reprezinta o modificare substantiala a contractului in cursul perioadei sale de 
valabilitate si se va efectua prin semnarea unui act aditional la contract si fara 
organizarea unei alte proceduri de atribuire, in cazul in care in fapt, operatrul 
economic va ramane acelasi.  

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului revine  
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Executantului, care va instiinta Achizitorul cu privire la modificarile survenite in 
denumirea sa legala atasand documente doveditoare in acest sens. 

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in 
cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 care va avea la baza 
instiintarea primita de la Executant privind modificarile survenite in denumirea sa 
legala. 

Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional 
 

Clauza de 
modificare nr 
8 
 

Obiectul modificarii: Înlocuirea personalului de specialitate nominalizat pentru 
îndeplinirea contractului realizează numai cu acceptul autorităţii contractante, şi nu 
reprezintă o modificare substanţială daca  
a) noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului 
îndeplineşte cel puţin criteriile de calificare/selecţie prevăzute în cadrul documentaţiei 
de atribuire;  
b) noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului obţine cel 
puţin acelaşi punctaj ca personalul propus la momentul aplicării factorilor de evaluare 

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului revine  
Executantului, care va instiinta Achizitorul printr-o Notificare cu privire la necesitatea 
inlocuirii personalului nominalizat in oferta, solicitandu-I acestuia acordul in acest 
sens. Notifcarea va fi insotita de: 

1. Documentele  solicitate prin documentaţia de atribuire fie în vederea 
demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare/selecţie stabilite, fie în vederea 
calculării punctajului aferent factorilor de evaluare pentru fiecare noua 
persoana pentru care solicita acceptul pentru nominalizare, in cazul 
personalului pentru care s-au aplicat factri de atribuire sau criterii de selectie 

2. Tabelul cuprinzand Informatiile relevante pentru personalul propus prezentat in 
cadrul propunerii tehnice, pentru fiecare noua persoana pentru care solicita 
acceptul pentru nominalizare 

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in 
cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 care va avea la baza 
Notificarea primita de la Executant solicitarea de activare a clauzei de revizuire. 

Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional 
 

Clauza de 
modificare nr 
9 
 

Obiectul modificarii: Prelungirea termenului de executie 

Conditiile modificarii:  
1. Modificarea succesiunii fazelor de implementare a unor activităţi, fără a afecta 

nici termenele contractuale, nici condiţiile de aplicare a criteriului de atribuire 
şi/sau nici preţul contractului 

2. In cazul in care Contractantul sufera intarzieri datorita dispozitiilor primite din 
partea Achizitorului cu privire la protejarea/indepartarea fosilelor, monedelor, 
obiectelor de valoare sau oricaror alte vestigii sau obiecte de interes 
arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii. 

3. Daca Executantul inregistreaza intarzieri ca urmare a producerii unui Risc al 
Achizitorului: 

a. omisiuni în documentele puse la dispozitia Contractantului 
b. interferențe din partea personalului Achizitorului  
c. utilizarea sau ocuparea de către Achizitor a oricărei părți a Lucrărilor, cu 

excepția celor specificate în Contract;  
d. Forța Majoră;  
e. suspendarea execuției lucrărilor, cu excepția cazului în care se 
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datorează Contractantului;  
f. orice neîndeplinire a obligațiilor de către Achizitor;  
g. obstacole (ex. intersectarea cu utilități, cu descoperiri arheologice, etc.) 

sau condiții fizice (ex. situația solului, subsolului, etc.), altele decât 
condițiile climatice întâmpinate pe Șantier în timpul execuției Lucrărilor, 
care nu puteau fi prevăzute de către un Contractant cu suficientă 
experiență și pe care Contractantul le-a notificat imediat Achizitorului;  

h. orice întârziere sau întrerupere cauzată de o Modificare;  
i. orice schimbare adusă legii aplicabile Contractului după data depunerii 

ofertei Contractantului așa cum este specificat în Contract;  
j. pierderi rezultate din dreptul Achizitorului de a executa lucrări 

permanente pe, deasupra, sub, în sau prin orice teren și de a-l ocupa în 
vederea execuției lucrărilor permanente, 

k. autorităţi publice, personalul lor sau agenţii lor, întârzie activitatea 
Antreprenorului din motive care nu se datorează culpei Antreprenorului 
şi într-un mod pe care un antreprenor diligent nu îl putea prevede la data 
depunerii Ofertei sau preveni în mod rezonabil; 

l. Ordine Administrative care afectează data de terminare a Lucrărilor şi 
care nu se datorează culpei Antreprenorului, inclusiv Modificări (în cazul 
în care nu s-a convenit altfel în cadrul Modificării); 

4. Daca Executantul inregistreaza intarzieri ca urmare a lipsei de Documentație 
Tehnică sau a lipsei frontului de lucru, datorate culpei Achizitorului.  

5. Daca Executantul inregistreaza intarzieri ca urmare a indeplinirii cu intarziere 
de catre Achizitor a obligatiei de notificare a  Inspectoratului de Stat în 
Construcții 

6. Daca Executantul inregistreaza intarzieri in urmatoarele cazuri: 
- condițiile climaterice extrem de nefavorabile precum și temperaturi care, 

potrivit normelor, normativelor și argumentelor tehnice, nu permit punerea în 
execuție a unor Materiale sau procedee tehnice, 

- oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează Contractantului și nu a 
survenit prin încălcarea Contractului de către acesta;  

Cu excepţia Riscurilor Beneficiarului şi a altor situaţii prevăzute în mod expres în 
Condiţiile Contractuale care îndreptăţesc Antreprenorul la prelungirea Duratei de 
Execuţie, Antreprenorul îşi asumă toate celelalte riscuri care rezulta din executarea 
contractului 

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului revine  
Executantului care isi va indeplini Obligatia de notificare prompta, sesizand Achizitorul 
asupra imprejurarilor care pot determina prelungirea duratei de executie si solicitand 
în scris prelungirea termenului de execuție a oricărei părți din Lucrare. 
Intervenția unei situații care poate determina imposibilitatea temporară a executării 
Contractantului de executare a obligațiilor contractuale obligă Contractantul la 
informarea cu promptitutine a Achizitorului, în termen  de 5  zile de la data la care a 
constatat interventia situatiei . 
Lipsa informării Achizitorului în cadrul acestui termen face inopozabilă acestuia 
dispoziția sau decizia Dirigintelui de Șantier sau a Contractantului cu privire la sistarea 
temporară, integrală sau parțială, a Lucrărilor, cu consecința dreptului Achizitorului de 
a refuza prelungirea Duratei de Execuție a Lucrărilor contractate. 
La primirea solicitării motivate din partea Contractantului, Achizitorul va lua în 
considerare toate detaliile justificative furnizate de către Contractant și, dacă este 
cazul, va prelungi Durata de Execuție. 
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Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in 
cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 care va avea la baza 
Notificarea primita de la Executant privind solicitarea de activare a clauzei de 
revizuire. 

Modalitatea de implementare a modificarii contractului : În toate ipotezele 
termenul de execuție care curge împotriva Contractantului va fi prelungit cu durata 
impedimentelor, constatate în scris de către Părți prin reprezentanții lor împuterniciți în 
acest sens, prin încheierea unui Act Adițional la Contract. 

Clauza de 
modificare nr 
10 
 

Obiectul, conditiile modificarii:  
Orice modificare care nu a fost mentionata expressis verbis si care nu se incadreaza 
in categoria  modificărilor substanţiale menţionate la art. 12 alin. (1) din Instructiunea 
ANAP 3/2017 si art 221 alin 7 din Legea 98/2016. 
Sunt considerate modificari substantiale in sensul acestui articol modificarile care 
indeplinesc cel puţin una dintre următoarele condiţii: 
  a) modificarea introduce condiţii care, dacă ar fi fost incluse în procedura de atribuire 
iniţială, ar fi permis selecţia altor candidaţi decât cei selectaţi iniţial sau acceptarea 
unei alte oferte decât cea acceptată iniţial sau ar fi atras şi alţi participanţi la procedura 
de atribuire;  
b) modificarea schimbă echilibrul economic al contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru în favoarea Executantului într-un mod care nu a fost prevăzut 
în contractul de achiziţie publică/acordul-cadru iniţial;  
c) modificarea extinde în mod considerabil obiectul contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru 

Evaluarea modificarilor: 
Modificările vor fi evaluate după cum urmează: 

i. la prețurile din Contract sau 
ii. pe baza unor preţuri similare din contract, cu adaptările de rigoare sau 
iii. la prețuri noi corespunzătoare, care pot fi convenite de către Părți sau pe 

care Achizitorul le consideră adecvate. Aceste preturi trebuie sa  reprezinte 
costul rezonabil de Executare prin raportare la pretul mediu existent pe 
piaţa de profil în cauză. Achizitorul va putea utiliza ca referinta preturi 
similare din contracte pe care le are sau le-a avut in derulare, actualizate 
cu Indicele Preturilor de Consum pentru marfuri nealimentare   comunicat 
de INS pentru luna decembrie a anului in care a fost incheiat contractul, 
acolo unde este cazul.  

Prețurile pentru modificări vor include cota de profit astfel cum este precizată în Ofertă 

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului 
revine  Achizitorului  

- Fie printr-o Instructiune emisa de Achizitor privind modificarea, ca urmare a 
faptului ca in prealabil, a fost instiintat de catre Executant cu privire la 
necesitatea unei modificari, in conformitate cu Obligatia acesuia de notificare 
prompta  

- Fie printr-o Cerere adresată Executantului de a prezenta o propunere de 
modificare. 

 
Contractantul nu va face nici o alterare și/sau modificare a Lucrarilor până când 
Achizitorul nu va dispune sau nu va aproba o modificare. 
 
Dacă Achizitorul solicită o propunere, înainte de a dispune o modificare, Contractantul 
va răspunde, în scris, prin transmiterea următoarelor: 
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ii. O descriere a activităților necesar a fi realizate și un grafic de Executare pentru 
realizarea acestora; 

iii. Propunerea Executantului referitoare la orice modificări ale Graficului de Executare 
acceptat și ale termenului de finalizare acceptat, dacă e cazul și 

iv. Propunerea Executantului privind evaluarea financiară a Lucrarilor (Oferta 
financiara). 

După primirea propunerii Executantului, Achizitorul va putea: 
viii. să aprobe propunerea respectivă prin transmiterea instrucțiunii scrise privind 

modificarea 
ix. să o respingă sau 
x. să transmită comentarii. 
Beneficiarul va verifica si daca va fi posibil va accepta valoarea propusa de Executant. 
In situatia in care nu va accepta valoarea propusa de Executant, Achizitorul va stabili 
valoarea conform prevederilor privind “ Evaluarea modificarilor” din cadrul prezentei 
cauze de revizuire. 
 
Contractantul nu va întârzia execuția Lucrarilor în perioada de transmitere a 
răspunsului Achizitorului. 

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in 
cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 privind încheierea actelor 
adiţionale, nota care va fi însoţita si va avea la baza documente justificative, (fara ca 
enumerarea sa fie limitativa):   
1.  Documente justificative 
2. Cererea adresata Executantului pentru depunerea unei propuneri 

3. Propunerea primita, incluzand oferta financiara 

Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional 

Efectuarea de modificari prin achizitionarea de lucrari suplimentare care reprezinta modificari ale 
contractului rezultate din adaptari la contextul practic al executiei de lucrari, considerate 
nesubstantiale deoarece indeplinesc conditiile mentionate la art 221 alin 1 litera f din Legea 
98/2016 
In conformitate cu prevederile art 221 alin 1 lit f din Legea 998/2016, se va putea recurge la aceste 
modificari, in plus fata de modificarile in baza art 221 alin 1 literele a)-d) din Legea 98/2016. 

Clauza de 
modificare nr 
10 
 

Obiectul modificarii: Contractantul are obligația de a executa orice modificare emisă 
de către Achizitor. 
O modificare poate include: 
i. schimbări ale cantităților pentru un articol de Lucrări din Contract generate de 

modificari ale proiectului tehnic/cerintelor beneficiarului/planselor desenate; 
ii. schimbări ale calității și ale altor caracteristici ale unui articol de Lucrări;  
iii. schimbări ale cotelor, pozițiilor și/sau dimensiunilor unei părți din Lucrări; 
iv. Omiterea unor Lucrări;  
v. Orice Lucrări suplimentare necesare pentru realizarea obiectivelor prevazute în 

Contract;  
vi. Modificări în succesiunea sau durata de execuție a Lucrărilor, din motive ce țin de 

prioritățile Achizitorului. 

Evaluarea modificarilor: 
Modificările vor fi evaluate după cum urmează: 

iv. la prețurile din Contract sau 
v. pe baza unor preţuri similare din contract, cu adaptările de rigoare sau 
vi. la prețuri noi corespunzătoare, care pot fi convenite de către Părți sau pe 

care Achizitorul le consideră adecvate. Aceste preturi trebuie sa  reprezinte 
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costul rezonabil de execuţie a lucrării prin raportare la pretul mediu existent 
pe piaţa de profil în cauză. Achizitorul va putea utiliza ca referinta preturi 
similare din contracte pe care le are sau le-a avut in derulare, actualizate 
cu Indicele Preturilor de Consum pentru marfuri nealimentare   comunicat 
de INS pentru luna decembrie a anului in care a fost incheiat contractul, 
acolo unde este cazul.  

Prețurile pentru modificări vor include cota de profit astfel cum este precizată în Ofertă 
și în niciun caz modificarea/suplimentarea nu va determina o depășire cu mai mult 
decât procentul de 15% din valoarea contractului e achizitie publica 
În cazul în care se efectuează majorarea preţului contractului prin mai multe modificări 
succesive in baza acestei clauze, valoarea cumulată a modificărilor contractului nu va 
depăşi cu mai mult de 15% valoarea contractului iniţial. 
Pentru calculul procentului de 15%, valoarea lucrărilor suplimentare se raportează la 
valoarea contractului iniţial, neputând fi luate în considerare notele de renunţare, în 
sensul scăderii acestora din valoarea estimată a lucrărilor suplimentare, formula de 
calcul corectă fiind: note de comandă suplimentară (suplimentare doar a cantităţilor) + 
note de comandă suplimentară (articole neexistente în contractul iniţial care trebuie 
procurate) = maximum 15% din valoarea contractului iniţial (fără a se lua în calcul 
notele de renunţare). Valoarea Lucrarilor sau lucrărilor suplimentare/adiţionale nu 
poate fi compensată cu valoarea lucrărilor/Lucrarilor la care se renunţă 
Modificarea nu va aduce atingere caracterului general al contractului respectiv nu va 
afecta: 
- obiectivele principale urmărite de autoritatea contractantă la realizarea achiziţiei 
iniţiale, 
-  obiectul principal al contractului şi   
- drepturile şi obligaţiile principale ale contractului, inclusiv  
- principalele cerinţe de calitate şi performanţă, 
 aceste elemente  considerandu-se ca ramanand nemodificate. 

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului 
revine  Achizitorului  

- Fie printr-o Instructiune emisa de Achizitor privind modificarea, ca urmare a 
faptului ca in prealabil, a fost instiintat de catre Executant cu privire la 
necesitatea unei modificari, in conformitate cu Obligatia acesuia de notificare 
prompta  

- Fie printr-o Cerere adresată Contractantului de a prezenta o propunere de 
modificare,  

 
Executantul nu va face nici o alterare și/sau modificare a Lucrărilor până când 
Achizitorul nu va dispune sau nu va aproba o modificare. 
Dacă Achizitorul solicită o propunere, înainte de a dispune o modificare, Executantul 
va răspunde, în scris, prin transmiterea următoarelor: 
ii. O descriere a activităților/lucrarilor necesar a fi realizate și un grafic de execuție 

pentru realizarea acestora; 
iii. Propunerea Contractantului referitoare la orice modificări ale Graficului general de 

realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat și ale termenului de finalizare 
acceptat, dacă e cazul și 

iv. Propunerea Contractantului privind evaluarea financiară a Lucrărilor (Oferta 
financiara). 

După primirea propunerii Contractantului, Achizitorul va putea: 
xi. să aprobe propunerea respectivă prin transmiterea instrucțiunii scrise privind 
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modificarea 
xii. să o respingă sau 
xiii. să transmită comentarii. 
Beneficiarul va verifica si daca va fi posibil va accepta valoarea propusa de Executant. 
In situatia in care nu va accepta valoarea propusa de Executant, Achizitorul va stabili 
valoarea conform prevederilor privind “ Evaluarea modificarilor” din cadrul prezentei 
cauze de revizuire. 
 
Contractantul nu va întârzia execuția Lucrărilor în perioada de transmitere a 
răspunsului Achizitorului. 

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in 
cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 privind încheierea actelor 
adiţionale, nota care va fi însoţita si va avea la baza documente justificative, (fara ca 
enumerarea sa fie limitativa):   
1.  Documente justificative, respectiv procese-verbale/note de constatare/control, 

note tehnice de inspecţie, dispoziţii de şantier etc 
2. Cererea adresata Executantului pentru depunerea unei propuneri 
3. Propunerea primita, incluzand oferta financiara 

Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional 

Efectuarea de modificari in conditii exceptionale, in conformitate cu prevederile art. 221 alin 1 lit 
b si c din Legea 98/2016 coroborate cu  art. 221 alin (3), (4), (5),  (6), (10) din Legea 98/2016  

Clauza de 
modificare nr 
11 
 

Obiectul modificarilor: orice modificare pentru care sunt indeplinite conditiile 
mentionate la art 221 alin 1 lit b si c din Legea 98/2016 coroborate cu  art221 alin (3), 
(4), (5),  (6), (10) din Legea 98/2016 

Evaluarea modificarilor: 
Modificările vor fi evaluate după cum urmează: 

vii. la prețurile din Contract sau 
viii. pe baza unor preţuri similare din contract, cu adaptările de rigoare sau 
ix. la prețuri noi corespunzătoare, care pot fi convenite de către Părți sau pe 

care Achizitorul le consideră adecvate. Aceste preturi trebuie sa  reprezinte 
costul rezonabil de execuţie a lucrării prin raportare la pretul mediu existent 
pe piaţa de profil în cauză. Achizitorul va putea utiliza ca referinta preturi 
similare din contracte pe care le are sau le-a avut in derulare, actualizate 
cu Indicele Preturilor de Consum pentru marfuri nealimentare   comunicat 
de INS pentru luna decembrie a anului in care a fost incheiat contractul, 
acolo unde este cazul.  

Prețurile pentru modificări vor include cota de profit astfel cum este precizată în Ofertă 
și în niciun caz modificarea/suplimentarea nu va determina o modificare substantiala  
a contractului in sensul art 221 alin 7 din Legea 98/2016 si nu va aduce atingere 
naturii generale a contractului de achiziţie publică. Ab initio, se considera ca nu aduce 
atingere naturii generale a contractului orice modificare prin care  nu se afecteaza: 
 - obiectivele principale urmărite de autoritatea contractantă la realizarea achiziţiei 
iniţiale, 
-  obiectul principal al contractului şi  
- drepturile şi obligaţiile principale ale contractului, inclusiv  
- principalele cerinţe de calitate şi performanţă. 
În cazul în care se efectuează majorarea preţului contractului prin mai multe modificări 
succesive in baza acestei clauze, valoarea cumulată a modificărilor contractului nu va 
depăşi cu mai mult de 50% valoarea contractului iniţial. 
Pentru calculul procentului de 50%, valoarea lucrărilor suplimentare se raportează la 
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valoarea contractului iniţial, neputând fi luate în considerare notele de renunţare, în 
sensul scăderii acestora din valoarea estimată a lucrărilor suplimentare, formula de 
calcul corectă fiind: note de comandă suplimentară (suplimentare doar a cantităţilor) + 
note de comandă suplimentară (articole neexistente în contractul iniţial care trebuie 
procurate) = maximum 50% din valoarea contractului iniţial (fără a se lua în calcul 
notele de renunţare). Valoarea Lucrarilor sau lucrărilor suplimentare/adiţionale nu 
poate fi compensată cu valoarea lucrărilor/Lucrarilor la care se renunţă 

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului 
revine  Achizitorului  

- Fie printr-o Instructiune emisa de Achizitor privind modificarea, ca urmare a 
faptului ca in prealabil, a fost instiintat de catre Executant cu privire la 
necesitatea unei modificari, in conformitate cu Obligatia acesuia de notificare 
prompta  

- Fie printr-o Cerere adresată Contractantului de a prezenta o propunere de 
modificare 

Executantul nu va face nici o alterare și/sau modificare a Lucrărilor până când 
Achizitorul nu va dispune sau nu va aproba o modificare. 
Dacă Achizitorul solicită o propunere, înainte de a dispune o modificare, Executantul 
va răspunde, în scris, prin transmiterea următoarelor: 
ii. O descriere a activităților/lucrarilor necesar a fi realizate și un grafic de execuție 

pentru realizarea acestora; 
iii. Propunerea Contractantului referitoare la orice modificări ale Graficului general de 

realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat și ale termenului de finalizare 
acceptat, dacă e cazul și 

iv. Propunerea Contractantului privind evaluarea financiară a Lucrărilor (Oferta 
financiara). 

După primirea propunerii Contractantului, Achizitorul va putea: 
xiv. să aprobe propunerea respectivă prin transmiterea instrucțiunii scrise privind 

modificarea 
xv. să o respingă sau 
xvi. să transmită comentarii. 
Beneficiarul va verifica si daca va fi posibil va accepta valoarea propusa de Executant. 
In situatia in care nu va accepta valoarea propusa de Executant, Achizitorul va stabili 
valoarea conform prevederilor privind “ Evaluarea modificarilor” din cadrul prezentei 
cauze de revizuire. 
 
Contractantul nu va întârzia execuția Lucrărilor în perioada de transmitere a 
răspunsului Achizitorului. 

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in 
cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 privind încheierea actelor 
adiţionale, nota care va fi însoţita si va avea la baza documente justificative, (fara ca 
enumerarea sa fie limitativa):   

1.  Documente justificative, respectiv procese-verbale/note de 
constatare/control, note tehnice de inspecţie, dispoziţii de 
şantier etc 

2. Cererea adresata Executantului pentru depunerea unei 
propuneri 

3. Propunerea primita, incluzand oferta financiara 

Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional 
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26. SUBCONTRACTAREA, TERT SUSTINATOR   
26.1.1. Subcontractarea 
(1) Orice înțelegere scrisă prin care Executantul încredințează o parte din realizarea Lucrărilor către un 
terț este considerată a fi un Contract de Subcontractare. 
(1) La incheierea Contractului sau atunci cand se introduc noi subcontractanti, este obligatorie 
furnizarea către Achizitor a contractelor încheiate de către Prestator cu subcontractanții 
nominalizati in oferta sau declarati ulterior, astfel incat activitatile ce revin acestora, precum si súmele 
aferente prestatiilor, sa fie cuprinse in Contract devenind anexe ale acestuia. Ele trebuie sa cuprinda 
obligatoriu, insa fara a se limita:  

1) denumirea subcontractantilor,  
2) reprezentantii legali ai noilor subcontractanti,  
3) datele de contact,  
4) activitatile ce urmeaza a fi sucontractate,  
5) valoarea aferenta prestatiilor,  
6) optiunea de a fi plătiți direct de către Achizitor, 
7) optiunea de cesionare a contractului in favoarea Achizitorului (daca este cazul)  

(2) Executantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in 
care el a semnat contractul cu Achizitorul. Contractele de subcontractare vor cuprinde consimţământul 
la cesiunea contractului de subcontractare catre Achizitor conform art1317 din Noul Cod Civil. 
(3) Contractantul are obligatia de a notifica autoritatii contractante orice modificari ale informatiilor privind 
subcontractantii pe durata contractului de achizitie publica 
26.1.2 (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate 
cu subcontractantii desemnati.  
(2) Lista subcontractantilor, cu datele de identificare ale acestora se constituie in anexe la contract. 
Subcontractantii sunt urmatorii:  
SC AMPER SRL, cu sediul in Oradea, str.Abraham Lincoln, nr.19, jud.Bihor, cod fiscal RO 
15526497,J5/765/200326, pentru partea de lucrari autorizate ANRE, in proportie de 10,54% din 
valoarea contractului. 
1.3 - (1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de Achizitor de modul in care indeplineste 
contractul. Subcontractarea nu diminueaza raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de 
indeplinire a viitorului contract de achizitie public. 
(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de executant de modul in care isi indeplineste 
partea sa din contract. 
26.1.4 - Executantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in cazul in care inlocuirea 
acestora conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare, anexa la prezentul contract. 
Inlocuirea subcontractantilor se poate face doar cu acordul autoritatii contractante. 
26.1.5- Executantul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor sai si ale expertilor, agentilor, 
salariatilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele sale. Acceptarea de catre Achizitor a 
subcontractarii oricarei parti a prezentului contract nu va elibera executantul de niciuna dintre obligatiile 
sale din prezentul contract.  
26.1.6 Nominalizarea de noi subcontractanti pe parcursul derularii contractului este posibila doar cu 
acordul Achizitorului si nu trebuie sa conduca la modificarea substantial a contractului in sensul art 221 
din legea 98/2016. Executantul va incheia un contract cu subcontractantul in aceleasi conditii in care el a 
semnat contractul cu achizitorul. Contractele de subcontractare vor cuprinde consimţământul la 
cesiunea contractului de subcontractare catre Achizitor, in situatia prevazuta la art221 alin 1 litera d din 
Legea 98/2016 si conform art1317 din Noul Cod Civil. 
26.1.7 Prestatorul poate inlocui/implica subcontractantii in perioada de implementare a contractului, in 
urmatoarele situatii: 
a) inlocuirea subcontractantilor nominalizati in oferta ale caror activitati au fost indicate in oferta ca fiind 
realízate de subcontractanti; 
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b) declararea unor noi subcontractanti, ulterior semnarii contractului, in conditiile in care lucrarile ce 
urmeaza a fi subcontractate au fost prevazute in oferta, fara a se indica initial optiunea subcontractarii 
acestora. 
c) renuntarea, retragerea subcontractantilor din contract 
26.1.8 (1) Executantul trebuie să solicite, în scris, aprobarea prealabilă a Achizitorului înainte de 
încheierea unui nou Contract de Subcontractare. Solicitarea în scris în vederea obținerii aprobării 
Achizitorului se realizează numai după ce Executantul a efectuat el însuși o verificare prealabilă a 
Subcontractantului ce urmează a fi propus, prin raportare la caracteristicile Lucrărilor care urmează a fi 
subcontractate, motivele de excludere precizate la art. 164, 165 și 167 din Legea 98/2016 aplicabile 
Subcontractantului și capacitatea Subcontractantului de a îndeplini obiectul Contractului de 
Subcontractare, inclusiv resursele de care acesta dispune. Aprobarea privind înlocuirea unui 
Subcontractant/implicarea unui nou Subcontractant va fi acordată de Achizitor, avându-se în vedere, cel 
puțin: caracteristicile Lucrărilor care urmează a fi subcontractate, motivele de excludere precizate la art. 
164, 165 și 167 din Legea 98/2016, aplicabile Subcontractantului și informațiile prezentate de 
Contractant privind capacitatea Subcontractantului propus pentru îndeplinirea obiectului Contractului de 
Subcontractare, inclusiv resursele de care acesta dispune precum și declarația pe propria răspundere a 
noilor Subcontractanți privind asumarea respectării prevederilor din Caietul de Sarcini.  
Orice Subcontractant propus și aflat în situațiile de excludere va fi respins de către Achizitor. Achizitorul 
va notifica decizia sa Contractantului în termenul stabilit în Secțiunea “Condiții Specifice”, motivând 
decizia sa în cazul respingerii aprobării. 
(2)  In vederea obtinerii acordului Achizitorului, noii subcontractanti sunt obligați să prezinte: 

4) o declaratie pe proprie raspundere prin care isi asuma prevederile caietului de sarcini si a 
propunerii tehnice depusa de catre Prestator la oferta, pentru activitatile supuse subcontractarii.; 

5) contractele de subcontractare incheiate intre Prestator si noii subcontractanti ce vor cuprinde 
obligatoriu dar fara a se limita la acestea, informatii cu privire la activitatile ce urmeaza a fi 
subcontractate, datele de contact si reprezentantii legali, valoarea aferenta activitatii ce va face 
obiectul contractului;  

6) certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere 
şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de implicare în contractul de achiziţie 
publică. 

26.1.9. Dispozitiile privind inlocuirea/implicarea de noi subcontractanti nu diminueaza in nici o situatie 
raspunderea Prestatorului in ceea ce priveste modul de indeplinire a Contractului. 
26.1.10 In baza art 220 din Legea 98/2016, solicitarile privind subcontractantii se extind si : 
a) cu privire la furnizorii implicaţi în contract;  
b) cu privire la subcontractanţii subcontractanţilor contractantului sau subcontractanţii aflaţi pe niveluri 
subsecvente ale lanţului de subcontractare. 
26.1.11 In vederea finalizarii Contractului, Achizitorul poate solicita, iar Prestatorul se obliga sa 
cesioneze in favoarea Achizitorului, contractele incheiate cu subcontractantii acestuia, Prestatorul 
obligandu-se totodata sã introduca in contractele sale cu subcontractanții clauze in acest sens. Intr-o 
asemenea situatie Contractul va fi continuat de subcontractanți. Dispozitiile privind cesiunea contractului 
de subcontractare nu diminueaza in nici o situatie raspunderea Prestatorului fata de Achizitor in ceea ce 
priveste modul de indeplinire a Contractului. 
 
26.2 Plata directa catre subcontractanti 
26.2.1 Achizitorul poate efectua plati corespunzatoare partii/partilor din Contract indeplinite de catre 
subcontractantii daca acestia si au exprimat in mod expres aceasta optiune la momentul nominalizarii lor 
in oferta si oricum nu mai tarziu de data incheierii Contractului, sau la momentul introducerii acestora in 
Contract, dupa caz, optiunea de a fi platiti direct de catre Achizitor.  
26.2.2 Achizitorul efectueaza platile directe catre subcontractantii agreati doar atunci cand prestatia 
acestora este confirmata prin documente agreate de toate cele 3 parti, respectiv Achizitor, Prestator si 
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subcontractant sau de Achizitor si subcontractant atunci cand, in mod nejustificat, Prestatorul blocheaza 
confirmarea executarii obligatiilor asumate de subcontractant. 
26.2.4. In aplicarea prevederilor art. 26.1.11 Acordul partilor se poate materializa prin íncheierea unui 
act aditional la contract intre Achizitor, Prestator si Subcontractant atunci cand contractul de 
subcontractare este cesionat Achizitorului 
26.2.5 Este posibila cesiunea de creanţă în favoarea subcontractanţilor legată de partea/părţile din 

contract care sunt îndeplinite de către aceştia. 

26.2.6 În cazul în care un Subcontractant și-a exprimat, în conformitate cu prevederile art. 218 din 
Legea 98/2016, opțiunea de a fi plătit direct, atunci această opțiune este valabilă numai dacă sunt 
îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții: 

1) această opțiune este inclusă explicit în Contractul de Subcontractare constituit ca anexă la 
Contract și făcând parte integrantă din acesta. 

2) Contractul de Subcontractare include la rândul său o anexă explicită și specifică privind 
modalitatea în care se efectuează plata directă de Achizitor către Subcontractant și care 
precizează toate și fiecare dintre elementele de mai jos: 

 pentru fiecare Lucrare/ activitate aferentă părții din Propunerea Tehnică, anexă la Contract, astfel 
cum a fost încheiat între Contractant și Achizitor – partea din Lucrare/ activitate sau Lucrare/ 
activitatea realizat/realizată de Subcontractant astfel cum va fi specificată în factura prezentată la 
plată, 

 modalitatea concretă de certificare a Lucrării/activității de către Contractant pentru rezultatul 
obținut de Subcontractant/Lucrarea executată de Subcontractant înainte de prezentarea facturii 
de către Contractant Achizitorului, 

 partea/proporția din suma solicitată la plată corespunzătoare Lucrării/activității care este în 
sarcina Subcontractantului, prin raportare la condițiile de acceptare la plată a facturilor emise de 
Contractant pentru Achizitor, așa cum sunt acestea detaliate în Contract, 

 stabilește condițiile în care se materializează opțiunea de plată directă, 

 precizează contul bancar al Subcontractantului. 
 
26.3. Tertul Sustinator 
26.3.1 Prezentul contract reprezinta si contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezulta din 
incalcarea obligatiilor ce ii revin tertului sustinator in baza angajamentului ferm, anexa la prezentul 
contract. Cu titlu de garantie, prin semnarea prezentului contract, Prestatorul consimte ca  Achizitorul se 
poate subtitui in toate drepturile sale, rezultate in urma incheierii angajamentului ferm, putand urmari 
orice pretentie la daune pe care acesta ar putea sa o aiba impotriva tertului sustinator pentru 
nerespectarea obligatiilor asumate de catre acesta  
26.3.2 In cazul in care Prestatorul este in imposibiltatea derularii prezentului contract, respectiv pentru 
partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului in baza angajamentului ferm, tertul 
sustinator este obligat a duce la indeplinire acea parte a contractului care face obiectul respectivului 
angajament ferm. Inlocuirea Prestatorului initial cu tertul sustinator, nu reprezinta o modificare 
substantiala a contractului in cursul perioadei sale de valabilitate si se va efectua prin semnarea unui act 
aditional la contract si fara organizarea unei alte proceduri de atribuire.  
26.3.2 Tertul sustinator este : NU ESTE CAZUL 
 
28. Cesiunea 
28.1 – Contractantul nu trebuie să cesioneze oricare dintre drepturile și obligațiile ce decurg din 
Contract, inclusiv drepturile la plată, fără acceptul prealabil scris din partea Achizitorului. În astfel de 
cazuri, Contractantul trebuie să furnizeze Achizitorului informații cu privire la identitatea entității căreia îi 
cesionează drepturile 
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Orice drept sau obligație cesionat/cesionată de către Contractant fără o autorizare prealabilă din partea 
Achizitorului nu este executoriu/executorie împotriva Achizitorului  
28.2 În cazul încetării anticipate a Contractului, Contractantul principal cesionează Achizitorului 
contractele încheiate cu Subcontractanții 
28.3 Contractantul este obligat să notifice Achizitorul, cu privire la preluarea Contractului de către o nouă 
persoană juridică născută în urma unui proces de reorganizare juridică a persoanei Contractantului, în 
termen de maximum 3 (trei)] zile de la data nașterii noii persoane. Achizitorul are termen de maximum 
30 (treizeci)] de zile de la data notificării de către Contractant pentru a-și exprima acordul/dezacordul cu 
privire la preluarea Contractului de către o nouă persoană juridică născută în urma unui proces de 
reorganizare juridică a persoanei Contractantului.[(de exemplu: fuziune, divizare, etc.). 
28.3 În cazul în care terțul susținător nu și-a respectat obligațiile asumate prin angajamentul ferm de 
susținere, dreptul de creanță al Contractantului asupra terțului susținător este cesionat cu titlu de 
garanție, către Achizitor 
La solicitarea achizitorului se va proceda de catre Executant la cesiunea drepturilor pe care le are fata 
de tertii sustinatori, catre Achizitor, cu titlu de garantie, fapt care sa permita Achizitorului sa urmareasca 
orice pretentie la daune pe care Executatul ar putea sa o aiba impotriva tertului/tertilor 
sustinator/sustinatori pentru nerespectarea de catre acestia a obligatiilor asumate prin angajamentul 
ferm. 
In cazul in care Executantul a fost declarat castigator beneficiind de sustinerea unui/unor terti pentru a 
demonstra indeplinirea cerintelor privind situatia economica si financiara, respectiv capacitatea tehnica 
si profesionala, si intampina dificultati pe parcursul executarii contractului de achizitie publica, la 
solicitarea Achizitorului, acesta (Executantul) va cesiona drepturile sale din cadrul contractului catre 
Achizitor, cu titlu de garantie.  
28.4 Executantul poate cesiona dreptul sau de a incasa contravaloarea serviciilor prestate, in conditiile 
prevazute de dispozitiile prezentului contract si cu respectarea art 6^1 din OUG 146/2002 privind 
formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului*). Solicitarile de plata catre terti pot fi 
onorate numai dupa operarea unei cesiuni in conditiile prezentului art. Cesiunea este valabilă numai cu 
acceptul prealabil exprimat în scris al instituţiei publice care datorează operatorului economic sumele 
reprezentând contravaloarea bunurilor achiziţionate, serviciilor prestate sau lucrărilor executate. Suma 
care face obiectul cesionării se achită de către Achizitor în contul indicat de cesionar, deschis la 
Trezoreria Statului, numai dacă Furnizorul cedent nu are obligaţii de plată către bugetul de stat, bugetul 
asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale 
 
Articolul 30. Încetarea şi rezilierea contractului 
30.1 (a) Prezentul Contract poate înceta, prin: 

i. executarea corespunzătoare a obligațiilor conform dispozițiilor prezentului Contract, 
ii. acordul de voință al Părților, consemnat in scris 
iii. rezilierea unilaterală de către o Parte în cazul îndeplinirii în mod necorespunzător sau 

neîndeplinirii obligațiilor contractuale de către cealaltă Parte contractantă precum și în 
cazurile expres menționate în prezentul Contract, 

iv. rezilierea contractului de finantare, 
v. in cazul in care cuantumul penalitatilor atinge valoarea contractului in lei fara tva 

(a) Achizitorul își rezervă dreptul de a rezilia Contractul,cu efecte depline, printr-o notificare scrisă 
adresată Contractantului, dupa acordarea unui preaviz de 15 zile executantului, fără a mai fi necesară 
îndeplinirea vreunei formalități prealabile și fără a mai fi necesară intervenția vreunuei instanțe 
judecătorești și/sau arbitrale, în oricare dintre situațiile următoare, dar nelimitându-se la acestea, 
Contractantul nefiind îndreptățit să pretindă nicio sumă reprezentând daune sau alte prejudicii, dacă: 

i. Contractantul nu-și îndeplinește obligațiile,conform prevederilor 
Contractului; 
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ii. Contractantul nu se conformează, în perioada de timp rezonabilă, 
conform notificării emise de către Achizitor, prin care i se solicită 
remedierea Defecțiunilor/necoformității precum și executarea sau 
neexecutarea obligațiilor din prezentul Contract, care afectează în mod 
grav executarea în mod corespunzător și la termen a obligațiilor 
contractuale ale Contractantului; 

iii. Contractantul refuză sau omite să aducă la îndeplinire 
dispozițiile/notificările emise de către Achizitor în condițiile prezentului 
Contract; 

iv. Contractantul a săvârșit abateri profesionale, care îi pun în discuţie 
integritatea, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru 
prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanţe 
judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative  

v. Contractantul  se afla in stare de dizolvare sau faliment.  
vi. In cazul retragerii autorizatiei de functionare Contractantului 
vii. Contractantul subcontractează fără a avea acordul scris al 

Achizitorului; 
viii. Contractantul se aflăîntr-o situație de conflict de interese, iar această 

situație nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puțin 
severe; 

ix. Contractantul a fost condamnat pentru o infracțiune în legătură cu 
exercitarea profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă; 

x. are loc orice modificarea organizațională care implică o schimbare cu 
privire la personalitatea juridică, natura sau controlul Contractantului, 
cu excepția situației în care asemenea modificări sunt realizate prin Act 
Adițional la prezentul Contract; 

xi. apariția oricărei alte incapacități legale care să împiedice executarea 
Contractului; 

xii. Contractantul eșuează în a furniza/menține/prelungi/reîntregi/completa 
garanțiile ori asigurările solicitate sau persoana care furnizează 
garanția ori asigurarea nu este în măsură să-și îndeplinească 
obligațiile la care s-a angajat prin Contract; 

xiii. în cazul în care, printr-un act normativ, se modifică interesul public al 
Achizitorului în legătură cu care se execută Lucrările care fac obiectul 
Contractului; 

xiv. Contractantul a încălcat obligațiile în domeniul mediului, social și al 
relațiilor de muncă, stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii 
Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, 
convențiile și acordurile internaționale în domeniul de activitate 
aplicabil Lucrărilor care fac obiectul Contractului; 

xv. Executantul şi/sau reprezentanţii acestuia dau sau se oferă să dea 
(direct sau indirect) unei persoane orice fel de mită, dar, favor, 
comision sau alte lucruri de valoare ca stimulent sau recompensă 
pentru: 

- a acţiona sau a înceta să acţioneze în legătură cu Contractul; 
- a favoriza sau nu, a defavoriza sau nu, oricare persoană care are legătură cu Contractul; 
- sau dacă oricare din membrii personalului Executantul, agenţi sau Subcontractanţi dau sau se 
oferă să dea (direct sau indirect), unei persoane, stimulente sau recompense, în modul descris în acest 
paragraf. 

xvi. Pentru nerespectarea obligațiilor privind conflictul de interese 
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xvii. la momentul atribuirii Contractului,fie Contractantulse afla în situația de 
a fi fost condamnat, prin hotărâre definitivă a unei instanțe 
judecătorești,fie persoana, care este membru al organului de 
administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului 
operator economic ori are putere de reprezentare, de decizie sau de 
control în cadrul acestuia, se afla în situația de a fi fost condamnată 
printr-o hotărâre definitivăpentru comiterea uneia dintre următoarele 
infracțiuni: 

1. constituirea unui grup infracțional organizat, astfel cum este prevăzut prin art. 
367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările 
ulterioare, sau prin dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în 
care Ofertantul/Contractantul, ca operator economic, a fost condamnat, 

2. infracțiuni de corupție, astfel cum este prevăzutprin art. 289-294 din Legea 
286/2009, cu modificările și completările ulterioare, și infracțiuni asimilate 
infracțiunilor de corupție, astfel cum este prevăzutprin art. 10-13 din Legea 
78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu 
modificările și completările ulterioare, sau prin dispozițiile corespunzătoare ale 
legislației penale a statului în care Ofertantul/Contractantul, ca operator 
economic, a fost condamnat, 

3. infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum este 
prevăzut prin art. 181-185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările 
ulterioare, sau prin dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în 
care Ofertantul/Contractantul, ca operator economic, a fost condamnat, 

4. acte de terorism, astfel cum este prevăzut prin art. 32-35 și art. 37-38 din Legea 
nr. 535/2004, privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și 
completările ulterioare, sau prin dispozițiile corespunzătoare ale legislației 
penale a statului în care Ofertantul/Contractantul, ca operator economic, a fost 
condamnat, 

5. spălarea banilor, astfel cum este prevăzut prin art. 29 din Legea nr. 656/2002, 
pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor precum și pentru instituirea 
unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu 
modificările ulterioare, saufinanțarea terorismului, astfel cum este prevăzut prin 
art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările și completările ulterioaresau prin 
dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care 
Ofertantul/Contractantul, ca operator economic, a fost condamnat, 

6. traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, astfel cum este prevăzut prin art. 
209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, sau 
prin dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care 
Ofertantul/Contractantul, ca operator economic, a fost condamnat, 

7. fraudă, astfel cum este prevăzut prin articolul I din Convenția privind protejarea 
intereselor financiare al Comunității Europene din 27 noiembrie 1995; 

xviii. are loc o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația 
europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curții 
de Justiție a Uniunii Europene și, ca urmare a acestui fapt, Contractul 
nu ar fi trebuit să fie atribuit Contractantului. 

(b) Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța Contractul, printr-o notificare scrisă adresată 
Contractantului, dacă împotriva acestuia din urmă se deschide procedura falimentului, Contractantul 
având dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din Contract îndeplinită până 
la data denunțării unilaterale a Contractului. 
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(c) Contractul de achiziţie este reziliat de drept in situatia in care ofertantul declarat câştigător cu 
care Achizitorul a încheiat contractul de achiziţie publică se angajeaza sau încheie orice alte 
înţelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziţie 
publică, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a 
solicitărilor de participare/ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire ori angajaţi/foşti 
angajaţi ai autorităţii contractante sau ai furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de 
atribuire cu care autoritatea contractantă/furnizorul de servicii de achiziţie implicat în procedura de 
atribuire a încetat relaţiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziţie publică, pe parcursul 
unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului. 

30.2  În cazul producerii/ apariției oricăruia din evenimentele sau circumstanţele precizate la lit.b)  de 
mai sus, Achizitorul, la împlinirea termenului de preaviz de 15 (cincisprezece) zile, are dreptul să 
rezilieze Contractul, rezilierea operând de plin drept fără nicio altă notificare prealabilă, fără încuviinţarea 
vreunei instanţe judecătoreşti şi/sau arbitrale şi fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei alte formalităţi 
şi, după caz, să evacueze Executantul din locaţia Achizitorului. La rezilierea contractului, Achizitorul are 
dreptul la despăgubiri cu titlu de daune-interese compensatorii. 
30.3 Dacă, înainte de expirarea termenului de preaviz, Executantul remediază situaţiile invocate de 
către Achizitor ca motiv al rezilierii, înştiinţarea încetează să aibă efect, iar Achizitorul nu va mai fi 
îndreptăţit să rezilieze Contractul, sub condiţia ca situaţia de încălcare a obligaţiilor Contractuale 
generată de Executant să nu pericliteze finalizarea în bune condiţii şi la timp a Contractului, caz în care, 
pe lângă dreptul de a cere rezilierea, Achizitorul va fi îndreptăţit şi la plata de daune-interese. 
30.4 În perioada de preaviz susmenţionată Executantul este considerat, de drept, în întârziere, acesta 
fiind obligat la plata de penalităţi. 
30.5 Încetarea prezentului Contract nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile 
Contractante. 
30.6 In cazul rezilierii contractului, achizitorul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate, inventarul 
materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeaza sa le 
plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie sa le suporte 
executantul din vina caruia s-a reziliat contractul. In acest sens, achizitorul va convoca in max 5 zile de 
la data rezilierii contractului, comisia de receptie, care va efectua receptia cantitativa si calitativa a 
lucrarilor executate. 
Prevederile prezentelor clauze nu înlătură răspunderea părţii care, în mod culpabil, a cauzat încetarea 
Contractului. 
30.7 - Oricare dintre parti incalca prevederile Contractului prin neindeplinirea  unei/unor obligatii care ii 
revin potrivit acestuia, partea prejudiciata prin incalcare (dupa caz, Achizitorul sau executantul) va fi 
indreptatita la urmatoarele remedii: 
a) despagubiri; si/sau 
b) rezilierea Contractului  
30.8 -  Despagubirile pot fi: 
a) Despagubiri Generale; sau 
b) Penalitati contractuale. 
30.9 - In orice situatie in care Achizitorul este indreptatit la despagubiri, poate retine aceste despagubiri 
din orice sume datorate executantului sau poate executa garantia de buna executie, in conformitate cu 
prevederile prezentului contract. 
30.10– Dupa rezilierea contractului, achizitorul poate decide continuarea executiei lucrarilor cu 
respectarea prevederilor legale privind achizitiile publice. 
 
31. Forta majora 
31.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
31.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 
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31.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 
31.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in 
mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii 
consecintelor. 
31.5 -  Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, 
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara 
ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese. 
31.6- Nu va reprezenta o incalcare a obligatiilor din prezentul contract de catre oricare din parti situatia 
in care executarea obligatiilor este impiedicata de imprejurari de forta majora care apar dupa data 
semnarii Contractului de catre parti. 
31.7.- Executantul nu va raspunde pentru penalitati contractuale sau reziliere pentru neexecutare daca, 
si in masura in care, intarzierea in executare sau alta neindeplinire a obligatiilor din prezentul Contract 
este rezultatul unui eveniment de forta majora. In mod similar, Achizitorul nu va datora dobanda pentru 
platile cu intarziere, pentru neexecutare sau pentru rezilierea de catre executant pentru neexecutare, 
daca, si in masura in care, intarzierea Achizitorului sau alta neindeplinire a obligatiilor sale este rezultatul 
fortei majore. 
31.8- Daca oricare parte considera ca au intervenit imprejurari de forta majora care pot afecta 
indeplinirea obligatiilor sale, va notifica imediat celeilalte parti cu privire la natura, durata probabila si 
efectul probabil al imprejurarii de forta majora. Executantul va cauta toate mijloacele rezonabile 
alternative, pentru indeplinirea obligatiilor sale care nu sunt afectate de evenimentul de forta majora. 
Executantul nu va utiliza asemenea mijloace alternative decat in urma instructiunilor in acest sens ale 
Achizitorului. 
 
32. Impreviziunea 
32.1. Partile isi vor executa obligatiile asumate prin contract, chiar daca executarea lor a devenit mai 
oneroasa din cauza schimbarii exceptionale a unor imprejurari care nu au putut fi prevazute inainte de 
semnarea contractului. 
32.2. In situatia in care schimbarea exceptionala a imprejurarilor conduce la executarea excesiv de 
oneroasa a contractului, facand vadit injusta obligarea oricareia dintre parti la indeplinirea obligatiilor 
sale, instanța de judecată sau după caz, partile, de comun acord, vor stabili una din urmatoarele 
masuri: 
a) adaptarea contractului, pentru a distribui in mod echitabil intre parti pierderile si beneficiile 
rezultate din schimbarea exceptionala a imprejurarilor; 
b) incetarea contractului. 
 
33. Cazul Fortuit 
33.1.  Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevazut nici impiedicat de catre partea care ar fi 
trebuit sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs. 
33.2.  Partea afectata de cazul fortuit are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, 
producerea acestuia. 
33.3.  Daca evenimentul fortuit a produs o imposibilitate totala si definitiva de executare a oricareia 
dintre obligatiile contractuale, atunci contractul este desfiintat de plin drept si fara vreo notificare, chiar 
din momentul producerii evenimentului fortuit. 
 
34. Solutionarea litigiilor 
34.1 - Achizitorul si Executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin 
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu 
indeplinirea contractului. 
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34.2 - Daca, dupa 30 zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul si Executantul nu reusesc sa 
rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de 
catre instantele judecatoresti din Romania.  
 
35. Limba care guverneaza contractul 
Limba care guverneaza contractul este limba romana. 
 
35. Comunicari 
35.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie 
transmisa in scris si vor fi trimise prin scrisoare recomandata, transmise prin fax sau vor fi inmanate 
personal la adresele indicate mai jos: 
 
Pentru Achizitor:   Adresa:str Piata Unirii nr 1,Oradea,jud Bihor 
     In atentia:  
Fax: 0259/440746 
 
Pentru Executant:   Adresa:  
     In atentia: 
Fax:  
Tel: 
 
(2) Notificarile se vor considera primite de cealalta parte dupa cum urmeaza:  

(a) in caz inmanare personala, la data inmanarii; 
(b) in caz de transmitere prin fax, in ziua urmatoare transmiterii; 
(c) in caz de scrisoare recomandata, la data evidentiata pe confirmarea de primire. 

(3) Daca o parte nu notifica celeilalte parti orice modificare a adresei de mai sus, corespondenta trimisa 
la ultima adresa comunicata celeilalte parti va fi considerata in mod corect efectuata. 
(4) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii. 
34.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in scris a 
primirii comunicarii. 
34.3 Termenul de răspuns al părților la corespondența primită cu privire la desfășurarea contractului 
este de maxim 30 zile calendaristice 
 
35. Legea aplicabila contractului 
35.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 
35.2.Partile vor respecta si se vor supune tuturor legilor si reglementarilor din Romania, precum si 
reglementarilor direct aplicabile ale CE, jurisprudentei Curtii Europene de Justitie si a Tribunalului de 
Prima Instanta si se va asigura ca personalul lor, salariat sau contractat, conducerea lor, subordonatii 
acestora, si salariatii din teritoriu vor respecta si se vor supune de asemenea acelorasi legi si 
reglementari. Fiecare parte va despagubi pe cealalta parte in cazul oricaror pretentii si actiuni in justitie 
rezultate din orice incalcari ale prevederilor in vigoare de catre acesta, personalul sau, salariat sau 
contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonatii acestuia, precum si salariatii din teritoriu. 
35.3. Clauzele standard care prevad în folosul celui care le propune limitarea raspunderii, dreptul de a 
denunţa unilateral contractul, de a suspenda executarea obligaţiilor sau care prevad în detrimentul 
celeilalte parţi decaderea din drepturi ori din beneficiul termenului, limitarea dreptului de a opune 
excepţii, restrângerea libertaţii de a contracta cu alte persoane, reînnoirea tacita a contractului, legea 
aplicabila, clauze compromisorii sau prin care se deroga de la normele privitoare la competenţa 
instanţelor judecatoreşti nu produc efecte decât daca sunt acceptate, în mod expres, în scris, de cealalta 
parte 
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35.4 Partile declara ca poseda toata experienta si cunostintele necesare incheierii acestui Contract si 
incheie acest Contract in deplina cunostinta a clauzelor sale, cunoscand si intelegand toate aspectele 
legale, tehnice si comerciale legate de incheiere si executare, motiv pentru care niciuna dintre parti nu 
va putea invoca Articolul 1221 alin. (1) al Codului Civil. 
 
Partile au inteles sa incheie azi 20.09.2019 prezentul contract in 4 exemplare, cate un exemplar 
pentru fiecare parte, unul pentru Serviciul Achizitii Publice si unul pentru D.M.P.F.I. 
 
 
 

   ACHIZITOR                                     EXECUTANT 

 

 
 
MUNICIPIUL ORADEA                                                         SC DRUM ASFALT SRL  

 Primar                                                          Semnat si stampilat de catre:                

            Ilie Bolojan                                        Nume (majuscule)…………………… 

                                                                       

                                     Functia................................................                                                                                       

 Director -Directia Economica                                             Fiind autorizat de catre si in numele: 

  Control Financiar Preventiv                                     ........................................................            

        Eduard Florea  

             

                                                                                             SC NORD CONFOREST SA 

 Sef Serviciu Juridic Contencios                                      Semnat si stampilat de catre:     

         Marc Oltea Diana                                                   Nume (majuscule)……………………  

                                                                   Functia................................................ 

                                                                   Fiind autorizat de catre si in numele: 

Director – D.M.P.F.I.                                                        ...........................................................                                        

          Marius Mos 

         

                        SC TRAMECO SA   

Sef  Serviciul Achizitii Publice                                           Semnat si stampilat de catre:                                                 

          Manuela Maghiar                                                    Nume (majuscule)……………………              

                                    Functia................................................          

                                    ...........................................................          

Consilier Achizitii Publice     

      Mihaela Nastea                                                  


