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Contract de lucrari  
privind, elaborare proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor (PAC) proiect tehnic 

pentru executia lucrarilor (PT), asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada 

executiei lucrarilor si executie lucrari pentru obiectivul de investitie “Modernizare strazi – 

2 Loturi“ 

 Lot 2 – Modernizare Strada Lacramioarelor  
nr. ………… data …………… 

 
1. Partile contractante 
 
În temeiul Legii nr.98/2016 actualizata privind achizitiile publice, s-a încheiat prezentul contract 
de executie lucrari  

 
între 

 
        MUNICIPIUL ORADEA, cu sediul in Oradea,  P-ta Unirii, nr.1, telefon 0259/437000, fax 
0259/437544,email: primarie @ oradea.ro, cod fiscal__________, avand contul nr 
………………………………………. deschis la Trezoreria municipiului Oradea, titular de cont 
Municipiul Oradea, reprezentata prin Primar – Ilie BOLOJAN si Director Economic Adj.– Nadia 
Ramona HAS, in calitate de achizitor, pe de o parte, 
şi  
       ASOCIEREA DRUMURI BIHOR SA – avand sediul in Oradea, str. Tudor Vladimirescu, 
nr.84, Tel/fax : 0259.478.671/0259.471.721, inregistrata la Oficiu Registrului Comertului Bihor, 
sub nr. J05/801/1998, avand codul fiscal RO 10980670, cont nr. ………………… deschis la 
Trezoreria Oradea, reprezentata prin Director General – Craciun Dorel, in calitate – LIDER DE 
ASOCIERE 
Si  

EDIL DRUM CONSTRUCT SRL  avand sediul in Oradea, str. Ialomitei, nr.1, bl AN3, APT4, 

JUD Bihor,  Tel/fax : 0.359.17232 /0359.172.321, inregistrata la Oficiu Registrului Comertului 

Bihor, sub nr. J05/1204/2004, avand codul fiscal RO 16580249, cont nr. ………………… 

deschis la Trezoreria Oradea, reprezentata prin Administrator Diaconescu Cristian – in calitate 

de – ASOCIAT 

    2. Definitii 
    2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 

a. contract –prezentul contract şi toate anexele sale; 
b. achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în 

prezentul contract; 
c. parte – achizitorul sau executantul, astfel cum rezultă din context 
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d. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza 
contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor 
sale, asumate prin contract; 

e. cerinţele achizitorului – caietul de sarcini şi orice alte cerinţe/instrucţiuni emise 
de achizitor pe durata executării contractului 

f. ordin administrativ: orice instrucţiune sau dispoziţie emisă de achizitor către 
executant privind execuţia lucrărilor. 

g. proiectul: proiectul (documentaţia) în baza căruia sunt executate lucrările în 
conformitate cu prevederile din contract; 

h. amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea; 
i. utilajele executantului - aparatele, maşinile, vehiculele şi altele asemenea 

necesare pentru execuţia şi terminarea lucrărilor şi remedierea oricăror 
defecţiuni. Sunt excluse lucrările provizorii, utilajele asigurate de către achizitor 
(dacă există), echipamentele, materialele şi altele asemenea.    

j. materiale - produse de orice tip (altele decât echipamentele) care fac parte din 
lucrări inclusiv livrarea de materiale (dacă există) furnizate de către executant, 
potrivit prevederilor contractului; 

k. echipamente - aparatele, maşinile, instalaţiile şi vehiculele care fac parte din 
lucrări; 

l. bunuri – utiliaje, mijloace de transport, echipamente şi lucrări provizorii sau 
oricare dintre acestea, după caz; 

m. lucrări provizorii - toate lucrările provizorii de orice tip, necesare pe şantier 
pentru execuţia şi terminarea lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni; 

n. şantier -  locurile în care vor fi executate lucrările şi unde se vor livra 
echipamentele şi materialele, şi oricare alte locuri prevăzute în contract ca fiind 
parte componentă a şantierului; 

o. utilităţi - reprezintă instalaţii de suprafaţă, de subteran sau aeriene ce permit 
distribuţia de produse petroliere, gaze, apă, electricitate, servicii canalizare, 
telefon, etc.care pot fi în proprietatea publică sau particulară; 

p. graficul de lucrări - graficul pregătit de executant care se actualizează ori de 
câte ori este nevoie, şi care trebuie să justifice listele de cantităţi care trebuie 
executate în perioada de referință în vederea monitorizării şi evaluării ritmului 
evoluției lucrărilor în conformitate cu contractul;  

q. documentele executantului - reprezintă documentele tehnice incluse în 
cerinţele achizitorului, documentele necesare pentru satisfacerea tuturor 
condiţiilor impuse de aprobări, calculele, programele de computer şi alt software, 
planşe, manuale pentru exploatare şi întreţinere, modele şi alte documente 
tehnice (dacă există), care se află în custodia şi grija executantului până la data 
preluării acestora de către achizitor.  

r. utilaje asigurate de către achizitor -  reprezintă toate aparatele, maşinile şi 
vehiculele (dacă există) puse la dispoziţie de către achizitor pentru a fi utilizate 
de către executant la execuţia lucrărilor, dar nu includ echipamentele care nu au 
fost recepţionate de către achizitor. 

s. recepţia la terminarea lucrărilor – recepţia efectuată la terminarea completă a 
lucrărilor unui obiect sau a unei părţi din construcţie, independentă, care poate fi 
utilizată separat. 

t. recepţia finală – recepţia efectuată după expirarea perioadei de garanţie tehnica 
acordata lucrarilor. 

u. proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor – documentul întocmit şi 
semnat în conformitate cu Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi 
instalaţii aferente acestora, de către comisia de recepţie numită de către achizitor 
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recomandând sau nu recepţionarea lucrărilor, sau a unei părţi de lucrare (după 
caz) de către achizitor; 

v. proces verbal de recepţie finală - documentul întocmit şi în conformitate cu 
Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, 
de către comisia de recepţie numită de către achizitor, prin care se precizează 
data la care executantul şi-a încheiat obligaţiile prevăzute în contract. 

w. despăgubire generală: suma, neprevăzută expres în contract care este 
acordată de către instanţa de judecată sau este convenită de către părţi ca şi 
despăgubire plătibilă părţii prejudiciate în urma încălcării contractului de către 
cealaltă parte.  

x. penalitate contractuală: despăgubirea stabilită în contractul de execuţie lucrări 
ca fiind plătibilă de către una din părţile contractante către cealaltă parte, în caz 
de neîndeplinire sau îndeplinire necorespunzătoare a obligaţiilor din contract; 

y. garanţia de participare: garanţia care se constituie de către ofertant în scopul 
de a proteja autoritatea contractantă faţă de riscul unui eventual comportament 
necorespunzător al acestuia pe întreaga perioadă derulată până la încheierea 
contractului de achiziţie publică. 

z. garanţia de bună execuţie : garanţia se constituie sub forma unei sume de bani 
de către executant în scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea 
cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului.  

aa. perioada de garanţie acordată lucrărilor : reprezinta limita de timp care curge 
de la data receptionarii lucrarilor/a produselor pana la care 
executantul/producatorul isi asuma responsabilitatea remedierii executiei 
lucrarilor sau  inlocuirii produsului achizitionat pe cheltuiala sa, daca defectele 
semnalate nu sunt imputabile achizitorului. Perioada de garantie tehnica a 
lucrarilor decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la receptia 
finala a acestora precum si dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de 
existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din 
nerespectarea normelor de executie. 

bb. forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, 
care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face 
imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate 
asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte 
catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, 
enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un 
eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de 
executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 

cc. act adiţional: document prin care se pot modifica termenii şi condiţiile 
contractului.  

dd. conflict de interese înseamnă orice eveniment care influenţează capacitatea 
executantului de a exprima o opinie profesională obiectivă şi imparţială, sau care 
îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde prioritate intereselor 
achizitorului sau interesului public general al Proiectului, orice motiv în legătură 
cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau 
prezente, ale executantului. Aceste restricţii sunt de asemenea aplicabile oricăror 
sub-contractanţi, salariaţi şi experţi ce acţionează sub autoritatea şi controlul 
executantului. 

ee. PCCVI – plan control calitate, verificări şi încercări; 
ff. zi - zi calendaristică; an - 365 zile. 
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3. Interpretare 
3.1. - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular 
vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
 3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice, daca nu se 
specifica in mod diferit. 
3.3 - Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract. 
 

Clauze  
 
4. Obiectul principal al contractului 
 4.1. - Executantul se obliga sa execute si sa finalizeze  lucrarile pentru obiectivul Lot 2-  
“Modernizare strada Lacramioarelor, in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul 
contract. 
 4.2.- Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pretul convenit  pentru, executia si 
finalizarea lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract.  
 5. Preţul contractului 
 5.1. (1) – Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de catre achizitor 
este de 343.363,49  lei fara TVA, 
a) proiectare 5.673,20 lei fara tva  
b) executia lucrari 337.690,29 lei fara tva  
Plata taxei pe valoarea adăugată se va face la cota TVA prevăzută de legislaţia în vigoare la 
data emiterii facturii. 
(2) - Pretul contractului se va putea modifica conform art......... din contract. 
6. Durata contractului 
6.1. - Contractul intra in vigoare la data semnarii de catre parti si isi produce efectele pana la 
incheierea procesului verbal de receptie finala a lucrarilor contractate si eliberarea garantiei de 
buna executie.  
6.2.- Prezentul contract încetează să producă efecte la expirarea perioadei de garantie acordata 
lucrarilor executate, dupa semnarea fara obiectiuni a Procesului Verbal de Receptie Finala.  
6.3. - Durata prezentului contract se poate prelungi cu acordul partilor, printr-un act aditional, 
daca este cazul. 
6.4 – Termenul de executie : 3 LUNI care se imparte dupa cum urmeaza : 

- durata de elaborare documentatiei tehnico economica (PAC);(PT) – 1 LUNA  
- durata pentru asistenta tehnica din partea proiectantului : pe toata durata de executie a 

lucrarilor  
- durata estimata executie lucrari : 2 LUNI 

 7. Executarea contractului  
 7.1. – Executarea contractului începe la data intrarii in vigoare a acestuia după constituirea 
garanţiei de bună execuţie, respectiv  de la data de  ............... 
8. Documentele contractului 
8.1 
Anexa nr. 1 
 1.a) caietul de sarcini si SF ,  
1.b) propunerea tehnica inclusiv solicitarile de clarificare si raspunsurile la acestea; 
1.c) propunerea financiară inclusiv solicitarile de clarificare si raspunsurile la acestea; 
1.d) grafice de executie; 
1.e) grafice de plati in ordinea tehnologica de executie; 
1.f) acordul de asociere, legalizat, daca este cazul; 
- Anexa nr. 2- instrumentul de garantare pentru constituirea garantiei de buna executie; 
- 8.2. Orice contradictie ivita intre documentele contractului se va rezolva prin aplicarea ordinei 
de prioritate stabilita la art.8.1. 
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8.3 Actele aditionale vor avea prioritatea documentelor pe care le modifica. 
8.2. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite 
elemente ale ofertei tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de 
sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini. 
Articolul 9. Protecţia patrimoniului cultural naţional   
9.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes 
arheologic sau geologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate ca fiind 
proprietatea absolută a achizitorului şi vor fi încredinţate în grija şi sub autoritatea acesteia.  
9.2 - Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau 

oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 
9.1, iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul 
despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind 
îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii executantul suferă întârzieri 
şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor stabili orice prelungire a 
duratei de execuţie la care executantul are dreptul; 

9.3 - Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor 
prevăzute la clauza 9.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi Comisia 
Monumentelor Istorice. 
Articolul 10. Obligaţiile generale  ale executantului   
10.1. Codul de conduită 
1.    Executantul va acţiona întotdeauna loial, imparţial şi ca un consilier de încredere pentru 
Achizitor conform regulilor şi/sau codului de conduită al profesiei sale, precum şi cu discreţia 
necesară. Se va abţine să facă afirmaţii publice în legătură cu proiectul sau lucrările executate 
fără să aibă aprobarea prealabilă a achizitorului, precum şi să participe în orice activităţi care 
sunt în conflict cu obligaţiile sale contractuale în raport cu acesta. Nu va angaja Achizitorul în 
niciun fel, fără a avea acordul prealabil scris al acestuia şi va prezenta această obligaţie în mod 
clar terţilor, dacă va fi cazul. 

2. Pe perioada executării contractului, Executantul se obligă să nu aducă atingere 
obiceiurilor politice, culturale şi religioase dominante în Romania, respectând 
totodată şi drepturile omului. 

3. Când Executantul sau oricare din subcontractantii săi, personalul, experţii, agenţii 
sau subordonaţii săi se oferă să dea, ori sunt de acord să ofere ori să dea, sau dau 
oricărei persoane, mită, bunuri în dar, facilităţi ori comisioane în scopul de a 
determina ori recompensa îndeplinirea sau neîndeplinirea oricărui act sau fapt 
privind prezentul contract sau orice alt contract încheiat cu Achizitorul, ori pentru a 
favoriza sau defavoriza orice persoană în legătură cu prezentul  contract sau cu 
orice alt contract încheiat cu acesta, Achizitorul poate decide încetarea prezentului 
contract conform prevederilor art 28.3 litera m , fără a aduce atingere niciunui drept 
anterior dobândit de executant. 

4. Plăţile către executant aferente Contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu 
ce poate deriva din acesta, şi atât Executantul cât şi personalul său salariat ori 
contractat, inclusiv conducerea sa şi salariaţii din teritoriu, nu vor accepta niciun 
comision, discount, alocaţie, plată indirectă ori orice altă formă de retribuţie în 
legătură cu sau pentru executarea obligaţiilor din prezentul contract. 

5. Executantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redevenţă, facilitate 
sau comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate în 
scopurile Contractului sau ale Proiectului, fără aprobarea prealabilă în scris a 
Achizitorului. 

6. Executantul şi personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada 
executării Contractului, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, şi  după 
încetarea acestuia. În acest sens, cu excepţia cazului în care se obţine acordul scris 
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prealabil al Achizitorului, Executantul şi personalul său, salariat ori contractat de 
acesta, incluzând conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu vor divulga niciodată 
oricărei alte persoane sau entităţi, nicio informaţie confidenţială divulgată lor sau 
despre care au luat cunoştinţă şi nu vor face publică nicio informaţie referitoare la 
recomandările primite în cursul sau ca rezultat al derulării prezentului contract. 
Totodată, Executantul şi personalul său nu vor utiliza în dauna Achizitorului 
informaţiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetărilor 
desfăşurate în cursul sau în scopul executării prezentului Contract. 

7. Executarea Contractului nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Dacă apar 
totuşi astfel de cheltuieli, Contractul poate înceta conform art.28.3 lit n din prezentul 
contract. Cheltuielile comerciale neuzuale sunt comisioanele care nu sunt 
menţionate în prezentul contract sau care nu rezultă dintr-un contract valabil încheiat 
referitor la acesta, comisioanele care nu corespund unor servicii/lucrări executate şi 
legitime, comisioanele plătite unui destinatar care nu este în mod clar identificat sau 
comisioanele plătite unei societăţi care potrivit tuturor aparenţelor este o societate 
interpusă.  

8. Executantul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la 
condiţiile în care se execută prezentul contract. Achizitorul va efectua orice 
documentare sau cercetare la faţa locului pe care o consideră necesară pentru 
strângerea de probe în cazul oricărei suspiciuni cu privire la existenţa unor cheltuieli 
comerciale neuzuale. 

10.2. Conflictul de interese 
1.Executantul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situaţie care ar 
putea compromite executarea obiectivă şi imparţială a prezentului contract. Conflictele de 
interese pot apărea în mod special ca rezultat al intereselor economice, afinităţilor politice ori de 
naţionalitate, al legăturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricăror alte legături ori interese 
comune. Orice conflict de interese apărut în timpul executării prezentului contract trebuie 
notificat în scris achizitorului, în termen de 5 zile de la apariţia acestuia.  
2. Achizitorul are dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare şi dacă este 
necesar, poate solicita măsuri suplimentare. Executantul se va asigura că personalul său, 
salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu se află într-o 
situaţie care ar putea genera un conflict de interese. Executantul va înlocui, în 5 zile şi fără vreo 
compensaţie din partea Achizitorului, orice membru al personalului său salariat ori contractat, 
inclusiv conducerea ori salariaţii din teritoriu, care se regăseşte într-o astfel de situaţie.  
3.Executantul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromită independenţa ori pe 
cea a personalului său, salariat sau contractat, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu. În 
cazul în care executantul nu-şi menţine independenţa, achizitorul, fără afectarea dreptului 
acestuia de a obţine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situaţiei de conflict de 
interese, va putea decide încetarea de plin drept şi cu efect imediat a prezentului contract, în 
condiţiile prevăzute la art.28.3 litera o.  
10.3. Legislaţia Muncii şi Programul de lucru 
1. Executantul va respecta întreaga legislaţie a muncii care se aplică personalului , inclusiv 
legislaţia în vigoare privind angajarea, programul de lucru, sănătate, securitatea muncii, 
asistenţă socială, emigrare şi repatriere, şi îi va asigura acestuia toate drepturile legale.  
2. Executantul va asigura niveluri de salarizare şi condiţii de muncă care nu vor fi inferioare 
celor stabilite în cadrul ramurii de activitate în care se desfăşoară lucrarea. 
3. Executantul îi va obliga pe angajaţii săi să se conformeze tuturor legilor în vigoare, inclusiv 
celor legate de securitatea muncii. 
4. Executantul îl va informa pe achizitor în privinţa programului său de lucru planificat pentru 
fiecare săptămână / fiecare lună de executare a prezentului contract, astfel încât persoana 
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autorizată a acestuia să aibă posibilitatea de a planifica şi asigura continuitatea supravegherii 
lucrărilor pe parcursul tuturor etapelor contractului. 
10.4. Facilităţi pentru personal şi forţa de muncă  
1. Executantul va asigura şi va întreţine toate cele necesare pentru cazare precum şi facilităţile 
sociale pentru personalul său. De asemenea, executantul va asigura facilităţi şi pentru 
personalul achizitorului responsabil pentru buna derulare a contractului. 
2. Executantul nu va permite niciunuia din angajaţii săi să locuiască temporar sau permanent în 
nicio structură care face parte din lucrările permanente. 
10.5. Sănătatea şi securitatea muncii 
1. Executantul va numi si va instiinta achizitorul in acest sens, un responsabil in materie de 
sanatate si securitate in munca, care va răspunde pentru securitatea şi prevenirea accidentelor 
pe şantier. Această persoană trebuie să fie calificată pentru o astfel de răspundere şi să aibă 
autoritatea de a emite dispoziţii şi de a lua măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor. 
2. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, executantul are obligaţia de a sprijini activitatea persoanei 
responsabile cu prevenirea accidentelor, în scopul exercitării răspunderii şi autorităţii sale. 
3. Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, 
evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de 
echipamentele tehnice (utilaje, instalaţii etc.), procedee tehnologice utilizate sau, utilizate, sau 
de către lucrătorii săi şi cei aparţinând societăţilor care desfăşoară activităţi pentru acesta 
(subcontractanţi), în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 
319/2006 şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 
1425/2006, precum şi orice modificare legislativă apărută pe timpul desfăşurării contractului. 
4. În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în 
activitatea desfăşurată de executant, acesta va comunica şi cerceta accidentul de muncă, 
evenimentul, conform prevederilor legale, pe care îl va înregistra la Inspectoratul Teritorial de 
Muncă pe raza căruia s-a produs.  
5. Executantul va păstra un registru şi va întocmi rapoarte privind sănătatea, securitatea şi 
facilităţile sociale ale persoanelor. 
6. Achizitorul va înregistra numai evenimentele produse propriilor angajaţi. 
7. Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune –interese, compensatii platibile prin 
lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei 
persoane angajate de executant sau subcontractant, cu exceptia accidentelor sau prejudiciilor 
rezultate din vina achizitorului, a angajatilor acestuia sau a persoanelor aflate in relatie 
contractuala cu Achizitorul. 
10.6. Personalul şi echipamentul 
1. Personalul executantului va avea calificarea, competenţa şi exeperienţa corespunzătoare 
pentru domeniile respective de activitate. 
2. Achizitorul poate solicita executantului să înlăture (sau să dispună să fie înlăturat) orice 
persoană angajată pe şantier, care: 
a) persistă în purtare necorespunzătoare sau în lipsă de responsabilitate; 
b) îndeplineşte îndatoririle sale cu incompetenţă sau neglijenţă; 
c) nu respectă oricare din prevederile prezentului contract; 
d) persistă într-un comportament care periclitează siguranţa, sănătatea sau protecţia mediului. 
3. Execuantul va transmite persoanei autorizate de achizitor detalii privind fiecare categorie de 
personal  precum şi al fiecărui tip de utilaj existent pe şantier. 
4.Executantul are obligatia de a se asigura ca toate tipurile de activitati ce fac obiectul 
contractului sunt executate/prestate/funizate de personal autorizat/certificat/atestat conform 
solicitarilor legale din domeniul contractului. 
5. Executantul are obligatia de a se asigura  ca personalul utilizat in executarea contractului va 
avea calificarea, competenta si exeperienta corespunzatoare pentru domeniile de activitate ca 
fac obiectul contractului. 
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6. Raspunderea pentru executarea obiectului contractului cu personal atestat/calificat/autorizat  
si in deplina conformitate cu alin 4, 5 ale prezentului articol si cu legislatia care reglementeaza 
obiectul contractului revine executantului. 
7. Executantul are obligatia de a se asigura cǎ in calitate de persoana juridica detine toate 
autorizatiile/cerificarile/atestatele prevazute de lege ca obligatorii pentru a putea executa toate 
activitatile care fac obiectul contractului. 
8. Nu vor putea fi percepute plati suplimentare pentru indeplinirea obligatiilor prevazute la alin 
4,5,6,7 ale prezentului articol, acestea fiind considerate incluse in pretul ofertat” 
10.7. Obligaţiile principale privind execuţia lucrărilor  
10.8.1. Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia viciile 
ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin 
contract. 
10.8.2. – (1) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, 
materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie 
definitivă, cerute de şi pentru îndeplinirea prezentului contract, în masura în care necesitatea 
asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din acesta.   
10.8.3. Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa 
tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu 
respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii. 
10.8.4. Executantul are obligaţia de a prezenta in maxim 3 zile de la data primirii ordinului de 
incepere al lucrarilor graficul de executie actualizat cu respectarea termenelor asumate 
conform ofertei si caietului de sarcini, defalcat pe etapele de lucrari ce fac obiectul prezentului 
contract, alcatuit in ordinea tehnologica de executie a acestora.   
10.8.5. – (1) Executantul are obligaţia de a păstra, pe şantier, un exemplar din documentatia 
predata de catre achizitor executantului în vederea consultării de către Inspectoratul de Stat în 
Construcţii, precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora. 
(2) Executantul nu va fi raspunzator pentru proiectul si caietele de sarcini care nu au fost 
intocmite de el. Executantul are insa  obligatia de a notifica achizitorului, in termen de 5 ore de 
la identificare, despre toate erorile, omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el in 
Documentatia tehnica de executie (Anexa nr.1) pe durata indeplinirii contractului. 
10.8.6. Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele precizate în 
anexele contractului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, 
desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să 
le întocmească sau care sunt cerute de achizitor. 
10.8.7. (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice 
problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare.  
10.8.8. (1) Dacă una dintre părţi descoperă o eroare sau o deficienţă de natură tehnică într-un 
document care a fost elaborat pentru a fi folosit la execuţia lucrărilor, partea în cauză are 
obligaţia de a notifica cu promptitudine celeilalte părţi cu privire la acea eroare sau deficienţă. 
(2) În cazul în care pe parcursul executării lucrărilor se identifică erori, omisiuni, ambiguităţi, 
discrepanţe sau alte deficienţe de proiectare, acestea şi lucrările vor fi remediate pe cheltuiala 
proiectantului  
10.8.9. Executantul are obligaţia de a  obţine toate aprobările pentru planurile de sistematizare, 
de zonare sau alte autorizaţii similare pentru lucrările permanente şi orice alte aprobări descrise 
în anexa nr.1 la prezentul contract.  
10.8.10. Executantul are obligaţia de a transmite toate înştiinţările, de a plăti toate taxele, 
impozitele şi onorariile şi de a obţine toate autorizaţiile, licenţele şi aprobările în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare pentru proiectarea, execuţia şi terminarea lucrărilor şi remedierea 
oricăror defecţiuni. Executantul va despăgubi achizitorul şi îl va proteja împotriva consecinţelor 
datorate neîndeplinirii acestor obligaţii.  
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10.8.11. (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date 
de achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi 
resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective. 
10.8.12. Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia: 
a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este 
autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât 
timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară 
evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane; 
b) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, 
îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor 
sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului 
riveranilor;  
c) de a lua toate măsurile necesare pentru respectarea tuturor prevederilor legale privind 
protecţia mediului  pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns 
provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi 
factori generaţi de metodele sale de lucru. 
d) de a se asigura că emisiile, deversările de suprafaţă şi deşeurile rezultate în urma 
activităţilor proprii nu vor depăşi valorile admise de prevederile legale în vigoare. 
10.8.13. Executantul va stabili modul de tratare a defectelor apărute în execuţia lucrărilor, din 
vina sa , în vederea asigurării nivelului de calitate corespunzător cerinţelor. Soluţiile propuse 
pentru remedierea defectelor vor fi verificate şi aprobate de achizitor sau de persoana 
autorizată de achizitor. 
10.8.14 Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, 
echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de 
începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepţie a lucrării, inclusiv pentru 
eventualele perioade de suspendare a lucrarilor. 
10.8.15. (1) Executantul are obligaţia de a institui un sistem de asigurare a calităţii pentru a 
demonstra respectarea cerinţelor prezentului contract, sistemul care va fi în conformitate cu 
detaliile prevăzute în anexa nr.1. Achizitorul sau persoana autorizată de acesta, va avea dreptul 
să auditeze orice aspect al sistemului calităţii. 
(2) Detaliile tuturor procedurilor şi documentele de conformitate vor fi transmise achizitorului în 
scopul informării acestuia, înainte de începerea fiecărei etape de proiectare sau execuţie. 
(3) Respectarea sistemului de asigurare a calităţii nu va exonera executantul  de nici una din 
sarcinile, obligaţiile sau responsabilităţile sale potrivit prevederilor prezentului contract. 
10.8.16. (1) Executantul are obligaţia de a suporta toate costurile şi taxele pentru căile de 
acces cu destinaţie specială şi/sau temporară care îi pot fi necesare, inclusiv cele pentru 
accesul pe şantier. De asemenea, executantul va obţine, cu riscul şi pe cheltuiala sa, orice alte 
facilităţi suplimentare din afara şantierului, care îi pot fi necesare la execuţia lucrărilor care fac 
obiectul prezentului contract. 

(2) Executantul este responsabil (în relaţia dintre părţi) de lucrările de întreţinere, care 
pot fi necesare ca urmare a folosirii de către acesta a drumurilor de acces; 

(3) Executantul are obligaţia de a asigura toate marcajele şi indicatoarele de-a lungul 
drumurilor de acces şi de a obţine aprobarea autorităţilor competente pentru 
marcaje şi indicatoare precum şi pentru utilizarea acestor drumuri; Achizitorul nu va 
fi răspunzător pentru revendicările generate de utilizarea drumurilor de acces; 

10.8.17. (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, executantul are 
obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor prezentului contract, de a nu stânjeni 
inutil sau în mod abuziv: 
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a) confortul riveranilor; sau 
b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care 
deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane. 
(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, 
daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în 
legătură cu obligaţia prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului. 
 
10.8.18. - (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce 
comunică cu, sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea 
acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va 
selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele, va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel 
încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, 
echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în 
care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor 
respective sau ale spatiilor verzi. 
(2) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică 
cu sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, 
instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva 
tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri, drumuri sau spatii verzi. 
(3) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în prezentul contract, executantul este 
responsabil şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării 
transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri 
sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului.  
 
10.8.19.  (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia: 
a) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier; 
b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale; 
c) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice 
fel, care nu mai sunt necesare. 
(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai 
acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul 
îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie. 
 
10.8.20.  Executantul, impreuna cu ceilalti factori enumerati in art. 29 din Legea nr. 10/1995 
privind calitatea in constructii raspunde pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un 
interval de 10 ani de la receptia lucrarii si, dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de 
existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea 
normelor de proiectare si de executie in vigoare la data realizarii ei. 
 
10.8.21.  Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror: 
a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 
instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în 
acestea; şi 
b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente,  
cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului 
de sarcini întocmit de către achizitor. 
10.8.22. Executantul  va lua toate măsurile necesare pentru angajarea întregului personal şi 
forţei de muncă, precum şi pentru plata, cazarea, masa şi transportul acestuia. 
10.8.23. La sfarsitul executiei lucrarii se vor prezenta achizitorului : 
a) factura fiscală; 
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b) situaţia de lucrări 
c) proces-verbal de recepţie; 
d) documentele de calitate, conformitate şi garanţie pentru materialele puse în operă, in lima 
romana; 
e) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achiziţionate din import, in lima romana; 
f) buletine de verificări, măsurători, încercări, inclusiv pentru materialele importate, in lima 
romana; 
g) dosarul lucrării completat cu toate înregistrările declarate în PCCVI.   
h) cartea tehnica a constructiei. 
 
10.8.24.  Dacă  executantul constituie (potrivit prevederilor legilor în vigoare) o asociere, un 
consorţiu sau o altă grupare de două sau mai multe persoane: 
- aceste persoane vor fi considerate ca raspunzand solidar fata de achizitor, respectiv, având 
obligaţii comune şi individuale faţă de achizitor pentru executarea contractului; 
- executantul  nu îşi va modifica componenţa sau statutul legal fără aprobarea prealabilă a 
achizitorului; 
 
10.8.25. Executantul lucrarilor de constructii are de asemenea si urmatoarele obligatii principale 
stabilite de art 23 din Legea 10/1995 actualizata:  
a)sesizarea achizitorului asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in proiecte, in 
vederea solutionarii. Acest lucru nu va determina majorarea pretului contractului;  
b)inceperea executiei lucrarilor numai la constructii autorizate in conditiile legii si numai pe baza 
si in conformitate cu proiecte verificate de specialisti atestati;  
c)asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor printr-un sistem propriu de calitate 
conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati;  
d)convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze 
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora, in scopul 
obtinerii acordului de continuare a lucrarilor;  
e)solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de 
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;  
f)utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in proiect, 
certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, 
precum si gestionarea probelor-martor; inlocuirea produselor si a procedeelor prevazute in 
proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate si numai pe baza solutiilor stabilite de 
proiectanti cu acordul investitorului;  
g)respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate 
corespunzator cerintelor;  
h)sesizarea, in termen de 24 de ore, a Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism 
si amenajarea teritoriului in cazul producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucrarilor;  
i)supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru 
care a predat investitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;  
j)aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau 
prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;  
k)remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada 
de executie, cat si in perioada de garantie stabilita in oferta respectiv ……… ani;  
l)readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei lucrarilor;  
m)stabilirea raspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie - factori de raspundere, 
colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitatii adoptat 
si cu prevederile legale in vigoare. 
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10.8.26  (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara 
aprobarea achizitorului/reprezentantul acestuia (dirigintele de santier). 
(2)-Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv 
fundatiile, sunt finalizate pentru a fi examinate si masurate. 
(3)-Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia 
achizitorului, si de a reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul, pe cheltuiala sa 
proprie. 
 (4)  In cazul in care executantul executa lucrari care devin ascunse fara a fi in prealabil 
verificate de catre achizitor/dirigintele de santier, acestea vor fi descoperite la cererea 
achizitorului de catre executant pe cheltuiala sa. Remedierea lucrarilor necorespunzatoare din 
punct de vedere calitativ va fi de asemenea realizate de executant pe cheltuiala proprie. 
 
10.8.27 (1) La finalizarea execuţiei lucrărilor si pe retele, constructorului îi revine obligaţia 
realizării ridicărilor topo în sistem stereo 70 cu situaţia real executată. 
(2) Ridicările topo întocmite de un proiectant autorizat vor fi vizate obligatoriu de Oficiul de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi se vor preda beneficiarului atât pe suport de hârtie cât şi pe 
suport magnetic( format dxf sau dwg ), prin depunerea lor la registratura Primăriei municipiului 
Oradea (Piramidă)  înaintea sau odată cu înştiinţarea finalizării lucrărilor. 
(3)  Până la sau fără predarea ridicărilor topo recepţia la terminarea lucrărilor nu se va realiza. 
(4)    De asemenea în vederea certificării calității lucrărilor executate, la situația de lucrări se vor 

prezenta obligatoriu documentele, care să ateste calitatea și cantitatea materialelor puse în 

operă,  respectiv calitatea execuției cu respectarea prevederilor actelor normative în vigoare, 

certificată de organisme abilitate în acest sens, conform prevederilor actelor normative în 

vigoare (laborator gradul II autorizat) pentru fiecare categorie de lucrări/materiale.  

(5) Toate documentele depuse privind calitatea vor fi în original. 
 
10.8.28 Inlocuirea personalului in baza caruia oferta a fost declarata “admisibila”  
(1) Executantul nu va efectua schimbari ale personalului aprobat fara acordul scris in prealabil 
al Achizitorului. Executantul trebuie sa propuna din proprie initiativa inlocuirea in urmatoarele 
situatii: 
a) in cazul decesului, in cazul imbolnavirii sau in cazul accidentarii unui membru al personalului; 
b) daca se impune inlocuirea unui membru al personalului pentru orice alt motiv care nu este 
sub controlul Executantului (ex: demisia). 
(2)Oricare din situaţiile menţionate la punctele a şi b vor fi dovedite cu documente justificative 
emise de autorităţile competente și/sau de persoanele înlocuite, iar executantul va întreprinde 
tot ce este conform și necesar să nu întrerupă/pericliteze efectuarea lucrarilor . Neprezentarea 
documentelor dă dreptul Achizitorului de a aplica penalități. 
(3) Pe parcursul derularii executarii, pe baza unei cereri scrise motivate si justificate, Achizitorul 
poate solicita inlocuirea daca considera ca un membru al personalului este ineficient sau nu isi 
indeplineste sarcinile din Contract. 
(4) Persoanele indeplinind functiile solicitate prin documentatia de atribuire a achizitiei, 
reprezentand personalul alocat pentru indeplinirea contractului vor fi asigurate pe toata durata 
contractului, pana la data restituirii garantiei de buna executie.  
(5) In cazul in care un membru al personalului trebuie inlocuit, inlocuitorul trebuie sa detina cel 
putin experienţa şi pregătirea profesională minimă solicitată prin Documentația de atribuire.  
(6) Costurile suplimentare generate de inlocuirea personalului sunt suportate de Executant. In 
cazul in care expertul nu este inlocuit imediat si functiile acestuia urmeaza sa fie preluate dupa 
o anumita perioada de timp de catre noul expert, Executantul va desemna un expert temporar 
din echipa sa de Personalul de backstopping (Suport) si rezerva pentru indeplinirea contractului, 
pana la sosirea noului expert, sau ia masuri pentru a compensa absenta temporara a expertului 
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lipsa. Indiferent de situatie, Achizitorul nu va efectua nicio plata pentru perioada absentei 
expertului sau a absentei inlocuitorului acestuia. 
10.8.29  Executantul are obligatia de a respecta termenul de executie asumat in oferta 
10.8.30 Obligatia de informare a Executantului – Executantul va notifica de indata Achizitorul in 
cazul in care are loc orice modificare organizationala care implica o schimbare cu privire la 
personalitatea juridica, natura sau controlul executantului. 
 
10.8.31 Măsuri împotriva muncii la negru 
(1) Executantul sau fiecare membru al asocierii, este obligat să stabilească o înregistrare care 
să cuprindă toate persoanele angajate care au acces pe şantier. 
(2).Înregistrarea prevăzută la alin.(1) este ţinută la zi şi pusă la dispoziţia persoanei autorizate 
de achizitor şi a tuturor autorităţilor competente.  
(3). Executantul îşi informează subcontractanţii că aceste obligaţii le sunt aplicabile. El rămâne 
responsabil de respectarea acestora pe toată durata de execuţie a lucrărilor. 
 
11. Obligatiile achizitorului 
11.1. - Achizitorul va depune toate diligentele pentru eliberarea cu celeritate a avizelor care cad 
in sarcina sa de eliberare in conditiile in care executantul a depus o documentatie corecta si 
corespunzatoare inregistrata la achizitor.  
11.2. -(1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, 
amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină; 
           (2) Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate 
de măsurat se suportă de către executant. 
11.3.- Achizitorul are obligatia de a verifica lucrarile realizate de executant si de a le confirma 
prin acceptarea situatiilor de lucrari lunare prezentate de acesta numai daca acestea corespund 
cantitativ si calitativ ofertei si proiectului tehnic.Termenul de verificare este de maxim 30 zile de 
la primirea situatiilor de lucrari de la executant. In acelasi termen achizitorul va solicita, daca 
este cazul lista integrala a documentelor care trebuie completate in vederea  verificarii situatiei 
de lucrari.In cazul in care exista obiectiuni, situatia de lucrari se va returna antreprenorului. 
Achizitorul va avea 30 de zile pentru verificarea situatiei de lucrari redepuse de catre 
antreprenor. 
11.4.- Achizitorul are obligatia de a efectua plata lucrarilor executate conform art.22 din 
prezentul contract. 
11.5. Achizitorul are obligatia de a efectua receptia  la terminarea lucrarilor executate precum si 
receptia finala la expirarea termenului de garantie a lucrarilor . 
11.6 Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse in cel mult 5 
zile de la notificarea executantului si de a semna, incheia impreuna cu Executantul un proces-
verbal privind lucrarile ascunse. Nu este permisa receptia lucrarilor ascunse fara prezenta 
Achizitorului. 
11.7 Achizitorul isi va indeplini obligatiile ce decurg din prezentul contract prin dirigintele de 
santier, in conformitate cu prevederile legale privind atributiile acestuia. Persoana autorizata de 
achizitor sau  Dirigintele de santier, nu va avea autoritatea de a modifica prezentul contract. 
11.8 -Orice aprobare, verificare, certificat, consimtamant, examinare, inspectie, instructie, 
notificare, propunere, cerere, test, probe sau alte actiuni similare intreprinse de dirigintele de 
santier, nu vor absolvi executantul de nici o responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor 
contractului inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepante si neconformitati. 
11.9.-Achizitorul va participa la toate receptiile partiale/finale ale lucrarii in termenul indicat in 
notificarea Executantului, in masura in care aceasta este posibil si va colabora cu acesta in 
vederea finalizarii lucrarii. 
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Articolul  12.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
12.1. - În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească 
obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptăţit la a aplica o dobanda 
penalizatoare egala cu 0,1 % pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea efectiva a 
obligatiilor, dobanda aplicata la valoarea contractului fara tva diminuata cu contravaloarea fara 
tva a lucrarilor care au fost receptionate de catre achizitor fara obiectiuni. 
12.2 – În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în perioada convenita, atunci acesta are 
obligaţia de a plăti o dobanda penalizatoare egala cu 0, 1%  pentru fiecare zi de intarziere pana 
la indeplinirea efectiva a obligatiilor, dobanda aplicata la valoarea fara tva a platilor neefectuate. 
12.3 - Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a 
obligaţiilor asumate, care depăşeste valoarea penalităţilor ce pot fi percepute în condiţiile 
art.12.1 şi 12.2, în completare, părţile datorează si daune interese suplimentare ce se vor stabili 
in instanta.  
 

Clauze specifice 
 
 
13. Garantia de buna executie a contractului 
13.1  Garantia de buna executie va reprezenta 10% din preţul contractului, fără TVA, in 
cuantum de 34.336,34 lei  
13.2 Executantul are obligatia constituirii garanţiei de bună execuţie în termen de 5 zile 
lucrătoare de la data semnării contractului de achiziţie publică (art 39 din HG 395/2016) 
13.3 Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie va fi de la data constituirii conform 
prevederilor prezentei clauze pana la data receptiei finale. Termenul de valabilitate al garantiei 
de buna executie poate fi compus din mai multe perioade succesive mai scurte, cu conditia ca 
termenul total de valabilitate sa acopere intreaga perioada antementionata ( pana la data 
receptiei finale ). 
13.4 Garanţia de bună execuţie se constituie prin una din urmatoarele modalitati: 

-  Virament bancar  
-  În cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 de lei, 
constituirea garantiei poate fi facuta prin depunerea la casierie a unor sume în numerar.  
- printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de 
o societate  de asigurari; Instrumentul de garantare va fi emis pentru a acoperi toate 
riscurile contractului (all risks) 

13.5 In situatia in care partile convin prelungirea termenului de executie a lucrarii contractate,  
pentru orice motiv (inclusiv forta majora), Executantul are obligatia de a prelungi valabilitatea 
garantiei  de buna executie. 
13.6 Garantia de buna executie ce se va prelungi va fi valabila  de la data expirarii celei initiale 
pe perioada de prelungire a termenului de executie pina la semnarea procesului-verbal de 
receptie la terminarea lucrarilor. Prevederile referitoare la faptul ca durata totala a garantiei de 
buna executie trebuie sa fie pana la data receptiei finale raman aplicabile.  
13.7 Achizitorul va emite ordinul de incepere a contractului numai dupa ce Prestatorul a facut 
dovada constituirii garantiei de buna executie.  
13.8 Executantul se va asigura că Garanţia de Bună Execuţie este valabilă şi în vigoare până la 
execuţia şi terminarea Lucrărilor executate precum si ulterior pana la data intocmirii procesului 
verbal de receptie finala a lucrarilor.  
In acest sens, cu 10 zile înainte de data de expirare a garanţiei, executantul are obligatia de a 
preda achizitorului dovada prelungirii valabilitatii acesteia. Termenul de valabilitate al garantiei 
de buna executie poate fi compus din mai multe perioade succesive mai scurte, cu conditia ca 
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termenul total de valabilitate sa acopere intreaga perioada antementionata ( pana la data 
receptiei finale ). 
Beneficiarul este îndreptăţit sa emita pretentii si sa retina garantia de buna executie a 
contractului, in urmatoarele situatii: 

(a) Executantul nu reuşeşte să prelungească valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie, 
aşa cum este descris în paragraful anterior, situaţie în care Beneficiarul poate revendica 
întreaga valoare a Garanţiei de Bună Execuţie;  
(b) Executantul nu reuşeşte să remedieze o defecţiune în termen de 10  zile de la 
primirea solicitării Beneficiarului privind remedierea defecţiunii, situaţie în care 
Beneficiarul poate revendica intreaga valoare a Garanţiei de Bună Execuţie 
(c) Executantul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator 
obligatiile asumate prin prezentul contract, situaţie în care Beneficiarul poate revendica 
întreaga valoare a Garanţiei de Bună Execuţie 
(d) se creează circumstanţe care să îndreptăţească Beneficiarul să rezilieze contractul 
potrivit prevederilor contractului referitoare la Clauza de Reziliere a Contractului, 
indiferent dacă s-a trimis sau nu înştiinţare de reziliere, situaţie în care Beneficiarul 
poate revendica întreaga valoare a Garanţiei de Bună Execuţie.  

13.9 In cazul in care contractantul este o asociere de operatori economici instrumentul de 
garantare va fi emis pe numele asocierii si va cuprinde mentiunea expresa ca instrumentul de 
garantare acopera, in mod similar toti membrii asocierii (cu nominalizarea acestora), emitentul 
instrumentului de garantare declarand ca va plati din garantia de buna executie sumele 
prevazute de dispozitiile legale si contractuale in situatia cand oricare dintre membrii asocierii 
nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract. 
13.10 Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie  dupa cum urmeaza: 

    a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-
verbal de receptie la terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii 
asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim; 
    b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor 
executate, pe baza procesului-verbal de receptie finala. Procesele-verbale de receptie 
finala pot fi intocmite si pentru parti din lucrare, daca acestea sunt distincte din punct de 
vedere fizic si functional. 

13.11 Garantia tehnica a lucrarilor/garantia lucrarilor este distincta de garantia de buna executie 
a contractului.  
13.12  (1) Neconstituirea garantiei de buna executie in termen de 5 zile lucratoare de la data 
semnarii contractului, va duce la retinerea garantiei de participare conform art 37 alin 1 litera b 
din HG 395/2016.  
(2) Neconstituirea garantiei de buna executie in termen de 5 zile lucratoare de la data retinerii 
garantiei de participare  va fi considerata de achizitor ca reprezentand o incalcare grava a 
obligatiilor principale in sensul art 167 alin 1 litera g din Legea 98/2016 si va duce la incetarea 
anticipata si de drept a prezentului contract si la emiterea unui document constatator conform 
art 167 alin 1 litera g din Legea 98/2016 si a art 166 din HG 395/2016  . 
13.13. În orice situaţie în care Achizitorul este îndreptăţit la despăgubiri, poate reţine aceste 
despăgubiri din orice sume datorate Executantului sau poate executa garanţia de bună execuţie 
 
Articolul 14. Proiectarea.  
14.1. Executantul are obligaţia de a începe prestarea serviciile pentru, elaborare proiect 

pentru autorizarea executarii lucrarilor (PAC) proiect tehnic pentru executia lucrarilor 

(PT), asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor si 

executie lucrari pentru obiectivul de investitie “Modernizare strazi – 2 Loturi“, Lot 2 – 

Modernizare Strada Lacramioarelor, în in cel mai scurt termen de la primirea ordinului de 
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incepere a serviciilor de proiectare, ulterior constituirii garantiei de buna executie, astfel incat sa 

respecte termenul asumat. 

14.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora 
prevăzută a fi terminată în perioadă stabilită în graficul de execuţie a contractului, trebuie 
finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii prestării 
serviciilor. 
(2) În cazul în care:  
a)   orice motive de întârziere, ce nu se datorează  executantului, sau 
b) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea 
contractului de către executant, 
îl îndreptăţesc de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a 
acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act 
adiţional.  
14.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului executantul nu respectă termenul de prestare 
acesta are obligaţia de a notifica în timp util, achizitorul. Modificarea datei/perioadelor de 
execuţie asumate se face cu acordul părţilor, prin act  adiţional. 
14.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, 
orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi 
executantului de 1% pentru fiecrare zi de intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor, 
dobanda aplicata la contravaloarea obligatiilor neindeplinite. 
 
15. Drepturi de proprietate intelectuala 

15.1. Serviciile prestate in baza prezentului contract precum si orice rapoarte si date precum 
hărţi, diagrame, schiţe, instrucţiuni, planuri, statistici, calcule, baze de date, software si 
înregistrări justificative ori materiale achiziţionate, compilate ori elaborate de către Prestator sau 
de către personalul său salariat ori contractat în executarea Contractului de servicii sunt 
proprietatea exclusivă a Achizitorului, dacă nu se prevede altfel. După încetarea Contractului de 
servicii, Prestatorul va remite toate aceste documente si date Achizitorului. Prestatorul nu va 
păstra copii ale acestor documente ori date si nu le va utiliza în scopuri care nu au legătură cu 
Contractul de Servicii fără acordul scris prealabil al Achizitorului. 
15.2. Prestatorul nu va publica articole referitoare la Serviciile prestate, nu va face referire la 
aceste servicii în cursul executării altor servicii pentru terţi si nu va divulga nicio informaţie 
furnizată de Achizitor, fără acordul scris prealabil al acestuia. 
15.3. Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate 
intelectuală ori industrială, dobândite în executarea Contractului de servicii sunt proprietatea 
exclusivă a Achizitorului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera asa cum va 
considera de cuviinţă,fără limitare geografică ori de altănatură,cu excepţia situaţiilor în care 
există deja asemenea drepturi de proprietate intelectuală ori industrială. 
 
Articolul 16. Instalarea, organizarea, securitatea şi igiena şantierului  
 
16.1. Instalarea şantierului  
16.1.1. Executantul suporta toate schimbarile referitoare la construirea si intretinerea instalatiilor 
santierului, cuprinzand caile de acces, drumurile de deservire care nu sunt deschise circulatiei 
publice. 
16.1.2. Executantul trebuie sa afiseze la locul santierului un panou care sa contina informatiile 
prevazute de legislatie, dupa caz. 
16.1.3. Achizitorul va pune la dispozitia Executantului, pentru informarea acestuia, toate datele 
relevante, care se afla in posesia Achizitorului. Executantul va avea responsabilitatea 
interpretarii acestor date, in masura in care aceasta obligatie nu cade in sarcina altor factori 
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implicati in proiect. In masura in care este posibil (tinand cont de costuri si timp), se va 
considera ca Executantul a obtinut toate informatiile necesare referitoare la riscuri, evenimente 
neprevazute si alte circumstante care pot influenta lucrarile. In aceeasi masura, se va considera 
ca Executantul a inteles, datele mentionate mai sus si alte informatii disponibile, si ca a fost 
satisfacut, inainte de depunerea Ofertei, de toate aspectele relevante in acest sens. 
 
16.2. Depozitarea pământului excavat 
 
16.2.1. În ce privește modul de gestionare a deșeurilor din construții și demolări  va  
aducem la cunoștința următoarele:  
-  se va respecta Hotărârea nr. 1.061 din 10 septembrie 2008 privind transportul deşeurilor 
periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României. 
-  Pentru toate lucrarile in urma carora rezulta deseuri specifice lucrarilor de constructii si 
demolari, se va asigura transportul deseurilor de tip moloz (resturi betoane, asfalt, caramizi, alte 
materiale inerte nepericuloase etc.), precum și pamantul rezultat din sapaturi in vederea predarii 
numai la Depozitul Ecologic Judetean de Deseuri Nepericuloase – Oradea, situat pe str. Matei 
Corvin nr. 327, administrat de SC Eco Bihor SRL. Pentru a asigura urmărirea corectă a modului 
de gestionare a deșeurilor acestea vor fi calculate distinct pe tip de deșeu nepericulos, 
respectiv: pământ, moloz, betoane etc. grupate corelat cu taxele de depozitare utilizate în 
depozitul ecologic; 
-  Realizarea transporturilor la destinatia specificata mai sus, se certifica cu bonurile de cantar 
din care rezulta locul de provenienta, societatea comerciala (constructorul) care preda deseurile 
si cantitatea (conform cantar). 
-  Transportul deseurilor se va realiza doar cu mijloace de transport acoperite cu prelata pentru 
a preveni deversarea deseurilor pe strazile municipiului. 
-  Este interzisa depozitarea in orice alt loc decat amplasamentele mentionate mai sus, a 
deseurilor si pamantului, pe teritoriul municipiului Oradea.  
 Conţinutul documentaţiilor va respecta întocmai  prevederile legale în vigoare, vor fi 
complete, în concordanţă cu caietul de sarcini/ tema de proiectare, documentația de achiziție, 
cu realitatea de pe teren şi cu actele normative în vigoare. În caz contrar nu vor fi recepţionate.  
 Executantul va răspunde potrivit obligaţiilor ce îi revin pentru viciile ascunse ale 
construcţiei, precum și pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor 
de proiectare şi de execuţie în vigoare la data realizării ei, ivite pe toată durata de existenta a 
construcţiei. 
 În privința transporturilor aferente realizării obiectivului, facem precizarea că ofertele se 
vor întocmi conform listelor de cantități. La întocmirea ofertelor ofertanții vor trebui să ia în calcul 
eventualele cheltuieli aferente transportului pe care le-ar putea avea. Ulterior nu se vor accepta 
suplimentări ale cheltuielilor de transport rezultate din acest motiv. 
 
16.3. Securitatea şi igiena şantierului   
 
16.3.1. Executantul va lua toate măsurile în ceea ce priveşte securitatea proprie, a personalului 
său, precum şi ale terţilor în vederea evitării accidentelor pe şantier.Acesta va avea în vedere 
toate reglementările şi instrucţiunile autorităţilor competente.  
16.3.2. Executantul asigură iluminatul şi curăţenia şantierului atât în interior, cât şi în exterior. În 
măsura în care este nevoie executantul va asigura şi  împrejmuirea şantierului. 
16.3.3. Executantul va lua toate măsurile necesare ca lucrările pe care le execută să nu 
reprezinte pericole pentru terţi sau circulaţia publică, dacă aceasta nu este deviată.  
16.3.4. Punctele de trecere periculoase pe toată lungimea căilor de comunicare trebuie 
protejate cu panouri  provizorii sau cu orice alte dispozitive potrivite. Căile de acces trebuie să 
fie iluminate şi, la nevoie păzite. 
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16.3.5. Executantul ia toate măsurile necesare pentru a asigura igena instalaţiilor de pe şantier 
destinate personalului, chiar şi prin instalarea reţelelor de alimentare cu apă potabilă şi de 
salubritate, dacă complexitatea şantierului o justifică.  
16.3.6 Toate măsurile de securitate şi igenă prevăzute mai sus sunt în sarcina executantului. 
16.3.7 In cazul in care executantul nu isi indeplineste obligatiile specificate mai sus si fara a 
incalca atributiile autoritatilor competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului, poate sa ia 
masurile necesare cu notificarea prealabila a Executantului. 
16.3.8. În caz de urgenţă sau pericol, aceste măsuri se vor lua fără notificare prealabilă. 
16.3.9 Intervenţia autorităţilor competente sau a achizitorului nu absolvă executantul de 
responsabilităţi.  
16.3.10 Achizitorul informează executantul de toate disfuncţionalităţile cauzate de personalul de 
intervenţie pe şantier împiedicând buna desfăşurare a activităţii acestuia. 
16.3.11. Executantul va lua toate măsurile necesare pentru remedierea disfuncţionalităţilor 
constatate.  
 
16.4 Semnalizarea şantierului şi paza circulaţiei publice 
16.4.1. Atunci când lucrările afectează circulaţia publică, semnalizarea utilizării de către public 
trebuie să fie conformă cu reglementările în materie. Aceasta se realizează sub controlul 
serviciilor competente de către executant aceasta din urmă având ca responsabilitate furnizare 
şi montarea de panouri şi dispozitive de semnalizare fără a aduce atingere articolului 15.3.4. 
16.4.2. Dacă execuţia lucrărilor presupune devierea circulaţiei, executantul este responsabil, în 
aceleaşi condiţii, de la executarea şi întreţinerea semnalizării la extremităţile secţiunilor unde 
circulaţia este întreruptă şi a semnalizării drumurilor deviate. 
 
16.5 Menţinerea reţelelor de comunicaţii şi a debitului de apă 
16.5.1. Executantul trebuie să conducă execuţia potrivit  instrucţiunilor date şi a restricţiilor, în 
special a celor care fac referire la reţelele de comunicaţii şi la debitul de apă, astfel încât să 
menţină în condiţii normale de funcţionare reţelele de orice natură care traversează şantierul. 
16.5.2 În cazul în care executatnul nu îşi îndeplineşte obligaţiile specificate mai sus şi fără a 
încălca atribuţiile autorităţilor competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului,  poate să ia 
măsurile necesare înainte ca notificarea privind neîndeplinirea obligaţiilor să producă efecte. 
16.5.3. În caz de urgenţă sau pericol, aceste măsuri se vor lua fără notificare prealabilă. 
16.5.4. Intervenţia autorităţilor competente sau a achizitorului nu absolvă de responsabilităţi 
executantul.  
 
16.6 Constrângeri speciale pentru execuţia lucrărilor în apropierea ariilor protejate 
Dacă execuţia lucrărilor se desfăşoară în apropierea ariilor protejate sau deţinătoare de 
certificate de protecţie a mediului, executantul trebuie să ia, pe riscul şi cheltuiala sa, măsurile 
necesare pentru a reduce în măsura în care este posibil, efectele care pot cauza dificultăţi de 
acces, zgomotul motoarelor, vibraţii, fum şi praf. 
 
16.7. Gestiunea deşeurilor pe şantier 
Principii generale 
a.Valorificarea sau eliminarea deseurilor create prin lucrarile, obiect al prezentului contract, intra 
in responsabilitatea executantului. 
b.Executantul efectueaza tranzactiile, prevazute in legislatie cu privire la colectarea, transportul, 
depozitarea, eventuala evacuarea a deseurilor rezultate ca urmare a lucrarilor ce fac obiectul 
prezentului contract, conform reglementarilor legale. 
c. Pentru deseurile periculoase,se vor utiliza formularele specifice legislatiei in vigoare. 
d. Executantul va lua permanent masuri pentru indepartarea materialelor neimplicate in lucrari.  



19 | P a g e  

 

e. Pe masura ce lucrarile avanseaza, executantul va degaja amplasamentul pus la dispozitie 
pentru executia lucrarilor, de deseurile rezultate.  
 
Articolul 17. Începerea şi execuţia lucrărilor  
17.1. - (1)  Executantul are obligatia de a incepe executia lucrarilor  in cel mai scurt termen de la 
primirea ordinului in acest sens din partea achizitorului, Termen ce nu va depasii 3 zile 
calendaristice .  
(2) Predarea amplasamentului se va face in termen de maxim 5 zile calendaristice de la data 
constituirii garantiei de buna executie a contractului. 
(3) Emiterea ordinului de incepere a lucrarilor de catre achizitor se va face in maxim 3 zile 
calendaristice de la data predarii amplasamentului.  
(4) Beneficiarul are posibilitatea de a acorda Antreprenorului dreptul de acces in Santier si 
punerea in posesia acestuia si etapizat, pe Sectoare, acesta avand obligatia sa execute 
Lucrarile in conformitate cu aceasta etapizare si cu 
respectarea termenelor contractuale stabilite. Executantul nu va formula nicio revendicare in 
legatura cu imprejurarea ca punerea in posesie a Santierului se va realiza 
etapizat, pe Sectoare, si isi va revizui corespunzator programul de 
executie astfel incat sa asigure finalizarea executiei fiecarui Sector 
pana la expirarea Duratei de Executie a Lucrarilor.  
(5) Executantul are obligatia de a prelua amplasamentul, de a semna procesul verbal de 
predare primire si de a incepe executarea lucrarii cel mai tarziu la expirarea termenului prevazut 
la clauza 17.1. alin. (1), sub sanctiunea perceperii de penalitati pentru fiecare zi de intarziere in 
cuantumum de 1 % din valoarea contractului, fara TVA.  
 (7) Executantul trebuie sa notifice achizitorului data inceperii efective a lucrarilor. 
17.2.  (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului general de executie si sa fie 
terminate la data stabilita. Datele intermediare, prevazute in graficele de executie, se considera 
date contractuale.  
Datele intermediare, se vor stabili conform graficului de executie prezentat de Executant 
conform obligatiei instituite de art. 17.2. (2) de mai jos. 
(2) Executantul va prezenta, la semnarea contractului, graficul de executie, alcatuit in 
ordinea tehnologica de executie. In cazul in care, pe parcurs, desfasurarea lucrarilor nu 
concorda cu graficul de executie a lucrarilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un 
grafic revizuit, in vederea terminarii lucrarilor la data prevazuta in prezentul contract. Graficul 
revizuit nu il va absolvi pe executant de niciuna dintre indatoririle asumate prin contract.  
(3) In cazul in care executantul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau daca nu 
isi indeplineste indatoririle prevazute la pct. 17.1 alin.(1), achizitorul este indreptatit sa-i fixeze 
executantului un termen pana la care activitatea sa intre in normal si sa il avertizeze ca, in cazul 
neconformarii, la expirarea termenului stabilit, prezentul contract va fi reziliat. 
17.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a 
stabili conformitatea lor cu specificatiile din anexele la prezentul contract. Partile contractante au 
obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional 
pentru acest scop, si anume responsabilul tehnic cu executia din partea executantului si 
dirigintele de santier sau, daca este cazul, alta persoana fizica sau juridica atestata potrivit legii, 
din partea achizitorului. 
(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de 
munca, in ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor 
asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.  
17.4. Executantul va informa achizitorul cu promptitudine asupra unor posibile evenimente 
viitoare care pot aparea si asupra circumstantelor care pot afecta negativ lucrarile, pot provoca 
intarzieri in executia lucrarilor. Achizitorul poate solicita executantului sa transmita o estimare a  
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efectului anticipat al evenimentelor sau circumstantelor mentionate si/sau o propunere 
de solutionare a acestora. 
17.5 - (1) Materialele puse in opera trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia 
de executie (Anexa nr. 1); verificarile si testarile materialelor folosite la executia 
lucrarilor, precum si conditiile de trecere a receptiei provizorii si a receptiei finale 
(calitative) sunt descrise in caietele de sarcini si in cadrul Programului de Control si 
Urmarire a Calitatii. 
(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele 
necesare pentru verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si 
incercarilor, inclusiv manopera aferenta acestora, revin executantului.  
(3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau 
materiale puse in opera vor fi suportate de executant daca se dovedeste ca materialele 
nu sunt corespunzatoare calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu 
prevederile contractului. 
17.6. Lucrarile, componentele, materialele si produsele se vor conforma specificatiilor, 
schitelor, studiilor, modelelor, esantioanelor si altor cerinte prevazute de contract care 
trebuie sa fie la dispozitia achizitorului (reprezentantului acestuia) in scopul identificarii 
pe toata perioada executiei. 
17.7. Executantul este singurul responsabil fata de achizitor pentru furnizarea si 
punerea in opera a materialelor precum si pentru defectiunile ce pot aparea ca urmare a 
asamblarii lor. 
17.8. Executantul garanteaza ca materialele, furniturile si echipamentele utilizate sunt 
noi, de prima calitate, standardizate si usor de inlocuit intr-un interval de timp redus. 
Materialele, furniturile si echipamentele folosite trebuie sa fie conforme cu specificatiile 
tehnice si reglementarile si normele europene precum si cu dispozitiile din documentele 
contractului. 
17.9 - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara 
aprobarea achizitorului, prevederile art. 11.7. aplicandu-se in mod corespunzator. 
(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorul, ori de cate ori astfel de lucrari sunt 
finalizate, pentru a fi examinate si masurate. 
(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia 
achizitorului, si de a reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul, cu 
exceptia cazului in care la finalizarea lucrarii ascunse au fost examinate de parti prin 
semnarea procesului-verbal prevazut la art. 11.7. din prezentul contract. 
 

Articolul 18. Întârzierea,  şi suspendarea lucrărilor 
18.1. In cazul in care conditiile climaterice sunt nefavorabile, partile vor stabili de comun 
acord orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul; 
18.2.Achizitorul poate oricand dispune executantului, prin notificare prealabila,  
suspendarea executarii unei parti sau a tuturor lucrarilor. Pe perioada suspendarii, 
executantul are obligatia de proteja, pastra si asigura paza acelei parti sau a tuturor 
lucrarilor impotriva deteriorarii, pierderii sau degradarilor. 
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18.3. In cazul in care executantul va inregistra intarzieri ca urmare a suspendarii lucrarilor si/sau 
ca rezultat al reluarii acestora, executantul va transmite achizitorului o instiintare avand dreptul, 
la o prelungire a duratei de executie daca terminarea lucrarilor este sau va fi intarziata.  
18.4. Executantul nu va fi indreptatit la o prelungire a duratei de executie si/sau la plata de 
costuri suplimentare survenite ca urmare a remedierii consecintelor unor lucrari sau materiale 
necorespunzatoare sau a consecintelor omisiunii executantului de a proteja, depozita sau 
asigura paza. 
 
Articolul 19. Finalizarea şi recepţia lucrărilor  
19.1 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un 
termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se 
calculează de la data începerii lucrărilor. 
19.2 - (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că 
sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie. 
Notificarea se va depune la sediul achizitorului Serviciul Relatii cu Publicul - Sala Ghiseelor, 
parter. 
(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, 
achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În 
cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, 
stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor 
lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de 
recepţie.  
(3) Achizitorul trebuie sa verifice o situatie de lucrari in termen de 30 de zile de la primirea 
acesteia. In cazul in care exista obiectiuni, situatia de lucrari se va returna antreprenorului. 
Achizitorul va avea 30 de zile pentru verificarea situatiei de lucrari redepuse de catre 
antreprenor. 
19.3 - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin 
corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare. In 
functie de constatarile facute, achizitorul are dreptul de a efectua receptia in conformitate cu 
prevederile legale. 
 
Articolul 20. Perioada de garanţie acordată lucrărilor 
20.1 – (1) Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la 
recepţia finală. 
(2) Garantia tehnica a lucrarilor executate este de 5 ani de la data semnarii procesului verbal de 
receptie la terminarea lucrarilor pana la data semnarii procesului verbal de receptie finala, 
precum si dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru 
viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor  de executie. 
20.2 – (1) In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de 
achizitor, de a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si a 
altor defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale, aceste din urma 
incluzand toate documentele mentionate la clauza 8 “documentele contractului”. 
(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin.(1), pe cheltuiala 
proprie, in cazul in care ele sunt necesare datorita: 
a) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile 
contractului;  
b) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile explicite sau 
implicite care ii revin in baza contractului.. 
20.3 - In cazul in care executantul nu executa lucrarile prevazute la clauza 20.2 alin.(2), 
achizitorul este indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute. 
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Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate de catre achizitor de la executant sau 
retinute din sumele cuvenite acestuia. 
 
21. Modalitati de plata 
21.1-(1)Plata lucrarilor executate se va face esalonat, prin ordin de plată, în termen de 30 zile 
de la data primirii (inregistrarii) facturii, insotita de situatiile de lucrari acceptate de achizitor. 
21.2 – (1) Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre executant in termen de 30 zile de la 
data inregistrarii facturii de catre executant la sediul achizitorului, in baza facturii insotite de 
procesul verbal de receptie acceptat fara obiectiuni de catre achizitor. Astfel,factura va fi emisa 
numai dupa acceptarea de catre achizitor a situatiilor de lucrari. In cazul in care exista 
obiectiuni, situatia de lucrari se va returna antreprenorului. Achizitorul va avea 30 de zile pentru 
verificarea situatiei de lucrari redepuse de catre antreprenor 
(2) In cazul in care Achizitorul va apela la mecanismul cererilor de plata (sau mecanism similar) 
disponibil in cadrul contractelor de finantare nerambursabila, curgerea termenului de plata de 30 
zile prevazut la alin 1 se suspenda. 
21.3 - (1) Transele din plata trebuie sa fie facute, la cererea executantului, la valoarea lucrarilor 
executate conform graficului de executie si intr-un termen de 30 zile de la data inregistrarii  
facturii de catre executant la sediul achizitorului. Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite ca 
atare printr-o situatie de lucrari provizorii, astfel incat sa asigure o rapida si sigura verificare a 
lor. Factura va fi emisa numai dupa acceptarea de catre achizitor a situatiilor de lucrari. In cazul 
in care exista obiectiuni, situatia de lucrari se va returna antreprenorului. Achizitorul va avea 30 
de zile pentru verificarea situatiei de lucrari redepuse de catre antreprenor. 
(2) Situatiile de lucrari partiale se confirma ca acceptate la plata de catre achizitor in termen de 
30 zile. In cazul in care exista obiectiuni, situatia de lucrari se va returna antreprenorului. 
Achizitorul va avea 30 de zile pentru verificarea situatiei de lucrari redepuse de catre 
antreprenor. 
(3) Prevederile art 21.3. alin 2 raman aplicabile. 
21.4 - Plata facturii finale se va face dupa verificarea si acceptarea situatiei de lucrari definitive 
de catre achizitor. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, in special, datorita 
unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat. 
Emiterea facturii finale si plata acesteia se va face dupa semnarea procesului verbal de receptie 
la terminarea lucrarilor.  
21.5 - Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finala nu va 
fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform 
contractului. Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea 
perioadei de garantie.  
 
Articolul 22. Ajustarea  preţului contractului 
22.1. Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în 
propunerea financiară, anexă la prezentul contract. 
22.2 – Pretul este ferm si nu se ajusteaza, prevederile art. 24 care prevad situatiile in care 
contractul poate fi modificat fara o procedura prealabila, raman aplicabile. 
 
Articolul 23. Asigurări 
23.1. (1) Executantul are obligaţia de a încheia o  asigurare de răspundere civilă profesională, 
care va acoperi riscul de neglijenţă profesională în proiectarea lucrărilor.  Acesta va depune 
toate eforturile sale pentru a menţine în vigoare asigurarea de răspundere civilă profesională  
până la recepţia finală a lucrărilor executate în baza proiectului. Prestatorul va furniza dovezi ale 
poliţei de asigurare şi ale plăţilor periodice ale primelor de asigurare fără întârziere, oricând i se 
va solicita de către achizitor (sau de către Managerul de Proiect). Neprezentarea poliţei atrage 
după sine suspendarea plăţilor până la corectarea situaţiei 
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(2) In indeplinirea obligatiei de la alin 1, la data semnarii prezentului contract de lucrari, 
executantul va încheia, va prezenta şi va menţine în vigoare o poliţă de asigurare cu 
despăgubire integrală pentru o sumă asigurată care nu va avea o limita mai mică de valoarea 
cu tva inclus ofertata si mentionata la art. 5.1 al prezentului contract, asigurare care va acoperi 
atât perioada de executare a prezentului contract cât şi eventualele perioade de prelungire a 
prestaţiilor, pentru acoperirea următoarele riscuri : 
a) răspunderea executantului în caz de îmbolnăvire ori accident de muncă al salariaţilor, 

incluzând costurile repatrierii pe motive de sănătate; 
b) pierderea, distrugerea sau deteriorarea echipamentului achizitorului utilizat pentru 

executarea contractului de lucrari; 
c) acoperirea daunelor cauzate in timpul perioadei de asigurare, profesionale respectiv 
achizitorului sau tertilor, de fapta comisa din culpa de catre Executant in cadrul exercitarii 
profesiunii sale, pentru care acesta raspunde civil, conform legii si a prezentului contract, daune 
in legatura cu care Executantul a primit o plangere / cerere scrisa de despagubire, in timpul 
perioadei de asigurare. 
d) decesul ca urmare a unui accident sau invaliditatea permanentă ca urmare a unei 

accidentări fizice în legătură cu contractul de executie lucrari  
Riscul acoperit este acela de producere a unor prejudicii patrimoniale (fie acestea pagube 
materiale sau pierderi financiare, efective sau beneficii nerealizate, directe sau indirecte, actuale 
la data la care se solicita repararea lor sau viitoare, dar certe), cauzate de Asigurat clientului ca 
urmare a unor erori, neglijente, omisiuni aparute in activitatea specifica (elaborare, supervizare 
si coordonare de proiecte de arhitectura si urbanism, asistenta si consultanta, elaborare de 
caiete de sarcini, elaborare de instructiuni tehnice privind executia, intretinerea, amenajarea, 
reamenajarea, proiecte de urmarire privind comportarea in timp a cladirilor, asistarea fazelor de 
executie, verificarea calitatii executiei, solutii pentru tratarea defectelor etc.). Raspunderea va fi 
angajata in baza prevederilor din contract, lege, normele si statutul profesiei, conventiile 
internationale si regulile de conduita, etica si deontologie profesionala.  
Cheltuieli acoperite: 
 sumele pe care Executantul este obligat sa le plateasca pentru prejudicii datorate 

incalcarii obligatiilor ce se refera la atributiile specifice domeniului sau de activitate: erori 
sau omisiuni in proiectare, executie, avizare, supervizare si coordonare de proiecte de 
arhitectura si urbanism, asistenta si consultanta, elaborari de caiete de sarcini, instructiuni 
tehnice privind executia, exploatarea, intretinerea si reparatia, proiecte de urmarire privind 
comportarea in timp a cladirilor, asistarea fazelor de executie, verificarea calitatii executiei, 
solutii pentru tratarea defectelor; alegerea materialelor de constructii optime 

 sumele cheltuite de Executantul Asigurat in vederea reconstituirii, refacerii sau inlocuirii 
documentelor predate de achizitor Executantului Asigurat in vederea indeplinirii obligatiilor 
contractuale 

 cheltuielile de judecata facute de Achizitor pentru indeplinirea formalitatilor legale in 
vederea obligarii Executantului Asigurat la plata despagubirilor, daca a fost obligat prin 
hotarire judecatoreasca la plata acestora; 

 cheltuielile efectuate de catre Executant Asigurat in procesul civil, daca a fost obligat la 
desdaunare (inclusiv in cazul in care actiunea penala pusa in miscare nu mai este 
judecata, iar actiunea civila ramane in competenta instantei penale), decurgand din 
evenimente asigurate produse in perioada de valabilitate a politei; 

 cheltuielile efectuate de catre tertul pagubit in procesul civil, in scopul obligarii 
Executantului Asigurat la plata unor despagubiri, ca urmare a producerii unor evenimente 
asigurate, daca Executantul Asiguratul a fost obligat prin hotarare judecatoreasca 
definitiva la plata acestora (inclusiv in cazul in care actiunea penala pusa in miscare nu 
mai este judecata, iar actiunea civila ramane in competenta instantei penale). 
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23.2. Exectantul are obligaţia de a înştiinţa achizitorul sau destinatarul, de orice dificultate în 
extinderea, reînnoirea şi restabilirea acestei asigurări.  
23.3. (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce 
va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de 
lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să 
verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările, precum şi daunele sau prejudiciile aduse către 
terţe persoane fizice sau juridice. 
(2) Asigurarea se va încheia cu o agenţie de asigurare autorizată. Contravaloarea primelor de 
asigurare va fi suportată de către executant din capitolul „Cheltuieli indirecte”. 
(3) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau 
poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 
(4) Executantul are obligaţia de a se asigura că subcontractanţii  au încheiat asigurări pentru 
toate persoanele angajate de ei. El va solicita subcontractanţilor  să prezinte achizitorului, la 
cerere, poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 
23.4. Executantul are obligaţia să asigure utilajele pentru o valoare cel puţin egală cu valoarea 
totală de înlocuire a acestora, inclusiv livrarea pe şantier. Pentru fiecare din utilajele 
executantului asigurarea trebuie să fie în vigoare pe perioada transportului pe şantier şi pînă în 
momentul în care utilajul nu mai este necesar ca utilaj al executantului. 
23.5 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensaţii plătibile 
prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei 
persoane angajate de executant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina 
achizitorului, a agenţilor sau a angajaţilor acestuia. 
 
Articolul 24. Amendamente . Situatii in care se va opera modificarea contractului . 
24.1 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act aditional . 
24.2 - Prin acte aditionale nu se pot aduce modificari substantiale contractului de achizitie 
publica. 
24.3 – Modificarea substantiala a dispozitiilor prezentului contract in cursul perioadei sale de 
valabilitate este considerata ca fiind o noua atribuire si necesita derularea unei noi proceduri de 
achizitie publica. Modificarea prezentului contract in cursul perioadei sale de valabilitate este 
considerata substantiala atunci cand, prin aceasta modificare, contractul devine substantial 
diferit fata de cel incheiat initial. O modificare este considerata substantiala atunci cand este 
indeplinita una din urmatoarele conditii: 
a) modificarea introduce condiţii care, daca ar fi fost incluse în procedura de atribuire iniţiala, ar 
fi permis selecţia altor candidaţi decât cei selectaţi iniţial sau acceptarea unei alte oferte decât 
cea acceptata iniţial sau ar fi atras şi alţi participanţi la procedura de atribuire;  
b) modificarea schimba echilibrul economic al contractului de achiziţie publica/acordului-cadru 
în favoarea contractantului într-un mod care nu a fost prevazut în contractul de 
achiziţiepublica/acordul-cadru iniţial;  
c) modificarea extinde în mod considerabil obiectul contractului de achiziţie 
publica/acorduluicadru; 
 d) un nou contractant înlocuieşte contractantul iniţial, în alte cazuri decât cele prevazute la 
clauza de revizuire nr 1 
24.4 Contractul de achiziţie publica va fi modificat, fara organizarea unei noi proceduri de 
atribuire, în urmatoarele situaţii: 
a) atunci cand modificarile, indiferent daca sunt sau nu sunt evaluabile in bani si indiferent de 
valoarea acestora, sunt efectuate in baza clauzelor de revizuire mentionate la art 4.10.6 
b) atunci cand sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:  
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devine necesara achizitionarea de la contractantul initial a unor lucrari suplimentare care nu au 
fost incluse in contractul initial, dar care au devenit strict necesare in vederea indeplinirii 
acestuia; 
schimbarea contractantului este imposibila;  
orice majorare a pretului contractului reprezentand valoarea lucrarilor suplimentare nu va depasi 
50% din valoarea contractului initial; 
 c) atunci cand sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:  
modificarea a devenit necesara in urma unor circumstante pe care o autoritate contractanta 
care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada; 
modificarea nu afecteaza caracterul general al contractului;  
cresterea pretului nu depaseste 50% din valoarea contractului de achizitie 
publica/acorduluicadru initial;  
d) atunci cand contractantul cu care autoritatea contractanta a incheiat initial contractul de 
achizitie publica/acordul-cadru este inlocuit de un nou contractant, in una dintre urmatoarele 
situatii: 
ca urmare a clauzei de revizuire nr 2  
drepturile si obligatiile contractantului initial rezultate din contractul de achizitie publica sunt 
preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de 
reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, de catre un alt operator economic care 
indeplineste criteriile de calificare si selectie stabilite initial, cu conditia ca aceasta modificare sa 
nu presupuna alte modificari substantiale ale contractului de achizitie publica/ si sa nu se 
realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevazute de prezenta lege;  
e) atunci cand modificarile, indiferent de valoarea lor, nu sunt substantiale;  
f) atunci cand sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii: 
valoarea modificarii este mai mica decat 24.977.096 lei fara tva 
valoarea modificarii este mai mica decat 15% din pretul contractului de achizitie 
publica/acordului-cadru initial, in cazul contractelor de achizitie publica de lucrari 
24.5. Achizitorul  va avea dreptul de a uza oricand de toate prevederile art 221 din legea 
98/2016. 
24.6 Actualizarea graficul de executie de detaliu, fara afectarea graficului general de executie si 
a termenul de realizare a contractului,  se poate face pe baza unei notificari insotita de o 
justificare adecvata, care va deveni anexa la prezentul contract dupa aprobarea Achizitorului.  
 
24.7 Clauzele de revizuire sunt: 
24.7.1 Clauza de revizuire 1 - Clauze de variatie in baza art 221 alin 1 din HG 395/2016. 

1.Obiectul clauzelor de variatie : Articolele de lucrari cu privire la care pot aparea 
suplimentari/modificari care sa conduca la costuri aditionale fata de contractul initial sunt: 
-  toate cantitatile aferente articolelor de lucrari mentionate in devizele proiectului/cerintele 
initiale  care au fost initial ofertate de executant si care au fost cunoscute de toti participantii la 
procedura de atribuire 
-     cand devine incidenta una din situatiile prevazute HG 28/2008, ANEXA IV, cap. 5, art. 5.3, 
2.Natura modificarilor si conditiile in care se poate recurge la aceste 
modificari/suplimentari:  
2.a) cand in urma masuratorilor efectuate in timpul executiei se constata diferente intre 
cantitatile initial estimate si cele real executate - cu privire la lucrari in stricta conformitate cu 
proiectul si cerintele initiale. In acest caz, aceste diferente certificate de o terta parte 
independenta de autoritatea contractanta si de contractor- dirigintele de santier, proiectant etc - 
vor fi platite contractantului in baza unui act aditional.  
Limita acestor modificari este valoarea de: 

- 168.845,145 lei fara tva reprezentand 50% din valoarea investitiei de baza pentru  
 Lot II – Strada Lacramioarelor ; 
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Articolele de lucrari cu privire la care pot aparea suplimentari/modificari care sa conduca la 
costuri aditionale fata de contractul initial sunt: toate cantitatile aferente articolelor de lucrari 
mentionate in devizele proiectului/cerintele initiale care au fost initial ofertate de executant si 
care au fost cunoscute de toti participantii la procedura de atribuire. 
2.b) cand devine incidenta una din situatiile prevazute HG 28/2008, ANEXA IV, cap. 5, art. 5.3, 
d) care prevede “Din procentul stabilit se acopera, dupa caz, cheltuielile rezultate in urma 
modificarilor de solutii tehnice, cantitatilor suplimentare de lucrari, utilaje sau dotari ce se impun 
pe parcursul derularii investitiei, precum si cheltuielile de conservare pe parcursul derularii 
investitiei, precum si cheltuielile de conservare pe parcursul intreruperii executiei din cauze 
independente de autoritatea contractanta“ 
Cheltuielile rezultate in urma modificarilor de solutii tehnice care presupun articole care nu au 
fost initial ofertate, vor avea la baza mini 3 oferte primite in urma efectuarii unui studiu de piata 
pentru articolele respective. 
Limita acestor modificari este  suma aferenta procentului:  

- 10% de diverse si neprevazute pentru lotul II – Str Lacramioarelor . 
Revizuirea pretului in situatiile mentionate la punctele 2.a si 2.b se va face doar daca aceste 
situatii survin,  fara organizarea unei proceduri competitive,  in baza prezentului contract prin 
incheierea unui act aditional. 
Pretul final al contractului in lei fara tva, ce urmeaza a fi platit va fi determinat 
doar dupa executia lucrarilor, pe baza cantitatilor exacte de materiale efectiv utilizate (dupa 
masuratori) pentru executia proiectului (in stricta conformitate cu proiectul si cerintele initiale), 
costul acestor materiale fiind calculat pe baza preturilor unitare fixate in contract.  
24.7.2 Clauza de revizuire 2:  
La incetarea anticipata a contractului de achizitie publica, contractantul principal are obligatia de 
a cesiona autoritatii contractante contractele incheiate cu subcontractantii acestuia. In aceasta 
situatie contractantul cu care autoritatea contractanta a incheiat initial contractul de achizitie 
publica va fi inlocuit de un nou contractant in persoana unuia dintre subcontractanti sau a 
asocierii acestora 
Vor putea fi achizitionate lucrari suplimentare, lucrari similare,  de proiectare si executie , 
constand in alt tronson sau alte tronsoane de drum .  
 
25. Subcontractanti 
25.1 Executantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi 
conditii in care el a semnat contractul cu Achizitorul. 
25.2 (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele 
incheiate cu subcontractantii desemnati.  
(2) Lista subcontractantilor, cu datele de identificare ale acestora se constituie in anexe la 
contract. Subcontractantii sunt urmatorii: NU ESTE CAZUL. 
(3) Nominalizarea de noi subcontractanti pe parcursul derularii contractului este posibila doar cu 
acordul Achizitorului si nu trebuie sa conduca la modificarea substantial a contractului in sensul 
art 221 din legea 98/2016. Executantul va incheia un contract cu subcontractantul in aceleasi 
conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul. 
25.3 - (1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de Achizitor de modul in care indeplineste 
contractul. Subcontractarea nu diminueaza raspunderea contractantului in ceea ce priveste 
modul de indeplinire a viitorului contract de achizitie public. 
(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de executant de modul in care isi 
indeplineste partea sa din contract. 
25.4 - Executantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in cazul in care 
inlocuirea acestora conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare, anexa la prezentul 
contract. Inlocuirea subcontractantilor se poate face doar cu acordul autoritatii contractante. 
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25.5- Executantul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor sai si ale expertilor, 
agentilor, salariatilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele sale. Acceptarea de catre 
Achizitor a subcontractarii oricarei parti a prezentului contract nu va elibera executantul de 
niciuna dintre obligatiile sale din prezentul contract.  
25.6- Contractantul are obligatia  la incheierea contractului de achizitie publica sau atunci cand 
se introduc noi subcontractanti, de a prezenta contractele incheiate intre contractant si 
subcontractant/subcontractanti nominalizati in oferta sau declarati ulterior, astfel incat activitatile 
ce revin acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse in contractul de 
achizitie public. Contractele trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la 
contractul de achizitie publica. Contractantul are obligatia de a notifica autoritatii contractante 
orice modificari ale subcontractantilor pe durata contractului de achizitie publica.  
25.7 Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe durata executarii contractului 
de achizitie publica, cu conditia ca nominalizarea acestora sa nu reprezinte o modificare 
substantiala a contractului de achizitie publica, in conditiile art. 221 din Legea 98/2016. In 
situatia modificarii subcontractantilor, contractantul va transmite autoritatii contractante 
informatiile referitoare la numele, datele de contact si reprezentantii legali ai noilor 
subcontractanti si va obtine acordul autoritatii contractante privind noi subcontractanti implicati 
ulterior in executarea contractului. Atunci cand inlocuirea sau introducerea unor noi 
subcontractanti are loc dupa atribuirea contractului, acestia transmit certificatele si alte 
documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de excludere si a 
resurselor/capabilitatilor corespunzatoare partii lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie 
indeplinit 
25.8 (1) Autoritatea contractanta solicita contractantului, cel mai tarziu la momentul inceperii 
executarii contractului, sa ii indice numele, datele de contact si reprezentantii legali pentru 
furnizori si pentru subcontractantii subcontractantilor contractantului sau subcontractantii aflati 
pe niveluri subsecvente ale lantului de subcontractare, implicati in executarea contractului de 
achizitie publica, in masura in care aceste informatii sunt cunoscute la momentul respectiv.  
(2) Contractantul are obligatia de a notifica autoritatii contractante orice modificari ale 
informatiilor prevazute la art 25.8 pe durata contractului de achizitie publica.  
(3) Contractantul are dreptul de a implica noi furnizori si/sau subcontractanti conform art 25.8 
alin 1, pe durata executarii contractului de achizitie publica, cu conditia ca nominalizarea 
acestora sa nu reprezinte o modificare substantiala a contractului de achizitie publica, in 
conditiile art. 221.  
(4) In situatia prevazuta la 25.8 alin. (3), contractantul va transmite autoritatii contractante 
informatiile prevazute la art 25.8 alin. (1) si va obtine acordul autoritatii contractante privind 
eventualii noi furnizori/subcontractanti in sensul art 25.8 alin 1 implicati ulterior in executarea 
contractului.  
(5) Atunci cand inlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanti are loc dupa atribuirea 
contractului, acestia transmit certificatele si alte documente necesare pentru verificarea 
inexistentei unor situatii de excludere si a resurselor/capabilitatilor corespunzatoare partii lor de 
implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit. 
26.Tertii sustinatori 
26.1 În cazul în care Executantului i-a fost atribuit contractul dupa ce in calitate de ofertant si-a 
demonstrat capacitatea tehnica si profesionala sau capacitatea economica si financiara 
invocand suportul unui/unor tert/terti susţinător/susţinători, Executantul impreuna cu terţul/terţii 
susţinător/susţinători răspund în mod solidar pentru executarea contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru. Răspunderea solidară a terţului/terţilor susţinător/susţinători se va 
angaja sub condiţia neîndeplinirii de către acesta/aceştia a obligaţiilor de susţinere asumate prin 
angajament 
26.2 (1) In cazul in care Executantului i-a fost atribuit contractul dupa ce in calitate de ofertant 
si-a demonstrat capacitatea tehnica si profesionala sau capacitatea economica si financiara 
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invocand suportul unui/unor tert/terti, atunci acesta are obligatia de se asigura ca tertul/tertii 
vor pune la dispozitia lui resursele invocate. 
(2) In cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul executarii contractului de 
achizitie publica/acordului-cadru, iar sustinerea acordata de unul sau mai multi terti vizeaza 
indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si profesionala sau la capacitatea 
economica si financiara, Executantul are obligatia de a asigura, la solicitarea achizitorului, 
punerea la dispozitia acestuia si materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului 
angajament ferm incheiat cu tertul/tertii sustinator(i). 
27. Cesiunea 
27.1 - Executantul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin 
prezentul contract. 
27.2 Este posibila cesiunea de creanta in favoarea subcontractantilor legata de partea/partile 
din contract care sunt indeplinite de catre acestia, doar cu acordul achizitorului. 
27.3 La solicitarea achizitorului se va proceda de catre Executant la cesiunea drepturilor pe 
care le are fata de tertii sustinatori, catre Achizitor, cu titlu de garantie, fapt care sa permita 
Achizitorului sa urmareasca orice pretentie la daune pe care Executatul ar putea sa o aiba 
impotriva tertului/tertilor sustinator/sustinatori pentru nerespectarea de catre acestia a 
obligatiilor asumate prin angajamentul ferm. 
In cazul in care Executantul a fost declarat castigator beneficiind de sustinerea unui/unor terti 
pentru a demonstra indeplinirea cerintelor privind situatia economica si financiara, respectiv 
capacitatea tehnica si profesionala, si intampina dificultati pe parcursul executarii contractului de 
achizitie publica, la solicitarea Achizitorului, acesta (Executantul) va cesiona drepturile sale din 
cadrul contractului catre Achizitor, cu titlu de garantie. 
27.4 Solicitarile de plata catre terti pot fi onorate numai dupa operarea unei cesiuni in 
conditiile 26.2. 
Articolul 28. Încetarea şi rezilierea contractului 
28.1.- In situatia in care, in termen de 5 zile lucratoare de la data emiterii ordinului administrativ 
de incepere, Executantul nu s-a mobilizat si nu a demarat executia contractului in cauza, 
Achizitorul poate fie sa acorde un termen de 10 zile lucratoare de la data Notificarii, in acest 
sens, fie, prezentul contract va inceta de drept de la data comunicarii Declaratiei de 
rezolutiune(art.1552 C. civ.). 
28.2- Incetarea prezentului contract de lucrari in conditiile art.29.1 nu va produce niciun fel de 
efecte asupra altor drepturi ale achizitorului si executantului dobandite in baza acestuia, in 
situatia in care contractul inceteaza. 
28.3 Suplimentar fata de cauza de incetare definita la art.29.1 Achizitorul poate rezilia 
Contractul cu efecte depline (de jure) dupa acordarea unui preaviz de 5 zile executantului, fara 
necesitatea unei alte formalitati si fara interventia vreunei autoritati sau instante de judecata, in 
oricare dintre situatiile urmatoare, dar nelimitandu-se la acestea: 
a)  executantul nu executa  contractul in conformitate cu obligatiile asumate; 
b) executantul refuza sau omite sa aduca la indeplinire dispozitiile emise de catre achizitor 
sau de catre reprezentantul sau autorizat; 
d) executantul cesioneaza contractul sau subcontracteaza fara a avea acordul scris al 
achizitorului; 
e) executantul  face obiectul unei proceduri de dizolvare, si-a suspendat activitatea, sau se 
afla intr-o situatie asemanatoare rezultand dintr-o procedura similara reglementata de legislatia 
sau reglementarile la nivel national; 
f) executantul a fost condamnat pentru o infractiune in legatura cu exercitarea profesiei 
printr-o hotarare judecatoreasca definitiva; 
g) executantul se afla in culpa profesionala grava ce poate fi dovedita prin orice mijloc de 
proba pe care Achizitorul il poate justifica; 
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h) impotriva executantului a fost pronuntata o hotarare avand autoritate de lucru judecat cu 
privire la frauda, coruptie, implicarea intr-o organizatie criminala sau orice alta activitate ilegala 
in dauna intereselor financiare ale CE; 
j) are loc orice modificare organizationala care implica o schimbare cu privire la 
personalitatea juridica, natura sau controlul executantului, cu exceptia situatiei in care 
asemenea modificari sunt inregistrate intr-un act aditional la prezentul contract; 
k) aparitia oricarei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea Contractului ; 
l) executantul nu furnizeaza garantiile sau asigurarile solicitate, sau persoana care 
furnizeaza garantia sau asigurarea nu este in masura sa isi indeplineasca angajamentele. 
m) in cazul prevazut la art. 10.1 punctul 3. 
n) in cazul prevazut la art. 10.1 punctul 7. 
o) in cazul prevazut la art. 10.2 punctul 3. 
28.4- Daca Achizitorul reziliaza Contractul, va fi indreptatit sa recupereze de la executant fara a 
renunta la celelalte remedii la care este indreptatit in baza acestuia, orice pierdere sau 
prejudiciu suferit pana la un nivel egal cu valoarea contractului. 
28.5– In cazul rezilierii contractului, achizitorul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate, 
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care 
urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care 
trebuie sa le suporte executantul din vina caruia s-a reziliat contractul.  
28.6– In cazul prevazut la art.28.5., achizitorul va convoca in max 5 zile de la data rezilierii 
contractului, comisia de receptie, care va efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor 
executate. 
28.7- Oricare dintre parti incalca prevederile Contractului prin neindeplinirea  unei/unor obligatii 
care ii revin potrivit acestuia, partea prejudiciata prin incalcare (dupa caz, Achizitorul sau 
executantul) va fi indreptatita la urmatoarele remedii: 
a) despagubiri; si/sau 
b) rezilierea Contractului  
28.8 -  Despagubirile pot fi: 
a) Despagubiri Generale; sau 
b) Penalitati contractuale. 
28.9- In orice situatie in care Achizitorul este indreptatit la despagubiri, poate retine aceste 
despagubiri din orice sume datorate executantului sau poate executa garantia de buna 
executie, in conformitate cu prevederile art. 13.4. 
28.10– Dupa rezilierea contractului, achizitorul poate decide continuarea executiei lucrarilor cu 
respectarea prevederilor legale privind achizitiile publice. 
29.Cazuri specifice de incetare a contractului : 
29.1-Fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau 
dreptului achizitorului de a solicita constatarea nulitatii absolute a contractului de achizitie 
publica, in conformitate cu dispozitiile dreptului comun, achizitorul are dreptul de a denunta 
unilateral contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a acestuia in una dintre 
urmatoarele situatii:  
a) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar fi 
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164 - 167;  
b) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o incalcare 
grava a obligatiilor care rezulta din legislatia europeana relevanta si care a fost constatata 
printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene 
29.2 Prezentul contract poate inceta prin acordul partilor. 
30. Forta majora 
30.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
30.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 
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30.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara 
a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 
30.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, 
imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in 
vederea limitarii consecintelor. 
30.5 -  Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 
luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului 
contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese. 
30.6- Nu va reprezenta o incalcare a obligatiilor din prezentul contract de catre oricare din parti 
situatia in care executarea obligatiilor este impiedicata de imprejurari de forta majora care apar 
dupa data semnarii Contractului de catre parti. 
30.7.- Executantul nu va raspunde pentru penalitati contractuale sau reziliere pentru 
neexecutare daca, si in masura in care, intarzierea in executare sau alta neindeplinire a 
obligatiilor din prezentul Contract este rezultatul unui eveniment de forta majora. In mod similar, 
Achizitorul nu va datora dobanda pentru platile cu intarziere, pentru neexecutare sau pentru 
rezilierea de catre executant pentru neexecutare, daca, si in masura in care, intarzierea 
Achizitorului sau alta neindeplinire a obligatiilor sale este rezultatul fortei majore. 
30.8- Daca oricare parte considera ca au intervenit imprejurari de forta majora care pot afecta 
indeplinirea obligatiilor sale, va notifica imediat celeilalte parti cu privire la natura, durata 
probabila si efectul probabil al imprejurarii de forta majora. Executantul va cauta toate mijloacele 
rezonabile alternative, pentru indeplinirea obligatiilor sale care nu sunt afectate de evenimentul 
de forta majora. Executantul nu va utiliza asemenea mijloace alternative decat in urma 
instructiunilor in acest sens ale Achizitorului. 
30.9- Daca Executantul suporta costuri suplimentare ca urmare a conformarii cu instructiunile 
Achizitorului sau a utilizarii de mijloace alternative potrivit art.29.8. totalul sumelor 
corespunzatoare acestor costuri va fi certificat de catre Achizitor.  
31. Impreviziunea 

31.1. Partile isi vor executa obligatiile asumate prin contract, chiar daca executarea lor a devenit 
mai oneroasa din cauza schimbarii exceptionale a unor imprejurari care nu au putut fi prevazute 
inainte de semnarea contractului. 
31.2. In situatia in care schimbarea exceptionala a imprejurarilor conduce la executarea excesiv 
de oneroasa a contractului, facand vadit injusta obligarea oricareia dintre parti la indeplinirea 
obligatiilor sale, partile pot stabili, de comun acord, una din urmatoarele masuri: 
a) adaptarea contractului, pentru a distribui in mod echitabil intre parti pierderile si 
beneficiile rezultate din schimbarea exceptionala a imprejurarilor; 
b) incetarea contractului. 
32. Cazul Fortuit 

32.1.  Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevazut nici impiedicat de catre partea 
care ar fi trebuit sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs. 
32.2.  Partea afectata de cazul fortuit are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod 
complet, producerea acestuia. 
32.3.  Daca evenimentul fortuit a produs o imposibilitate totala si definitiva de executare a 
oricareia dintre obligatiile contractuale, atunci contractul este desfiintat de plin drept si fara vreo 
notificare, chiar din momentul producerii evenimentului fortuit. 
33. Solutionarea litigiilor 
33.1 - Achizitorul si Executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, 
prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in 
legatura cu indeplinirea contractului. 
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33.2 - Daca, dupa 30 zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul si Executantul nu reusesc 
sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se 
solutioneze de catre instantele judecatoresti din Romania.  
34. Limba care guverneaza contractul 
Limba care guverneaza contractul este limba romana. 
35. Comunicari 
35.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa 
fie transmisa in scris si vor fi trimise prin scrisoare recomandata, transmise prin fax sau vor fi 
inmanate personal la adresele indicate mai jos: 
 
Pentru Achizitor:   Adresa:str Piata Unirii nr 1,Oradea,jud Bihor 
     In atentia:  
Fax: 0259/440746 
Pentru Executant:   Adresa:  
         In atentia: 
Fax:  
Tel:  
 
(2) Notificarile se vor considera primite de cealalta parte dupa cum urmeaza:  

(a) in caz inmanare personala, la data inmanarii; 
(b) in caz de transmitere prin fax, in ziua urmatoare transmiterii; 
(c) in caz de scrisoare recomandata, la data evidentiata pe confirmarea de primire. 

(3) Daca o parte nu notifica celeilalte parti orice modificare a adresei de mai sus, corespondenta 
trimisa la ultima adresa comunicata celeilalte parti va fi considerata in mod corect efectuata. 
(4) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul 
primirii. 
35.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in 
scris a primirii comunicarii. 
36. Legea aplicabila contractului 
36.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 
36.2.Partile vor respecta si se vor supune tuturor legilor si reglementarilor din Romania, precum 
si reglementarilor direct aplicabile ale CE, jurisprudentei Curtii Europene de Justitie si a 
Tribunalului de Prima Instanta si se va asigura ca personalul lor, salariat sau contractat, 
conducerea lor, subordonatii acestora, si salariatii din teritoriu vor respecta si se vor supune de 
asemenea acelorasi legi si reglementari. Fiecare parte va despagubi pe cealalta parte in cazul 
oricaror pretentii si actiuni in justitie rezultate din orice incalcari ale prevederilor in vigoare de 
catre acesta, personalul sau, salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, 
subordonatii acestuia, precum si salariatii din teritoriu. 
36.3.Partile declara ca poseda toata experienta si cunostintele necesare incheierii acestui 
Contract si incheie acest Contract in deplina cunostinta a clauzelor sale, cunoscand si 
intelegand toate aspectele legale, tehnice si comerciale legate de incheiere si executare, motiv 
pentru care niciuna dintre parti nu va putea invoca Articolul 1221 alin. (1) al Codului Civil. 
 
Partile au inteles sa incheie azi ……….. prezentul contract in 4 exemplare, cate un 
exemplar pentru fiecare parte, unul pentru Serviciul Achizitii Publice si unul pentru 
Directia tehnica. 
 

                  ACHIZITOR,                                                                           PRESTATOR, 

MUNICIPIUL ORADEA                                                            Sc DRUMURI BIHOR SRL                                                   

Primar                                                                                            Director general   
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Ilie Bolojan                                                                                      Craciun Dorel   

                    

          

    Director  Adj. Directia Economica                                                  Sc  Edil Drum Construct Srl  

    Control Financiar Preventiv                                                                   Administrator  

    Nadia Has                                                                                         Diaconescu Cristian     

        

 

    Sef Serviciu Directia Juridica  

    Marc Oltea Diana                                                                                 

                          

                                                                                       

    Director Directia Tehnica                                                                 

    Ghitea Mircea                                                                                      

                                                                                                                 

    

   Sef Serviciu Achizitii Publice 

   Manuela Maghiar  

 

 

 

 

   Consilier  Achizitii Publice  

   Julieta Nicoara  

 

 

 
 
 


