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Primaria Municipiului Oradea

Biroul Achizitii Publice Piata Unirii, nr. 1
410 100, Oradea
Tel. +40 0259-437 000
Fax. +40 0259-437 544
E-mail: primarie@oradea.ro

CONTRACT DE SERVICII
nr.__ ¥ 34> data_ 0G  0F 47

1. Partile contractante

In temeiul Ordonantei de Urgenta nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor
de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice §i a contractelor
de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a incheiat
prezentul contract de prestare de servicii,

MUNICIPIUL ORADEA, cu sediul in Oradea, judetul Bihor, Piata Unirii nr.1,
telefon 0259/437000,fax0259/409406,codul fiscal 4230487 ,cont nr.
deschis la Trezoreria Municipiului
Oradea, reprezentata prin Primar — llie BOLOJAN si Director Economic— Eduard
FLOREA, in calitate de achizitor, pe de o parte

si

SC AMIRANTE SRL cu sediul in Oradea, Str. Teiului, nr.12, telefon/fax0727-789672,
Certificat de inregistrare fiscala JO5/698/14.04.2004, CF. RO1633117, cont RO46
TREZ 0765 069X XX00 4463, deschis la Trezoreria Oradea, reprezentata prin
administrator Emil ZAHA in calitate de prestator, pe de alta parte.

2. Definitii

2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a) Contract - prezentul contract si toate anexele sale;

b)achizitor si prestator - partile contractante, agsa cum sunt acestea numite in

prezentul contract;

c) pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza

contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor

asumate prin contract;

d)servicii - activitati a caror prestare face obiect al contractului;

e)produse - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri

cuprinse in anexa/anexele la prezentul contract si pe care prestatorul are obligatia de

a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;

f)forta majora - reprezinta o imprejurare de origine externa, cu caracter extraordinar,

absolut imprevizibila si inevitabild, care se afla in afara controlului oricarei parti, care

nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, si care face imposibila executarea $i,

respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie,

revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca

urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu

este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a
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crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor
uneia din parti;
g) zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1 - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma
singular vor include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis
de context.

3 2 - Termenul “zi"sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca
nu se specifica in mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul si pretul contractului

4 1. - Prestatorul se obliga sa presteze servicile de DIRIGENTIE DE SANTIER -
pentru iluminat public aferent obiectivului de investitii REALIZARE CAIl DE
ACCES IN CARTIERUL NUFARUL — SOSEAUA DE CENTURA A MUNICIPIULUI
ORADEA INCLUSIV UTILITATILE AFERENTE - ETAPA il in conformitate cu
obligatiile asumate prin prezentul contract.

492 . Achizitorul se obliga sa plateascad prestatorului pretul convenit pentru
indeplinirea contractului de servicii DIRIGENTIE DE SANTIER — pentru iluminat
public aferent obiectivului de investiti REALIZARE CAl DE ACCES IN
CARTIERUL NUFARUL — SOSEAUA DE CENTURA A MUNICIPIULUI ORADEA
INCLUSIV UTILITATILE AFERENTE - ETAPAIII

4.3. - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pretul serviciilor
prestate, platibil prestatorului de catre achizitor, este de 3.558,75 lei fara TVA.

5. Durata contractului
5 1 — Durata contractului va cuprinde urmatoarele termene:

a) - Termen de prestare a serviciilor de dirigentie de santier aferent executiei
lucrarilor va fi de 3 luni de la data semnarii contractului de achizitie publica a lucrarilor
mentionate mai sus, cu posibilitate de prelungire corelat cu durata de executie a
lucrarilor.

b) - Termen de prestare a serviciilor de dirigentie de santier, aferent perioadei de
garantie a lucrarilor, va fi de la semnarea procesului verbal de receptie la terminarea
lucrarilor pana la receptia finala .

In cazul prelungirii termenului de executie a lucrarilor atunci serviciile de dirigentie de
santier, se vor prelungi cu aceeasi durata, fara actualizarea valorii ofertei.

6. Documentele contractului
6.1 - Documentele contractului sunt:
a) nota justificativa nr.95541 din 28.05.2012;
b) formular de oferta;
c)referatul de necesitate nr. 85552 din 28.05.2012.

7. Obligatiile principale ale prestatorului
7 1- Prestatorul se obligd s& presteze serviciile de DIRIGENTIE DE SANTIER -
pentru iluminat public aferent obiectivului de investitii REALIZARE CAIl DE

ACCES IN CARTIERUL NUFARUL -S%S?MA DE CENTURA A MUNICIPIULUI

UV —




ORADEA INCLUSIV UTILITATILE AFERENTE - ETAPA lll pe toata perioada de
executie a lucrarilor, inclusiv pe perioada de garantie a lucrarilor aferente contractului

de lucrari.
7.2- Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:

i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezultd din incalcarea unor drepturi de
proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de
echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura
cu serviciile prestate, si

i) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia
situatiei in care o astfel de incalcare rezultd din respectarea caietului de sarcini

intocmit de catre achizitor.
7.3- Prestatorul se obliga s& asigure prezenta zilnica pe parcursul executarii lucrarilor

si ca va respecta prevederile caietului de sarcini anexa la contract.

7.4-Prestatorul are obligatia de a presta servicile prevazute in contract cu
profesionalism, promptitudine, fidelitate, respectarea legalitatii si impartialitate atat fata
de achizitor cat si fatd de Executant, Furnizori gi Proiectant.

7.5-Prestatorul prin activitatea de Dirigentie de santier pe care o presteaza asigura
achizitorul, ca Executantul caruia i-a fost atribuit contractul de executie lucrari, isi va
indeplini toate responsabilitatile asumate prin contract, va respecta prevederile legale,
reglementarile tehnice si caietele de sarcini.

7.6-In exercitarea verificarii realizarii corecte a executiei lucrarilor de constructii si
instalatii aferente acestora, Dirigintele de santier are urmétoarele obligatii:

1. Verificarea existentei autorizatiei de construire, precum si indeplinirea
conditiilor legale cu privire la aceasta. Investitorul are obligatia conform Legii 10/1995,
articolul 21b), s& obtind toate acordurile §i avizele necesare si autorizatia de
construire. Documentatia necesaré obtinerii autorizatiei de construire este precizata in
Legea 50/1991, modificata si republicata.

2. Verificarea corespondentei dintre prevederile autorizatiei de construire si ale
proiectului. Se vor verifica planurile de amplasament, planurile de situatie si
identificarea retelelor de utilitati existente pe teren, conform avizelor, acordurilor
obtinute.

3. Preluarea de la Beneficiar si predarea catre Constructor a amplasamentului si a
reperelor de nivelment (borne). Amplasamentul va fi predat liber de orice sarcina.

4. Dirigintele de Santier va convoca pentru aceasta faza reprezentanti ai
Beneficiarului, ai Constructorului si al detinatorilor de instalatii si utilitati publice aflate
pe amplasament.

5. La predarea-primirea amplasamentului va fi intocmit Procesul Verbal de
predare-primire a amplasamentului si a bornelor de repere care va contine mentiuni
referitoare la constructile sau instalatile aflate pe amplasament sau in subsol §i
termenele de eliberare

6. Participa, impreuna cu Proiectantul si cu Executantul, la trasarea generala a
constructiei si la stabilirea bornelor de reper. Echipa va asista la trasarea §i
materializarea bornelor de referintd si a cotelor de nivel in imediata apropiere a
amplasamentului. Vor mai fi trasate si materializate caile de acces la amplasament si
limitele acestuia. Dirigintele de santier va dispune marcarea si protejarea bornelor de
reper ale constructiei
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7. Dirigintele de santier va dispune locul de amplasare al panourilor de identificare

al lucrarii.
8. Studierea proiectului, caietelor de sarcini, tehnologiilor si procedurilor prevazute

pentru realizarea constructiei, verificarea existentei tuturor pieselor scrise si desenate,
corelarea acestora, respectarea reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de
catre verificatori atestati, verificarea existentei in proiect a prevederilor privind fazele
determinante precum si a programului de control al calitatii, verificarea existentei
tuturor avizelor, acordurilor, precum si respectarea prevederilor legale privind
documentatia tehnica.

9. Verificarile vor fi facute in functie de categoria de importanta a constructiei
stabilita prin proiect atat la constructiile permanente si provizorii cat si la lucrarile de
modernizare, modificare, transformare, consolidare si de reparatii.

10. Dirigintele de Santier are obligatia de a emite comentarii asupra aplicabilitatii
Detaliilor de Executie, Caietelor de Sarcini gi asupra corectitudinii Listelor de Cantitati
puse la dispozitie de cétre Beneficiar.

11. Asigurarea implementarii unui sistem eficient de informare, comunicare $i
raportare intre Beneficiar, Constructor, Proiectant.

12. Forma de comunicare de reguld va fi in scris, exceptand situatiile in care se
dispune oprirea lucrarilor pe motiv de nerespectare a calitatii lucrarilor sau a
documentatiei, caz in care imediat dupa dispunerea opririi lucrarilor, Dirigintele de
santier va notifica acest lucru in scris Constructorului, Beneficiarului gi tuturor factorilor
implicati.

13. Emiterea ordinului de incepere a lucrarilor catre Constructor si comunicarea
datei de incepere a lucrarilor de constructii Inspectoratului Teritorial de Stat in
Constructii.

14. Asista Beneficiarul in verificarea si aprobarea Scrisorii de Garantie Bancara de
Buna Executie si a tuturor documentelor anexate (daca este cazul), inaintate de catre
Executant. Va verifica existenta, valabilitatea si legalitatea documentelor prin care se
constituie garantia de buna executie.

15. Asistenta pentru Beneficiar in verificarea si aprobarea unui contract de
asigurare adecvat. Asigurarile incheiate si prezentate de catre Constructor, precum i
documentelor anexate lor, trebuie s fie in concordanta cu prevederile contractului de
executie de lucrari.

16. Verificarea planului de actiuni pentru implementarea masurilor de reducere a
impactului negativ asupra mediului, intocmit pe baza documentelor contractului,
cerintelor Acordului de Mediu precum si monitorizarea implementarii acestor masuri.

17. Verificarea si aprobarea propunerilor Executantului privind managementul
traficului si masurile de protectia muncii atat pentru personalul din santier al
Constructorului cat si pentru public (acolo unde este cazul).

18. Organizarea de santier, accesul la/si din santier trebuie amenajate in asa fel
incat si nu distrugd mediul inconjurator, iar in privinta programului de lucru al
santierului, va verifica existenta aprobarilor necesare pentru programul de lucru
prelungit sau pe timp de noapte (acolo unde este cazul) in scopul asigurarii confortului
riveranilor.

19. Examinarea Programului de construct,-iy,Executantului .
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20. Examinarea/comentarea daci este necesar a programului de achizitie a
Executantului in vederea respectarii regulii de origine si de nationalitate.

21. \erificarea si aprobarea procedurilor QA/QC a Constructorului si a Planului
de asigurare a calitatii, a procedurilor de proces pentru lucrarea respectiva. Programul
de verificari pe faze de receptie/determinante trebuie sa fie vizat de Inspectoratul
Teritorial de Stat in Constructii.

22 Examinarea/comentarea dacid este necesar a Procedurilor de Protectia
Muncii a Executantului.

23 Daca este cazul, examinarea/aprobarea echipamentului importat temporar de
catre Executant.

24. Are atributiuni clar definite in ceea ce priveste respectarea Proiectului, a
prevederilor din caietele de sarcini si din reglementarile legale si tehnice in vigoare
referitoare la materialele inglobate in lucrarile permanente cét si referitoare la executia
lucrarilor permanente:

25. Verificarea respectarii legislatiei cu privire la materialele utilizate privind:
existenta documentelor de atestare a calitatii si a originii, corespondenta calitatii
acestora cu prevederile cuprinse in certificatele de calitate, contracte, proiecte.

26. Interzicerea  utilizarii de materiale semifabricate i prefabricate
necorespunzatoare sau fara certificate de conformitate, declaratie de conformitate ori
fara agrement tehnic (pentru materialele netraditionale).

27. Asistare la prelevarea probelor de la locul de punere in opera si consemneaza
in registre rezultatele din buletinele de incercari pentru materialele la care se fac
probe de laborator.

28. In cazul in care Dirigintele de santier constatd neconformitatea materialelor
propuse a fi puse in opera cu specificatiile tehnice, acesta are obligatia de a intocmi
“Rapoarte de Neconformitate” (anexa 6) in care va preciza la ce se refera
neconformitdtile, descrierea detaliata a acestora si termenul maxim de remediere.

29. Reprezentantul Executantului in santier va trebui sa propuna masurile de
remediere, in urma consultarii cu proiectantul de specialitate.

30. Nici o neconformitate nu va fi stinsa pana cand problemele semnalate nu vor fi
rezolvate.

31. Urméreste realizarea constructiei in conformitate cu prevederile contractului,
proiectelor, caietelor de sarcini gi ale reglementarilor tehnice in vigoare.

32. Examinarea Programului de constructie a Executantului .

33. Verificarea conformitatii documentatiei de executie cu reglementarile legale si
tehnice specifice

34. Verificarea respectdrii tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora
in vederea asigurérii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica, in contract si
in normele tehnice in vigoare.

35 Interzicerea utilizarii de lucrdtori neautorizati pentru meserile la care
reglementarile tehnice au prevederi in acest sens.

36. Interzicerea utilizarii de tehnologii noi neagrementate tehnic.

37. Verifica si aprob& produse pentru constructii a propunerii de materiale ale
Executantului.
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38 Efectuaza verificarile prevdzute in actele normative si semneaza
documentele intocmite ca urmare a verificarilor, respectiv procese-verbale in faze
determinante, procese-verbale de lucrari ce devin ascunse, etc.

39. Participarea alaturi de Inspectoratul de Stat in Constructii la verificarea

executiei in faze intermediare si faze determinante.

40.Participarea ca martor gi contrasemneaza rezultatele la testarea materialelor
realizate de citre Executant, atunci cand sunt cerute teste suplimentare de catre
Echipa sau Beneficiar.

41.Participd ca martor si contrasemneaza rezultatele la masuratorile si testele
realizate de catre Executant pentru orice lucrare ce devine ascunsa, inainte ca
aceasta sa fie acoperita.

42 Urmarirea realizarii lucrarilor, din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul
executiei acestora, admitand la platd numai lucrarile corespunzatoare din punct de
vedere calitativ.

43 Calcularea Sumelor Retinute (daca este cazul), sub forma de cota parte din
fiecare certificat de plata, drept Garantie de buna executie.

44.Dispune sistarea executiei, demolarea sau refacerea lucrarilor executate
necorespunzator, in baza solutiilor elaborate de Proiectant sau de persoanele abilitate
prin lege.

45 Transmiterea proiectantului a sesizarilor proprii sau ale participantilor la
realizarea constructiei privind neconformitatile constatate pe parcursul executiei.

46.Monitorizarea evolutiei lucrarilor in comparatie cu Graficul de executie a
Executantului pentru a lua masuri de remediere in cazul in care apar stagnari,
incetiniri sau alte impasuri.

47 \erificarea respectérii prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite prin
Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, in cazul efectuarii de modificari ale
documentatiei sau adoptérii de noi solutii care schimba conditiile initiale.

48.Urmarirea respectarii de catre executant a masurilor dispuse de proiectant sau
de organele abilitate.

49 Preluarea documentelor de la Executant si Proiectant si completarea Cartii
Tehnice a constructiei cu toate documentele prevazute de reglementarile legale.

50.1nregistrarea zilnicd a evenimentelor de pe santier si a instructiunilor date
Executantului intr-un jurnal de lucru. Inregistrarile trebuie sa fie facute in baza
activitatilor Executantului, incluzand echipamentul si forta de munca pe santier,
precum si toate informatiile relevante privind factorii care ar afecta progresul - vremea,
defectarea echipamentului, etc.

51. Realizarea inspectiilor asa cum sunt prevazute in Programul de Control pe faze
de lucrari si inregistrarea acestora.

52.Primirea reclamatiilor Executantului si formularea de recomandari pentru
Beneficiar in privinta platilor aditionale/ prelungirii duratei de executie.

53.Calcularea despagubirilor/ penalitatilor.

54. Medierea disputelor care apar pe santier in timpul executiei lucrarilor.

55.Intocmirea rapoartelor lunare, in formatul aprobat de comun acord cu
Beneficiarul, care trebuie s cuprinda cel putin informatii privitoare la progresul lucrarii,
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calitate, protectia muncil, variatii §i orice alte probleme care ar afecta executia

adecvata a lucrarilor.
56.Pe parcursul si la terminarea lucrarilor va dispune si verifica aducerea la forma
initiala a terenului §i mediului afectat de lucrari.

57.i1n cazul n care Dirigintele de santier constata neconformitatea lucrarilor
executate CuU prevederile mentionate mai Ssus, acesta are obligatia de 2 intocmi
“Rapoarte de Neconformitate” in care va preciza la ce se refera neconformitatile,
descrierea detaliata a acestora sl termenul maxim de remediere.

58.Reprezentantu\ Constructoru\ui in santier va trebui 8 propuna masurile de

remediere.
59.Nici 0 Neconformitate nu va fi stinsa pana cand prob|eme|e semnalate nu vor fi

rezolvate.
7.7.- Sarcinile si indatoririle Dirigintelui de santier la receptia lucrarilor de constructie

sunt, fara a s€ limita insa la acestea, urmatoarele:

- Daca sunt indeplinite conditiile contractuale privind efectuarea unei Receptii,
Dirigintele de santier va solicita Beneficiarului nominalizarea unei Comisii de
Receptie care Vva intocmi §i semna Procesul Verbal de Receptie partiala / la

terminarea lucrarilor in conformitate cu legislatia in vigoare.
- Participarea 1a receptia lucrarilor. Asigura secretariatul Comisiei de receptie si

intocmeste Procesul verbal de receptie 1a terminarea jucrarilor inclusiv anexele
care cuprind lucrarile restante/necorespunzétoare stabilite de Comisia de receptie
si care trebuie finalizate/ remediate n timpul perioadei de garantie.

- Va emite catre Executant Certificatul de Receptie partiala / 12 terminarea
|ucrarilor; sau va respinge solicitarea, prezenténd motivatia i specificand lucrarile
pe care sa le realizeze Executantul pentru @ face posibila admiterea receptiel.
Executantul va finaliza \ucrarile specificate inainte de a initia © noua receptie.

- Daca sunt indeplinite conditiile contractuale privind efectuarea Receptiel
finale, Dirigintele de santier va solicita Beneficiarului nominalizarea unei Comisii de
Receptie care Va intocmi $i semna Procesul Verbal de Receptie finala n
conformitate cu legislatia in vigoare.

- Va emite catre Executant Certificatul de Receptie finald; sau va respinge
solicitarea, prezentand motivatia $i specificand lucrarile pe caré g3 le realizeze

Executantul pentru a face posibila admiterea receptiei inali
cu oentru ptiel. Executantul va finaliza
lucrarile specificate Inainte de a initia o noud rocaptie

7.8-Dirigi er ra
7.8-Dirigintele de santier raspunde, conform prevederilor legale, in cazul neducerii 1

inAanlinira a nh\inni’

din culpa Iul a rea g nravAzite |
At ShPFVETIE SRR o Lehaart R il PR
[ e # = o ‘
sarcini, in reglementarile tehnice in vigoaredtgihijr:’ l:(;f\(:r'ap*: eva/mlé‘ m B'Qg'u\bvp‘?&\mg am
ct.

1 L]

8.2. - Achizito
. rul va efe St .
rectificarea bugetara pecgﬁ Iplza‘glle catre executant conform OUG
pana in data de 20 a lunii. F (:09, in pfarioada 24 - 31 a lunii T
 Fagturd va fiemisa humaido » pentru facturile emise
g pa confirmarea achizitorului
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Pentru f

a data de 20 a lunii, plata se V@ face in perioada 24-31 a

u va executa |
la bugetul de stat, €

acturile emise dup
are a timpului

ucrari ca urm
se va efectua

lunii urmgtoare.
tc., NuU

g3 ~-In per'\oada in care constructoru\ n

nefavorabil, lipsa surselor de finantare de
|ata catre dirigintele de santier.
' ya efectua junar, prin aplicarea procentu\u'\ de 0,29%
) la valoarea situatiilor de lucrari realizate

8.4. - Plata servi
(ca\cu\ rezultat confor ' i de sarcini
de executant, semnate dé catre Dirigintele de santier si insusite de catre achizitor-

neindeplinirea culpabild a obligatiilor
e sa-§l execute

91 - in cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatoru

obligatiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de @ deduce din pretul

contractului, c@ pena\itétj, o suma echivalenta cu O cota proc 5 de 1% din pretul
contractului fara TVA pe zi dé intarziere.

9.2 - In cazul in caré achizitorul nu onoreaza facturile in termen

' bligatia de @

expirarea perioadei convenite,

suma echivalenta cu O cota procentua\é de 0,1% din plata neefectuata.

9.3. - Nerespectarea obligatiil in prezentul contract de catre una dintre
parti, in mod culpabil $i repetat, d@ dreptul partii lezate de @ considera contractul de

drept reziliat gidea pretinde plata de daune-interese.
nta oricand la contract, print

94.- Achizitorul isi rezerva drept
scrisa, adresata prestatorului, fara nicio compensatie, daca acesta din urma da
ditia ca aceasta anularé sa nu preiudicieze sau sa afectezeé dreptul la
statorul are dreptul de @

faliment, cu con
act,igne sau despagubire pentru prestator. in acest caz, pre
pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la

data denuntarii unilaterale a contractului.

9. Sanctiuni pentru

de 28 de zile de la
plati ca pena\ité'gi 0

r-o notificaré

clauze specifice

1100.1 Alt(e1 )relffo?stabilité;i ale prestatorului
A - estator igati
ul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contra t
ct cu

profesionalismul $i itudi
promptitud i i
Byl propuneres sa ddes ; inea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate
(2) Prestatorul se obli 3 Sa
obligd s& supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure

resursele umane -
naturé pTOVi =’ m'.aterlalele, inetalatiil '
. zorie. fie definitiva tille. echipament i
nacasiatan aslouriri efinitiva, cerut S ele si orice alt .
Y o igurarii ac ] ute de si alte agseme
zeOZgnab” din contract esiors esls preVazut;in pci?,ttil; f onfrasta mésurgeaihhgadrg
.2 - Prestator ] ct sau se
< ul este ; poate deduce i
raSpunZétor A pe deplln re ; in mod
atat de sig sponsabil
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12. Receptie si verificari

12.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a
stabili conformitatea lor cu prevederile din caietul de sarcini.

12.2 - Verificarile vor fi efectuate de catre achizitor prin reprezentantii sai imputerniciti,
in conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligatia de a
notifica in scris prestatorului, identitatea persoanelor imputernicite pentru acest scop.
12.3 — La finalizarea serviciului de dirigentie de santier, prestatorul are obligatia de a
aviza faptul ca sunt indeplinite conditiile pentru ca executantul sa solicite receptia
lucrarii.

12.4 — Prestarea serviciului de dirigentie de santier va fi considerata finalizata, la data
semnarii procesului verbal de receptie finala la terminarea lucrarilor.

13. Personalul
13. 1.- Dirigintele de santier este raspunzator pentru indeplinirea sarcinilor specifice

postului, pentru capacitatea si specializarea necesara supervizarii i inspectarii
lucrarilor.

14. Rezilierea contractului

14.1. - Nerespectarea de catre una din parti, din culpa sa exclusiva, a obligatiilor
asumate prin prezentul contract, da dreptul celeilalte parti de a rezilia contractul si de
a pretinde plata de daune-interese, al caror cuantum se va stabilli in conformitate cu
prevederile Codului de procedura fiscala.

14 .2. - Rezilierea va opera de plin drept la expirarea unui termen de 10 zile de la
transmiterea notificarii scrise de catre partea lezata, daca partea in culpa nu-si
indeplineste obligatiile asumate in acest termen.

14.3. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii, in
cel mult 30 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la
data incheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa
masura incat indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public.

14.4. - Achizitorul are dreptul de a anula oricand contractul, printr-0 notificare scrisa
adresata prestatorului, fara nici o compensatie, daca acesta da faliment sau este
insolvabil, cu conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la
actiune sau despagubire pentru achizitor.

14.5. - Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru
partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

14.6. — Partile au convenit de comun acord ca prezentul contract sa inceteze de
plindrept, in temeiul unui pact comisoriu de gradul IV, fara punerea in intarziere a
Prestatorului sau fara alte formalitati si fara interventia instantei de judecata, in
urmatoarele situatii:

a) daca prestatorului ii sunt retrase sau nu obtine autorizatiile, avizele sau orice alte
documente necesare executarii obligatiilor contractuale, prevazute in oferta;

b) cumularea de care Prestator a penalitatilor pana la o suma echivalenta '/, din
suma reprezentand garantia de buna executie totala a contractului.

14.7 — Incalcarea de catre una din parti a obligatiilor sale, dupa ce a fost notificata, in,
scris,de cealalta parte ca 0 noua nerespectare a obligatiilor contractuale va conduce

la rezilierea contractului.

15. Cesiunea
15.1. - Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale
asumate prin contract, fara sa obtina, in pre/alfa,bil, acordul scris al achizitorului.
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15.2. - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind garantia
sau orice alte obligatii asumate prin contract.

16. Incetarea Contractului
16.1 - Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia

unei instante ]udecatoresti( sau tribunal arbitral), in cazul in care una dintré parti:

- nu isi executa una dintre obligatiile contractuale.

_ este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de
lichidare inainte de inceperea prestarii prezentului contract;

- cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul
celeilalte parti;

_in termen de 10 zile de la data primirii notificarii prin care i s-a adus la cunostinta ca
nu si-a prestat ori isi prestateaza in mod necorespunzator oricare dintre obligatiile ce-i
revin,

16.2 - Contractul inceteaza de drept prin ajungerea lui la termen.

16.3. - Partea care invoca O cauza de incetare a prevederilor prezentului contract 0
va notifica celeilalte parti, cu cel putin 10 zile inainte de data la caré incetarea
urmeaza sa-si produca efectele.

16.4. - Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja
scadente intre partile contractante.

16.5. - Prevederile prezentului capitol nu inlatura raspunderea partii care in mod
culpabil a cauzat incetarea contractului.

17. incepere, finalizare, intarzieri, sistare
17.1 - (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in timpul cel mai
scurt posibil de la primirea ordinului de incepere a contractului.
2) in cazul in care prestatorul sufera intarzieri si/sau suporta costuri
suplimentare, datorate in exclusivitate achizitorului, partile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; $i
b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care seé Vor adauga la pretul
contractului.
17.2 - (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul, oricaré faza a
acestora prevazuta a fi terminata ntr-o perioada stabilita, trebuie finalizate in termenul
convenit de parti, termen caré se calculeazi de la data inceperii prestarii serviciilor.
(2) in cazul in care:
i) orice motive de intarziere, cé nu se datoreaza prestatorului, sau
ii) alte circumstante neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin
incalcarea contractului de catre prestator, indreptatesc prestatorul de a
solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricarei faze a
acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare si
yor semna un act aditional.
17.3 - Daca pe parcursul indeplinirii contractului prestatorul nu respecta timpul de
lucru stabilit si asumat, acesta are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util,
achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate s€ face cu acordul
partilor, prin act aditional.
17 4 - in afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de
prestare a serviciilor ce fac obiectul prezentului contract, orice intarziere in
indeplinirea contractului d& dreptul achizitorului de a solicita penalitati prestatorului.

-T2



18. Ajustarea pretului contractului _ .
18.1 - Pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor prestatoru\w este tariful
declarat in formularul de oferta, anexa la contract.

18.2 - Pretul contractului nu se ajusteazad, el va ramane ferm pe
derulare a contractului.

toata perioada de

19. Subcontractangi

19.1 - Prestatorul nu aré dreptul de @ subcontracta parti din contract sau de a incheia
contracte cu subcontractantii, pe toata perioada de derulare @ contractu\ui .
19.2 - Prestatorul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in caré

indeplineste contractul.

20. Forta majora
20.1 - Forta maijora este constatata de o autoritate competenta.
ajora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor

202 - Forta M j

asumate prin prezentu\ contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

20.3 - indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore,
lor pana la aparitia acesteia.

dar fara a pre]udicia drepturile c& li se cuveneau parti
actanta caré invoca forta majora are obligatia de @ notifica celeilalte

20.4 - Partea contr
parti, imediat $i in mod complet, producerea acesteia $i s& ia oric

la dispozitie n vederea limitarii consecintelor.
20.5 - Partea contractanta care invoca forta majora aré obligatia de @ notifica celeilalte

parti incetarea cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare.
20.6- Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca Va actiona 0 perioada mali
i fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de

drept 2 prezentului contract, fara ca yreuna din parti sa poata pretinda celeilalte
daune-interese.

21. Solutionarea litigiilor
21.1 - Achizitorul si prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale

amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre €i

in cadrul sau in legatura cu indeplinirea C .
» ontractulul.
212-D ¢ [ i
prestato?miaﬁ Sljrpa 15 de zile de 12 Inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul §i
eugesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecaré

poate solicita ca disput 3 : % : ,
esrasaterie din Romén?a a s3 se solutioneze de citre instantele judecatoresti

.

23. Comunicari
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24. Legea aplicabila contractului

24 .1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au inteles sa incheie azi ...@Q...O.Ck.lo(’.?.(prezentul contract in 3(trei)

exemplare.
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