Primaria Municipiului Oradea

Biroul Achizitii Publice Piata Unirii, nr. 1
410 100, Oradea
Tel. +40 0259-437 000
Fax. +40 0259-437 544
E-mail: primarie@oradea.ro

CONTRACT DE SERVICII
nr._ Y36 X data_ po o = 2o/2

1. Partile contractante
In temeiul Ordonantei de Urgenta nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de

achizitie publicd, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de
concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a incheiat prezentul
contract de prestare de servicii,

MUNICIPIUL ORADEA, cu sediul in Oradea, judetul Bihor, Piata Unirii nr.1, telefon

0259/437000,fax0259/409406,codul fiscal 4230487,cont nr.
deschis la Trezoreria Municipiului Oradea,

reprezentata prin Primar — llie BOLOJAN si Director Economic— Eduard FLOREA, in

calitate de achizitor, pe de o parte

si

SC AMIRANTE SRL cu sediul in Oradea, Str. Teiului, nr.12, telefon/fax0727-789672,

Certificat de inregistrare fiscala JO5/698/14.04.2004, CF. RO1633117, cont RO46 TREZ

0765 069X XXO00 4463, deschis la Trezoreria Oradea, reprezentata prin administrator Emil

ZAHA in calitate de prestator, pe de alta parte.

2. Definitii

2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a) Contract - prezentul contract si toate anexele sale;

b)achizitor si prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul

contract;

c) pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului,

pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;

d)servicii - activitati a caror prestare face obiect al contractului;

e)produse - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse

in anexa/anexele la prezentul contract si pe care prestatorul are obligatia de a le furniza

aferent serviciilor prestate conform contractului;

f)forta majora - reprezintd o imprejurare de origine externa, cu caracter extraordinar, absolut

imprevizibila si inevitabila, care se afla in afara controlului oricarei parti, care nu se datoreaza

greselii sau vinei acestora, si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea

contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii

sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou,

enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment

asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de

costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;

g) zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1 - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 - Termenul “zi"sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se

specifica in mod diferit.
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Clauze obligatorii

4. Obiectul gi pretul contractului

4.1. - Prestatorul se obligd sa presteze servicile de DIRIGENTIE DE SANTIER — pentru
iluminat public aferent obiectivului de investiti MODERNIZARE STRADA OLTENIEI -
TRONSON PANA iN PARC I.C. BRATIANU DIN MUNICIPIULUI ORADEA in conformitate
cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

4.2. - Achizitorul se obligd s& plateasca prestatorului pretul convenit pentru indeplinirea
contractului de servici DIRIGENTIE DE SANTIER - pentru iluminat public aferent
obiectivului de investiti MODERNIZARE STRADA OLTENIEI — TRONSON PANA iN
PARC 1.C. BRATIANU DIN MUNICIPIULUI ORADEA

4.3. - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pretul serviciilor prestate,
platibil prestatorului de catre achizitor, este de 2.230,5 lei fara TVA.

5. Durata contractului
5.1 — Durata contractului va cuprinde urmatoarele termene:

a) - Termen de prestare a serviciilor de dirigentie de santier aferent executiei lucrarilor
va fi de 4 luni de la data semnarii contractului de achizitie publica a lucrarilor mentionate
mai sus, cu posibilitate de prelungire corelat cu durata de executie a lucrarilor.

b) - Termen de prestare a serviciilor de dirigentie de santier, aferent perioadei de
garantie a lucrarilor, va fi de la semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor
pana la receptia finala .

In cazul prelungirii termenului de executie a lucrarilor atunci serviciile de dirigentie de santier,
se vor prelungi cu aceeasi durata, fara actualizarea valorii ofertei.

6. Documentele contractului
6.1 - Documentele contractului sunt:
a) nota justificativa nr.95498 din 28.05.2012;
b) formular de oferta;
c)referatul de necesitate nr. 95502 din 28.05.201 2.

7. Obligatiile principale ale prestatorului
7 1- Prestatorul se obligd si presteze servicile de DIRIGENTIE DE SANTIER — pentru
iluminat public aferent obiectivului de investitii MODERNIZARE STRADA OLTENIEI -
TRONSON PANA IN PARC I.C. BRATIANU DIN MUNICIPIULUI ORADEA pe toata
perioada de executie a lucrarilor, inclusiv pe perioada de garantie a lucrarilor aferente
contractului de lucrari.
7.2- Prestatorul se obliga s& despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:
i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu serviciile prestate, si
i) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd, aferente, cu exceptia situatiei
in care o astfel de incalcare rezultd din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre
achizitor.
7.3- Prestatorul se obliga sa asigure prezenta zilnica pe parcursul executarii lucrarilor gi ca va
respecta prevederile caietului de sarcini anexa la contract.
7 4-Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract cu profesionalism,
promptitudine, fidelitate, respectarea legalitétii si impartialitate atat fata de achizitor cat si fata
de Executant, Furnizori si Proiectant.
7.5-Prestatorul prin activitatea de Dirigentie de santier pe care o presteaza asigura achizitorul,
ca Executantul caruia i-a fost atribuit contractul de executie lucrari, isi va indeplini toate
responsabilitatile asumate prin contract, va respecta prevederile legale, reglementarile tehnice
si caietele de sarcini.
7 6-In exercitarea verificarii realizarii corecte a executiei lucrarilor de constructii si instalatii
aferente acestora, Dirigintele de gantier are urmatoarele obligatii:

il



1. Verificarea existentei autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor legale
cu privire la aceasta. Investitorul are obligatia conform Legii 10/1995, articolul 21b), sa obtina
toate acordurile si avizele necesare si autorizatia de construire. Documentatia necesara
obtinerii autorizatiei de construire este precizata in Legea 50/1991, modificata si republicata.

2. Verificarea corespondentei dintre prevederile autorizatiei de construire si ale
proiectului. Se vor verifica planurile de amplasament, planurile de situatie si identificarea
retelelor de utilitati existente pe teren, conform avizelor, acordurilor obtinute.

3. Preluarea de la Beneficiar si predarea catre Constructor a amplasamentului si a
reperelor de nivelment (borne). Amplasamentul va fi predat liber de orice sarcina.

4. Dirigintele de Santier va convoca pentru aceasta faza reprezentanti ai Beneficiarului,
ai Constructorului si al detinatorilor de instalatii si utilitati publice aflate pe amplasament.

5. La predarea-primirea amplasamentului va fi intocmit Procesul Verbal de predare-
primire a amplasamentului si a bornelor de repere care va contine mentiuni referitoare la
constructiile sau instalatiile aflate pe amplasament sau in subsol si termenele de eliberare

6. Participd, mpreund cu Proiectantul si cu Executantul, la trasarea generala a
constructiei si la stabilirea bornelor de reper. Echipa va asista la trasarea si materializarea
bornelor de referinta si a cotelor de nivel in imediata apropiere a amplasamentului. Vor mai fi
trasate si materializate caile de acces la amplasament si limitele acestuia. Dirigintele de
santier va dispune marcarea si protejarea bornelor de reper ale constructiei Dirigintele de
santier va dispune locul de amplasare al panourilor de identificare al lucrarii.

7. Studierea proiectului, caietelor de sarcini, tehnologiilor $i procedurilor prevazute pentru
realizarea constructiei, verificarea existentei tuturor pieselor scrise si desenate, corelarea
acestora, respectarea reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de catre verificatori
atestati, verificarea existentei in proiect a prevederilor privind fazele determinante precum si a
programului de control al calitatii, verificarea existentei tuturor avizelor, acordurilor, precum si
respectarea prevederilor legale privind documentatia tehnica.

8. Verificarile vor fi ficute in functie de categoria de importanta a constructiei stabilita prin
proiect atat la constructile permanente si provizorii cat si la lucrarile de modernizare,
modificare, transformare, consolidare si de reparatii.

9. Dirigintele de Santier are obligatia de a emite comentarii asupra aplicabilitatii Detaliilor
de Executie, Caietelor de Sarcini si asupra corectitudinii Listelor de Cantitati puse la dispozitie
de catre Beneficiar.

10. Asigurarea implementarii unui sistem eficient de informare, comunicare si raportare
intre Beneficiar, Constructor, Proiectant.

11. Forma de comunicare de regula va fi in scris, exceptand situatiile in care se dispune
oprirea lucréarilor pe motiv de nerespectare a calitatii lucrarilor sau a documentatiei, caz in
care imediat dupa dispunerea opririi lucrarilor, Dirigintele de santier va notifica acest lucru in
scris Constructorului, Beneficiarului si tuturor factorilor implicati.

12. Emiterea ordinului de incepere a lucrarilor catre Constructor si comunicarea datei de
incepere a lucrarilor de constructii Inspectoratului Teritorial de Stat in Constructii.

13. Asista Beneficiarul in verificarea si aprobarea Scrisorii de Garantie Bancara de Buna
Executie si a tuturor documentelor anexate (daca este cazul), inaintate de catre Executant.
Va verifica existenta, valabilitatea si legalitatea documentelor prin care se constituie garantia
de buna executie.

14. Asistenta pentru Beneficiar in verificarea si aprobarea unui contract de asigurare
adecvat. Asigurarile incheiate si prezentate de catre Constructor, precum si documentelor
anexate lor, trebuie sa fie in concordanta cu prevederile contractului de executie de lucrari.




15. Verificarea planului de actiuni pentru implementarea masurilor de reducere a
impactului negativ asupra mediului, intocmit pe baza documentelor contractului, cerintelor
Acordului de Mediu precum si monitorizarea implementarii acestor masuri.

16. Verificarea si aprobarea propunerilor Executantului privind managementul traficului si
masurile de protectia muncii atat pentru personalul din santier al Constructorului cat si pentru
public (acolo unde este cazul).

17. Organizarea de santier, accesul la/si din santier trebuie amenajate in asa fel incat s3
nu distruga mediul inconjurator, iar in privinta programului de lucru al santierului, va verifica
existenta aprobarilor necesare pentru programul de lucru prelungit sau pe timp de noapte
(acolo unde este cazul) in scopul asigurarii confortului riveranilor.

18. Examinarea Programului de constructie a Executantului .

19. Examinarea/comentarea daca este necesar a programului de achizitie a
Executantului in vederea respectarii regulii de origine si de nationalitate.

20. \Verificarea gi aprobarea procedurilor QA/QC a Constructorului si a Planului de
asigurare a calitatii, a procedurilor de proces pentru lucrarea respectivd. Programul de
verificari pe faze de receptie/determinante trebuie sa fie vizat de Inspectoratul Teritorial de
Stat in Constructii.

21. Examinarea/comentarea daca este necesar a Procedurilor de Protectia Muncii a
Executantului.

22. Daca este cazul, examinarea/aprobarea echipamentului importat temporar de cétre
Executant.

23. Are atributiuni clar definite in ceea ce priveste respectarea Proiectului, a prevederilor
din caietele de sarcini si din reglementarile legale si tehnice in vigoare referitoare la
materialele inglobate in lucrarile permanente cat si referitoare la executia lucrarilor
permanente:

24. \Verificarea respectarii legislatiei cu privire la materialele utilizate privind: existenta
documentelor de atestare a calitatii si a originii, corespondenta calitatii acestora cu prevederile
cuprinse in certificatele de calitate, contracte, proiecte.

25. Interzicerea utilizarii de materiale semifabricate si prefabricate necorespunzitoare
sau fara certificate de conformitate, declaratie de conformitate ori fir& agrement tehnic (pentru
materialele netraditionale).

26. Asistare la prelevarea probelor de la locul de punere in opera si consemneaza in
registre rezultatele din buletinele de incercari pentru materialele la care se fac probe de
laborator.

27. in cazul in care Dirigintele de santier constat3 neconfarmitatea materialalar nrantica a
fi puse in opera cu specificatiile tehnice, acesta are obligatia de a intocmi ‘Rapoarte de

Neconformitate” (anexa 6) in care va preciza la ce se referd neconformitatile, descrierea
detaliatd a acestora si termenul maxim de remediere.

28. Reprezentantul Executantului in santier va trebui sa propuna masurile de remediere,
in urma consultarii cu proiectantul de specialitate.

29. Nici o neconformitate nu va fi stinsd pan& cand problemele semnalate nu vor fi
rezolvate.

30. Urmareste realizarea constructiei in conformitate cu prevederile contractului,
proiectelor, caietelor de sarcini si ale reglementarilor tehnice in vigoare.

31. Examinarea Programului de constructie a Executantului .

32. Verificarea conformitatii documentatiei de executie cu reglementarile legale si tehnice
specifice ‘
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33. Verificarea respectarii tehnologiilor de executie, aplicarea corectd a acestora in
vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica, in contract si in normele
tehnice in vigoare.

34. |Interzicerea utilizarii de lucratori neautorizati pentru meseriile la care reglementarile

tehnice au prevederi in acest sens.
35. Interzicerea utilizarii de tehnologii noi neagrementate tehnic.

36. Verifica si aproba produse pentru constructi a propunerii de materiale ale

Executantului.
37. Efectuaza verificarile prevazute in actele normative si semneaza documentele
intocmite ca urmare a verificarilor, respectiv procese-verbale in faze determinante, procese-

verbale de lucrari ce devin ascunse, etc.
38. Participarea alaturi de Inspectoratul de Stat in Constructii la verificarea executiei in

faze intermediare si faze determinante.

39. Participarea ca martor si contrasemneaza rezultatele |la testarea materialelor realizate
de catre Executant, atunci cand sunt cerute teste suplimentare de catre Echipd sau
Beneficiar.

40. Participa ca martor si contrasemneaza rezultatele la masuratorile si testele realizate
de catre Executant pentru orice lucrare ce devine ascunsa, inainte ca aceasta s3 fie
acoperita.

41. Urmarirea realizarii lucrarilor, din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul executiei
acestora, admitand la plata numai lucrarile corespunzatoare din punct de vedere calitativ.

42. Calcularea Sumelor Retinute (daca este cazul), sub forma de cota parte din fiecare
certificat de plata, drept Garantie de buna executie.

43. Dispune sistarea executiei, demolarea sau refacerea lucrarilor executate
necorespunzator, in baza solutiilor elaborate de Proiectant sau de persoanele abilitate prin
lege.

44. Transmiterea proiectantului a sesizarilor proprii sau ale participantilor la realizarea
constructiei privind neconformitatile constatate pe parcursul executiei.

45. Monitorizarea evolutiei lucréarilor in comparatie cu Graficul de executie a Executantului
pentru a lua masuri de remediere in cazul in care apar stagnari, incetiniri sau alte impasuri.

46. Verificarea respectarii prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite prin Legea nr.
10/1995 privind calitatea in constructii, in cazul efectudrii de modificari ale documentatiei sau
adoptarii de noi solutii care schimba conditiile initiale.

47. Urmarirea respectarii de catre executant a masurilor dispuse de proiectant sau de
organele abilitate.

48. Preluarea documentelor de la Executant si Proiectant si completarea Cartii Tehnice a
constructiei cu toate documentele prevazute de reglementarile legale.

49. inregistrarea zilnicd a evenimentelor de pe santier si a instructiunilor date
Executantului intr-un jurnal de lucru. Inregistrarile trebuie sa fie ficute in baza activitatilor
Executantului, incluzand echipamentul si forta de muncad pe santier, precum si toate
informatiile relevante privind factorii care ar afecta progresul - vremea, defectarea
echipamentului, etc.

50. Realizarea inspectiilor asa cum sunt prevazute in Programul de Control pe faze de
lucrari i inregistrarea acestora.

51. Primirea reclamatiilor Executantului si formularea de recomandari pentru Beneficiar in
privinta platilor aditionale/ prelungirii duratei de executie.

52. Calcularea despagubirilor/ penalitatilor.

53. Medierea disputelor care apar pe santier in timpul executiei lucrarilor.
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54. intocmirea rapoartelor lunare, in formatul aprobat de comun acord cu Beneficiarul,
care trebuie sa cuprinda cel putin informatii privitoare la progresul lucrarii, calitate, protectia
muncii, variatii si orice alte probleme care ar afecta executia adecvata a lucrarilor.

55. Pe parcursul si la terminarea lucrarilor va dispune si verifica aducerea la forma initiala
a terenului si mediului afectat de lucrari.

56. In cazul in care Dirigintele de santier constata neconformitatea lucrarilor executate cu
prevederile mentionate mai sus, acesta are obligatia de a intocmi “Rapoarte de
Neconformitate” in care va preciza la ce se refera neconformitatile, descrierea detaliata a
acestora si termenul maxim de remediere.

57. Reprezentantul Constructorului in santier va trebui sa propunad masurile de remediere.

58. Nici o Neconformitate nu va fi stinsd pana cand problemele semnalate nu vor fi
rezolvate.

7.7 .- Sarcinile si indatoririle Dirigintelui de santier la receptia lucrarilor de constructie sunt, fara
a se limita insa la acestea, urmatoarele:

. Daci sunt indeplinite conditile contractuale privind efectuarea unei Receptil,
Dirigintele de santier va solicita Beneficiarului nominalizarea unei Comisii de Receptie
care va intocmi si semna Procesul Verbal de Receptie partiala / la terminarea lucrarilor in
conformitate cu legislatia in vigoare.

- Participarea la receptia lucrarilor. Asigura secretariatul Comisiei de receptie si
intocmeste Procesul verbal de receptie la terminarea lucrdrilor inclusiv anexele care
cuprind lucrarile restante/necorespunzatoare stabilite de Comisia de receptie §i care
trebuie finalizate/ remediate in timpul perioadei de garantie.

- Va emite citre Executant Certificatul de Receptie partiala / la terminarea lucrarilor;
sau va respinge solicitarea, prezentand motivatia si specificand lucrarile pe care sa le
realizeze Executantul pentru a face posibild admiterea receptiei. Executantul va finaliza
lucrarile specificate inainte de a initia o noua receptie.

- Daca sunt indeplinite conditiile contractuale privind efectuarea Receptiei finale,
Dirigintele de santier va solicita Beneficiarului nominalizarea unei Comisii de Receptie
care va intocmi si semna Procesul Verbal de Receptie finala in conformitate cu legislatia
in vigoare.

- Va emite citre Executant Certificatul de Receptie finald; sau va respinge solicitarea,
prezentand motivatia si specificand lucrarile pe care sa le realizeze Executantul pentru a

face posibila admiterea receptiei. Executantul va finaliza lucrarile specificate inainte de a
initia 0 noua receptie.
7.8-Dirigintele de santier raspunde, conform prevederilor legale, in cazul neducerii la
indeplinire a obligatiilor prevazute in prezentul contract precum si in cazul neasigurarii din
culpa lui a realizarii nivelului calitativ al lucrarilor previzute in proiect, caiete de sarcini, in
reglementarile tehnice in vigoare si in contract.

8. Obligatiile principale ale achizitorului

8.1. - Achizitorul se obliga sa receptioneze, potrivit clauzei 13, serviciile prestate in termenul
convenit.

82 - Achizitorul va efectua platile catre executant conform OUG 34/2009 cu privire la
rectificarea bugetara pe anul 2009, in perioada 24 - 31 a lunii, pentru facturile emise pana in
data de 20 a lunii. Factura va fi emisa numai dupa confirmarea achizitorului. Pentru facturile
emise dupa data de 20 a lunii, plata se va face in perioada 24-31 a lunii urmatoare.

8.3 - In perioada in care constructorul nu va executa lucrdri ca urmare a timpului
nefavorabil, lipsa surselor de finantare de la bugetul de stat, etc., nu se va efectua platé catre

dirigintele de santier. /



8.4. - Plata serviciilor prestate se va efectua lunar, prin aplicarea procentului de 0,29% (calcul
rezultat conform caietului de sarcini) la valoarea situatiilor de lucrari realizate de executant,
semnate de catre Dirigintele de santier si insusite de catre achizitor.

9. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
9.1 - in cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reugeste sa-si execute obligatiile
asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca
penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuald de 1% din pretul contractului fara TVA pe
zi de intarziere.
9.2 -- In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acesta are obligatia de a plati ca penalitati o suma echivalenta cu
o cota procentuald de 0,1% din plata neefectuata.
9.3. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in
mod culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de
a pretinde plata de daune-interese.
9.4. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa,
adresata prestatorului, fara nicio compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia
ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire
pentru prestator. in acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzitoare pentru partea din contract indeplinitd pana la data denuntarii unilaterale a
contractului.

Clauze specifice

10. Alte responsabilitéti ale prestatorului

10.1 - (1) Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu
profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu
propunerea sa tehnica.

(2) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, s& asigure resursele
umane, materialele, instalatile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura
provizorie, fie definitiva, cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii
acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

10.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor si este raspunzator
atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea in
domeniile serviciilor pe care le va superviza, pe toata durata contractului.

11. Alte responsabilitéti ale achizitorului

11.1 - Achizitorul se obliga s& puna la dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau informatii pe
care acesta le-a cerut in propunerea tehnicd si pe care le considera necesare pentru
indeplinirea contractului.

12. Receptie si verificari

12.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din caietul de sarcini.

122 - Verificarile vor fi efectuate de catre achizitor prin reprezentantii sai imputerniciti, in
conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligatia de a notifica in
scris prestatorului, identitatea persoanelor imputernicite pentru acest scop.

12.3 — La finalizarea serviciului de dirigentie de santier, prestatorul are obligatia de a aviza
faptul ca sunt indeplinite conditiile pentru ca executantul sa solicite receptia lucrarii.

12.4 — Prestarea serviciului de dirigentie de santier va fi considerata finalizata, la data
semnarii procesului verbal de receptie finala la terminarea lucrarilor.

13. Personalul
13. 1.- Dirigintele de santier este raspunzator pentru indeplinirea sarcinilor specifice postului,
pentru capacitatea si specializarea necesara supervizarii si inspectarii lucrarilor.




14. Rezilierea contractului

14.1. - Nerespectarea de catre una din parti, din culpa sa exclusiva, a obligatiilor asumate prin
prezentul contract, da dreptul celeilalte parti de a rezilia contractul si de a pretinde plata de
daune-interese, al caror cuantum se va stabilli in conformitate cu prevederile Codului de
procedura fiscala.

14.2. - Rezilierea va opera de plin drept |la expirarea unui termen de 10 zile de la transmiterea
notificarii scrise de catre partea lezata, daca partea in culpa nu-si indeplineste obligatiile
asumate in acest termen.

14.3. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii, in cel mult
30 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii
contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat
indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public.

14.4. - Achizitorul are dreptul de a anula oricand contractul, printr-o notificare scrisa adresata
prestatorului, fara nici o compensatie, daca acesta da faliment sau este insolvabil, cu conditia
ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire
pentru achizitor.

14.5. - Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din
contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

14.6. — Partile au convenit de comun acord ca prezentul contract sa inceteze de plindrept, in
temeiul unui pact comisoriu de gradul IV, fara punerea in intarziere a Prestatorului sau fara
alte formalitati si fara interventia instantei de judecata, in urmatoarele situatii:

a) daca prestatorului ii sunt retrase sau nu obtine autorizatiile, avizele sau orice alte
documente necesare executarii obligatiilor contractuale, prevazute in oferta;

b) cumularea de care Prestator a penalitatilor pana la o suma echivalenta '/, din suma
reprezentand garantia de buna executie totala a contractului.

14.7 — Incalcarea de catre una din parti a obligatiilor sale, dupa ce a fost notificata, in, scris,de
cealalta parte ca o noua nerespectare a obligatiilor contractuale va conduce la rezilierea

contractului.

15. Cesiunea

15 1. - Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin
contract, fara sa obtina, in prealabil, acordul scris al achizitorului.

15.2. - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind garantia sau orice

alte obligatii asumate prin contract.

16. Incetarea Contractului

16.1 - Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unei
instante judecatoresti( sau tribunal arbitral), in cazul in care una dintre parti:

- nu isi executa una dintre obligatiile contractuale.

- este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de lichidare
inainte de inceperea prestarii prezentului contract;

- cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul celeilalte
parti;

- in termen de 10 zile de la data primirii notificarii prin care i s-a adus la cunostinta ca nu si-a
prestat ori isi prestateaza in mod necorespunzator oricare dintre obligatiile ce-i revin;

16.2 - Contractul inceteaza de drept prin ajungerea lui la termen.

16.3. - Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va
notifica celeilalte parti, cu cel putin 10 zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si
produca efectele.

16.4. - Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja
scadente intre partile contractante.

16.5. - Prevederile prezentului capitol nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a
cauzat incetarea contractului.

17. incepere, finalizare, intérzieri, sistare

-
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17.1 - (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in timpul cel mai scurt
posibil de la primirea ordinului de incepere a contractului.
(2) Tn cazul in care prestatorul sufera intarzieri si/sau suporta costuri suplimentare,

datorate in exclusivitate achizitorului, partile vor stabili de comun acord:

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; i

b) totalul cheltuielilor aferente, daci este cazul, care se vor adauga la pretul
contractului.
17.2 - (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, daci este cazul, oricare fazé a acestora
prevazuta a fi terminata intr-o perioada stabilita, trebuie finalizate in termenul convenit de
parti, termen care se calculeaza de la data inceperii prestarii serviciilor.

(2) In cazul in care:

i) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza prestatorului, sau

ii) alte circumstante neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin

incalcarea contractului de catre prestator, indreptatesc prestatorul de a solicita

prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricarei faze a acestora, atunci

partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare si vor semna un act

aditional.
17.3 - Daca pe parcursul indeplinirii contractului prestatorul nu respecté timpul de lucru stabilit
si asumat, acesta are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului. Modificarea
datei/perioadelor de prestare asumate se face cu acordul partilor, prin act aditional.
17 4 - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de
prestare a serviciilor ce fac obiectul prezentului contract, orice intarziere in indeplinirea

contractului d& dreptul achizitorului de a solicita penalitati prestatorului.

18. Ajustarea pretului contractului

18.1 - Pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor prestatorului este tariful declarat
in formularul de oferta, anexa la contract.

18.2 - Pretul contractului nu se ajusteaza, el va ramane ferm pe toata perioada de derulare a
contractului.

19. Subcontractanti

19.1 - Prestatorul nu are dreptul de a subcontracta parti din contract sau de a incheia
contracte cu subcontractantii, pe toata perioada de derulare a contractului .

19.2 - Prestatorul este pe deplin raspunzétor fata de achizitor de modul in care indeplineste

contractul.

20. Forta majora

20.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

20.2 - Forta majoraé exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

20.3 - indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar
fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

20.4 - Partea contractantd care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti,
imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care i stau la dispozitie
in vederea limitarii consecintelor.

20.5 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti
incetarea cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare.

20.6- Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6
luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de drept a prezentului
contract, fara ca vreuna din parti sd poata pretinda celeilalte daune-interese.

21. Solutionarea litigiilor

21.1 - Achizitorul si prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila,
prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in
legatura cu indeplinirea contractului.

21.2 - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul si
prestatorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergentd contractuald, fiecare poate
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solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti competente din
Romania.
22. Limba care guverneaza contractul
22.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.
23. Comunicari
23.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie
s3 fie transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cét si in
momentul primirii.
23.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu
conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.
24. Legea aplicabilad contractului
24 1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au inteles sad incheie azi L3 20ll_prezentul contract in 3(trei)

exemplare.
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