Primaria Municipiului Oradea

Biroul Achizitii Publice Piata Unirii, nr. 1
410 100, Oradea
Tel. +40 0259-437 000
Fax. +40 0259-437 544
E-mail: primarie@oradea.ro

CONTRACT DE SERVICII
nr.__ U275 data__ 949 @} 2ol2-

1. Partile contractante
In temeiul Ordonantei de Urgenta nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor

de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor
de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a incheiat
prezentul contract de prestare de servicii,

MUNICIPIUL ORADEA, cu sediul in Oradea, judetul Bihor, Piata Unirii nr.1,

telefon 0259/437000,fax0259/409406,codul fiscal 4230487,cont nr.
deschis la Trezoreria Municipiului

Oradea, reprezentata prin Primar — llie BOLOJAN si Director Economic— Eduard

FLOREA, in calitate de achizitor, pe de o parte

si

SC AMIRANTE SRL cu sediul in Oradea, Str. Teiului, nr.12, telefon/fax0727-789672,

Certificat de inregistrare fiscala JO5/698/14.04.2004, CF. RO1633117, cont RO46

TREZ 0765 069X XXO00 4463, deschis la Trezoreria Oradea, reprezentata prin

administrator Emil ZAHA in calitate de prestator, pe de alta parte.

2. Definitii

2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a) Contract - prezentul contract i toate anexele sale;

b)achizitor si prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in

prezentul contract;

c) pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza

contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor

asumate prin contract;

d)servicii - activitati a caror prestare face obiect al contractului;

e)produse - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri

cuprinse in anexa/anexele la prezentul contract si pe care prestatorul are obligatia de

a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;

f)forta majora - reprezintd o imprejurare de origine externa, cu caracter extraordinar,

absolut imprevizibila si inevitabila, care se afla in afara controlului oricarei parti, care

nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, si care face imposibila executarea si,

respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie,

revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca

urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu

este considerat fortd majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a

crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor

uneia din parti;

g) zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.
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3. Interpretare

3.1 - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma
singular vor include forma de plural i vice versa, acolo unde acest lucru este permis
de context.

3.2 - Termenul “zi"sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca
nu se specifica in mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul si pretul contractului

4.1. - Prestatorul se obliga sa presteze servicile de DIRIGENTIE DE SANTIER -
pentru iluminat public aferent obiectivului de investitii REREAMENAJARE SPATII
IN ZONA DE LOCUIT STR. SOVATA -ALUMINEI — ALEEA TUSNADULUI — ZONA DIG
MAL DREPT CRISUL REPEDE DIN MUNICIPIULUI ORADEA in conformitate cu
obligatiile asumate prin prezentul contract.

4.2. - Achizitorul se obliga sa plateasca prestatorului pretul convenit pentru indeplinirea
contractului de servicii DIRIGENTIE DE SANTIER - pentru iluminat public aferent
obiectivului de investiti REREAMENAJARE SPATII IN ZONA DE LOCUIT STR. SOVATA
-ALUMINEI - ALEEA TUSNADULUI - ZONA DIG MAL DREPT CRISUL REPEDE DIN
MUNICIPIULUI ORADEA

4.3. - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pretul serviciilor prestate,
platibil prestatorului de catre achizitor, este de 4.814,86 lei fara TVA.

5. Durata contractului
5.1 — Durata contractului va cuprinde urmatoarele termene:

a) - Termen de prestare a serviciilor de dirigentie de santier aferent executiei lucrarilor
va fi de 10 luni de la data semnarii contractului de achizitie publica a lucrarilor mentionate
mai sus, cu posibilitate de prelungire corelat cu durata de executie a lucrarilor.

b) - Termen de prestare a serviciilor de dirigentie de santier, aferent perioadei de
garantie a lucrarilor, va fi de la semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor
pana la receptia finala .

In cazul prelungirii termenului de executie a lucrarilor atunci serviciile de dirigentie de santier,
se vor prelungi cu aceeasi durata, fara actualizarea valorii ofertei.

6. Documentele contractului
6.1 - Documentele contractului sunt:
a) nota justificativa nr.95573 din 28.05.2012;
b) formular de oferta;
c)referatul de necesitate nr. 95576 din 28.05.2012.

7. Obligatiile principale ale prestatorului
7.1- Prestatorul se obligd s& presteze servicile de DIRIGENTIE DE SANTIER - pentru
iluminat public aferent obiectivului de investitii REREAMENAJARE SPATII iN ZONA DE
LOCUIT STR. SOVATA -ALUMINEI - ALEEA TUSNADULUI - ZONA DIG MAL DREPT
CRISUL REPEDE DIN MUNICIPIULUI ORADEA pe toata perioada de executie a lucrarilor,
inclusiv pe perioada de garantie a lucrarilor aferente contractului de lucrari.
7.2- Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:
i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuald (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu serviciile prestate, si
i) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia
situatiei in care o astfel de incalcare rezultd din respectarea caietului de sarcini

intocmit de catre achizitor.
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7.3- Prestatorul se obliga sa asigure prezenta zilnica pe parcursul executarii lucrarilor
si ca va respecta prevederile caietului de sarcini anexa la contract.
7.4-Prestatorul are obligatia de a presta servicile prevazute in contract cu
profesionalism, promptitudine, fidelitate, respectarea legalitatii si impartialitate atat fata
de achizitor cét si fata de Executant, Furnizori si Proiectant.
7.5-Prestatorul prin activitatea de Dirigentie de santier pe care o presteaza asigura
achizitorul, ca Executantul caruia i-a fost atribuit contractul de executie lucrari, isi va
indeplini toate responsabilitatile asumate prin contract, va respecta prevederile legale,
reglementarile tehnice si caietele de sarcini.
7.6-In exercitarea verificarii realizarii corecte a executiei lucrarilor de constructii si
instalatii aferente acestora, Dirigintele de santier are urmatoarele obligatii:

1. Verificarea existentei autorizatiei de construire, precum si indeplinirea

conditiilor legale cu privire la aceasta. Investitorul are obligatia conform Legii 10/1995,
articolul 21b), sa obtina toate acordurile si avizele necesare si autorizatia de
construire. Documentatia necesara obtinerii autorizatiei de construire este precizata in
Legea 50/1991, modificata si republicata.

2. Verificarea corespondentei dintre prevederile autorizatiei de construire si ale
proiectului. Se vor verifica planurile de amplasament, planurile de situatie si
identificarea retelelor de utilitati existente pe teren, conform avizelor, acordurilor
obtinute.

3. Preluarea de la Beneficiar si predarea catre Constructor a amplasamentului si a
reperelor de nivelment (borne). Amplasamentul va fi predat liber de orice sarcina.

4. Dirigintele de Santier va convoca pentru aceasta faza reprezentanti ai
Beneficiarului, ai Constructorului $i al detinatorilor de instalatii si utilitati publice aflate
pe amplasament.

5. La predarea-primirea amplasamentului va fi intocmit Procesul Verbal de
predare-primire a amplasamentului i a bornelor de repere care va contine mentiuni
referitoare la constructiile sau instalatile aflate pe amplasament sau in subsol si
termenele de eliberare

6. Participa, impreuna cu Proiectantul si cu Executantul, la trasarea generala a
constructiei si la stabilirea bornelor de reper. Echipa va asista la trasarea si
materializarea bornelor de referintd si a cotelor de nivel in imediata apropiere a
amplasamentului. Vor mai fi trasate si materializate caile de acces la amplasament si
limitele acestuia. Dirigintele de santier va dispune marcarea si protejarea bornelor de
reper ale constructiei Dirigintele de santier va dispune locul de amplasare al panourilor
de identificare al lucrarii.

7. Studierea proiectului, caietelor de sarcini, tehnologiilor si procedurilor prevazute
pentru realizarea constructiei, verificarea existentei tuturor pieselor scrise si desenate,
corelarea acestora, respectarea reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de
catre verificatori atestati, verificarea existentei in proiect a prevederilor privind fazele
determinante precum si a programului de control al calitatii, verificarea existentei
tuturor avizelor, acordurilor, precum si respectarea prevederilor legale privind
documentatia tehnica.

8. Verificarile vor fi facute in functie de categoria de importantd a canctriictiai
stabilitd prin proiect atat la constructiile permanente si provizorii cat si la lucrarile de
modernizare, modificare, transformare, consolidare si de reparatii.
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9. Dirigintele de Santier are obligatia de a emite comentarii asupra aplicabilitatii
Detaliilor de Executie, Caietelor de Sarcini si asupra corectitudinii Listelor de Cantitéti
puse la dispozitie de catre Beneficiar.

10. Asigurarea implementarii unui sistem eficient de informare, comunicare si
raportare intre Beneficiar, Constructor, Proiectant.

11. Forma de comunicare de reguld va fi in scris, exceptand situatiile in care se
dispune oprirea lucrarilor pe motiv de nerespectare a calitatii lucrarilor sau a
documentatiei, caz in care imediat dupa dispunerea opririi lucrérilor, Dirigintele de
santier va notifica acest lucru in scris Constructorului, Beneficiarului si tuturor factorilor
implicati.

12. Emiterea ordinului de incepere a lucrérilor catre Constructor si comunicarea
datei de incepere a lucrarilor de constructii Inspectoratului Teritorial de Stat in
Constructii.

13. Asista Beneficiarul in verificarea si aprobarea Scrisorii de Garantie Bancaréa de
Buna Executie si a tuturor documentelor anexate (daca este cazul), inaintate de catre
Executant. Va verifica existenta, valabilitatea si legalitatea documentelor prin care se
constituie garantia de buna executie.

14. Asistenta pentru Beneficiar in verificarea si aprobarea unui contract de
asigurare adecvat. Asigurarile incheiate si prezentate de catre Constructor, precum si
documentelor anexate lor, trebuie sa fie in concordanta cu prevederile contractului de
executie de lucrari.

15. Verificarea planului de actiuni pentru implementarea masurilor de reducere a
impactului negativ asupra mediului, intocmit pe baza documentelor contractului,
cerintelor Acordului de Mediu precum si monitorizarea implementarii acestor masuri.

16. Verificarea si aprobarea propunerilor Executantului privind managementul
traficului si masurile de protectia muncii atat pentru personalul din santier al
Constructorului cat si pentru public (acolo unde este cazul).

17. Organizarea de santier, accesul la/si din santier trebuie amenajate in asa fel
incat sa nu distrugd mediul inconjurator, iar in privinta programului de lucru al
santierului, va verifica existenta aprobarilor necesare pentru programul de lucru
prelungit sau pe timp de noapte (acolo unde este cazul) in scopul asigurarii confortului
riveranilor.

18. Examinarea Programului de constructie a Executantului .

19. Examinarea/comentarea daca este necesar a programului de achizitie a
Executantului in vederea respectarii regulii de origine si de nationalitate.

20. Verificarea si aprobarea procedurilor QA/QC a Constructorului si a Planului
de asigurare a calitatii, a procedurilor de proces pentru lucrarea respectiva. Programul
de verificari pe faze de receptie/determinante trebuie sa fie vizat de Inspectoratul
Teritorial de Stat in Constructii.

21.  Examinarea/comentarea dacd este necesar a Procedurilor de Protectia
Muncii a Executantului.

22. Daca este cazul, examinarea/aprobarea echipamentului importat temporar de
catre Executant.

23. Are atributiuni clar definite in ceea ce priveste respectarea Proiectului, a
prevederilor din caietele de sarcini gi din reglementarile legale si tehnice in vigoare
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referitoare la materialele inglobate in lucrarile permanente cét si referitoare la executia
lucrarilor permanente:

24. Verificarea respectarii legislatiei cu privire la materialele utilizate privind:
existenta documentelor de atestare a calitatii si a originii, corespondenta calitatii
acestora cu prevederile cuprinse in certificatele de calitate, contracte, proiecte.

25 |nterzicerea  utilizari de materiale semifabricate i prefabricate
necorespunzatoare sau fara certificate de conformitate, declaratie de conformitate ori
fara agrement tehnic (pentru materialele netraditionale).

26. Asistare la prelevarea probelor de la locul de punere in opera si consemneaza
in registre rezultatele din buletinele de ncercari pentru materialele la care se fac
probe de laborator.

27. In cazul in care Dirigintele de santier constata neconformitatea materialelor
propuse a fi puse in opera cu specificatiile tehnice, acesta are obligatia de a intocmi
“Rapoarte de Neconformitate” (anexa 6) in care va preciza la ce se refera
neconformitatile, descrierea detaliatd a acestora si termenul maxim de remediere.

28. Reprezentantul Executantului in santier va trebui s& propuna masurile de
remediere, in urma consultarii cu proiectantul de specialitate.

29 Nici o neconformitate nu va fi stinsa pana cand problemele semnalate nu vor fi
rezolvate.

30. Urmareste realizarea constructiei in conformitate cu prevederile contractului,
proiectelor, caietelor de sarcini si ale reglementarilor tehnice in vigoare.

31. Examinarea Programului de constructie a Executantului .

32. Verificarea conformitatii documentatiei de executie cu reglementarile legale si
tehnice specifice

33. Verificarea respectarii tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora
in vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica, in contract si
in normele tehnice in vigoare.

34. Interzicerea utilizarii de lucratori neautorizati pentru meserile la care
reglementarile tehnice au prevederi in acest sens.

35. Interzicerea utilizarii de tehnologii noi neagrementate tehnic.

36. Verificd si aproba produse pentru constructii a propunerii de materiale ale
Executantului.

37 FEfectuaza verificarile prevazute in actele normative si semneaza
documentele intocmite ca urmare a verificarilor, respectiv procese-verbale in faze
determinante, procese-verbale de lucrari ce devin ascunse, etc.

38. Participarea alaturi de Inspectoratul de Stat in Constructii la verificarea

executiei in faze intermediare si faze determinante.

39.Participarea ca martor si contrasemneaza rezultatele la testarea materialelor
realizate de citre Executant, atunci cand sunt cerute teste suplimentare de catre
Echipa sau Beneficiar.

40. Participa ca martor si contrasemneaza rezultatele la masuratorile si testele
realizate de catre Executant pentru orice lucrare ce devine ascunsd, inainte ca

aceasta sa fie acoperita. 7 /_/ |
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41 Urmarirea realizarii lucrarilor, din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul
executiei acestora, admitand la platd numai lucrarile corespunzatoare din punct de
vedere calitativ.

42 Calcularea Sumelor Retinute (daca este cazul), sub forma de cota parte din
fiecare certificat de plata, drept Garantie de buna executie.

43.Dispune sistarea executiei, demolarea sau refacerea lucrarilor executate
necorespunzator, in baza solutiilor elaborate de Proiectant sau de persoanele abilitate
prin lege.

44.Transmiterea proiectantului a sesizarilor proprii sau ale participantilor la
realizarea constructiei privind neconformitatile constatate pe parcursul executiei.

45 Monitorizarea evolutiei lucrarilor in comparatie cu Graficul de executie a
Executantului pentru a lua masuri de remediere in cazul in care apar stagnari,
incetiniri sau alte impasuri.

46.Verificarea respectarii prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite prin
Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, in cazul efectudrii de modificari ale
documentatiei sau adoptarii de noi solutii care schimba conditiile initiale.

47.Urmarirea respectarii de catre executant a masurilor dispuse de proiectant sau
de organele abilitate.

48 Preluarea documentelor de la Executant si Proiectant si completarea Cartii
Tehnice a constructiei cu toate documentele prevazute de reglementarile legale.

49.1nregistrarea zilnica a evenimentelor de pe santier si a instructiunilor date
Executantului intr-un jurnal de lucru. inregistrarile trebuie sa fie facute in baza
activitatilor Executantului, incluzand echipamentul si forta de munca pe santier,
precum si toate informatiile relevante privind factorii care ar afecta progresul - vremea,
defectarea echipamentului, etc.

50. Realizarea inspectiilor aga cum sunt prevazute in Programul de Control pe faze
de lucrari si inregistrarea acestora.

51 Primirea reclamatiilor Executantului si formularea de recomandari pentru
Beneficiar in privinta platilor aditionale/ prelungirii duratei de executie.

52.Calcularea despagubirilor/ penalitatilor.

53. Medierea disputelor care apar pe santier in timpul executiei lucrarilor.

54.intocmirea rapoartelor lunare, in formatul aprobat de comun acord cu
Beneficiarul, care trebuie s& cuprinda cel putin informatii privitoare la progresul lucrarii,
calitate, protectia muncii, variatii si orice alte probleme care ar afecta executia
adecvata a lucrarilor.

55.Pe parcursul si la terminarea lucrarilor va dispune si verifica aducerea la forma
initiald a terenului $i mediului afectat de lucrari.

56.1n cazul in care Dirigintele de santier constata neconformitatea lucrarilor
executate cu prevederile mentionate mai sus, acesta are obligatia de a intocmi
“Rapoarte de Neconformitate” in care va preciza la ce se refera neconformitatile,
descrierea detaliati a acestora si termenul maxim de remediere.

57.Reprezentantul Constructorului n santier va trebui sa propuna masurile de
remediere.

58.Nici o Neconformitate nu va fi stinsa pana cand problemele semnalate nu vor fi

rezolvate.
26 www.oradea.ro



7.7.- Sarcinile si indatoririle Dirigintelui de santier la receptia lucrarilor de constructie
sunt, fira a se limita insa la acestea, urmatoarele:

_ Daci sunt indeplinite conditile contractuale privind efectuarea unei Receptil,
Dirigintele de santier va solicita Beneficiarului nominalizarea unei Comisii de
Receptie care va intocmi si semna Procesul Verbal de Receptie partiala / la
terminarea lucrarilor in conformitate cu legislatia in vigoare.

- Participarea la receptia lucrarilor. Asigura secretariatul Comisiei de receptie si

intocmeste Procesul verbal de receptie la terminarea lucrdrilor inclusiv anexele
care cuprind lucrarile restante/necorespunzatoare stabilite de Comisia de receptie
si care trebuie finalizate/ remediate in timpul perioadei de garantie.

- Va emite citre Executant Certificatul de Receptie partiald / la terminarea
lucrarilor: sau va respinge solicitarea, prezentand motivatia si specificand lucrarile
pe care sa le realizeze Executantul pentru a face posibilda admiterea receptiei.
Executantul va finaliza lucrarile specificate inainte de a initia 0 noua receptie.

- Daca sunt indeplinite conditiile contractuale privind efectuarea Receptiei
finale, Dirigintele de santier va solicita Beneficiarului nominalizarea unei Comisii de
Receptie care va intocmi si semna Procesul Verbal de Receptie finalda in
conformitate cu legislatia in vigoare.
- Va emite citre Executant Certificatul de Receptie finala; sau va respinge
solicitarea, prezentand motivatia si specificand lucrarile pe care sa le realizeze
Executantul pentru a face posibilda admiterea receptiei. Executantul va finaliza
lucrérile specificate inainte de a initia o noua receptie.
7.8-Dirigintele de santier raspunde, conform prevederilor legale, in cazul neducerii la
indeplinire a obligatiilor prevazute in prezentul contract precum si in cazul neasigurarii
din culpa lui a realiz&rii nivelului calitativ al lucrarilor prevazute in proiect, caiete de
sarcini, in reglementérile tehnice in vigoare si in contract.

8. Obligatiile principale ale achizitorului

8.1. - Achizitorul se obliga sa receptioneze, potrivit clauzei 13, serviciile prestate in
termenul convenit.

8.2. - Achizitorul va efectua platile cétre executant conform OUG 34/2009 cu privire la
rectificarea bugetara pe anul 2009, in perioada 24 - 31 a lunii, pentru facturile emise
pana in data de 20 a lunii. Factura va fi emisa numai dupa confirmarea achizitorului.
Pentru facturile emise dupa data de 20 a lunii, plata se va face in perioada 24-31 a
lunii urmatoare.

8.3 - in perioada in care constructorul nu va executa lucrari ca urmare a timpului
nefavorabil, lipsa surselor de finantare de la bugetul de stat, etc., nu se va efectua
plata catre dirigintele de santier.

8.4. - Plata serviciilor prestate se va efectua lunar, prin aplicarea procentului de 0,29%
(calcul rezultat conform caietului de sarcini) la valoarea situatiilor de lucrari realizate
de executant, semnate de catre Dirigintele de santier si insusite de catre achizitor.

9. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

9.1 - in cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa-si execute
obligatiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul
contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 1% din pretul
contractului fara TVA pe zi de intarziere.
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9.2 — In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la
expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligatia de a plati ca penalitati o
suma echivalenta cu o cota procentuald de 0,1% din plata neefectuata.

9.3. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre
parti, in mod culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de
drept reziliat si de a pretinde plata de daune-interese.

9.4. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare
scrisi, adresatd prestatorului, fara nicio compensatie, daca acesta din urma da
faliment, cu conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la
actiune sau despagubire pentru prestator. in acest caz, prestatorul are dreptul de a
pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract Tndeplinitd pana la
data denuntarii unilaterale a contractului.

Clauze specifice

10. Alte responsabilititi ale prestatorului

10.1 - (1) Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu
profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate
cu propunerea sa tehnica.

(2) Prestatorul se obligd sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure

resursele umane, materialele, instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de
naturd provizorie, fie definitiva, cerute de si pentru contract, in masura in care
necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod
rezonabil din contract.
10.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor si este
raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate,
cat si de calificarea in domeniile serviciilor pe care le va superviza, pe toatd durata
contractului.

11. Alte responsabilititi ale achizitorului

11.1 - Achizitorul se obligd sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau
informatii pe care acesta le-a cerut in propunerea tehnica si pe care le considera
necesare pentru indeplinirea contractului.

12. Receptie si verificari

12 1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a
stabili conformitatea lor cu prevederile din caietul de sarcini.

12 2 - Verificarile vor fi efectuate de catre achizitor prin reprezentantii séi imputerniciti,
in conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligatia de a
notifica in scris prestatorului, identitatea persoanelor imputernicite pentru acest scop.
12 3 — La finalizarea serviciului de dirigentie de santier, prestatorul are obligatia de a
aviza faptul ca sunt indeplinite conditiile pentru ca executantul sa solicite receptia
lucrarii.

12 4 — Prestarea serviciului de dirigentie de santier va fi considerata finalizata, la data
semnarii procesului verbal de receptie finala la terminarea lucrarilor.

13. Personalul

13. 1.- Dirigintele de santier este raspunzator pentru indeplinirea sarcinilor specifice
postului, pentru capacitatea si specializarea necesara supervizarii si inspectarii
lucrarilor.
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14. Rezilierea contractului

14.1. - Nerespectarea de catre una din parti, din culpa sa exclusiva, a obligatiilor
asumate prin prezentul contract, da dreptul celeilalte parti de a rezilia contractul si de
a pretinde plata de daune-interese, al caror cuantum se va stabilli in conformitate cu
prevederile Codului de procedura fiscala.

14.2. - Rezilierea va opera de plin drept la expirarea unui termen de 10 zile de la
transmiterea notificarii scrise de catre partea lezata, daca partea in culpa nu-si
indeplineste obligatiile asumate in acest termen.

14.3. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii, in
cel mult 30 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la
data incheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa
masura incat indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public.

14.4. - Achizitorul are dreptul de a anula oricand contractul, printr-o notificare scrisa
adresata prestatorului, fara nici o compensatie, daca acesta da faliment sau este
insolvabil, cu conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la
actiune sau despagubire pentru achizitor.

14.5. - Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru
partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

14.6. — Partile au convenit de comun acord ca prezentul contract sa inceteze de
plindrept, in temeiul unui pact comisoriu de gradul 1V, fara punerea in intarziere a
Prestatorului sau fara alte formalitati si fara interventia instantei de judecata, in
urmatoarele situatii:

a) daca prestatorului ii sunt retrase sau nu obtine autorizatiile, avizele sau orice alte
documente necesare executarii obligatiilor contractuale, prevazute in oferta;

b) cumularea de care Prestator a penalitatilor pana la o suma echivalenta ', din
suma reprezentand garantia de buna executie totala a contractului.

14.7 — Incalcarea de catre una din parti a obligatiilor sale, dupa ce a fost notificata, in,
scris,de cealalta parte ca o noua nerespectare a obligatiilor contractuale va conduce
la rezilierea contractului.

15. Cesiunea

15.1. - Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale
asumate prin contract, fara sa obtina, in prealabil, acordul scris al achizitorului.

15.2. - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind garantia
sau orice alte obligatii asumate prin contract.

16. Incetarea Contractului
16.1 - Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia
unei instante judecatoresti( sau tribunal arbitral), in cazul in care una dintre parti:

- nu isi executa una dintre obligatiile contractuale.

- este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de
lichidare inainte de inceperea prestarii prezentului contract;

- cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul
celeilalte parti;

- in termen de 10 zile de la data primirii notificarii prin care i s-a adus la cunostinta ca
nu si-a prestat ori isi prestateaza in mod necorespunzator oricare dintre obligatiile ce-i
revin;

16.2 - Contractul inceteaza de drept prin ajungerea lui la termen.

16.3. - Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o
va notifica celeilalte parti, cu cel putin 10 zile inaihte de data la care incetarea
urmeaza sa-si produca efectele.
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16.4. - Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja
scadente intre partile contractante.

16.5. - Prevederile prezentului capitol nu inlatura raspunderea partii care in mod
culpabil a cauzat incetarea contractului.

17. Incepere, finalizare, intarzieri, sistare
17.1 - (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in timpul cel mai
scurt posibil de la primirea ordinului de incepere a contractului.
(2) In cazul in care prestatorul sufera intarzieri si/sau suportd costuri
suplimentare, datorate in exclusivitate achizitorului, partile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; i
b) totalul cheltuielilor aferente, dacé este cazul, care se vor adauga la pretul
contractului.
17.2 - (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul, oricare faza a
acestora prevazuta a fi terminat intr-o perioada stabilita, trebuie finalizate in termenul
convenit de parti, termen care se calculeaza de la data inceperii prestarii serviciilor.
(2) In cazul in care:
i) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza prestatorului, sau
ii) alte circumstante neobignuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin
incalcarea contractului de catre prestator, indreptatesc prestatorul de a
solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricarei faze a
acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare $i
vor semna un act aditional.
17.3 - Daca pe parcursul indeplinirii contractului prestatorul nu respecta timpul de
lucru stabilit si asumat, acesta are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util,
achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate se face cu acordul
partilor, prin act aditional.
17.4 - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de
prestare a servicilor ce fac obiectul prezentului contract, orice intarziere fin
indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati prestatorului.

18. Ajustarea pretului contractului

18.1 - Pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor prestatorului este tariful
declarat in formularul de oferta, anexa la contract.

18.2 - Pretul contractului nu se ajusteaza, el va ramane ferm pe toata perioada de
derulare a contractului.

19. Subcontractanti

19.1 - Prestatorul nu are dreptul de a subcontracta parti din contract sau de a incheia
contracte cu subcontractantii, pe toata perioada de derulare a contractului .

19.2 - Prestatorul este pe deplin raspunzator fatd de achizitor de modul in care
indeplineste contractul.

20. Forta majora

20.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

20.2 - Forta majord exonereazd partile contractante de indeplinirea obligatiilor
asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

20.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore,
dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partiler pana la aparitia acesteia.
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20.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte
parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia i sa ia orice masuri care fi stau
la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.
20.5 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte
parti incetarea cauzei acesteia iIn maximum 15 zile de la incetare.
20.6- Dac forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai
mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de
drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinda celeilalte
daune-interese.
21. Solutionarea litigiilor
21.1 - Achizitorul si prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei
in cadrul sau 1n legatura cu indeplinirea contractului.
21.2 - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul si
prestatorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare
poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti
competente din Romania.
22. Limba care guverneaza contractul
22.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.
23. Comunicari
23.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract,
trebuie sa fie transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si
fn momentul primirii.
23.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-
mail cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.
24. Legea aplicabila contractului
24.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au inteles sa incheie azi ... 7"..2«./2_prezentul contract in 3(trei)
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