Primaria Municipiului Oradea

Biroul Achizitii Publice Piata Unirii, nr. 1
410 100, Oradea
Tel. +40 0259-437 000
Fax. +40 0259-437 544
E-mail: primarie@oradea ro

TRACT DE SERVICII
nr. uwcj? data_25. (0f.2010.

1. Partile contractante

In temeiul Ordonantei de Urgenta nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de
concesiune de servicii, cu modificarile $i completarile ulterioare, s-a incheiat prezentul
contract de prestare de servicii,

Municipiul Oradea, cu sediul in Oradea, judetul Bihor, Piata Unirii nr.1, telefon
0259/437000,fax0259/409406  codul fiscal 4230487 cont nr.
deschis la Trezoreria Municipiului Oradea,
reprezentata prin Primar — llie Bolojan si Director Economic— Eduard Florea, in
calitate de achizitor, pe de o parte

si
SC GLOBAL PROIECT SRL cu sediul in Oradea, Str. Primariei, nr.18,Ap.7,
tglefon 5 478818,025941 140 Cul JO5/882/26.11.2001, cont
K049 TR ELOFa oI XXX KNS ... deschis la Trezoreria Oradea, in calitate

de prestator. pe de alta parte.

2. Definitii

2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a) Contract - prezentul contract si toate anexele sale;

b)achizitor si prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in
prezentul contract;

c) pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza
contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor
asumate prin contract;

d)servicii - activitati a caror prestare face obiect al contractului;

e)produse - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri
cuprinse in anexa/anexele la prezentul contract si pe care prestatorul are obligatia de
a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;

fyforta majora - reprezinta o imprejurare de origine externa, cu caracter extraordinar,
absolut imprevizibila si inevitabila, care se afla in afara controlului oricarei parti, care
nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, si care face imposibila executarea si,
respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie,
revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restricti aparute ca
urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu
este considerat fofta majora un eve'?iment asemenea celor de mai sus care, fara a
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crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor
uneia din parti;
g) zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1 - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma
singular vor include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis
de context.

3.2 - Termenul “zi"sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca
nu se specifica in mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul si pretul contractului

4.1. - Prestatorul se obliga sa sa presteze serviciile de Dirigentie de santier aferente
obiectivului de investitii “REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE SI DOTARI la
Scoala cu clasele | - VIIl Avram lancu, corp B si corp C, Oradea” de la semnarea
contractului, pana in data de 05.05.2012 si in conformitate cu obligatiile asumate prin
prezentul contract.

42 - Achizitorul se obligai sa plateasca prestatorului pretul convenit pentru
indeplinirea contractului de servicii ,Dirigentie de santier in cadrul proiectului
finantat prin intermediul Programului Operational Regional si intitulat
“REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE S| DOTARI la Scoala cu clasele | -
VIIl Avram lancu, corp B si corp C, Oradea”;

4.3. - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pretul serviciilor
prestate, platibil prestatorului de catre achizitor, este de 40.880 lei fara TVA.

5. Durata contractului
5.1 — Durata prezentului contract este pana 04.05.2012.

6. Documentele contractului

6.1 - Documentele contractului sunt:
a) caietul de sarcini;
b) propunerea tehnica si propunerea financiara;
c)garantia de buna executie;

7. Obligatiile principale ale prestatorului
7.1- Prestatorul se obliga sa presteze serviciile de dirigentie de santier pentru executia
lucrarilor “REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE S| DOTARI la Scoala cu
clasele | — VIl Avram lancu, corp B si corp C, Oradea” pana la data de 04.05.2012,
conform caietului de sarcini si a propunerii tehnice.
7.2- Prestatorul se obliga sa presteze serviciille la standardele si/sau performantele
prezentate in propunerea tehnica, anexa la contract.
7.3 - Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:
i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de
proprietate intelectualda (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de
echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura
cu serviciile prestate, i |
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i) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia
situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini
intocmit de catre achizitor.
7.4- Prestatorul se obliga sa asigure prezenta zilnica pe parcursul executarii lucrarilor
si ca va respecta prevederile caietului de sarcini anexa la contract.
7.5-Prestatorul are obligatia de a presta servicile prevazute in contract cu
profesionalism, promptitudine, fidelitate, respectarea legalitatii si impartialitate atat fata
de achizitor cat si fata de Constructor, Furnizori si Proiectant.
7.6-Prestatorul prin activitatea de Dirigentie de santier pe care o presteaza asigura
achizitorul, ca Executantul caruia i-a fost atribuit contractul de executie lucrari, isi va
indeplini toate responsabilitatile asumate prin contract, va respecta prevederile legale,
reglementarile tehnice si caietele de sarcini.
7.7-In exercitarea verificarii realizarii corecte a executiei lucrarilor de constructii si
instalatii aferente acestora, Dirigintele de santier are urmatoarele obligatii:
- Verificarea existentei autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor

legale cu privire la aceasta. Investitorul are obligatia conform Legii 10/1995, articolul
21b), sa obtina toate acordurile si avizele necesare si autorizatia de construire.
Documentatia necesara obtinerii autorizatiei de construire este precizata in Legea
50/1991, modificata si republicata.

- Verificarea corespondentei dintre prevederile autorizatiei de construire si ale
proiectului. Se vor verifica planurile de amplasament, planurile de situatie si
identificarea retelelor de utilitati existente pe teren, conform avizelor, acordurilor
obtinute.

- Preluarea de la Beneficiar si predarea catre Constructor a amplasamentului si a
reperelor de nivelment (borne). Amplasamentul va fi predat liber de orice sarcina.

- Dirigintele de Santier va convoca pentru aceasta faza reprezentanti ai
Beneficiarului, ai Constructorului si al detinatorilor de instalatii si utilitati publice aflate
pe amplasament.

- La predarea-primirea amplasamentului va fi intocmit Procesul Verbal de
predare a amplasamentului care va contine mentiuni referitoare la constructiile sau
instalatiile aflate pe amplasament sau in subsol si termenele de eliberare.

- Participarea, impreuna cu Proiectantul $i cu Constructorul, la trasarea generala
a constructiei si la stabilirea bornelor de reper. Dirigintele de Santier va asista la
trasarea si materializarea bornelor de referinta si a cotelor de nivel in imediata
apropiere a amplasamentului. Vor mai fi trasate si materializate caile de acces la
amplasament si limitele acestuia. Dirigintele de Santier va dispune marcarea Si
protejarea bornelor de reper ale constructiei.

- Predarea catre Constructor a terenului rezervat pentru organizarea de santier.
Dirigintele de santier are obligatia de a verifica valoarea cheltuielilor pentru
organizarea de santier, va solicita constructorului sa prezinte devizul ofertd pentru
organizarea de santier in limita sumei cuprinse in oferta financiara, respectiv
cheltuielile necesare in vederea crearii conditilor de desfasurare a activitati de
constructii - montaj, taxele necesare obtinerii autorizatiei de constructie provizorie, taxe
de conectare la utilitati, etc. Totodatad Dirigintele de santier va dispune locul de
amplasare al panourilor de identificare al constructiei/ investitiei.
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- Studierea proiectului, caietelor de sarcini, tehnologiilor si procedurilor prevazute
pentru realizarea constructiei, verificarea existentei tuturor pieselor scrise si desenate,
corelarea acestora, respectarea reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de
catre verificatori atestati, verificarea existentei in proiect a prevederilor privind fazele
determinante precum $i a programului de control al calitatii, verificarea existentei
tuturor avizelor, acordurilor, precum s$i respectarea prevederilor legale privind
documentatia tehnica.
- Verificarile vor fi facute in functie de categoria de importanta a constructiei
stabilita prin proiect atat la constructiile permanente si provizorii cat si la lucrarile de
modernizare, modificare, transformare, consolidare si de reparatii.
- Dirigintele de Santier are obligatia de a emite comentarii asupra aplicabilitatii
Detaliilor de Executie, Caietelor de Sarcini si asupra corectitudinii Listelor de Cantitati
puse la dispozitie de catre Beneficiar.
- Asigurarea implementarii unui sistem eficient de informare, comunicare si
raportare intre Beneficiar, Constructor, Proiectant.
- Forma de comunicare de regula va fi in scris, exceptand situatiile in care se
dispune oprirea lucrarilor pe motiv de nerespectare a calitati lucrarilor sau a
documentatiei, caz in care imediat dupa dispunerea opririi lucrarilor, Dirigintele de
santier va notifica acest lucru in scris Constructorului, Beneficiarului i tuturor factorilor
implicati.
- Emiterea ordinului de incepere a lucrarilor catre Constructor si comunicarea
datei de incepere a lucrarilor de constructii Inspectoratului Teritorial de Stat in
Constructii.
- Daca in contractul de executie de lucrari se prevad si plati sub forma de avans,
Dirigintele de Santier va asista Beneficiarul in verificarea si aprobarea scrisorii de
garantie bancara de buna executie.
- Asistenta pentru Beneficiar in verificarea si aprobarea unui contract de
asigurare adecvat. Asigurarile incheiate si prezentate de catre Constructor, precum i
documentelor anexate lor, trebuie sa fie in concordanta cu prevederile contractului de
executie de lucrari.
- Verificarea planului de actiuni pentru implementarea masurilor de reducere a
impactului negativ asupra mediului, intocmit pe baza documentelor contractului,
cerintelor Acordului de Mediu precum $i monitorizarea implementarii acestor masuri.
- Verificarea si aprobarea propunerilor Constructorului privind managementul
traficului si masurile de protectia muncii atat pentru personalul din santier al
Constructorului cat si pentru public (acolo unde este cazul).
- Organizarea de santier, accesul la si din santier trebuie amenajat in asa fel
incat sa nu distrugd mediul inconjurator, iar in privinta programului de lucru al
santierului, Dirigintele de santier va verifica existenta aprobarilor necesare pentru
programul de lucru prelungit sau pe t Sarcinile principale care vor fi realizate de catre
Dirigintele de Santier sunt dupa cum urmeaza:
- Examinarea Programului de constructie a Constructorului si previziunilor fluxului
de numerar, a mainii de lucru si necesarului de echipament asociate.
- Examinarealcibmentarea daca este necesar a programului de achizitie a
Contractorului in vederea respectéSii regulii de origine si de nationalitate.
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- Verificarea $i aprobarea procedurilor QA/QC a Constructorului si a Planului de
asigurare a calitatii, a procedurilor de proces pentru lucrarea respectiva. Programul de
verificari pe faze de receptie/determinante trebuie sa fie vizat de Inspectoratul
Teritorial de Stat in Constructii.

- Examinarea/comentarea daca este necesar a Procedurilor de Protectia Muncii a
Constructorului

- Examinarea eligibilitatii, inregistrarii Sub-Contractorilor propusi de Constructor,
in vederea aprobarii acestora.

- Examinarea/aprobarea echipamentului importat temporar de catre Constructor.

- Emiterea Certificatului de Plata Interimar pentru plata in Avans, daca este cazul.
-Are atributiuni clar definite in ceea ce priveste respectarea Proiectului, a prevederilor
din caietele de sarcini si din reglementarile legale si tehnice in vigoare referitoare la
materialele inglobate in lucrarile permanente cat si referitoare la executia lucrarilor
permanente:

- Verificarea respectarii legislatiei cu privire la materialele utilizate privind:
existenta documentelor de atestare a calitati si a originii, corespondenta calitatii
acestora cu prevederile cuprinse in certificatele de calitate, contracte, proiecte.

- Verificarea respectarii cerintelor reglementate legal si tehnic privind atestarea si
controlul calitati, privind utilizarea de produse noi

- Interzicerea  utilizari de  materiale  semifabricate si  prefabricate
necorespunzatoare sau fara certificate de conformitate, declaratie de conformitate ori
fara agrement tehnic (pentru materialele netraditionale).

- Asistare la prelevarea probelor de la locul de punere in opera si consemneaza
in registre rezultatele din buletinele de incercari pentru materialele |la care se fac probe
de laborator.

- In cazul in care Dirigintele de santier constatd neconformitatea materialelor
propuse a fi puse in opera cu specificatille tehnice, acesta are obligatia de a intocmi
‘Rapoarte de Neconformitate” in care va preciza la ce se refera neconformitatile,
descrierea detaliata a acestora si termenul maxim de remediere.

- Reprezentantul Constructorului in santier va trebui sa propuna masurile de
remediere, in urma consultarii cu proiectantul de specialitate.

- Nici o neconformitate nu va fi stinsa pana cand problemele semnalate nu vor fi
rezolvate.

- Urmareste realizarea constructiei in conformitate cu prevederile contractului,
proiectelor, caietelor de sarcini si ale reglementarilor tehnice in vigoare.

- Examinarea Programului de constructie a Constructorului si previziunilor fluxului
de numerar asociate.

- Verificarea conformitatii documentatiei de executie cu reglementarile legale si
tehnice specifice

- Verificarea respectarii tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora in
vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica, in contract si in
normele tehnice in vigoare.

- Verificarea legalitatii executiei lucrarilor de constructii

- Interzicerea utilizarii de [|ucratori neautorizati pentru meseriile la care
reglementarile tehnioﬁau prevederl in acest sens.

-
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- Interzicerea utilizarii de tehnologii noi neagrementate tehnic.

- Verificarea/aprobarea in colaborare cu Inspectorul in domeniul materiale si
produse pentru constructii a propunerii de materiale ale Constructorului, in vederea
respectarii regulii de origine si de nationalitate.

- Efectuarea verificarilor prevazute in norme si semnarea documentelor intocmite
ca urmare a verificarilor, respectiv procese-verbale in faze determinante, procese-
verbale de lucrari ce devin ascunse

- Participarea alaturi de Inspectoratul de Stat in Constructii la verificarea executiei
in faze intermediare si faze determinante.

- Asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere in opera.

- Participarea ca martor la testarea materialelor (efectuate de Constructor), atunci
cand sunt cerute teste suplimentare, inregistrand rezultatele.

- Analizarea masuratorilor si testelor pentru orice lucrare ce devine ascunsa,
inainte ca aceasta sa fie acoperita.

- Urmarirea realizarii lucrarilor, din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul
executiel acestora, admitand la plata numai lucrarile corespunzatoare din punct de
vedere calitativ.

- Recuperarea avansului platit de Beneficiar(daca este cazul),.

- Calcularea Sumelor Retinute (daca este cazul), sub forma de cota parte din
fiecare certificat de plata, drept garantie de buna executie.

- Sistarea executiei, demolarea sau refacerea lucrarilor executate
necorespunzator, in baza solutiilor elaborate de proiectant sau de persoanele abilitate
prin lege pentru dispunerea acestora.

- Transmiterea proiectantului a sesizarilor proprii sau ale participantilor la
realizarea constructiei privind neconformitatile constatate pe parcursul executiei.

- Monitorizarea evolutiei lucrarilor in comparatie cu Graficul de executie a
Constructorului pentru a lua masuri de remediere in cazul in care apar stagnari,
incetiniri sau alte impasuri.

- Verificarea respectarii prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite prin
Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, in cazul efectuarii de modificari ale
documentatiei sau adoptarii de noi solutii care schimba conditiile initiale.

- Urmarirea respectarii de catre executant a masurilor dispuse de proiectant sau
de organele abilitate.

- Preluarea documentelor de la Constructor i Proiectant i completarea Cartii
Tehnice a constructiei cu toate documentele prevazute de reglementarile legale.

- Inregistrarea zilnica a evenimentelor de pe santier si a instructiunilor date
Constructorului intr-un jurnal de lucru. Inregistrarile trebuie sa fie facute in baza
activitatilor Constructorului, incluzand echipamentul si forta de munca pe santier,
precum si toate informatiile relevante privind factorii care ar afecta progresul - viemea,
defectarea echipamentului, etc.

- Realizarea inspectiilor agsa cum sunt prevazute in Programul de Control pe faze
de lucrari $i inregistrarea acestora.

- Primirea reclamatiilor Constructorului si formularea de recomandari pentru
Beneficiar in privinta platilor aditionale/ prelungirii duratei de executie.

- Calcularea despagubirilor/ pejlalitatilor.
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- Medierea disputelor care apar pe santier in timpul executiei lucrarilor.

- intocmirea rapoartelor lunare, in formatul aprobat de comun acord cu
Beneficiarul, care trebuie sa cuprinda cel putin informatii privitoare la progresul lucrarii,
calitate, protectia muncii, variatii si orice alte probleme care ar afecta executia
adecvata a lucrarilor.

- Urmarirea dezafectarii lucrarilor de organizare si predarea terenului detinatorului
acestuia. La terminarea lucrarilor va dispune si verifica aducerea la forma initiala a
terenului si mediului afectat de lucrari(daca este cazul).

- In cazul in care Dirigintele de santier constatd neconformitatea lucrarilor
executate cu prevederile mentionate mai sus, acesta are obligatia de a intocmi
‘Rapoarte de Neconformitate” in care va preciza la ce se refera neconformitatile,
descrierea detaliata a acestora si termenul maxim de remediere.

- Reprezentantul Constructorului in santier va trebui s& propuna masurile de
remediere.

- Nici o Neconformitate nu va fi stinsa pana cand problemele semnalate nu vor fi
rezolvate.

Sarcinile si indatoririle Dirigintelui de santier la receptia lucrarilor de constructie sunt,
fara a se limita insa la acestea, urmatoarele:

- Participarea la receptia lucrarilor. Asigura secretariatul Comisiei de receptie si
intocmeste Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor inclusiv anexele care
cuprind lucrarile restante/necorespunzatoare stabilite de Comisia de receptie si care
trebuie finalizate/ remediate in timpul perioadei de garantie.

- Predarea investitorului/utilizatorului a actelor de receptie, documentatia tehnica
si economica a constructiei, impreuna cu capitolele aferente carti tehnice a
constructiei.

- Intocmirea Certificatului de plata la receptionarea lucrérilor in baza situatiei de
lucrari transmise de Contractor.

7.8-Dirigintele de santier raspunde, conform prevederilor legale, in cazul neducerii la
indeplinire a obligatiilor prevazute in prezentul contract precum si in cazul neasigurarii
din culpa lui a realizarii nivelului calitativ al lucrarilor prevazute in proiect, caiete de
sarcini, in reglementarile tehnice in vigoare si in contract.

8. Obligatiile principale ale achizitorului

8.1. - Achizitorul se obliga sa receptioneze, potrivit clauzei 13, serviciile prestate in
termenul convenit.

8.2. - Achizitorul va efectua platile catre executant conform OUG 34/2009 cu privire la
rectificarea bugetara pe anul 2009, in perioada 24 - 31 a lunii, pentru facturile emise
pana in data de 20 a lunii. Factura va fi emisa numai dupa confirmarea achizitorului.
Pentru facturile emise dupa data de 20 a lunii, plata se va face in perioada 24-31 a
lunii urmatoare.

8.3 - In perioada in care constructorul nu va executa lucrari ca urmare a timpului
nefavorabil, lipsa surselor de finantare de la bugetul de stat, etc., nu se va efectua
plata catre dirigintele de santier.

8.4. - Plata serviciilor prestate se va realiza dupa cum urmeaza:
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a) 70 % din valoarea contractului se va achita, pe parcursul derularii contractului de
executie, proportional cu stadiul fizic realizat, respectiv situatii de plati lunare sau
periodice confirmate si acceptate de dirigintele de santier si de beneficiar.

b) 30 % se va achita in cel mult 14 zile de la data incheierii procesului verbal de
receptie la terminarea lucrarilor fara obiectiuni.

In cazul in care la semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor sunt
consemnate deficiente necesare a fi remediate de executant, suma in cuantum de 30
% se va plati dupa remedierea acestora.

8.5.- In baza dispozitiei Primarului Municipiul Oradea, serviciile suplimentare nu vor
putea depasi max.15% din valoarea contractului.

9. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

9.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa-si execute
obligatiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul
contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 1% din pretul
contractului.

9.2 -- In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la
expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligatia de a plati ca penalitati o
suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,1% din plata neefectuata.

9.3. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre
parti, in mod culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de
drept reziliat si de a pretinde plata de daune-interese.

9.4. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare
scrisa, adresata prestatorului, fara nicio compensatie, daca acesta din urma da
faliment, cu conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la
actiune sau despagubire pentru prestator. In acest caz, prestatorul are dreptul de a
pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinitd pana la
data denuntarii unilaterale a contractului.

Clauze specifice

10. Garantia de buna executie a contractului

10.1 - Prestatorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului, in
cuantum de 2.044 lei, reprezentand 5 % din pretul total al contractului, deoarece
prestatorul beneficiaza de o reducere de 50% la calcularea garantiei de buna executie,
conform legii 346/2004 actualizata — privind stimularea infiintarii si dezvoltarii
intreprinderilor mici si miljlocii.

10.2 - Achizitorul se obliga sa elibereze garantia pentru participare si, dupa caz, sa
emita ordinul de incepere a contractului numai dupa ce prestatorul a facut dovada
constituirii garantiei de buna executie.

10.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in
limita prejudiciului creat, daca prestatorul nu isi executa, executa cu intarziere sau
executa necorespunzator obligatile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii
unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica
acest lucru prestatorului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.

10.4 - Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie in termen de 14 zile,
de la data intocmirii procesului verbal de receptie, semnat fara obiectiuni de catre
comisia de receptie, constituita in acest sens.
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11. Alte responsabilitati ale prestatorului

11.1 - (1) Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu
profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate
cu propunerea sa tehnica.

(2) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure

resursele umane, materialele, instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de
natura provizorie, fie definitiva, cerute de si pentru contract, in masura in care
necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod
rezonabil din contract.
11.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea servicilor si este
raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate,
cat si de calificarea in domeniile serviciilor pe care le va superviza, pe toata durata
contractului.

12. Alte responsabilitati ale achizitorului

12.1 - Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau
informatii pe care acesta le-a cerut in propunerea tehnica si pe care le considera
necesare pentru indeplinirea contractului.

13. Receptie si verificari

13.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a
stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica si din caietul de sarcini.
13.2 - Verificarile vor fi efectuate de catre achizitor prin reprezentantii sai imputerniciti,
in conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligatia de a
notifica in scris prestatorului, identitatea persoanelor imputernicite pentru acest scop.

14. Personalul

14. 1.- Dirigintele de santier este raspunzator pentru indeplinirea sarcinilor specifice
postului, pentru capacitatea si specializarea necesara supervizarii si inspectarii
lucrarilor.

15. Rezilierea contractului

15.1. - Nerespectarea de catre una din parti, din culpa sa exclusiva, a obligatiilor
asumate prin prezentul contract, da dreptul celeilalte parti de a rezilia contractul si de
a pretinde plata de daune-interese, al caror cuantum se va stabilli in conformitate cu
prevederile Codului de procedura fiscala.

15.2. - Rezilierea va opera de plin drept la expirarea unui termen de 10 zile de la
transmiterea notificarii scrise de catre partea lezata, daca partea in culpa nu-si
indeplineste obligatiile asumate in acest termen.

15.3. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii, in
cel mult 30 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data
incheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa
masura incat indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public.

15.4. - Achizitorul are dreptul de a anula oricand contractul, printr-o notificare scrisa
adresata prestatorului, fara nici o compensatie, daca acesta da faliment sau este
insolvabil, cu conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la
actiune sau despagubire pentru achizitor.

15.5. - Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru
partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

15.6. — Partile au convenit de comun acord ca prezentul contract sa inceteze de
plindrept, in temeiul unui pact corpisoriu de gradul IV, fara punerea in intarziere a
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Prestatorului sau fara alte formalitati si fara interventia instantei de judecata, in
urmatoarele situatii:
a) daca prestatorului ii sunt retrase sau nu obtine autorizatiile, avizele sau orice alte
documente necesare executarii obligatiilor contractuale, prevazute in oferta;
b) cumularea de care Prestator a penalitatilor pana la o suma echivalenta '/» din suma
reprezentand garantia de buna executie totala a contractului.

15.7 - Incalcarea de catre una din parti a obligatiilor sale, dupa ce a fost notificata,
in, scris,de cealalta parte ca o noua nerespectare a obligatiilor contractuale va
conduce la rezilierea contractului.

16. Cesiunea

16.1. - Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale
asumate prin contract, fara sa obtina, in prealabil, acordul scris al achizitorului.

16.2. - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind garantia
sau orice alte obligatii asumate prin contract.

17. Incetarea Contractului
17.1 - Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unei
instante judecatoresti( sau tribunal arbitral), in cazul in care una dintre parti:

- nu isi executa una dintre obligatiile contractuale.

- este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de
lichidare inainte de inceperea prestarii prezentului contract;

- cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul
celeilalte parti;

- in termen de 10 zile de la data primirii notificarii prin care i s-a adus la cunostinta ca
nu si-a prestat ori isi prestateaza in mod necorespunzator oricare dintre obligatiile ce-i
revin;

17.2 - Contractul inceteaza de drept prin ajungerea lui la termen.

17.3. - Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va
notifica celeilalte parti, cu cel putin 10 zile inainte de data la care incetarea urmeaza
sa-si produca efectele.

17.4. - Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja
scadente intre partile contractante.

17.5. - Prevederile prezentului capitol nu inlatura raspunderea partii care in mod
culpabil a cauzat incetarea contractului.

18. fncepere, finalizare, intarzieri, sistare
18.1 - (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in timpul cel mai
scurt posibil de la primirea ordinului de incepere a contractului.
(2) In cazul in care prestatorul sufera intarzieri si/sau suporta costuri suplimentare,
datorate in exclusivitate achizitorului, partile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; si
b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la pretul
contractului.
18.2 - (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul, oricare faza a
acestora prevazuta a fi terminata intr-o perioada stabilita, trebuie finalizate in termenul
convenit de parti, termen care se calculeaza de la data inceperii prestarii serviciilor.
(2) In cazul in care:
i) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza prestatorului, sau
ii) alte circumstante neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin
incalcarea contractului de catre prestator, indreptatesc prestatorul de a
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solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricarei faze a
acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare si
vor semna un act aditional.
18.3 - Daca pe parcursul indeplinirii contractului prestatorul nu respecta timpul de lucru
stabilit si asumat, acesta are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util,
achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate se face cu acordul
partilor, prin act aditional.
18.4 - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de
prestare a serviciilor ce fac obiectul prezentului contract, orice intarziere in indeplinirea
contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati prestatorului.

19. Ajustarea pretului contractului

19.1 - Pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor prestatorului este tariful
declarat in propunerea financiara, anexa la contract.

19.2 - Pretul contractului nu se ajusteaza, el va ramane ferm pe toata perioada de
derulare a contractului.

20. Subcontractanti

20.1 - Prestatorul nu are dreptul de a subcontracta parti din contract sau de a incheia
contracte cu subcontractantii, pe toata perioada de derulare a contractului .

20.2 - Prestatorul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care
indeplineste contractul.

21. Forta majora

21.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

212 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor
asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

21.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore,
dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

21.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte
parti, imediat $i in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau
la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

21.5 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte
parti incetarea cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare.

21.6- Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai
mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de
drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinda celeilalte
daune-interese.

22. Solutionarea litigiilor

22.1 - Achizitorul si prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei
in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.

222 - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul si
prestatorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare
poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti
competente din Romania.

23. Limba care guverneaza contractul
23.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.
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24. Comunicari
24 .1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract,

trebuie sa fie transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in
momentul primirii.

24 .2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-
mail cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

25. Legea aplicabila contractului
25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
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