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CONTRACT DE SERVICII
nr. 396 334 data /9 /2. 20(3

1. Partile contractante

In temeiul Ordonantei de Urgentd nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitic publica. a
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. cu modilicarile
si completarile ulterioare. s-a incheiat prezentul contract de prestare de servicii.

MUNICIPIUL ORADEA. cu sediul in Oradea, judetul Bihor. Piata Unirii nr.1. telefon 0259/437000.
[ax0259/409406.codul fiscal 4230487. cont nr. RO98TREZ07624700220XXXXX deschis la Trezoreria

Municipiului Oradea. reprezentata prin Primar — [lje BOLOJAN si Director Iiconomic— Fduard
FLOREA, in calitate de achizitor. pe de o parte
si

P.F.A. Garba Florian cu sediul in Oradea, Str. B-dul Dacia nr.30. bl. D57. ap.31.  CIF
22988502 telefon 0727/789671 cont RO79INGB0000999903097378. deschis la ING BANK Sucursala
Oradea. reprezentata prin diriginte de santier Garba Florian in calitate de prestator. pe de alti parte.

2. Definitii

2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a) Contract - prezentul contract si toate anexele sale:

b)achizitor si prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract:

<) pretul contractului - pretul platibil prestatorului de citre achizitor. in baza contractului. pentru
indeplinirea integrala si corespunzitoare a tuturor obli gatiilor asumate prin contract:

d)servicii - activitati a caror prestare face obiect al contractului;

¢)produse - cchipamentele. masinile. utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in
anexa/anexele la prezentul contract si pe care prestatorul are obligatia de a le furniza aferent serviciilor
prestate conform contractului:

Dforta majord - reprezinti o imprejurare de origine externd. cu caracter extraordinar. absolut
imprevizibila si inevitabila, care se afla in afara controlului oricarei parti. care nu se datorcazi greselii
sau vinei acestora. §i care face imposibili executarea si, respectiv. indeplinirea contractului: sunt
considerate asemenea cvenimente: rizboaie. revolutii, incendii. inundatii sau orice alte calastrolc
naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine. embargou, enumerarca nefiind exhaustivi. ci
enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenca celor de mai sus carc. [ard a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti:

£) zi - 7i calendaristica; an - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1 - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural $i vice versa. acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 - Termenul “zi"sau “zile™ sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daci nu se specilica
in mod diferit.

Clauze oblisatorii




4. Obiectul si pretul contractului

4.1. - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile de DIRIGENTIE DE SANTIER - pentru lucririle
de executie la obiectivul de investitii "Huminat arhitectural al cladirilor cu valoare cultural
arhitecturala situate in Ansamblul urban-Centru istoric Oradea". in conformitate cu obligatiile
asumate prin prezentul contract.

4.2. - Achizitorul se obliga si pliteasca prestatorului pretul convenit pentru indeplinirea contractului de
servicii DIRIGENTIE DE SANTIER — pentru lucririle de executie la obiectivul de investitii
"lHuminat arhitectural al cladirilor cu valoare cultural arhitecturala situate in Ansamblul urban-
Centru istoric Oradea'"’;

4.3. - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului. respectiv pretul serviciilor prestate. platibil
prestatorului de catre achizitor, este de 3.970 lei. Prestatorul este neplatitor de TVA.

5. Durata contractului

5.1 — Durata contractului va cuprinde urmatoarele termene:

a) - Dirigentia de santier va i asigurata pe durata de executie pana in 31.12.2020 de la data semnarii
contractului, cu posibilitatea de prelungire corelat cu durata de executie a lucrarilor

b) - Dirigentia de santier va fi asigurata si pe perioada de garantic de buna executic a lucrarilor.
respectiv de 60 de luni de la semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor pana la
receptia finala .

¢) - In cazul prelungirii termenului de executie a lucrarilor atunci serviciile de dirigentie de santier. s¢
vor prelungi cu aceeasi durata, fara actualizarea valorii ofertei.

6. Documentele contractului

0.1 - Documentele contractului sunt:

a) caietul de sarcini; b) formular de oferta; ¢) garantia de bund execulie;

7. Obligatiile principale ale prestatorului

7.1- Prestatorul se obliga sa presteze serviciile de DIRIGENTIE DE SANTIER — pentru lucrarile de
exccutie la obiectivul de investitii "Iluminat arhitectural al cladirilor cu valoare cultural
arhitecturala situate in Ansamblul urban-Centru istoric Oradea" pe toata perioada de exceutic a
lucrarilor. inclusiv pe perioada de garantie a lucrarilor aferente contractului de lucrari nr. 289071 din
27.11.2013.

7.2- Prestatorul se obliga sd despagubeasci achizitorul im potriva oricaror:

1) reclamatii §i actiuni in justitic, ce rezulta din incalcarca unor drepturi de proprictate
intelectuald (brevete, nume, marci inregistrate etc.). legate de echipamentele. materialele. instalatiile sau
utilajele folosite pentru sau in legatura cu serviciile prestate. si

11) daune-interese, costuri. taxe si cheltuieli de orice naturi. aferente, cu exceptia situatici in care
0 astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intoemit de catre achizitor.

7.3- Prestatorul se obliga si asigure prezenta zilnici pe parcursul executarii lucrarilor $i ¢a va respecta
prevederile caietului de sarcini anexa la contract.

7.4-Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract cu profesionalism.
promptitudine, fidelitate, respectarea legalitatii si impartialitate atat fata de achizitor cit si lala de
Executant, Furnizori si Proiectant.

7.5-Prestatorul prin activitatea de Dirigentic de santier pe care o presteaza asigura achizitorul. ci
Lixecutantul caruia i-a fost atribuit contractul de executie lucriri. isi va indeplini toate responsabilitatile
asumate prin contract din punct de vedere al parametrilor timp, cost. calitate si siguranta $i va respecta
prevederile legale, reglementarile tehnice si caietele de sarcini.

7.6-In exercitarea verificarii realizarii corecte a executiei lucrarilor aferente contractului de lucrari nr.
289071 din 27.11.2013, Dirigintele de santier are urmitoarele sarcini:

SARCINA 1 _Realizarea sistemului de comunicare si raportare




Dirigintele de santier va avea responsabilitatea asigurdrii unei legaturi eficiente intre toate partile
implicate. Acest lucru presupune intalniri ale Dirigintelui de santier cu una. mai multe sau toate partile
mentionate mai jos:

. Beneficiar

. Antreprenor

. Proiectant

. Inspectoratul de Stat in Constructii

Dirigintele de santier va avea responsibilitatea participarii la intalnirile de lucru saptamanale $1 lunare.
precum si ori de céte ori este nevoie in timpul executici lucrarilor. la care participd in mod obligatoriu.
Beneficiarul si Executantul, si daca e cazul Proiectantul §i Inspectoratul de Stat in Constructii. Se va
realiza in mod obligatoriu sinteza acestor discutii (conform Anexa 15) de la toate intalnirile de lucru. Se
va preda o copie a sintezei partilor participante la intalnire imediat dupa terminarea intalnirii de lucru.

Dirigintele de santier va intocmi in perioada de executie a lucrarilor Rapoarte de activitate lunare
care vor cuprinde urmatoarele capitole:
. evaluarea i sinteza Jurnalului de Santier:

e referiri la modul de asigurare a calitatii lucrarilor:

. monitorizarea poluarilor daca este cazul:

. referiri la modul in care Executantul isi controleaza propria activitate;

. monitorizarea decontarilor:

. rezultatele din verificarea, masurarea §i testarea lucrarilor si materialelor din perioada lunii

raportate:

Raportul de activitate lunara va fi prezentat si predat Beneficiarului in prima intalnire de lucru a lunii
urmatoare.

Dirigintele de santier va intocmi Rapoarte Finale la terminarea. respectiv la finalizarea lucrarilor care
vor cuprinde:

. detalii §i explicatii asupra serviciilor asigurate de catre diriginte pe parcursul deslasurarii
contractului de servicii, pana la momentul respectiv:
° detalii i explicatii asupra desfasurarii contractului de lucriri. cu un capitol special dedicat

Receptiei la Terminarea Lucririi respectiv Receptiei Finale;

Dirigintele de santier va intocmi lunar in perioada de garantic a lucrarilor Rapoarte ale inspectiilor
periodice ale lucririlor conform cerintelor de la SARCINA 11.

SARCINA 2 Asistenta privind intocmirea Ordinelor de incepere a lucririlor

Ordinele de incepere a lucrdrilor vor fi emise de catre Beneficiar fie pentru lucrarea integrali. fic separat
pentru fiecare obiect sau parte de obiect a lucrarii. Executantul avind obligatia de a excecuta strict
lucririle mentionate in respectivul ordin.

Ordinele de incepere emise de Beneficiar vor contine in mod obligatoriu: obiectul. categoriile de lucriri
aferente. respectiv cantitatile si valoarea acestora. ce se dispune a fi executate.

In perioade cuprinse intre finalizarea lucrarilor alerente unui ordin de incepere a lucrarilor si emiterea
urmatorului ordin de incepere a lucrarilor. Beneficiarul va putea suspenda Contractul de servicii printr-o
simpla notificare a Dirigintelui de santier . aceste perioade de timp adaugandu-se automat la durata de
prestare a serviciilor de dirigentie. Beneficiarul va putea relua Contractul de servicii suspendat printr-o
simpla notificare a Dirigintelui de santier .

Dirigintele de santier va trebui sa asiste Beneficiarul in intocmirea Ordinelor de incepere a lucrarilor,




SARCINA 3 Monitorizarea Graficului de Executie

Dirigintele de santier va verifica si va propune spre aprobare Beneficiarului graficul de exceutic al
lucrarii inaintat de catre Executant.

Dirigintele de santier nu va propune spre aprobare Graficul de Executie daca acesta nu corespunde
termenilor contractuali. Graficul de Executie va fi revizuit lunar sau ori de cate ori este nevoie astfel
incat sa indice modul real al evolutiei lucrarilor.

In eventualitatea in care ritmul evolutiei luerarilor nu corespunde. Dirigintele de santier are obligatia de
a notifica Executantului luarca de masuri imediate pentru recuperarea intarzierilor si Dirigintele de
santier va informa Beneficiarul asupra masurilor de remediere/recuperare propuse de catre Fxecutant in
vederca aprobarii de catre Dirigintele de santier si Beneficiar .

SARCINA 4 Controlul financiar al contractului

Dirigintele de santier va avea responsibilitatea verificarii si semnarii situatiilor pentru lucrarile realizate
de Executant cu respectarea cantitatilor si conditiilor tehnice prevazule prin  proiect . a normelor
tehnice aplicabile .in conformitate cu lucrarile real executate .

Centralizatorul platilor va contine. in afara platilor curente. situatia clara a platilor precedente si a
platilor cumulate. conform structurii devizului general al obiectului.

1. Centralizatorul financiar al categoriilor de lucriri va cuprinde balanta decontarii categoriilor
de lucrari pentru perioada certificata la plata. pentru perioada anterioara si cumulat (Anexa 7).
2. Liste de cantitati - Balanta cantititilor decontate (Anexa 8) reprezinta detalicrea articol cu

articol a decontarii cantitatilor de lucrari pentru perioada certificatd la plata. pentru perioada anterioari
si cumulat.

3. Centralizatorul Notelor de Comandi Suplimentara / Renuntare (Anexa 9) va cuprinde
balanta centralizatda a decontirilor pentru cantitatile de lucrari rezultate din variatii. Pentru liccare Notia
de Comanda Suplimentari / Renuntare se intocmegste o lista de cantitati separata céreia ii va fi intoemiti
0 “Balanta a cantitatilor decontate™.

Situatia de Lucrari inaintata de catre Executant va avea ca suport Foi de atagament (Anexa 10).
masuratori postexecutie. desene, facturi si alte documente doveditoare ale exceutirii cantitatilor de
lucrari si a platilor la care Executantul este indreptatit.

SARCINA S Verificarea Jurnalului de Santier

Dirigintele de santier are obligatia de a deschide Jurnalul de Santier al lucrarii (Anexa 14) si de a
verifica §i contrasemna zilnic inregistririle ficute de Executant. Executantul va inregistra zilnic in
Jurnalul de Santier minim urmatoarele date si informatii:

I3 Conditiile atmosferice., intreruperea lucrului datorita conditiilor meteorologice nelavorabile.
programul de lucru, numarul i calificarea personalului ce lucreazi pe santier, materialele aprovizionate.
materialele incorporate in lucrari. utilajele defecte. testele efectuate. esantioanele trimise. evenimentele
neprevazute, precum si ordinele sau dispozitiile verbale date Executantului de citre dirigintele de santier
de specialitate;

2. Anexe cu date detaliate referitoare la toate elementele care sunt veri ficate pe santier si utilizate
pentru calculul platilor catre Executant. cum ar i lucririle terminate. cantititile reale. materiale
aprovizionate acceptate pentru a fi incorporate in lucriri. Aceste atasamente fac parte din Jurnalul de
Santier, dar pot fi semnate, daca este nevoie. ca documente separate.

3. Lista obstacolelor i a altor dificultati intalnite de Executant in executia lucrdarilor.

SARCINA 6 Initierea Modificarilor si Instructiunilor aferente acestora




Dirigintele de santier va putea initia in situatii justificate si cu acceptul scris al Beneliciarului.
Modificari conform legislatiei in vigoare.

Prin Modificari ale lucrarii, se inteleg:

modificari ale cantitatilor pentru un articol de lucriri din contract;

modificari ale calitatii si ale altor caracteristici ale unui articol de lucrari:

modificdri ale cotelor, pozitiilor si/sau dimensiunilor unei parti din lucrari;

omiterea unor lucrari sau orice lucrare suplimentara. echipament. materiale sau servicii necesare
pentru lucrare;

3. modificari al graficul de exccutie al lucririi,

L S

s

Nu este admisi schimbarea solutiilor tehnice din Proieet fira aprobarea Proiectantului.
Monitorizarea si supervizarea lucririlor de constructii
Serviciile asigurate de Dirigintele de santier vor respecta legislatia romana in vigoare. Derularea

contractului de prestari servicii incheiat intre Benficiar s1 Dirigintele de santier va urmari prestarca
serviciilor pentru urmatoarele faze tipice ale unui proiect:

° Preconstructia lucririlor

. Mobilizarea

@ Iixecutia lucrarilor

° Receptia lucririlor

e Perioada de garantic (de notificare a defectelor)

SARCINA 7 Servicii Asigurate de Dirigintele de Santier in Perioada de Preconstructic

Activitatile de preconstructie se desfisoara in perioada de pregatire a executici lucririlor $1 presupun.
dar nu se rezuma la:

1. Verifica existenta Autorizatiei de construire. precum si indeplinirea conditiilor legale cu privire la
aceasta. Beneficiarul are obligatia conform Legii 10/1995. articolul 21 b), si obtini toate acordurile si
avizele necesare si autorizatia de construire. Documentatia necesara obtinerii autorizatici de construire
este precizata in Legea 50/1991, modificati si republicata.

2. Verifica corespondenta dintre prevederile Autorizatiei de construire si ale Proicctului. Se vor
verifica planurile de amplasament, planurile de situatie si identificarea retelelor de utilitati existente pe
teren, conform avizelor si acordurilor obtinute.

3. Preia de la Beneficiar si preda citre Fxecutant amplasamentul si reperele de nivelment.
Amplasamentul va fi predat liber de orice sarcina.

Dirigintele de santier va convoca pentru aceasta faza reprezentanti ai Beneficiarului. ai I'xecutantului s
al detinatorilor de instalatii si utilitati publice aflate pe amplasament. 1. predarca-primirea
amplasamentului va fi intocmit Procesul Verbal de predare-primire a amplasamentului si a bornelor de
repere care va contine mentiuni referitoare la constructiile sau instalatiile aflate pc amplasament sau in
subsol i termenele de eliberare (Anexa 1),

4. Participa, impreuna cu Proiectantul §i cu Executantul. la trasarca generala a constructiei si la
stabilirea bornelor de reper. Echipa va asista la trasarea si materializarea bornelor de referinta sl a
cotelor de nivel in imediata apropiere a amplasamentului. Vor mai fi trasate si materializate caile de
acces la amplasament si limitele acestuia. Dirigintele de santier va dispune marcarca st protejarea
bornelor de reper ale constructiei (Anexa 2).

5. Dirigintele de santier va dispune locul de amplasare al panourilor de identificare al lucrarii.

6. Studiaza proiectul, caietele de sarcini. tehnologiile si procedurile prevazute pentru realizarea
constructiei, verifica existenta tuturor pieselor scrise i desenate. corelarca acestora. respectarea
reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de catre verificatori atestati. verificarca existentei in
proiect a prevederilor privind fazele determinante precum si a programului de control al calitatii




verificd existenta tuturor avizelor. acordurilor. precum si respectarea prevederilor legale privind
documentatia tehnica.

Verificarile vor fi facute in functie de categoria de importantd a constructiei stabilita prin proicct atat la
constructiile permanente si provizorii cat si la lucrarile de modernizare. modificarc. transformare.
consolidare si de reparatii.

Dirigintele de santier are obligatia de a emite comentarii asupra aplicabilitatii Detaliilor de Executic.
Caictelor de Sarcini §i asupra corectitudinii Listelor de Cantitati puse la dispozitic de citre Beneficiar.

7. Asigura implementarea unui sistem eficient de informare, comunicare si raportare intre Beneficiar.
Executant si Proiectant.

IForma de comunicare de regula va fi in scris. exceptand situatiile in care se dispune oprirea lucrarilor pe
motiv de nerespectare a calititii lucrarilor sau a documentatiei. caz in care imediat dupa dispunerea
opririi lucrarilor. Dirigintele de santier va notifica acest lucru in seris Executantului. Beneficiarului Si
tuturor factorilor implicati.

8. Asista Beneficiarul in emiterea Ordinelor de incepere a lucrarilor catre FExecutant s comunicarca
datei de incepere a lucrarilor de constructii Inspectoratului Teritorial de Stat in Constructii.

9 . Asista Beneficiarul in verificarea si aprobarea Scrisorii de Garantie Bancara de Buna Lixecutie si a
tuturor documentelor anexate (daca este cazul), inaintate de citre Executant. Va verifica existenta.
valabilitatea si legalitatea documentelor prin care se constituie garantia de buni executie.

10 .Asista Beneficiarul in verificarea si aprobarea unui contract de asigurare adccvat. Asigurarile
incheiate i prezentate de citre Executant. precum si documentelor anexate lor. trebuic si fie in
concordanta cu prevederile contractului de executie de lucriri.

I1.Verifica planul de actiuni pentru implementarea masurilor de reducere a impactului negativ asupra
mediului, intocmit pe baza documentelor contractului. cerintelor Acordului de Mediu precum  si
monitorizarea implementarii acestor masuri.

12.Verifica si aproba propunerile Excutantului privind managementul traficului $i masurile de protectia
muncii atat pentru personalul din santier al Executantului ¢t si pentru public (acolo unde este cazul).
Organizarea de santier, accesul la/si din santier trebuie amenajate in asa fel incat si nu distruga mediul
inconjurdtor, iar in privinta programului de lucru al santierului, va verifica existenta aprobarilor necesare
pentru programul de lucru prelungit sau pe timp de noapte (acolo unde este cazul) in scopul asigurarii
confortului riveranilor.

SARCINA 8§ Servicii Asigurate in Perioada de Mobilizare

Mobilizarea este perioada initiald a Contractului de lucriri si are durata de maxim 3 zile de la emiterea
Ordinului de incepere a lucririlor. In acest timp atat Executantul. cat i dirigintele vor stabili lacilitatile
proprii de santier. Dirigintele de santier va folosi aceasti perioada pentru examinarea si. acolo unde este
cazul, aprobarea metodologiei de lucru a Executantului. Sarcinile principale care vor fi realizate de catre
Dirigintele de santier sunt dupa cum urmeaza:

1. Examina Programul de constructie a Executantului.

2. Examina §i comenteaza, daci este necesar. Programului de achizitic a Executantului in vederea
respectdrii regulii de origine si de nationalitate.

3. Verifica si aproba procedurile QA/QC a Executantului si a Planului de asigurarc a calitatii. a
procedurilor de proces pentru lucrarea respectiva.  Programul de  verificari pe faze de
receptie/determinante trebuie sa fie vizat de Inspectoratul Teritorial de Stat in Constructii.

4. Examina si comenteaza. daca este necesar. Procedurile de Protectia Muncii a Executantului.

5. Daca este cazul, examina si aproba echipamentul importat temporar de catre Executant.

SARCINA 9 Servicii Asigurate in Perioada de Constructie

Sarcinile si indatoririle dirigintilor de santier pe parcursul executdrii lucrarilor de constructic sunt. firi a
se limita insd, urmatoarele:




Asigura respectarea prevederilor din Caietele de sarcini si din Reglementirile tehnice in vigoare
referitoare la materialele inglobate in lueririle permanente:

I. Verifica respectarea legislatiei cu privire la materialele utilizate privind: existenta documentelor de
atestare a calitatii §i a originii, corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse in certificatele de
calitate. contracte, proiecte.

2. Interzice utilizarea materialelor semifabricate si prefabricate necorespunzatoare sau firi certificate de
conformitate, declaratie de conformitate ori fara agrement tehnic (pentru materialele netraditionale).

3. Asista la prelevarea probelor de la locul de punere in opera si consemneazi in registre rezultatele din
buletinele de incercari pentru materialele la care se lac probe de laborator.

In cazul in care constatd neconformitatea materialelor propuse a fi puse in opera cu specificatiile
tehnice, acesta are obligatia de a intocmi “Rapoarte de Neconformitate™ (Anexa 0) in care va preciza la
ce se refera neconformitatile. descrierea detaliata a acestora gi termenul maxim de remedicre.

Reprezentantul Executantului in santier va trebui si propuna masurile de remediere. in urma consultarii
cu proiectantul de specialitate. Nici o Neconformitate nu va fi stinsd pana cénd problemele semnalate nu
vor fi rezolvate.

Asigura incadrarea lucririi in costurile si termenele previzute in Contractul de lucrari,
respectarca Proiectului, a Caietelor de sarcini si Reglementarilor tehnice in vigoare referitoare la
executia Lucririlor Permanente si anume:

4. Urmaregte realizarea constructiei in conformitate cu prevederile contractului, proiectelor. caictelor de
sarcini gi ale reglementarilor tehnice in vigoare.

5. Examineaza Programul de executie a Executantului.

6. Verifica respectarea tehnologiilor de exccutie. aplicarea corecta a acestora in vederea asigurarii
nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica. in contract si in normele tehnice in vigoare.

7. Interzice utilizarea muncitorilor neautorizati pentru meseriile la care reglementirile tehnice au
prevederi in acest sens.

8. Interzice utilizarea tehnologiilor neagrementate tehnic.

9. Verifica si aproba produse pentru constructii a propunerii de materiale ale Executantului.

10.  Efectuaza verificarile prevazute in actele normative si semneaza documentele intocmite ca urmare
a verificarilor. respectiv procese-verbale in faze determinante. procese-verbale de lucrari ce devin
ascunse (Anexa 3. Anexa 4). etc.

1. Participa alaturi de Inspectoratul de Stat in Constructii la verificarea exccutiei in faze intermediare
si faze determinante.

12.  Asista la prelevarea probelor de la locul de punere in opera.

13.  Participa ca martor §i contrasemneazi rezultatele la lestarea materialelor realizate de catre
[:xecutant. atunci cand sunt cerute teste suplimentare de catre Echipa sau Beneficiar.

14. Participa ca martor si contrasemneazi rezultatele la masurdtorile si testele realizate de citre
Executant pentru orice lucrare ce devine ascunsa. inainte ca aceasta si fie acoperita.

I5.  Urmareste realizarca lucrarilor, din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul exeeutiel acestora.
admitand la plata numai lucrarile corespunzatoare din punct de vedere calitativ.

16.  Calculeaza Sumele retinute (daca este cazul). sub forma de cota parte din ficcare Factura . drept
Garantie de buna executie.

17. Dispune sistarea executiei. demolarea sau refacerea lucrarilor executate necorespunzitor. in baza
solutiilor elaborate de Proiectant sau de persoanele abilitate prin lege.

18.  Transmite Proiectantului sesizarile proprii sau ale participantilor la realizarca constructiei privind
neconformitatile constatate pe parcursul executiei.




19.  Monitorizeaza evolutia lucrarilor in comparatie cu Graficul de executie a Executantului pentru a
lua masuri de remediere in cazul in care apar stagnari. incetiniri sau alte impasuri.

20.  Verifica respectarea prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite prin Legea nr. 10/1995
privind calitatea in constructii. in cazul efectuarii de modificari ale documentatici sau adoptarii de noi
solutii care schimba conditiile initiale.

21.  Urmareste respectarea de citre Executant a masurilor dispuse de Proiectant sau de organcle
abilitate.

22.  Prelucreaza documentele de la Executant si Proiectant si completeaza cirtea tehnici a constructici
cu toate documentele previzute de actele normatjve.

23.  Verifica gi contrasemneaza zilnic inregistrarile Executantului in Jurnalul de Santier.

24.  Realizeaza i inregistreaza inspectiile aga cum sunt prevazute in Programul de Control pe faze de
lucrari.

25.  Primeste reclamatiile Executantului si formuleaza recomandari pentru Beneficiar in privinta
platilor aditionale §i prelungirii duratei de executie.

26.  Calculeaza eventualele despagubiri si penalitati.

27.  Mediaza disputele care apar pe santier in timpul executiei lucrarilor.

28. Inlncmcste rapoartele lunare, in formatul aprobat de comun acord cu Beneficiarul.

29.  Pe parcursul si la terminarea lucririlor dispune si verifica aducerea la forma initiala a terenului Si
mediului afectat de lucriri.

SARCINA 10 Servicii Asigurate in Perioada de Receptie a Lucririlor

Receptii partiale si Receptia la terminarea lucririlor

Beneficiarul va efectua Receptii partiale si Receptia la terminarea lucririlor in situatiile in care au fost
terminate lucrari in conformitate cu prevederile Contractului de lucrari. Receptiile vor fi electuate pentru
lucrérile incluse in Situatiile de lucrari prezentate de Executant, confirmate in prealabil de Dirigintele de
santier §i acceptate de Beneficiar conform Contractului de lucriri.

Daca sunt indeplinite conditiile contractuale privind efectuarea unei Receptii. Dirigintele de santier va
solicita Beneficiarului nominalizarea unei Comisii de Receptie care va intocmi si semna Procesul Verbal
de Receptie partiala / la terminarea lucrrilor in conformitate cu Legile in vigoare.

Sub rezerva deciziei Beneficiarului bazata pe recomandarile cuprinse in Procesul  Verbal de Receptie
partiala / la terminarea lucrarilor. Dirigintele de santier:

. va emite catre Executant Certificatul de Receptie partiald / la terminarea lucririlor: sau

. va respinge solicitarea, prezentind motivatia si specificand lucrdrile pe care si le realizeze
Executantul pentru a face posibila admiterea receptiei. Executantul va finaliza lucrarile specificate
inainte de a initia 0 noua receptie.

Receptia finala la expirarea Perioadei de garantie

]ndcplinirca obligatiilor Executantului nu se considera a fi inchejati pana cand Dirigintele de santier nu
a emis Executantului Certificatul de Receptie Finala. precizand data la care Executantul si-a incheiat
obligatiile prevazute in Contractul de lucriri.

Daca sunt indeplinite conditiile contractuale privind efectuarea Receptiei finale, Dirigintele de santier va
solicita Beneficiarului nominalizarea unei Comisii de Receptie care va intoemi si semna Procesul Verbal
de Receptice finald in conformitate cu Legile in vigoare.

Sub rezerva primirii deciziei Beneficiarului bazata pe recomandarile facute in Procesul Verbal de
Receptie Finala, Dirigintele de santier :

i va emite catre Executant Certificatul de Receptie finala: sau

o va respinge solicitarea, prezentind motivatia si specificand lucririle pe care sa le realizeze
Executantul pentru a face posibila admiterea receptiei. Executantul va finaliza lucrarile specificate
inainte de a initia o noua receptie.

SARCINA 11 Servicii Asigurate in Perioada_de Garantie si Notificare a Defectiunilor




Sarcinile si indatoririle Dirigintelui de santier in Perioada de garantie si Notificare a defectelor sunt.
fara a se limita insa la acestea, urmatoarele:

1. Certifica la plati sumele refinute sau confirma eliberarea garantiei de buna executic in
termenul prevazut de Contractul de lueriri.

2. Propune spre aprobarea Beneficiarului un Program a inspectiilor periodice ale lucrarilor.

3. Urmareste comportarea lucririlor in perioada de garantie prin executarca Programul
inspccliilqr periodice ale lucrarilor.

4. Intocmeste lunar un Raport al inspectiilor periodice ale lucrarilor in formatyl aprobat de

comun acord cu Beneficiarul. Raportul va fi predat Beneficiarului pana in data de 5 a lunii urmatoare
perioadei raportate.,

5. Transmite Executantului lunar o notificare cu privire la defectiunile care au aparut in perioada
de garantie si pe care Executantul trebuie si le remedieze pe cheltuiala sa. daca acestea s-au datorat
nerespectarii clauzelor contractuale.

7.7- Dirigintele de santier raspunde. conform prevederilor legale. in cazul neducerii la indeplinire a
obligatiilor prevazute in prezentul contract precum si in cazul neasigurarii din culpa lui a realizarii
nivelului calitativ al lucrarilor prevazute in proiect, caicte de sarcini. in reglementarile tehnice in vigoare
$1 1n contract.

8. Obligatiile principale ale achizitorului

8.1. - Achizitorul se obliga sa receptioneze. potrivit clauzei 13. serviciile prestate in termenul convenit.
8.2. - Achizitorul va efectua plata citre exccutant prin ordin de plata in termen de 30 de zile de Ia data
primirii (inregistrarii) facturii insotita de receptia fara obiectiuni a serviciilor prestate.

8.3. - Plata serviciilor prestate se va efectua. prin aplicarea procentului de 0.194% (calcul rezultat
conform ofertei de pret) la valoarea situatiilor de lucrari realizate de executant. semnate de catre
Dirigintele de santier si insusite de catre achizitor.

8.4. -In perioada in care constructorul nu va executa lucrari ca urmare a timpului nefavorabil. lipsa
surselor de finantare de la bugetul de stat, ete.. nu se va efectua plata catre dirigintele de santier.

9. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

9.1. — In cazul in care. din vina sa exclusiva, executantul nu reuseste sa-gi execute obligatiile asumate
prin contract, atunci achizitorul are dreptul fara necesitatea vreune] notificari gi fard a exclude alte cai de
sanctiune din contract. de a deduce din pretul contractului fara TVA. o dobanda penalizatoare cgala cu
nivelul ratei dobanzii de referinta a BNR plus 8 puncte procentuale pentru fiecare 7i de intarziere pana la
indeplinirea efectiva a obligatiilor, dobanda aplicata la contravaloarea obligatiilor neindeplinite.

9.2 — In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 de zile conform art, 8.2, atunci
acesta are obligatia de a plati dobanda penalizatoare cgala cu nivelul ratei dobanzii de referinta a BNR
plus 8 puncte procentuale pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirca efectiva a obligatiilor.
dobanda aplicata la cuantumul sumei neachitate.

9.3 - Penalitatile datorate conform clauzelor 9.1 $1 9.2 curg de drept din data scadentci obligatiilor
asumate conform prezentului contract.

9.4 Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau eXxecutarea necorespunzatoare a obligatiilor
asumate, care depaseste valoarea penalitatilor ce pot fi percepute in conditiile art.9.] si 9.2, in
completare. partile datoreaza si daune interese suplimentare minimale de 40 curo.

Clauze specifice
10. Garantia de buna executie a contractului
10.(a) - Prestatorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului. in cuantum de 397
lei, reprezentand 10 % din pretul total al contractului, si va fi constituita prin retineri succesive din plata
cuvenita pentru situatiile de plata lunare, pe perioada derularii contractului.




(b) - Prestatorul se obliga sa deschida un cont la dispozitia achizitorului, la Trezoreria Oradea si
anume: . In care va depune, o suma initiala in valoare
de 39,7 lei, reprezentand 1 % din valoarea contractului. in termen de 5 zile de la semnarea contractului.
Pe parcursul indeplinirii contractului, achizitorul urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri
succesive in cuantum de 9% din plata cuvenita pentru facturile partiale. pana la incidenta sumei totale
stabilita cu titlu de garantic de buna executie.

10.2 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie. in limita
prejudiciului creat, daca prestatorul nu i§i executa. executa cu intarziere sau executd necorespunzator
obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantici de buna
executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru prestatorului, precizand totodatd obligatiile
care nu au fost respectate.

10.3 - Achizitorul se obligd sa restituie garantia de buna executie in termen de 14 zile. de |a data
intocmirii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, semnat fara obiectiuni de catre comisia
de receptie. daca nu a ridicat pana la aceasta data pretentii asupra ei.

I'1. Alte responsabilitati ale prestatorului
L1 - (1) Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat $1 in conformitate cu caietul de sarcini.

(2) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor. si asigure resursele umane.
materialele, instalatiile. echipamentele si orice alte asemenea, fie de naturd provizorie. fic definitiva.
cerute de i pentru contract. in masura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevazuti in contract
sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

I'1.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor si este raspunzitor atat de
siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cit si de calificarea in domeniile
serviciilor pe care le va superviza, pe toati durata contractului.

12. Alte responsabilititi ale achizitorului
12.1 - Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau informatii pe care
acesta le-a cerut in oferta si pe care le considera necesare pentru indeplinirea contractului.

[3. Receptie si verificari

13.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea
lor cu prevederile din caietul de sarcini.

13.2 - Verificarile vor fi efectuate de catre achizitor prin reprezentantii sdi imputerniciti. in conformitate
cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligatia de a notifica in scris prestatorului.
identitatea persoanelor imputernicite pentru acest scop.

I3.3 — La finalizarea serviciului de dirigentie de santier. prestatorul are obligatia de a aviza faptul ca
sunt indeplinite conditiile pentru ca executantul sa solicite receptia lucrarii.

13.4 — Prestarea serviciului de dirigentic de santier va fi considerata finalizata, la data semmnarii
procesului verbal de receptie finala la terminarea lucrarilor. dupa expirarea perioadei de garantic oferita
pentru contractul de lucrari nr. 289071 din 27.11.2013.

14. Personalul
I4. 1.- Dirigintele de santier este raspunzator pentru indeplinirea sarcinilor specifice postului. pentru
capacitatea si specializarea necesara supervizarii $i inspectarii lucrarilor.

15. Rezilierea contractului

I5.1. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti. da dreptul
partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-interese.

I5.2. - Rezilierea va opera de plin drept la expirarea unui termen de 10 zile de la transmiterca notificarii
scrise de catre partea lezata. daca partea in culpa nu-si indeplineste obligatiile asumate in acest termen.




15.3-Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta la contract. printr-o notificare scrisa adresata
prestatorului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment. cu conditia ca aceasta anulare
sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru prestator. in acest caz.
prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita
pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

[5.4- Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul. in cel mult 30 de zile de la
aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc la
modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului respectiv ar i contrara
interesului public.

I5.5. — Partile au convenit de comun acord ca prezentul contract sa inceteze de plindrept. in temeiul
unui pact comisoriu, fara punerea in intarziere a Prestatorului sau fara alte formalitati si fara interventia
instantei de judecata, in urmatoarele situatii:

a) daca prestatorului ii sunt retrase sau nu obtine autorizatiile, avizele sau orice alte documente necesare
executarii obligatiilor contractuale. prevazute in oferta;

b) cumularea de care Prestator a penalitatilor pana la o suma echivalenta '/» din suma reprezentand
garantia de buna executie totala a contractului.

16. Cesiunea

16.1. - Antreprenorului ii este permisi doar cesiunca creantelor nascute din acest contract. restul
obligatiilor ramanand in sarcina partilor contractante. astfel cum au fost stipulate si asumate prin
prezentul contract.

16.2 — Antreprenorul poate cesiona dreptul sau de a incasa contraprestatia lucrarii executate. in
conditiile prevazute de prevederile art. 204*1 din OUG nr. 34/2006 actualizata.

16.3 - Solicitarile de plata catre terti pot fi onorate numai dupa operarea unei cesiuni in conditiile 16.2.

17. Incetarea Contractului

17.1 - Prezentul contract inceteaza de plin drept. fara a mai fi necesara interventia unci instante
Judecatoresti( sau tribunal arbitral), in cazul in care una dintre parti:

- nu isi executa una dintre obligatiile contractuale.

- este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de lichidare inainte de
inceperea prestarii prezentului contract:

- cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul celeilalie parti:

- in termen de 10 zile de la data primirii notificarii prin care i s-a adus la cunostinta ca nu si-a prestat ori
isi prestateaza in mod necorespunzator oricare dintre obligatiile ce-i revin;

17.2 - Contractul inceteaza de drept prin ajungerea lui la termen.

17.3. - Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte
parti, cu cel putin 10 zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele.

17.4. - Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre
partile contractante.

17.5. - Prevederile prezentului capitol nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat
incetarea contractului,

18. fncepere. Sinalizare, intarzieri, sistare
18.1 - (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in timpul cel mai scurt posibil de la
primirea ordinului de incepere a contractului.

(2) in cazul in care prestatorul sufera intarzieri si/sau suporta costuri suplimentare. datorate in
exclusivitate achizitorului. partile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului: si
b) totalul cheltuielilor aferente. daca este cazul, care se vor adauga la pretul contractului.




18.2 - (1) Serviciile prestate in baza contractului sau. dac
fi terminata intr-o perioada stabilita. trebuie finalizate §
calculeaza de la data inceperii prestarii serviciilor.

(2) In cazul in care:
1) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza prestatorului. sau
i) alte circumstante neobisnuite susceptibile de a surveni. alifel decit prin incalcarca contractului de
catre prestator, indreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a
oricirei faze a acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord. perioada de prestare si vor semna un
act aditional.
18.3 - Daca pe parcursul indeplinirii contractului prestatorul nu respecta timpul de lucru stabilit sj
asumat. acesta are obligatia de a notifica acest lucru. in timp util. achizitoruluj. Modificarea
datei/perioadelor de prestare asumate se face cu acordul partilor. prin act aditional.
18.4 - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare a
serviciilor ce fac obiectul prezentului contract, orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul
achizitorului de a solicita penalitati prestatorului.

este cazul, oricare fazi a acestora prevazuta a
n termenul convenit de parti. termen care se

19. Ajustarea pretului contractului

19.1 - Pentru serviciile prestate. platile datorate de achizitor prestatorului este tariful declarat in
formularul de oferta. anexi la contract.

19.2 - Pretul contractului nu se ajusteaza. el va ramane ferm pe toata perioada de derulare a contractului.
20. Subcontractanti

20.1 - Prestatorul nu are dreptul de a subcontracta parti din contract sau de a incheia contracte cu
subcontractantii. pe toata perioada de derulare a contractului .

20.2 - Prestatorul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste contractul,
21. Forta majora

21.1 - Forta majori este constatata de o autoritate competenta.

21.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

21.3 - indepiinirca contractului va fi suspendatd in perioada de actiune a fortei majore. dar fara a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

21.4 - Partea contractanta care invoci forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti. imediat si
in mod complet, producerea acesteia s sd ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii
consecintelor.

21.5 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti incetarea
cauzel acesteia in maximum 15 zile de la incetare.

21.6- Daca forta majora actioneazi sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni. ficcare
parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de drept a prezentului contract. fira ca vreuna
din parti sa poata pretinda celeilalte daunc-interese.

22. Solutionarea litigiilor

22.1 - Achizitorul si prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila. prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu
indeplinirea contractului.

22.2 - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale. achizitorul st prestatorul nu
reusesc s rezolve in mod amiabil o divergentd contractuald. fiecare poate solicita ca disputa sa se
solutioneze de citre instantele judecatoresti competente din Romania.

23. Limba care guverneazi contractul

23.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

24. Comunicari

24.1 - (1) Orice comunicare intre parti. referitoare la indeplinirea prezentului contract. trebuie sa fie
(ransmisa in scris.




(2) Orice document scris trebuie inregistrat atit in momentul transmiterii. ¢at si in momentul
primirii.
24.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon. telegrama, telex. fax sau c-mail cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicirii.
25. Legea aplicabili contractului
25.1 - Contractul va fi interpretat ¢ 11‘01‘n1)l,c rilor din Romania.
Partile au inteles sa incheie azi ?‘%I/jﬁj prezentul contract in 3(trei) exemplare.
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