MUNICIPIUL ORADEA
PRIMAR

Acord — cadru de Iucrari
Nr.S/FZ6.... data 94.93.49/4.

1. Preambul

In temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a -
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii,
aprobata prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, a HG
nr.925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, s-a incheiat prezentul acord cadru
avand ca obiect “LUCRARI DE INTRETINERE, REPARATI, AMENAJARI STRAZI,
PODURI $I TRAFIC RUTIER iN MUNICIPIUL ORADEA ,in perioada 2013-2017 , LOT
1 MAL STANG CRISUL REPEDE"

intre,

MUNICIPIUL ORADEA, cu sediul in Oradea, P-ta Unirii nr.1,telefon 0259/437000 fax
0259/437544,cod fiscal RO4230487, cont nr. RO30TREZ07624510220XXXX deschis la
Trezoreria Oradea, rezentat prin Primar —llie Bolojan si Director Economic —Eduard
Florea, in calitate de promitent achizitor, pe de o parte

si

SC SELINA SRL avand sediul in Oradea, str. Soseaua Borsului nr. 14/A, telefon/fax
0259-442300 numar de inmatriculare J05/4771/1994, CUI:6649997, cont nr.
RO14TREZ076569XXX002226 deschis la Trezoreria Oradea, reprezentat prin Director
General-Roman Calin, in calitate de promitent executant, lider in asocierea incheiata in
baza Acordului de asociere legalizat nr..#2.-.... din ..04.0.2.901, cu

SC Drumuri Bihor SA SA avand sediul in Oradea, str. Soseaua Borsului nr. 14/A,
telefon 0259/478671, fax: 0259/471721 numéar de inmatriculare J05/801/1998, CUI: RO
10980670, cont nr. RO19TREZ0765069XXX000390 deschis la Trezoreria Oradea.
reprezentat prin Director General Roman Calin, in calitate de promitent executant, pe
de alta parte,

a intevenit prezentul acord-cadru in conditile in care parile promitente raman
neschimbate pe toata durata de desfasurare.

2. Definitii

2.1. - In prezentul acord cadru si in contractele subsecvente incheiate in baza lui
urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a. contract - contractul subsecvent si toate anexele sale;

b. promitent achizitor si promitent executant - partile contractante, asa cum sunt
acestea numite in prezentul acord cadru;

c. pretul contractului - pretul platibil promitentului executant de catre promite‘tui
achizitor, in baza acordului cadru si acontractelor subsecvente incheiate intre acestia,
pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asuma‘té’”p"ﬁﬁ
acordul cadru prin contractele subsecvente; N
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d. —amplasamentul lotului 1 mal stang Crisul Repede — toate strazile,aleile carosabile
si drumurile — modernizate sau nemodernizate si toate amenajarile ( aferente acestora )
pentru parcarea autovehiculelor , trotuare si alei pietonale ,piste de biciclete , podurile si
podetele ,instalatile de semnalizare rutiera si de semaforizare a traficului rutier care
sunt situate in lotul 1 (in zona cuprinsa intre malul stang al raului Crisul Repede si limita
admistrativa a Municipiului Oradea) ,aflate in proprietatea si /sau administrarea
Municipiului Oradea

e. amplasamentul lucrarii - locul unde executantul executa lucrarea;

f. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza
greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si
care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate
asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe
naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind
exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor
de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
executarea obligatiilor uneia din parti,

g. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.

h. utilizator- persoana fizica sau juridica care utilizeaza lucrarile cuprinse in prezentul
contract

3. Obligatiile promitentului - executant

3.1 — Promitentul - executant se obliga, ca in baza contractelor subsecvente incheiate cu
promitentul-achizitor, sa execute “LUCRARILE DE TNTRETINERE, REPARATII,
AMENAJARI STRAZI, PODURI S| TRAFIC RUTIER IN MUNICIPIUL ORADEA,in
perioada 2013-2017 - LOT 1 MAL STANG CRISUL REPEDE” ,in conformitate cu
prevederile din caietele de sarcini si in conditiile convenite in prezentul acord-cadru.

Lucrarile previzionate a fi executate pe perioada acordului cadru si codurile CPV:

45233140-2 - Lucrari de drumuri

45221119-9 - Lucrari de constructii de renovari de poduri
45233290-8 - Instalare de indicatoare rutiere

50232200-2 - Intretinere semafoare

45232130-5 - Lucrari de constructii de canalizari de ape pluviale

3.2. - (1) Promitentul Executant va prelua amplasamentul lotului 1 mal stang Crisul
Repede, asa cum este acesta definit la art.2.1.lit.d

(2) Predarea de catre promitentul achizitor si preluarea de catre promitentul
executant a amplasamentului lot 1 mal stang va fi consemnata in procesul verbal de

predare — primire incheiat in decurs de 5 zile lucratoare de la intrarea in vigoare a
acordului cadru nr.. S/ 7. 1.09.93. &ol4

(3) Pe parcursul derularii primului contract subsecvent si a celorlalte contracte
subsecvente , incheiate in baza acordului cadru , pe masura ce apar noi locatii , care se
incadreaza in definitia specificata la pct.2.1 lit.d, acestea vor face obiectul predarii —
primirii intre promitentul achizitor si promitentul executant,in conditiile incheierii unui
proces verbal de predare —primire ce urmeaza a fi incheiat in maxim 5 zile lucratoare de
la notificarea formulata in acest sens de promitentul achizitor catre promitentul executant
(4) In calitatea sa de promitent executant, contractantul are obligatia verificai;'u
permanente a starii tehnice a tuturor strazilor, aleilor carosabile si drumurilor
modernizate sau nemodernizate, a tuturor amenajarilor (aferente acestora) pe“‘ﬁm{
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parcarea autovehiculelor, trotuarelor si aleilor pietonale, pistelor de biciclete , podurilor si
podetelor, instalatiilor de semnalizare rutiera si de semaforizare a traficului rutier, care
sunt situate pe amplasamentul lotului 1 mal stang ,in concordanta cu procesul verbal
de predare — primire incheiat conform art.3.2. alin. 1,2,3 din prezentul acord cadru.
(5) In baza verificarilor amplasamentelor specificate mai sus,aferent lotului 1 mal stang ,
promitentul executant, in calitatea sa de contractant, va prezenta, in scris, o notificare,
periodic, promitentului achizitor, in calitatea sa de beneficiar, despre rezultatul privind
neconformitatile constatate, respectiv, cu privire la / pentru:
a) strazi /alei carosabile/drumuri , poduri si podete - in fiecare vineri pana la ora
15°° o inventariere a neconformitatilor /starii tehnice necorespunzatoare
constatate aferent strazilor,aleilor carosabile, podurilor si podetelor, pentru ca
beneficiarul sa fie In masura sa emitd comenzile necesare pentru inlaturarea in
cel mai scurt timp a neajunsurilor, neconformitatilor, a starii tehnice
necorespunzatoare, etc.In situatia in care aceasta zi este zi nelucratoare
notificarea se prezinta cu o zi inante /in ultima zi lucratoare inaintea zilei de vineri
din saptamana in cauza,
b) instalatii de semaforizare si semnalizare rutiera- se vor comunica telefonic in
momentul identificarii lor, responsabilului desemnat de beneficiar, pentru acele
categorii de defecte, avarii, etc., care afecteaza circulatia in conditii de siguranta,
urmand ca a doua zi sa fie transmisa defectiunea si in scris Impreuna cu pozele
edificatoare, in vederea emiterii comenzii necesare.
Pentru celelalte lucrari din aceasta categorie notificarea se va prezenta
in fiecare zi de vineri, pana la ora 15°.In situatia in care aceasta zi este zi
nelucratoare notificarea se prezinta cu o zi inante /in ultima zi lucratoare
inaintea zilei de vineri din saptamana in cauza;
Nerealizarea obligatiilor prevazute la lit. a) si b)in reprezinta incalcarea obligatiilor ce cad
in sarcina promitentului executant.
(6) Pe perioada valabilitatii acordului cadru ,promitentul executant este obligat ,in baza
notificarilor si comenzilor aferente acestora emise de promitentul achizitor , sa execute
categorii /tipuri de lucrari specifice,pentru acele amplasamente ,de pe teritoriul lotului 1
mal stang, pentru care au fost identificate neconformitati de catre promitentul achizitor
chiar daca acestea nu au fost notificate de catre promitentul executant conform art.3.2.
alin4 si 5.
(7) Aferent notificarilor,formulate de acesta sau de promitentul achizitor, promitentul
executant are obligatia s4 semnalizeze amplasamentele lucrarilor pentru care au fost
sesizate neconformitati, inclusiv pe toata perioada de la momentul constatarii care a stat
la baza notificarii si pana la emiterea comenazii.
(8)in intervalul de timp scurs de la data comunicarii comenzii i pana in momentul
finalizarii lucrarilor, promitentul executant are obligatia semnalizarii corespunzatoare a
amplasamentelor lucrarilor pentru care au fost emise comenzi.
(9) Pe perioada derularii acordului cadru, promitentul executant are obligatia sa raspunda
pentru reclamatiile transmise de terte persoane promitentului achizitor si are obligatia
sa reprezinte promitentul achizitor in instantele de judecata si sa suporte toate
cheltuielile aferente actiunilor in justitie, daunelor- interese, costuri, taxe si cheltuieli,
indiferent de natura lor, rezutand din sau in legatura cu neexercitarea sau exercitarea
defectuoasa a obligatiilor ce revin promitentului executant, potrivit prevederilor art.3.2.
alin. 4 ,5,6,7,8 si a altor obligatii ce ii revin potrivit acordului cadru, caietului de sarcini si
contractelor subsecvente ce urmeaza a fi incheiate in baza acordului cadru
(10) Pe perioada derularii acordului cadru, promitentul executant nu raspunde pentrL

reclamatiile/actiunile formulate de terte persoane catre promitentul achizitor si /sau ] ™
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instante judecatoresti ,daunelor —interese taxelor si cheltuielilor indiferent de natura lor,

cu privire la lucrarile executate daca acestea au fost realizate pe amplasamentul
specificat in comanda emisa de catre promitentul achizitor si promitentul executant a
executat lucrarea conform comenzii si cu respectarea specificatiilor caietelor de sarcini
potrivit tipului /categoriilor de lucrari comandate si executate, inclusiv a conditiilor de
calitate si garantie a categoriilor de lucrari in cauza si daca a respectat celelalte clauze
mentionate in caietele de sarcini si contractele subsecvente, aferente prezentului acord
cadru,prin  care stabilesc alte obligati pe care promitentul executant le are In
identificarea neconformitatilor/deficientelor si in semnalizarea acestora,in pregatirea,
executia si in perioada pana la expirarea garantiei de buna executie a lucrarilor.

(11) Pe perioada derularii acordului cadru, promitentul executant nu raspunde pentru
reclamatiile/actiunile formulate de terte persoane catre promitentul achizitor si /sau in
instante judecatoresti, daunelor —interese, taxelor si cheltuielilor indiferent de natura lor ,
daca au fost notificate promitentului achizitor neconformitati aferente amplasamentului in
cauza, in conditiile precizate la art.3.2. alin.4 ,5 cu indeplinirea obligatiilor prevazute la
art.3.2. alin.7, pe toata perioada trecuta intre data/ora notificarii catre promitentul
achizitor si data/ora comunicari comenzii de catre promitentul achizitor catre
promitentul executant.

(12)De la data/ora comunicarii comenzii de catre promitentul achizitor si pana la
expirarea garantiei de buna executie, executantul va despagubi achizitorul impotriva
tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor- interese, costuri, taxe si cheltuiel,
indiferent de natura lor, rezutand din sau in legatura cu lucrarile cuprinse in comanda
emisd,inclusiv pentru cele cauzate de neexecutarea sau executarea defectuoasa a
acestor lucrari ,cu exceptia situatiilor prevazute la alin.10 si 11

(13)Pe perioada valabilitatii acordului cadru ,promitentul executant este obligat in baza
comenzilor emise de promitentul achizitor in conditiile propunerii tehnice si financiare a
promitentului executant , sa execute acele categorii de lucrari pe care promitentul
achizitor le considera necesare pe amplasamentul lotului 1 mal stang, chiar daca
acestea nu au facut obiectul unor notificari formulate in conditiile art.3.2. alin. 5 si 6.

3.3 —Promitentul- executant se obligd ca lucrarile executate sa respecte cel putin
calitatea prevazuta in propunerea tehnica, anexa la prezentul acord-cadru.

3.4 — Promitentul - executant se obligd sa nu transfere total sau partial obligatiile
asumate prin prezentul acord-cadru.

3.5. — Promitentul executant are obligatia ca, in cazul rezilierii / incetarii la termen a
acordului cadru, sa asigure, la solicitarea scrisa a achizitorului,executarea lucrarilor
incepute si nefinalizate sau a unor lucrari cu caracter necesar si / sau urgent potrivit
solicitarilor formulate in acest sens in scris de catre promitentul achizitor, pana la
organizarealfinalizarea unei noi proceduri de achizitie si semnarea unui nou acord cadru
sau un nou contract cu un nou promitent executant , dar nu mai mult de 5 luni.
3.6.Promitentul executant are obligatia ,pe intreaga perioada de derulare a acordului
cadru , de a asigura forta de munca, materialele, instalatiile, echipamentele si toate
celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute de si pentru contract,cu
respectarea prevederilor anexelor nr.2 si nr. 3 a caietului de sarcini respectiv de a
asigura executarea lucrarilor cel putin in numarul de puncte de lucru simultane pe
fiecare categorie de lucrari chiar daca in acelasi timp se realizeaza pe amplasamente
simultan lucrari din categorii diferite

3.7 Promitentul executantul in calitate de lider al asociatiei are obligatia sa preznte
Acordul de asociere legalizat la data semnarii prezentului acord-cadru. \
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4. Obligatiile promitentului — achizitor

4.1 - Promitentul-achizitor se obligd, ca in baza contractelor subsecvente atribuite
promitentului-executant, sa achizitioneze executia LUCRARILOR DE iNTRETINERE,
REPARATII, AMENAJARI STRAZI, PODURI $I TRAFIC RUTIER IN MUNICIPIUL
ORADEA in perioada 2013-2017, LOT 1 - MAL STANG CRISUL REPEDE . in conformitate
cu prevederile din caietele de sarcini si in conditiile convenite in prezentul acord-cadru.
Lucrarile previzionate a fi executate pe perioada acordului cadru si codurile CPV:

e 45233140-2 - Lucrari de drumuri

e 45221119-9 - Lucrari de constructii de renovari de poduri

e 45233290-8 - Instalare de indicatoare rutiere

e 50232200-2 - Intretinere semafoare

e 45232130-5- Lucrari de constructii de canalizari de ape pluviale

4.2 — Promitentul-achizitor se obliga s& nu initieze, pe durata prezentului acord-cadru, o noua
procedurad de atribuire, atunci cand intentioneaza sa achizitioneze lucrari care fac obiectul
prezentului acord-cadru, cu exceptia cazului in care promitentul-executant declara ca nu mai
are capacitatea de a le executa.

4.3. Promitentul achizitor se obliga sa suporte costul lucrarilor efectuate conform art. 3.5. de
promitentul executant dupa rezilierea / incetarea la termen a contractului pe baza unui deviz
de lucrari, la preturile din propunerea financiara, in conditiile stabilite in ultimul contract
subsecvent.

5 Pretul lucrarilor
5.1.Tarifele si preturile lucrarilor sunt prevazute in propunerea financiara, parte integranta a
prezentului acord-cadru.

6. Cantitatea previzionata
6.1.Cantitatea minima respectiv maxima previzionata de lucrari ce vor fi executate in baza
contractelor subsecvente este prevazuta in anexa AC CS nr.1 la prezentul acord- cadru.

7. Durata acordului- cadru _ /¢
7.1 — Durata prezentului acord-cadru este de 48 luni, incepand de la data de .(.J.,zf.-.‘?; A0
72 Prezentul acord-cadru inceteazd sa produca efecte la data de . 95..0.3, 29/

8. Ajustarea pretului

8.1 — Pentru lucrarile executate, platile datorate de promitentul —achizitor, promitentului-
executant se vor stabili pentru fiecare lucrare in parte ,prin aplicarea tarifelor si preturilor
declarate in propunerea financiara, anexa la prezentul acord cadru, pentru fiecare
categorie de lucrari executate ,iar pentru tipuri de lucrari ce nu au fost cuprinse in oferta
financiara dar care se dovedesc necesar a fi executate se vor plati in baza unui deviz
oferta intocmit de promitentul executant si acceptat de promitentul achizitor, cu utilizarea
preturilor aferente manoperei, materialelor, utilajului, transportului din propunerea
financiara ,doar in cazul unor materiale necuprise in propunerea financiara, executantul
va prezenta factura cu pretul de procurare si inca 2 oferte de pret in masura in care este
posibil;

Platile datorate vor fi facute in baza facturilor intocmite conform situatiilor de lucrari real
executate, verificate si acceptate la plata de catre promitentul achizitor. :

II
8.2. —Preturile lucrarilor previzionate a fi executate pe perioada prezentului acord-cadru, suht
cele prevazute in oferta promitentului-executant si raman neschimbate pe durata prippuiti—
an pentru contractele subsecvente ce vor fi incheiate in baza prezentului acord-cadru '
-
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8.3. —(1)Ajustarea preturilor si tarifelor lucrarilor previzionate a fi executate pe
perioada acordului —cadru se va face la preturile ofertate in propunerea financiara, bianual,
pentru contractele subsecvente incheiate incepand cu al doilea an, in baza acordului cadru.
Ajustarea preturilor ofertate se va face conform indicelui general de inflatie din luna Mai si
respectiv. Noiembrie din anul respectiv, publicat de Institutul National de Statistca, in
conditiile art.97 din HG nr.925/2006.

Formula de ajustare este:

V=V(0) x C(A)

In care :

V- reprezinta valoarea ajustata a pretului unitar ofertat;

V/(0) —reprezinta valoarea preturilor unitare declarate in propunerea financiara;

C(A) reprezinta coeficientul de ajustare care urmeaza sa fie aplicat.

9. Documentele acordului-cadru

9.1. —-Documentele acordului —cadru sunt:

-propunerea tehnica si financiara;

-caietul de sarcini si anexele la acesta;

-contractul dintre executant si subcontractant, in conditii similare contractelor semnate intre
executant si achizitor, daca va fi cazul,

-anexa la acordul-cadru:AC CS nr.1 (listele cu cantitatile minime si maxime estimate
pentru lucrari de intretineri, reparatii,amenajari strazi,poduri si trafic rutier)

-acte aditionale daca partile vor semna astfel de documente in timpul derularii acordului-
cadru;

- acordul de asociere legalizat.

10. Rezilierea acordului cadru

- Partile au convenit de comun acord ca prezentul acord cadru sa inceteze de plin
drept, in temeiul unui pact comisoriu de gradul |V, fara punerea in intarziere a
executantului, sau fara alta formalitate si fara interventia instantelor judecatoresti, in
urmatoarele situatii:

a) Daca executantului ii sunt retrase sau nu obtine autorizatiile, avizele sau orice
alte documente necesare executarii obligatiilor contractuale, prevazute in oferta ;

b) Cumularea de catre executant a penalitatilor pana la o suma echivalenta 7 din
suma reprezentind  garantia de buna executie totala aferenta fiecarui contract
subsecvent ;

c)cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul
celeilalte parti;

d)isi Tncalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare
scrisd, de céatre cealaltd parte, ca o noud nerespectare a acestora va duce la rezilierea
prezentului contract.

11. Comunicari

11.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului acord-cadru,
trebuie sa fie transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul
primirii.

11.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e- ma|t cu

condltla confirmarii in scris a pr|m|r|| comunicarii. (
QU e 3
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Partile au inteles sd incheie azi 04'03”%/4 prezentul acord-cadru, in patru

exemplare, din care doua pentru promitentul achizitor si doua pentru promitentul executant.

Promitent-achizitor T e Promitent-executant
Primar /TN SC SELINA SRL - lider al asocierii

llie BOleafc_i:{}‘N t’a AT Director General
/\.._ _ Ca‘lln Roman

Director exec.-Directia Eco&womiﬁg,_,_,,__ i
Control Financiar Preventiv

Eduard-Figrea _— L

Director exec‘—Digectia Tehnica sC Dfumurl Bihor SA - asociat
Mircéd Ghitea Director General
_~=wedCalin Roman

=

Vizatju%Liclic
wef Birop Rehizitit Publice
Adina MARGE RA \ _ d:] -
/ . ) I ‘I | \ |
k! \9(9}\'@& Ao Qo - .._asef

Consilier Achizitii Publice
Antoniu DAN

g
\J T ¥izAT

Eos%g _‘%ﬁfj%lc




MUNICIPIUL ORADEA
PRIMAR

CONTRACT SUBSECVENT DE LUCRARI
nr. 1SHZ5"... din .2%4:.93.4914....

1. Preambul

In temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 , privind atribuirea contractelor de
achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de
concesiune de servicii, aprobata prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile

ulterioare, s-a incheiat prezentul contract subsecvent in baza acordului cadru de lucrari
nr /176, .19.9:03.2014.

intre

MUNICIPIUL ORADEA, cu sediul in Oradea, P-ta Unirii  nr.1.telefon
0259/437000,fax 0259/437544,cod fiscal R04230487, cont nr
RO30TREZ07624510220XXXX deschis la Trezoreria Oradea, rezentat prin Primar —llie
Bolojan si Director Economic —Eduard Florea, in calitate de achizitor, pe de o parte,

Si

SC SELINA SRL avand sediul in Oradea, str. Soseaua Borsului nr. 14/A, telefon/fax
0259-442300 numar de inmatriculare  J05/4771/1994, CUI:6649997, cont nr.
RO14TREZ076569XXX002226 deschis la Trezoreria Oradea, reprezentat prin Director
General-Roman Calin, in calitate de_executant, lider in asocierea incheiata In baza
Acordului de asociere legalizat nr...2%... din @Csﬂ{a, cu

SC Drumuri Bihor SA SA avand sediul in Oradea, str. Soseaua Borsului nr. 14/A,
telefon 0259/478671, fax: 0259/471721 numar de tnmatriculare J05/801/1998, CUI: RO
10980670, cont nr. RO19TREZ0765069XXX000390 deschis la Trezoreria Oradea,
reprezentat prin Director General Roman Calin, in calitate de executant, pe de ailta

parte.

2. Definitii

2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a. contract - prezentul contract si toate anexele sale;

b. achizitor si executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in
prezentul contract;

c. pretul contractului - pretul platibil executantului de catre achizitor, in baza
contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale,
asumate prin contract;

d. — amplasamentul lotului 1 mal stang Crisul Repede - toate strazile aleile
carosabile si drumurile — modernizate sau nemodernizate si toate amenaijarile ( aferente
acestora ) pentru parcarea autovehiculelor , trotuare si alei pietonale ,piste de biciclete ,
podurile si podetele instalatile de semnalizare rutiera si de semaforizare a traficului
rutier care sunt situate in lotul 1 (in zona cuprinsa intre malul stang al raului Crisul
Repede si limita admistrativa a Municipiului Oradea, aflate in proprietatea si /sau
administrarea Municipiului Oradea) \

e. amplasamentul lucrarii - locul unde executantul executa lucrarea, |
f. cerintele achizitorului — caietul de sarcini si orice alte cerinte/instructiuni er'n__j_seg_ej;ﬁ\
achizitor pe durata executarii contractulul N
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g.

h.

ordin administrativ: orice instructiune sau dispozitie emisa de achizitor catre
executant privind executia lucrarilor.

proiectul: proiectul (documentatia) in baza caruia sunt executate lucrarile in
conformitate cu prevederile din contract;

i.utilajele executantului - aparatele, masinile, vehiculele si altele asemenea necesare
pentru executia si terminarea lucrarilor si remedierea oricaror defectiuni. Sunt excluse
lucrarile provizorii, utilajele asigurate de catre achizitor (daca exista), echipamentele,
materialele si altele asemenea.

_I.

materiale - produse de orice tip (altele decéat echipamentele) care fac parte din
lucrari inclusiv livrarea de materiale (daca exista) furnizate de catre executant.
potrivit prevederilor contractului;

echipamente - aparatele, masinile, instalatiile si vehiculele care fac parte din
lucrari,

bunuri — utiliaje, mijloace de transport, echipamente si lucrari provizorii sau
oricare dintre acestea, dupa caz;

. lucrari provizorii - toate lucrarile provizorii de orice tip, necesare pe santier

pentru executia si terminarea lucrdrilor si remedierea oricaror defectiuni;

santier - locurile in care vor fi executate lucrarile si unde se vor livra
echipamentele si materialele, si oricare alte locuri prevazute in contract ca fiind
parte componenta a santierului;

utilitati - reprezinta instalati de suprafatd, de subteran sau aeriene ce permit
distributia de produse petroliere, gaze, apa, electricitate, servicii canalizare,
telefon, etc.care pot fi in proprietatea publica sau particulara;

graficul de lucrari - graficul pregatit de executant care se actualizeaza ori de cate
ori este nevoie, si care trebuie sa justifice listele de cantitati care trebuie executate
in perioada de referintd in vederea monitorizarii $i evaluarii ritmului evolutiei
lucrarilor in conformitate cu contractul,

documentele executantului - reprezinta documentele tehnice incluse in cerintele
achizitorului, documentele necesare pentru satisfacerea tuturor conditiilor impuse
de aprobari, calculele, programele de computer si alt software, planse, manuale
pentru exploatare si intretinere, modele si alte documente tehnice (daca exista),
care se afld in custodia si grija executantului pana la data preluarii acestora de
catre achizitor.

utilaje asigurate de catre achizitor - reprezintad toate aparatele, masinile si
vehiculele (daca existd) puse la dispozitie de catre achizitor pentru a fi utilizate de
catre executant la executia lucrarilor, dar nu includ echipamentele care nu au fost
receptionate de catre achizitor.

receptia la terminarea lucrdrilor — receptia efectuata la terminarea completa a
lucrarilor unui obiect sau a unei parti din constructie, independenta, care poate fi
utilizata separat.

receptia finala - receptia efectuata dupa expirarea perioadei de garantie.

u. proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor — documentul intocmit si

semnat in conformitate cu Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii i
instalatii aferente acestora, de catre comisia de receptie numita de catre achizitor,
la cererea reprezentantului autorizat al acestuia, recomandand sau nu
receptionarea lucrarilor, sau a unei parti de lucrare (dupa caz) de catre achizitor; .

proces verbal de receptie finala - documentul intocmit si in conformitate cu
Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora,
de catre comisia de receptie numita de catre achizitor, la cererea reprezentantulur
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autorizat al acestuia, prin care se precizeaza data la care executantul si-a incheiat
obligatiile prevazute in contract.

w. despdgubire generala: suma, neprevazuta expres in contract care este acordata
de catre instanta de judecata sau este convenita de catre parii ca si despagubire
platibila partii prejudiciate Tn urma incalcarii contractului de catre cealalta parte.

x. penalitate contractuala: despagubirea stabilita in contractul de executie lucrari
ca fiind platibila de catre una din partile contractante catre cealalta parte, in caz de
neindeplinire sau indeplinire necorespunzatoare a obligatiilor din contract;

y. garantia de participare: garantia care se constituie de catre ofertant in scopul de
a proteja autoritatea contractanta fata de riscul unui eventual comportament
necorespunzator al acestuia pe intreaga perioada derulatd pana la incheierea
contractului de achizitie publica.

z. garantia de buna executie : garantia se constituie de catre executant in scopul
asigurarii autoritatii contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada
convenita a contractului.

aa.perioada de garantie acordata lucrarilor : perioada de timp cuprinsa intre data
receptiei si terminarea lucrarilor, a carei durata se stabileste prin contract si in
cadrul careia, executantul are obligatia Tnlaturarii, pe cheltuiala sa, a tuturor
deficientelor aparute datoritd nerespectdrii clauzelor si specificatiilor contractuale
sau a prevederilor reglementarilor tehnice aplicabile.

bb. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se
datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul
incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendi,
inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este
considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea
o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor
uneia din parti;

cc.act aditional: document prin care se pot modifica termenii si conditile
contractului.

dd.conflict de interese inseamna orice eveniment care influenteaza capacitatea
executantului de a exprima o opinie profesionald obiectiva si impartiala, sau care il
impiedica pe acesta, in orice moment, sa acorde prioritate intereselor achizitorului
sau interesului public general al Proiectului, orice motiv in legatura cu posibile
contracte in viitor sau In conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale
executantului. Aceste restricti sunt de asemenea aplicabile oricaror sub-
contractanti, salariati si experti ce actioneaza sub autoritatea si controlul
executantului.

ee. PCCVI - plan control calitate, verificari gi incercari,

ff. zi - zi calendaristica; an - 365 zile.

gg. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.

hh. utilizator- persoana fizica sau juridica care utilizeaza lucrarile cuprinse in
prezentul contract

3. Interpretare

3.1. - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma de
singular vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de
context.
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3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice.
daca nu se specifica in mod diferit.

4. Obiectul principal al contractului

4.1. - Executantul se obliga sa execute si sa finalizeze” LUCRARILE DE
INTRETINERE, REPARATII, AMENAJARI STRAZI, PODURI Sl TRAFIC RUTIER iN
MUNICIPIUL ORADEA, LOT 1 MAL STANG CRISUL REPEDE?” -lucrari previzionate in
acordul cadru nr... SU36 . din.04.02.204.in conformitate cu obligatile asumate prin
prezentul contract.

4.2. - Achizitorul se obliga sa plateasca executantului, pretul convenit pentru executia
si finalizarea lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract subsecvent.

Clauze obligatorii

5. Pretul contractului

5.1. - Valoarea maxima totala a lucrarilor ce se vor executa in baza acestui contract
subsecvent este de 7.500.000 lei ,din care TVA 1.451.612,90 lei, in limita sumelor
alocate prin bugetul local al Municipiului Oradea.
Tarifele si preturile convenite pentru executarea lucrarilor ce vor face obiectul acestui
contract subsecvent, platibile executantului de catre achizitor sunt cele mentionate in
propunerea financiara, parte componenta a acestui contract.

6. Durata contractului
6.1. - Durata prezentului contract este de 6 luni si incepe la data intrarii in vigoare a
contractului, adica la data de . /2. 63.. k0 /4... si inceteaza la data 12.09. 4644 ..

7. Aplicabilitate
7.1. —Contractul de lucrari intra in vigoare dupa constituirea garantiei de buna executie
conf. art.13.1, respectiv la data de B AR T R

8. Documentele contractului
8.1. - Documentele contractului sunt:
a)propunerea tehnica si financiara
b)caietul de sarcini si anexele la acesta
c)acordul de asociere legalizat;
d) garantia de buna executie;
e) acordul de subcontractare si contract de subcontractare incheiat cu
subcontractantul SC Electro Excel SRL nominalizat in oferta.

9. Obligatiile principale ale executantului

9.1.- (1) Executantul va prelua amplasamentul lotului 1 mal stang Crisul Repede, asa
cum este acesta definit la art.2.1. lit.d.

(2) Predarea de catre achizitor si preluarea de catre executant a amplasamentului ot 1
mal stang va fi consemnata in procesul verbal de predare — primire incheiat in decurs
de 5 zile lucratoare de la intrarea in vigoare a acordului cadfu

nr. SUFE /1 04.02. %0l4 \ﬂ)
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(3) Pe parcursul derularii contractului subsecvent, incheiat in baza acordului cadru
i, ..o 5//%;'(3403 3/4 pe masura ce apar noi locatii, care se incadreaza in
definitia specificata la pct.2.1 lit.d, acestea vor face obiectul predarii — primirii intre
achizitor si executant,in conditiile incheierii unui proces verbal de predare —primire ce
urmeaza a fi incheiat in maxim 5 zile lucratoare de la notificarea formulata in acest sens
de achizitor catre executant.

(4) In calitatea sa de executant , contractantul are obligatia verificarii permanente a
starii tehnice a tuturor strazilor, aleilor carosabile si drumurilor modernizate sau
nemodernizate, a tuturor amenajarilor (aferente acestora) pentru parcarea
autovehiculelor, trotuarelor si aleilor pietonale, pistelor de biciclete, podurilor si podetelor
iinstalatiilor de semnalizare rutiera si de semaforizare a traficului rutier, care sunt situate
pe amplasamentul lotului 1 mal stang, in concordanta cu procesul verbal de predare -
primire incheiat conform art.9.1. alin 1,2,3 din prezentul contract subsecvent.

(5) In baza verificarilor amplasamentelor specificate mai sus, aferent lotului 1 mal stang.
executantul, in calitatea sa de contractant, va prezenta, in scris, o notificare, periodic,
achizitorului, in calitatea sa de beneficiar, despre rezultatul privind neconformitatile
constatate, respectiv, cu privire la / pentru:

a) strazi/alei carosabile/drumuri , poduri i podete - in fiecare vineri pana la ora

15% o inventariere a neconformitatilor /starii tehnice necorespunzatoare

constatate aferent strazilor, podurilor si podetelor, pentru ca beneficiarul sa fie in

masura sa emita comenzile necesare pentru inlaturarea in cel mai scurt timp a

neajunsurilor, neconformitatilor, a starii tehnice necorespunzatoare, etc. In situatia

in care aceasta zi este zi nelucratoare , notificarea se prezinta cu o zi inante /in

ultima zi lucratoare inaintea zilei de vineri din saptamana in cauza;

b) instalatii de semaforizare si semnalizare rutiera- se vor comunica telefonic in

momentul identificarii lor, responsabilului desemnat de beneficiar, pentru acele

categorii de defecte, avarii, etc., care afecteaza circulatia in conditii de siguranta,

urmand ca a doua zi si fie transmisa defectiunea si in scris impreuna cu pozele

edificatoare, in vederea emiterii comenzii necesare.

Pentru celelalte lucrari din aceasta categorie notificarea se va prezenta in

fiecare zi de vineri, pana la ora 15%. In situatia in care aceasta zi este zi

nelucratoare , notificarea se prezinta cu o zi inante /in ultima zi lucratoare inaintea

zilei de vineri din saptamana in cauza;

Nerealizarea obligatiilor prevazute la lit. a) si b)in reprezinta incalcarea obligatiilor
ce cad in sarcina executantului.
(6) Pe perioada valabilitatii contractului subsecvent , executantul este obligat ,in baza
notificarilor si comenzilor aferente acestora emise de promitentul achizitor , sa execute
categorii /tipuri de lucrari specifice,pentru acele amplasamente ,de pe teritoriul lotului 1
mal stang, pentru care au fost identificate neconformitati de catre promitentul achizitor
chiar daca acestea nu au fost notificate de catre promitentul executant conform art.9.1.
alin.4 si 5.

(7) Aferent notificarilor,formulate de acesta sau de achizitor, executantul are obligatia
sa semnalizeze amplasamentele lucrarilor pentru care au fost sesizate neconformitati,
inclusiv pe toata perioada de la momentul constatarii care a stat la baza notificarii  si
pana la emiterea comenzii.

(8)In intervalul de timp scurs de la data comunicarii comenzii $i pana in momentul
finalizarii lucrarilor, executantul are obligatia semnalizarii corespunzatoare a
amplasamentelor lucrarilor pentru care au fost emise comenzi

(9) Pe perioada derularii contractului subsecvent , executantul are obligatia sa raspunda
pentru reclamatiile transmise de terte persoane achizitorului si are obligatia sa



reprezinte achizitorul in instantele de judecata si sa suporte toate cheltuielile aferente
actiunilor in justitie, daunelor- interese, costuri, taxe si cheltuieli, indiferent de natura lor,
rezutand din sau in legaturd cu neexercitarea sau exercitarea defectuoasa a obligatiilor
ce revin promitentului executant ,potrivit prevederilor art.9.1. alin. 4 ,5,6,7.8 si a altor
obligatii ce ii revin potrivit acordului cadru , caietului de sarcini si prezentului contract
subsecvent incheiat in baza acordului cadru

(10) Pe perioada derularii contractului subsecvent , executantul nu raspunde pentru
reclamatiile/actiunile formulate de terte persoane catre achizitor si /sau in instante
judecatoresti ,daunelor —interese ,taxelor si cheltuielilor indiferent de natura lor,cu privire
la lucrarile executate daca acestea au fost realizate pe amplasamentul specificat in
comanda emisa de catre achizitor si executantul a executat lucrarea conform
comenzii si cu respectarea specificatiilor caietelor de sarcini potrivit tipului /categoriilor
de lucrari comandate si executate ,inclusiv a conditiilor de calitate si garantie a
categoriilor de lucrari in cauza si daca a respectat celelalte clauze mentionate in
caietele de sarcini ;acordul cadru si in prezentul contract subsecvent ,prin care stabilesc
alte obligatii pe care promitentul executant le are in identificarea neconformitatilor/
deficientelor si in semnalizarea acestora,in pregatirea, executia si in perioada pana la
expirarea garantiei de buna executie a lucrarilor.

(11) Pe perioada derularii contractului subsecvent , executantul nu raspunde pentru
reclamatiile/actiunile formulate de terte persoane catre achizitor si /sau in instante
judecatoresti ,daunelor —interese taxelor si cheltuielilor indiferent de natura lor , daca au
fost notificate achizitorului neconformitati aferente amplasamentului in cauza ,in
conditiile precizate la art.9.1. alin.4 ,5 cu indeplinirea obligatiilor prevazute la art.9.1.
alin.7 ,pe toata perioada trecuta intre data/ora notificarii catre promitentul achizitor si
data/ora comunicarii comenzii de catre achizitor catre executant.

(12)De la data/ora comunicarii comenzii de catre achizitor si pana la expirarea garantiei
de buna executie, executantul va despagubi achizitorul Tmpotriva tuturor reclamatiilor,
actiunilor n justitie, daunelor- interese, costuri, taxe si cheltuieli, indiferent de natura lor,
rezutand din sau in legaturd cu lucrarile cuprinse in comanda emisa,inclusiv pentru cele
cauzate de neexecutarea sau executarea defectuoasa a acestor lucrari ,cu exceptia
situatiilor prevazute la alin.10 si 11;

(13)Pe perioada valabilitatii contractului subsecvent , executantul este obligat ,in baza
comenzilor emise de achizitor in conditile propunerii tehnice si financiare care au stat la
baza incheierii acordului cadru cu executantul , sa execute acele categorii de lucrari pe
care achizitorul le considera necesare pe amplasamentul lotului 1 mal stang, chiar daca
acestea nu au facut obiectul unor notificari formulate in conditiile art.9.1. alin. 5 si 6.

9.2. - (1) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile cuprinse in comenzile
emise de Directia Tehnica din cadrul Primariei municipiului Oradea, precum si de a
elimina defectele/neconformitatile constatate si/sau viciile ascunse, cu atentia si
promptitudinea cuvenita, in concordanta cu obligatiile asumate prin contract.

(2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie,
fie definitive, cerute de si pentru contract, cu respectarea prevederilor anexelor nr.2 sinr.
3 a caietului de sarcini, respectiv de a asigura executarea lucrarilor cel putin in numarul
de puncte de lucru simultane pe fiecare categorie de lucrari chiar daca in acelasi timp
se realizeaza pe amplasamente simultan lucrari din categorii diferite.

(3) Executantul are obligatia sa ia toate masurile necesare evitarii deteriorarii instalatiilor

si retelelor de utilitati existente pe traseu, pe perioada executarii lucrarilor.

In caz contrar executantul suporta toate costurile legate de remedierea avariillor

provocate si a dauneloir solicitate de detinatorii cu orice titlu a acestora. _F—
[
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9.3. - La inceperea lucrarilor executantul are obligatia de a realiza planul de inchidere

si inchiderea efectiva a circulatiei, devierea circulatiei si obtinerea avizelor acolo unde
este cazul.
9.4. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si
siguranta tuturor operatiunilor executate la punctul de lucru, precum si pentru procedeele
de executie utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor Legii nr. 10/1995
privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare.

(2) Executantul este responsabil pentru conformitatea lucrarilor executate cu
prevederile din caietul de sarcini si propunerea tehnica prezentata.

9.5. - (1) Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in
orice problema, mentionata sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care
executantul considera ca dispozitile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune.
acesta are dreptul de a ridica obiectii, in scris, fara ca obiectiile respective sa il absolve
de obligatia de a executa dispozitile primite, cu exceptia cazului in care acestea
contravin prevederilor legale.

(2) In cazul in care respectarea si executarea dispozitilor prevazute la alin. (1)
determina dificultati in executie care genereaza costuri suplimentare, atunci aceste
costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului ,in baza unui deviz prezentat de
executant achizitorului si acceptat de acesta,potrivit tarifelor din propunerea financiara
care a stat la baza adjudecarii acordului cadru si contractelor subsecvente;

9.6. - (1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele
date de achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor,
dispozitivelor si resurselor umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective.

(2) In cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, executantul are obligatia de a
rectifica eroarea constatata, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea
respectiva este rezultatul datelor incorecte furnizate, in scris, de catre achizitor.

9.7. - Pe parcursul executiei lucrarilor si remedierii viciilor ascunse, executantul are
obligatia:

i) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe
santier este autorizata si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul
sau) si lucrarile (atat timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre achizitor) in
starea de ordine necesara evitarii oricarui pericol pentru respectivele persoane;

i) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare,
protectie, ingradire, alarma si paza,precum si de atentionare si semnalizare a lucrarilor
cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau de catre alte
autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor,al asigurarii confortului riveranilor si al
evitarii accidentelor rutiere sau de alta natura;

In caz contrar executantul suporta toate costurile si eventualele daune solicitate de
persoanele fizice sau juridice afectate din cauza neandeplinirii acestor masuri.

iii) de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara
santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor,
proprietatilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de
metodele sale de lucru.

9.8. - Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor,
materialelor, echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera, de la data
primirii comenzii de incepere a lucrarii, pana la data preluarii si acceptarii de catre
achizitor a lucrarilor executate. !
9.9. —(1)Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce
comunica cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea

.
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acestora de catre traficul propriu sau a subcontractantului sau. Executantul va selecta
traseele, va alege si va folosi vehiculele si va limita si repartiza incarcaturile, in asa fel
incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea,
echipamentelor,instalatiilor sau altor asemenea, de pe si pe santier, sa fie limitat, in
masura in care este posibil, astfel incat sa nu produca deteriorari sau distrugeri ale
drumurilor si podurilor respective.

In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care
comunica cu/sau care se afla pe traseul santierului, datorita transportului materialelor, a
echipamentelor, instalatilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a
despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri
sau drumuri.

(2) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este responsabil
si va plati consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitarii transportului
materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau
poduri care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului.

(3) Executantul raspunde ,pe intreaga perioada de realizare a lucrarilor de intretinere,
reparatii, amenajari strazi,poduri si trafic rutier pe amplasamentele situate in cadrul
lotului 1 mal stang Crisul Repede , in municipiul Oradea, de faptul ca accesul
mijloacelor de transport si utilajelor necesare realizarii lucrarilor, atat pe amplasamentul
lotului pentru care s-a incheiat acordul cadru si contractele subsecvente incheiate in
baza acestuia, cat si in intreg municipiul Oradea, se realizeaza cu repectarea
prevederilor Regulamentului de organizare a transportului greu pe teritoriul municipiului
Oradea, inclusiv cu privire la obligatia obtinerii / detinerii autorizatiilor de transport
greu .Cheltuielile executantului in legatura cu solicitarea / obtinerea / detinerea
autorizatiilor de transport greu intra doar in sarcina executantului ,acesta avandu-le in
vedere la complatarea ofertei pentru adjudecarea lucrarilor ce fac obiectul acordului
cadru .

9.10. - (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul
are obligatia, in masura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu
stanjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private
care deservesc proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.
(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in
justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor,
rezultand din sau in legatura cu obligatia prevazuta la alin. (1), pentru care
responsabilitatea revine executantului.

9.11 - Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile si defectele
lucrarii executate, ivite in perioada de garantie a lucrarii. Perioadele de garantii a
lucrarilor sunt conform anexelor nr.2 si nr.3 a caietului de sarcini, parte integranta a
prezentului contract.

9.12. - Executantul se obliga de a despagubi achizitorul impotriva oricaror:

i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele,
materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu executia lucrarilor
sau incorporate in acestea; si

i) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptja
situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea proiectului sau caietului de
sarcini intocmit de catre achizitor.
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9.13.(1) Executantul este obligat sa tina evidenta functionarii si interventiilor la

semafoarele electrice si a celorlalte mijloace de semnalizare rutiera pentru a putea
furniza informatii instantelor judecatoresti in cazul unor litigii ivite ca urmare a unor
evenimente rutiere.

(2)Intreaga evidenta, pe suport de hartie, sub semnatura, respectiv in format electronic,
va fi predata achizitorului anterior procesului verbal de receptie incheiat la finalizarea
fiecarui contract subsecvent.

Acest lucru nu exonereaza executantul de responsabilitatiie ce i revin in cazul
neexecutarii sau executarii defectuoase a unor lucrari cu privire la functionarea
semafoarelor electrice si a celorlalte mijloace de semnalizare rutiera, in conditiile
nerespectarii caietului de sarcini si prezentului contract si care au generat litigiile
mentionate la art.9.13. (1)

9.14.- Executantul este obligat sa remedieze in timp util toate defectiunile aparute in
functionarea semafoarelor electrice, in conformitate cu prevederile art.9.1 si 14.1 | iar in
cazul producerii unor evenimente rutiere din vina sa , sa raspunda material pentru
eventualele daune produse pagubitilor.

9.15.-(1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara
aprobarea achizitorului.

(2)-Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrarni,
inclusiv fundatiile, sunt finalizate pentru a fi examinate si masurate.

(3)-Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia
achizitorului, si de a reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul.

9.16.-La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului
ca sunt indeplinite conditile de receptie solicitand acestuia convocarea comisiei de
receptie.Achizitorul are la dispozitie 14 zile pentru organizarea receptiei la terminarea
lucrarilor, acestea decurgand de la data inregistrarii notificarii la Primaria municipiului
Oradea- Serviciul Relatii cu Publicul.

9.17. —In cazul rezilierii acordului cadru / contractului, executantul are obligatia sa asigure
efectuarea lucrarilor in conditiile contractului pana la organizarea / finalizarea licitatiei
si semnarea noului Acord cadru sau contract, dar nu mai mult de 5 luni.

9.18. —Executantul raspunde in instanta pentru pagubele cauzate utilizatorilor de
neexecutarea sau executarea improprie a lucrarilor,in conditiile prezentului contract

9.19. - In cazul incetarii la termen a acordului cadru, executantul are obligatia sa
asigure, la solicitarea scrisa a achizitorului, efectuarea lucrarilor incepute si
nefinalizate, sau a lucrarilor cu necesare si / sau cu caracter urgent, in conditiile
acordului cadru si a contractului pana la organizarea / finalizarea unei noi licitatii si
semnarea noului Acord cadru sau contract ,dar nu mai mult de 5 luni.

10. Obligatiile achizitorului

10.1. - Achizitorul are obligatia de a emite comenzi de lucrari in scris conform art.9.1 si
art.14.2 din prezentul contract ori de cate ori este nevoie.

Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului amplasamentul lucrarii liber
de orice sarcina.

10.2. - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror
alte informatii furnizate executantului, precum si pentru dispozitiile sale.

Achizitorul va depune toate diligentele pentru eliberarea cu celeritate a avizelor care cad
in sarcina sa de eliberare in conditiile in care executantul a depus o documentatie corecta
si corespunzatoare inregistrata la achizitor.
10.3.- Achizitorul are obligatia de a verifica lucrarile realizate de executant si de a le
confirma prin acceptarea situatiilor de lucrari lunare prezentate de acesta numai daca
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acestea corespund cantitativ si calitativ comenzii si caietului de sarcini.Termenul de

verificare este de maxim 5 zile lucratoare de la primirea situatilor de lucrari de la
executant. In acelasi termen achizitorul va solicita, daca este cazul lista integrala a
documentelor care trebuie completate in vederea verificarii situatiei de lucrari.

Termenul de acceptare/respingere este de 5 zile lucratoare de la completarea
documentelor solicitate.

10.4.- Achizitorul are obligatia de a efectua plata lucrarilor executate conform
art.18.1(2)din contract

10.5. —Achizitorul are obligatia de a efectua receptia la terminarea lucrarilor executate
conform comenzilor emise precum si receptia finala la expirarea termenului de garantie a
lucrarilor prevazut in anexa nr.2 si in anexa nr.3 din caietul de sarcini, parte componenta
a prezentului contract.

11.Protectia patrimoniului cultural national

11.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de
interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrérii sunt considerate, in relatiile dintre
parti, ca fiind proprietatea absoluta a achizitorului.

11.2 - Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sai
sau oricare alte persoane sa nu indeparteze sau sa deterioreze obiectele prevazute la clauza
11.1, iar imediat dupa descoperirea si inainte de indepartarea lor, de a instiinta achizitorul
despre aceastd descoperire si de a indeplini dispozitile primite de la achizitor privind
indepartarea acestora. Daca din cauza unor astfel de dispozitii, executantul sufera intarzieri
si/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, partile vor stabili:

-orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

-totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.

11.3 - Achizitorul are obligatia, de indatd ce a luat la cunostinta despre descoperirea
obiectelor prevadzute la clauza 11.1, de a instiinta in acest sens organele de politie si comisia
monumentelor istorice.

12.Penalitati, daune —interese
12.4. - In cazul in care, din vina sa exclusiva, executantul nu reuseste sa-si

indeplineasca obligatile asumate prin contract, inclusiv respectarea termenelor de
executie a lucrarilor, potrivit comenzilor emise de achizitor si respectarea prevederilor
referitoare la numarul minim de amplasamente pe care se executa simultan lucrari in
conformitate cu anexa nr.2 si anexa nr. 3 la caietul de sarcini, atunci achizitorul este
indreptatit fara necesitatea vreunei notificari si fara a exclude alte cai de sanctiune din
contract, de a deduce din pretul contractului fara TVA, o dobanda penalizatoare egala cu
nivelul ratei dobanzii de referinta a BNR plus 8 puncte procentuale pentru fiecare zi de
intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor, dobanda aplicata la contravaloarea
obligatiilor neindeplinite.
12.2.- Achizitorul aplica penalitati executantului si in cazul in care acesta depaseste
termenul stabilit pentru finalizarea lucrarii respective cu mai mult de 3 zile lucratoare sau
depaseste cele 2 zile lucratoare stabilite pentru inceperea lucrarilor, cu exceptia situatiilor
mentionate la art.14.5.

Pentru inlocuirea indicatoarelor de circulatie, a panourilor de orientare si dirijare lovite
sau deteriorate se vor respecta termenele prevazute in caietul de sarcini si in prezentul
contract potrivit art.9.1 alin.5 litb) si a art.14.1 alin.2, in cazul nerespectarii acestora se
vor aplica penalitatile stabilite la art. 12.1

12.3. - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la
expirarea perioadei prevazute la clauza 18.1.(2), atunci acesta are obligatia de a pl?ti
dobanda penalizatoare egala cu nivelul ratei dobanzii de referinta a BNR plus 8 puncte
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procentuale pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor,
dobanda aplicata la cuantumul sumei neachitate.

12.4 - Penalitatile datorate conform clauzelor 12.1. si 12.3 curg de drept din data
scadentei obligatiilor asumate conform prezentului contract.

12.5 Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzatoare
a obligatiilor asumate, care depaseste valoarea penalitatilor ce pot fi percepute in
conditille art.12.1 si 12.3, in completare, partile datoreaza si daune interese suplimentare
ce se vor stabili in instanta.

Clauze specifice

13. Garantia de buna executie a contractului

13.1. (1) - Achizitorul se obliga sa elibereze garantia pentru participare si sa emita
comenzi pentru executia de lucrari numai dupa ce executantul a facut dovada constituirii
garantiei de buna executie.

(2) - Cuantumul garantiei de buna executie a contractului este de 604.838,71 lei,
reprezentind 10% din pretul contractului fara TVA si se va constitui in termen de maxim
15 zile de la data semnarii contractului, prin una din urmatoarele modalitati, devenind
anexe la prezentul contract :

a) Scrisoare de garantie bancara nr......7... din.. ..., avand valabilitate pana la data
de.....0=..., emisa de catre................ e PR ,in valoare de
604.838,71 lei;

b) Instrument de garantare — Polita de asigurare nr.0/6¢ ./.%’dm /1.9 <4 avand
valabilitate pana la data de. Z'.d..&.i.%o/c emisa de
catre.... 5C . CELTRGIG. S A y . in valoare de 604.838,71 lei;

C) prin retlnerl succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, pana la incidenta
cuantumului maxim stabilit, |ntr—un cont special de garantii al executantului, cont
o] P deschis la Trezoreria Oradea in
decurs de .. .... zile de la data semnarii contractului, in care executantul va depune initial
suma de 30.241,94 lei, reprezentand 0,5% din pretul contractului la data constituirii
contului.

13.2. - (1) In situatia in care partile convin prelungirea termenului de executie a
prezentului contract subsecvent, precum si pentru orice motiv (inclusiv forta majora)
executantul are obligatia de a prelungi valabilitatea garantiei de buna executie, cu durata
corespunzatoare prelungirii termenului de executie, in maxim 7 zile de la data semnarii
de catre parti a actului aditional de prelungire, sub sanctiunea executérii acesteia de
catre autoritatea contractanta.

(2) Garantia de buna executie ce se va prelungi va fi valabila de la data expirarii celei
initiale pe toata perioada in care acest contract produce efecte juridice respectiv pana la
data semnarii fara obiectiuni a procesului verbal de receptie finala.

13.3.- Achizitorul se obliga sa emita ordinul de incepere a contractului subsecvent numai
dupa ce executantul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie.

13.4. - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, In
limita prejudiciului creat, daca executantul nu isi executa, executa cu intarziere sau
executa necorespunzator obligatile asumate prin prezentul contract. Anterior emitefil
unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica
acest lucru executantului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.
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13.5. - Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie dupa cum urmeaza.

-70% din valoarea garantiei , in termen de 14 zile de la data incheierii procesului verbal
de receptie fara obiectiuni la terminarea ultimei lucrari executate in baza prezentului
contract, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei,

-restul de 30% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesulul
verbal de receptie finala la expirarea perioadei de garantie a ultimei lucrari executate in
baza prezentului contract.

14. Inceperea si executia lucrarilor

14.1. — 1) Executantul are obligatia de a incepe lucrarile in timpul cel mai scurt posibil
de la primirea comenzilor in scris ,termen ce nu va depasi 2 zile lucratoare.

(2) Executantul are obligatia de a incepe imediat lucrarile, in maxim 1 ora de la
constatarea neconformitatii, in cazul situatiilor prevazute la punctul 9.1 alin 5 lit.b), cu
respectarea specificatiilor precizate pentru aceste situatii in prezentul contract,la art 9.1.
(3)Pana la finalizarea lucrarilor prevazute la alin.(2) .executantul va lua toate masurile
necesare pentru prevenirea unor accidente datorate nefunctionarii / functionarii
defectuoase a semafoarelor sau deteriorarii partiale sau totale a indicatoarelor de
semnalizare rutiera, inclusiv prin solicitarea sprijinului Politiei rutiere in vederea dirijarii
traficului in zona respectiva .

14.2. - (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform comenzilor in scris emise de catre
achizitor, comenzi in care se va mentiona amplasamentul lucrarilor, cantitati in masura in
care este posibil si termenele propuse de finalizare.

14.3. - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si
de a stabili conformitatea lor cu caietul de sarcini. Partile contractante au obligatia de a
notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru
acest scop, si anume responsabilul tehnic cu executia din partea executantului si
dirigintele de santier sau, daca este cazul, alta persoana fizica sau juridica atestata
potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul
de munca, in ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea
obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.

14.4. - (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de
atribuire,verificarile si testarile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum si
conditiile de receptie a lucrarilor sunt descrise in caietul de sarcini anexa la contract;

(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele
necesare pentru verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si
incercarilor, inclusiv manopera aferenta acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau
materiale puse in opera vor fi suportate de executant daca se dovedeste ca materialele
nu sunt corespunzatoare calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile
contractului. In caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

14.5. - In cazul in care:

i) volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau

i) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau

iii) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza executantului si nu a survenit
prin incalcarea contractului de catre acesta,

Indreptatesc executantul de a solicita, in scris,cu mentionarea motivelor obiective
care fac necesar acest lucru, prelungirea termenului de executie a lucrarilor sau i
oricarei parti a acestora. -:

Atunci, prin consultare, partile vor stabili: L~



(1) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

(2)eventualele cheltuieli suplimentare, care se vor adauga la pretul contractului, daca
acestea nu sunt generate de inactivitatea sau activitatea defectuoasa a executantului;

14.6. — Executantul are dreptul cu exceptia lucrarilor de intretinere pentru mentinerea
sigurantei circulatiei, de a diminua ritmul executiei lucrarilor, daca achizitorul nu plateste
in termen de 28 de zile, de la expirarea termenului prevazut pentru plata facturilor emise
in baza situatiilor de lucrari acceptate la plata de achizitor.

15.Rezilierea contractului

15.1. —Neexecutare de catre una din parti a obligatiilor contractuale asumate, da dreptul
partii lezate de a cere rezilierea contractului de lucrari si de a pretinde plata de daune
interese

15.2. - Achizitorul isi rezerva dreptul de denunta contractul unilateral, printr-o notificare
scrisa adresata executantului, fara nici o compensatie, daca executantul da faliment, sau
daca asocierea inceteaza cu conditia ca aceasta renuntare sa nu prejudicieze sau sa
afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru achizitor. In acest caz, executantul
are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract
executata pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

15.3. —Partile au convenit de comun acord ca prezentul contract sa inceteze de plin
drept, in temeiul unui pact comisoriu de gradul IV , fara punerea in intarziere a
executantului, sau fara alta formalitate si fara interventia instantelor judecatoresti, in
urmatoarele situatii:
a) Daca executantului ii sunt retrase sau nu obtine autorizatiile, avizele sau orice alte
documente necesare executarii obligatiilor contractuale, prevazute in oferta;
b)Cumularea de catre executant a penalitatilor pana la o suma echivalenta 2 din suma
reprezentand garantia de buna executie totala pentru contractul subsecvent respectiv;
c) Cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul
celeilalte parti.
d)isi incalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare
scrisa, de catre cealalta parte, ca 0 noua nerespectare a acestora va duce la rezilierea
prezentului contract.
15.4. — Rezilierea contractului atrage automat si rezilierea in aceleasi conditii si a
Acordului-cadru de lucrari.

16. Incetarea contractului

16.1. Prezentul contract inceteaza de drept
16.1.1 prin ajungerea la termen;

16.1.2 daca inceteaza acordul cadru.

17. Perioada de garantie acordata lucrarilor

17.1. — Perioada de garantie a lucrarilor executate in baza prezentului contract este
acordata in conformitate cu prevederile Anexei 2 si Anexei 3 din caietul de sarcini pentru
fiecare categorie de lucrari executata si incepe la data incheierii de catre achizitor a
proceselor verbale de receptie fara obiectiuni la terminarea lucrarilor executate.

17.2. - (1) In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de
achizitor, de a executa toate lucrarile de remediere a viciilor si a altor defecte a caror
cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.

Perioada de remediere a defectelor curge de la data data luarii la cunostinta de catre
executant, potrivit termenului stabilit de achizitor in functie de natura lucrarilor necesar a
fi executate, inceperea lucrarilor n&, se face in mai mult de 2 zile lucratoare de la
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notificarea formulata in acest sens de catre achizitor, cu execeptia unor situatii de
urgenta si a lucrarilor pentru inlocuirea/repararea semafoarelor, indicatoarelor de
circulatie, a panourilor de orientare si dirijare lovite sau deteriorate la care se vor
respecta termenele prevazute in comanda achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin. (1), pe
cheltuiala proprie, in cazul in care ele sunt necesare datorita:

i) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile
contractului; sau

i) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei
parti a lucrarilor; sau

i) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile explicite
sau implicite care ii revin in baza contractului.

(3) In cazul in care defectiunile nu se datoreaza executantului, lucrarile fiind executate
de catre acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit
ca lucrari suplimentare,in baza unui deviz prezentat de catre executant achizitorului si
acceptat de achizitor

17.3. - In cazul in care executantul nu executa lucrarile prevazute la clauza 17.2 alin. (1),
achizitorul este indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute.
Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate de catre achizitor de la executant sau
retinute din sumele cuvenite acestuia.

18. Modalitati de plata
18.1. —(1) Plata pentru lucrarile executate se va suporta din bugetul local al
Municipului Oradea, cap.84.02.03.03-strazi.
(2) - Achizitorul va efectua plata catre executant in maxim 30 de zile, pe baza facturii
insotita de situatiile de lucrari acceptate de achizitor. Factura va fi emisa numai dupa
semnarea fara obiectiuni de catre achizitor a situatiilor de lucrari.
18.2. —(1) Platile partiale se efectueaza lunar, la cererea executantului, la valoarea
lucrarilor executate in baza comenzilor de lucrari si dovedite prin situatii de lucrari care
au fost acceptate de catre achizitor.
(2) Platile partiale efectuate la intervale lunare, nu se considera de catre achizitor ca
receptie a lucrarilor executate.
18.3. - Plata facturii finale pentru fiecare lucrare prevazuta in comenzile de lucrari se va
face in baza facturii, insotita de Situatia de plata definitiva si de procesul verbal de
receptie la terminarea lucrarii respective, incheiata fara obiectiuni de catre achizitor.
18.4. -Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea
perioadei de garantie pentru lucrarea respectiva.

19. Ajustarea pretului contractului

19.1. —(1) Pentru lucrarile executate, platile datorate de achizitor executantului sunt
cele calculate in baza preturilor prevazute in propunerea financiara.
(2). Pentru lucrarile executate, platile datorate de achizitor, executantului, se vor stabili
pentru fiecare lucrare in parte, prin aplicarea tarifelor si preturilor declarate in propunerea
financiara, anexa la prezentul contract, pentru fiecare categorie de lucrari executate, iar
pentru tipuri de lucrari ce nu au fost cuprinse in oferta financiara dar care se dovedesc
necesar a fi executate se vor plati in baza unui deviz oferta intocmit de catre executant si
acceptat de catre achizitor, cu utilizarea preturilor aferente manoperei, materialelor
,utilajului, transportului din propunerea financiara, doar in cazul unor materiale necuprise
in propunerea financiara, executantul va prezenta factura cu pretul de procurare si inca\2
oferte de pret (in masura in care este posibil); '
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20. Asigurari

20.1. - (1) Executantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o
asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind lucrarile executate,
utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si
reprezentantii imputerniciti sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum Si
daunele sau prejudiciile aduse catre terte persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurare. Contravaloarea primelor de
asigurare va fi suportata de catre executant din capitolul "Cheltuieli indirecte”.

(3) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cate ori i se va solicita,
polita sau politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente(actualizate).

(4) Executantul are obligatia de a se asigura ca subcontractantii au incheiat asigurari
pentru toate persoanele angajate de ei.

20.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii
platibile prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultand din vina achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestuia.

21. Amendamente

21.1. - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor
circumstante care lezeaza interesele patrimoniale legitime ale acestora si care nu au
putut fi prevazute la data incheierii contractului, sau in situatia in care se modifica
legislatia aplicabila contractului.

22.Subcontractanti

22.1. — Executantul are obligatia, de a incheia contract cu subcontractantul SC Electro
Excel SRL in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul, pentru
lucrarile prezentate in oferta.

22.2. — Executantul are obligatia de a prezenta o copie a contractului incheiat cu
subcontractantul SC Electro Excel SRL nominalizat in oferta. Contractul incheiat cu
subcontractantul SC Electro Excel SRL se constituie in anexa la prezentul contract.

22.3 —(1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul de indeplinire
a contractului.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de executant de modul in care ISl
indeplineste partea lui din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune- interese subcontractantului daca acesta
nu isi indeplineste partea din contract.

22.4.- Executantul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a
indeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului se poate face numai cu
avizul achizitorului. Daca acest aviz nu se obtine, executantul are obligatia gasirii unui a!t
subcontractant sau de a prelua in executie, cu forte proprii, partea respectiva din
contract.

i
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23. Cesiunea

23.1. - Executantului ii este permisd doar cesiunea creantelor niscute din acest
contract, restul obligatiilor ramanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost
stipulate si asumate prin prezentul contract.

23.2 - Executantul poate cesiona dreptul sdu de a incasa contraprestatia lucrarii
executate, in conditiile prevazute de dispozitiile Codului Civil.

23.3 - Solicitarile de plata catre terti pot fi onorate numai dupa operarea unei cesiuni in
conditiile 23.2.

24. Forta majora

24.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

24.2. - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor
asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

24.3. - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore,
dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

24.4. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte
parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la
dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

24.5. - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai
mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin
drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-
interese.

25. Solutionarea litigiilor

25.1. - Achizitorul si executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in
cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.

25.2. - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si executantul nu
reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa
sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti din Romania.

26. Limba care guverneaza contractul
26.1. - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

27. Comunicari

27.1. - (1 Ori ce comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract,
trebuie sa fie transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in
momentul primirii.

27.2. - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-
mail, cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii. \

28. Legea aplicabila contractului £
28.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. |
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./ prezentul contract in patru exemplare,

din care doua pentru achiztor si doua pentru executant.

ACHIZITOR,
Primar \
llie Bolojan__ 1> _ ||

Director exec.-Directia Economica
Control Financiar Preventiv
Eduard Flerea -

Director exec.-I;J.ir ctia Tehnica
Mircga (Ghitea

Vizat juridic

[l {H/

Sef Birou Kchizitii Publice
Adina MARGE

[
v

Consilier Achizitii Publice
Antoniu DAN

J

EXECUTANT
SC SELINA SRL - lider al asocierii
Director General
Calin Rorrlan

SC Drumuri Bihor SA - asociat
Director General
Calin Roman
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