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Contract de lucrari
nr. 96866 data 12.05.2014

1. Partile contractante
In temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr.337/2006, 
cu modificările şi completările ulterioare, a HG nr.925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, s-a 
incheiat prezentul contract de lucrari
între,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA- ADMINISTRATIA IMOBILIARĂ 
ORADEA, cu sediul in Oradea, P-ta Unirii, nr.1, telefon/ fax 0259/436276, cod fiscal 21982927, avand
contul nr RO26TREZ07624670220XXXXX deschis la Trezoreria municipiului Oradea, titular de cont
Administratia Imobiliară Oradea, reprezentata prin Director General – Cristian Beltechi, in calitate de 
achizitor,pe de o parte
şi  
S.C ELCONT IMPEX S.R.L, cu sediul în Oradea, str. Sovata nr.56, bl. C4, AP.28, înregistrată la 
Registrul Comerţului cu nr. J05/4900/1994, cod fiscal RO6617740, având contul nr. 
RO43TREZ0765069XXX002189 deschis la Trezoreria municipiului Oradea, reprezentată prin 
Administrator- Flitea Ioan în calitate de executant, pe de altă parte. 
si
Birou Individual de Arhitectura- Demian Zsolt Jozsef, cu sediul in Oradea, str. Pta Ion Creanga nr.1,
cod fiscal 27887118, certificat de inregistrare seria A nr. 0514405, reprezentat de arhitect- Demian Zsolt
Jozsef

Se imputerniceste SC ELCONT IMPEX SRL, avand calitatea de líder al asociatiei pentru semnarea
contractului de achizitie publica in numele si pentru asocierea constituita, conform acordului de asociere,
care face parte integranta din prezentul contract.

2. Definitii
2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a. contract - prezentul contract si toate anexele sale;
b. achizitor si executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. pretul contractului - pretul platibil executantului de catre achizitor, in baza contractului, pentru

indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;
d. amplasamentul lucrarii - locul unde executantul executa lucrarea;
e. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei

acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si,
respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii,
inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou,
enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea
celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea
obligatiilor uneia din parti;
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f. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.
g. utilizator- persoana fizica sau juridica care utilizeaza lucrarile cuprinse in prezentul contract.

    h. garanţia de participare: suma de bani care se constituie de către ofertant în scopul de a proteja 
autoritatea contractantă faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al acestuia pe întreaga 
perioadă derulată până la încheierea contractului de achiziţie publică. 
      i. garanţia de bună execuţie: suma de bani care se constituie de către contractant în scopul asigurării autorităţii 
contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului.  
    j.garanţia acordată lucrărilor : perioada de timp cuprinsă între data recepţiei la terminarea lucrărilor şi 
data recepţiei finale  

k. perioadă de notificare a defecţiunilor înseamnă perioada de timp cuprinsă între momentul identificării 
defecţiunii şi momentul transmiterii către executant a notificării privind defecţiunile apărute la lucrări în 
intervalul de timp cuprins între data recepţiei la terminarea lucrărilor şi recepţia finală, la expirarea 
perioadei de garanţie acordată lucărilor.

3. Interpretare
3.1. - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include 
forma de plural şi viceversa, iar cuvintele de genul masculin vor fi interpretate ca incluzând şi genul 
feminin şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2. -  Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în 
mod diferit.
3.3. - Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract. 
4. Obiectul principal al contractului
4.1. - Executantul se obligă  sa presteze serviciile de proiectare si sa execute, să finalizeze şi să remedieze 
orice defecte ale lucrării de izolare termica teren de sport acoperit cu prelate PVC pe structura
metalica, achizitionare generator de caldura alimentat cu gaze naturale, pardoseala speciala pentru
sali de sport la Scoala Gimnaziala Nicolae Balcescu situata in Oradea pe str. Marius Cosma nr.8-, in
conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.
4.2.- Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pretul convenit pentru prestarea serviciilor, executia si
finalizarea lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract.

Clauze obligatorii

5. Preţul contractului 
5.1. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor, este de 
154.420 lei fara TVA. Plata taxei pe valoare adaugata se va face la cota TVA prevazuta de legislatia in
vigoare la data facturarii.
5.2. - Pretul contractului, conform ofertei se compune din contravaloarea serviciilor de proiectare si
executia propriu-zisa a lucrarilor, detaliat mai jos :
-Proiectare (PT+CS+DDE) 3.620 lei fara TVA
-Executie lucrari: 106.350 lei fara TVA.
-Utilaje: 44.450 lei fara TVA.

6. Durata contractului
6.1. - Contractul de lucrări intră în vigoare la data semnării de către părţi şi îşi produce efectele până la 
încheierea procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor contractate şi eliberarea garanţiei bancare de 
bună execuţie. 
6.2.- Termenul de elaborare a proiectului este de 15 zile de la semnarea contractului si termenul de
executie al lucrarilor este de 30 zile de la predare amplasament.

7. Executarea contractului
7.1. - Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie. 

8. Documentele contractului
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8.1. - Documentele contractului sunt:
a) tema de proiectare
b) propunere tehnica si propunerea financiară; 
c) garanţia de bună execuţie. 
d) acord de asociere

9. Obligaţiile principale ale executantului  
9. Obligaţiile principale ale executantului
9.1 Obligaţiile executantului privind proiectarea 
9.1.1. Pe baza specificaţiilor tehnice puse la dispoziţie de achizitor, executantul are obligaţia de a asigura 
elaborarea şi finalizarea tuturor proiectelor necesare pentru realizarea lucrarilor de “proiectare si executie
de izolare termica teren de sport acoperit cu prelate PVC pe structura metalica, achizitionare
generator de caldura alimentat cu gaze natural pardoseala speciala pentru sali de sport la Scoala
Gimnaziala Nicolae Balcescu situata in Oradea pe str. Marius Cosma nr.8”.
9.1.2. Executantul are obligaţia de a elabora un proiect tehnic coerent şi conform cu cerinţele din 
specificaţiile tehnice furnizate de achizitor, potrivit caietului de sarcini care a stat la baza încheierii 
prezentului contract.
9.1.3. Executantul are dreptul de a furniza succesiv informaţii pe părţi de proiect cu condiţia ca fiecare 
parte înaintată să fie completă în aşa fel încât să poată fi analizată si aprobată de achizitor separat, ca parte 
integrantă a întregului proiect de execuţie al lucrărilor.  
9.1.4. Executantul are obligaţia de a se asigura că toate aspectele privind proiectarea lucrărilor respectă 
cerinţele impuse de către achizitor şi va fi responsabil pentru proiectarea lucrărilor la un standard ce poate 
fi verificat de către persoana autorizată de achizitor care acţionează în calitate de verificator de proiecte.  
9.1.5. Dacă pe parcursul derulării contractului intervin modificări ale standardelor şi/sau legislaţiei 
aplicabile la elaborarea proiectului, Executantul va înştiinţa achizitorul şi va transmite propuneri pentru 
aplicare/actualizare.
9.1.6. În situaţia în care, potrivit prevederilor art. 9.1.5. achizitorul decide că se impune aplicarea noilor 
reglementări, propunerile pentru aplicare vor face obiectul unui act adiţional, semnat de părţile contractante 
cu respectarea prevederilor legale în materie, la data încheierii acestuia.
9.1.7. Executantul va soluţiona neconformităţile şi neconcordanţele semnalate de către persoana autorizată 
de achizitor, în calitatea sa de verificator al proiectului.
9.2. Obligaţiile principale privind execuţia lucrărilor
9.2.1. – (1) Executantul se obligă de a presta serviciile de proiectare si să execute, să finalizeze şi să 
întreţină lucrarea “de izolare termica teren de sport acoperit cu prelate PVC pe structura metalica,
achizitionare generator de caldura alimentat cu gaze naturale, pardoseala speciala pentru sali de
sport la Scoala Gimnaziala Nicolae Balcescu situata in Oradea pe str. Marius Cosma nr.8”., conform
termenelor prevazute la clauza 6.1. si 6.2 din contract.
(2) Executantul se obliga sa presteze serviciile de proiectare in conformitate cu legislatia in vigoare pentru
a putea fi executata lucrarea “de izolare termica teren de sport acoperit cu prelate PVC pe structura
metalica, achizitionare generator de caldura alimentat cu gaze naturale, pardoseala speciala pentru
sali de sport la Scoala Gimnaziala Nicolae Balcescu situata in Oradea pe str. Marius Cosma nr.8”.
Executantul va elabora documentatia aferenta fiecarei faze in conformitate cu caietul de sarcini avand
obligatia de a completa in termen de 3 zile omisiunile constatate in documentatie, la receptia efectuata de
catre achizitor.
9.2.2 - (1) La inceperea lucrarilor executantul are obligatia de a detine toate autorizatiile si avizele care cad
in sarcina sa, necesare executiei lucrarilor.
         (2) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia viciile ascunse, 
cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract. 
         (3) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, 
instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive cerute de şi 
pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate 
deduce în mod rezonabil din contract.

(4) Executantul este responsabil pentru toate lucrarile executate in baza proiectului elaborat de el.
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(5) Executantul are obligatia sa ia toate masurile necesare evitarii deteriorarii instalatiilor si retelelor
de utilitati existente pe traseu, pe perioada executarii lucrarilor.
In caz contrar executantul suporta toate costurile legate de remedierea avariilor provocate si a daunelor
solicitate de detinatorii cu orice titlu a acestora.
9.2.3 - (1) Executantul are obligaţia de a prezenta in maxim 3 zile de la data primirii ordinului de incepere 
al lucrarilor graficul de executie, grafic ce reprezinta parte integranta din contractul incheiat si are caracter
obligatoriu pe toata perioada de derulare a contractului.
9.2.4. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor 
operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea 
prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.  
            (2) Un exemplar din documentaţia predată de către achizitor executantului va fi ţinut de acesta în 
vederea consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea 
Teritoriului, precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora. 
            (3) Executantul nu va fi răspunzător pentru proiectul şi caietele de sarcini care nu au fost întocmite 
de el.
9.2.5- (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă, 
menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile 
achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca 
obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care 
acestea contravin prevederilor legale.
           (2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin.(1) determină dificultăţi 
în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala 
achizitorului.
9.2.6 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor, 
precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare 
îndeplinirii responsabilităţii respective. 
           (2) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile 
sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe 
cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, în 
scris, de către proiectant.   
9.2.7 - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia: 
i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată 
şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu 
sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru 
respectivele persoane;
ii) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, 
alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi 
competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;  
iii) de a lua toate măsurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi pentru a 
evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din 
poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru. 
9.2.8 - Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, 
echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de începere a 
lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepţie a lucrării.  
9.2.9 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia, în 
măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv: 
a) confortul riveranilor; sau
b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc 
proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane. 
           (2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, 
daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură 
cu obligaţia prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului. 
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9.2.10 - (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil caile publice ce comunică cu sau sunt pe 
traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al 
oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele, va 
limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din 
deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, 
în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi 
podurilor respective.
           (2) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu 
sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau 
altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind 
avarierea respectivelor poduri sau drumuri.
           (3) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi va plăti 
consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, 
instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul 
şantierului. 
9.2.11 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia: 
i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier; 
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
iii) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu 
mai sunt necesare.
           (2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele 
materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii 
obligaţiilor sale în perioada de garanţie. 
         (3) Executantul are obligaţia de a transporta de pe şantier dărâmăturile si molozul in locurile special 
amenajate in acest sens, indicate de catre achizitor.
9.2.12 – (1) Executantul va remedia pe propria cheltuiala defectele calitative aparute din vina sa în perioada
de executie, cât şi viciile ascunse ale lucrarilor ivite într-un interval de 24 de luni de la data semnării 
procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.
9.2.13 - Executantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală 
(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau 
utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi 
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de 
încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 
9.2.14.- La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt 
îndeplinite condiţiile de recepţie la terminarea lucrarilor, solicitând acestuia convocarea comisiei de 
recepţie. Achizitorul are la dispozitie 14 zile pentru organizarea receptiei la terminarea lucrarilor, acestea 
curgand de la data inregistrarii notificarii la Primaria municipiului Oradea- SALA GHISEELOR.
La sfârşitul execuţiei lucrării se vor prezenta achizitorului : 
a) Factura fiscală; 
b) Situaţii de lucrări; 
c) Procese verbale de recepţie; 
d) Documente de calitate conformitate si garantie pentru materialele puse in opera;
e) Certificat de agrement tehnic pentru materialele achizitionate din import.
f) Buletine de verificări, măsurători, încercări – inclusiv pentru materialele importate; 
g) Dosarul lucrarii completatat cu toate înregistrările declarate în PCCVI (plan control calitate, 
verificări şi încercări).   
9.2.15. Executantul va numi un responsabil care va răspunde pentru securitatea şi prevenirea accidentelor 
pe şantier. Această persoană trebuie să fie calificată pentru o astfel de răspundere şi să aibă autoritatea de a 
emite dispoziţii şi de a lua măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor. 
9.2.16. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, executantul are obligaţia de a sprijini activitatea persoanei 
responsabile cu prevenirea accidentelor, în scopul exercitării răspunderii şi autorităţii sale. 
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9.2.17. Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor şi 
incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice 
(utilaje, instalaţii etc.) procedee tehnologice utilizate sau, de către lucrătorii săi şi cei aparţinând societăţilor 
care desfăşoară activităţi pentru acesta (subcontractanţi), în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi 
sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin 
H.G. nr. 1425/2006, precum şi orice modificare legislativă apărută pe timpul desfăşurării contractului. 
9.2.18. În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în activitatea 
desfăşurată de executant, acesta va comunica şi cerceta accidentul de muncă, evenimentul, conform
prevederilor legale pe care îl va înregistra la Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului Oradea.  
9.2.19. Executantul va păstra un registru şi va întocmi rapoarte privind sănătatea, securitatea şi facilităţile 
sociale ale persoanelor, conform cerinţelor persoanei autorizate de achizitor. 
9.2.20. Achizitorul va înregistra numai cu evenimentele produse propriilor angajaţi. 
9.2.21. Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune –interese, compensaţii plătibile prin lege, 
în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de 
executant sau subcontractant, cu excepţia accidentelor sau rejudiciilor rezultate din vina achizitorului sau a 
angajaţilor acestuia. 
9.2.22.-(1) Graficul de executie reprezinta parte integranta din contractul incheiat si are caracter obligatoriu
pe toata perioada de derulare a contractului.
9.2.23. -(1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea
achizitorului.

(2)-Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv
fundatiile, sunt finalizate pentru a fi examinate si masurate.

(3)-Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia achizitorului,
si de a reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul, pe cheltuiala acestuia.
9.2.24.- In cazul in care executantul executa lucrari care devin ascunse fara a fi in prealabil verificate de
catre achizitor/dirigintele de santier, acestea vor fi descoperite la cererea achizitorului de catre executant pe
cheltuiala acestuia impreuna cu lucrarile necorespunzatoare din punct de vedere calitativ.
9.2.25. - Executantul in calitate de lider al asociatiei are obligatia sa prezinte Acordul de asociere la data
semnarii contractului.

10. Obligatiile achizitorului
10.1.- (1) Achizitorul are obligatia de a verifica si receptiona documentatia elaborata de catre executant in
termen de 14 zile de la primirea acesteia. In cazul in care sunt constatate omisiuni la proiect acestea se
transmit executantului, care le va solutiona in termenul prevazut la clauza 9.2.1 (2).
(2) Achizitorul are obligatia de a preda amplasamentul si de a emite ordinul de incepere a lucrarilor in
termen de max 5 zile de la data incheierii procesului de receptie fara obiectiuni a documentatiei tehnico-
economice.
(3) Achizitorul are obligatia de a examina si de a masura lucrarile care devin ascunse in cel mult 2 zile de
la notificarea executantului.
10.2 - Achizitorul are obligatia de a verifica lucrarile realizate de executant si de a le confirma prin
acceptarea situatiilor de lucrari lunare prezentate de acesta numai daca acestea corespund cantitativ si
calitativ comenzii si proiectului tehnic.Termenul de verificare este de maxim 5 zile lucratoare de la
primirea situatiilor de lucrari de la executant. In acelasi termen achizitorul va solicita, daca este cazul lista
integrala a documentelor care trebuie completate in vederea verificarii situatiei de lucrari.
Termenul de acceptare/respingere este de 3 zile de la completarea documentelor solicitate.
10.3.- Achizitorul are obligatia de a efectua plata lucrarilor executate conform art.17 din prezentul contract.
10.4. – Achizitorul are obligatia de a efectua receptia la terminarea lucrarilor executate precum si receptia
finala la expirarea termenului de garantie a lucrarilor .

11.Protectia patrimoniului cultural national
11.1. - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes
arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind 
proprietatea absolută a achizitorului.  
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11.2. - Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte 
persoane sa nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 11.1, iar imediat după 
descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a 
îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de 
dispoziţii, executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor 
stabili:
a)orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul; 
b)totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la preţul contractului. 
11.3. - Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute 
la clauza 11.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi Comisia Monumentelor Istorice. 

Clauze specifice

12. Garantia de buna executie a contractului
12.1. – (1) Cuantumul garantiei de buna executie a contractului este de 7.721 lei si reprezinta 5% din
pretul total fara TVA al acestuia, (intrucat Prestatorul se incadreaza in categoría IMM, conform Legii nr.
346/2004 actualizata - privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii,
beneficiaza de o reducere de 50% la calcularea garantiei de buna executie).

(2) Prestatorul se obliga sa deschida un cont la dispozitia achizitorului, la Trezorerie, si anume:
________________________________________ deschis la _____________________________, in care
va depune la deschiderea acestuia, o suma initiala in valoare de 772,10 lei, reprezentand 0,5% din valoarea
contractului fara TVA.
(3) Suma prevazuta la art. 12.1.(2) din prezentul contract se va depune in contul mentionat in cel mult 5
zile lucratoare de la data semnarii conctracului de catre ambele parti.
(4) Pe parcursul indeplinirii contractului, achizitorul urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri
succesive din sumele datorate si cuvenite executantului, conform situatiilor de plata aprobate de catre
achizitor.
12.2. - Achizitorul se obligă să emită ordinul de începere a contractului numai după ce executantul a făcut 
dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.
12.3. - Restituirea garantiei de buna executie se va face astfel:
 70% din valoarea garantiei aferenta lucrarilor de executie in termen de 14 zile de la data incheierii
procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acesta data pretentii asupra
ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;
 30% din valoarea garantiei aferenta lucrarilor de executie la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor
executate, pe baza procesului verbal de receptie finala, in termen de 14 zile de la incheierea acestuia.
12.4. - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului
creat, daca executantul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator obligatiile
asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie
achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru executantului, precizand totodata obligatiile care nu au
fost respectate.
12.5. – Garantia lucrarilor este distincta de garantia de buna executie a contractului.

13. Inceperea si executia lucrarilor
13.1. – 1) Executantul are obligatia de a incepe lucrarile in timpul cel mai scurt posibil de la primirea
ordinului de incepere al lucrarilor din partea achizitorului, termen ce nu va depasi 3 zile calendaristice.

(2) Executantul trebuie sa notifice achizitorului si Inspectiei de Stat in Constructii, data inceperii
efective a lucrarilor.
13.2. - (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului de executie si sa fie terminate la data
stabilita. Datele intermediare prevazute in graficul de executie se considera date contractuale.
(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, dupa receptia documentatiei tehnico-economice,
graficul de executie, alcatuit in ordinea tehnologica de executie. In cazul in care, dupa opinia achizitorului,
pe parcurs desfasurarea lucrarilor nu concorda cu graficul de executie a lucrarilor, la cererea achizitorului
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executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea terminarii lucrarilor la data prevazuta in contract.
Graficul revizuit nu il va scuti pe executant de nici una dintre indatoririle asumate prin contract.
(3) In cazul in care executantul intarzie inceperea lucrarilor, achizitorul este indreptatit sa-i fixeze
executantului un termen pana la care activitatea sa intre in normal si sa il avertizeze ca, in cazul
neconformarii, la expirarea termenului stabilit ii va rezilia contractul.
13.3. - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a stabili
conformitatea lor cu proiectul tehnic aprobat si receptionat. Partile contractante au obligatia de a notifica,
in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, si anume
responsabilul tehnic cu executia din partea executantului si dirigintele de santier sau, daca este cazul, alta
persoana fizica sau juridica atestata potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de
munca, in ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate
prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.
13.4. - (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de atribuire,verificarile si
testarile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum si conditiile de receptie a lucrarilor sunt
descrise in proiectul tehnic anexa la contract;

(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru
verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv manopera aferenta
acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale
puse in opera vor fi suportate de executant daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzatoare
calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar, achizitorul va
suporta aceste cheltuieli.
13.5. - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea
achizitorului şi a dirigintelui de şantier. 

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrari sunt finalizate,
pentru a fi examinate si masurate.

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti din lucrare, la dispozitia achizitorului, si
de a reface aceasta parte sau aceste parti din lucrare, daca este cazul.

(4) In cazul in care se constata ca lucrarile sunt de calitate corespunzatoare si au fost executate conform
documentatiei de executie, cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate de catre achizitor, iar
in caz contrar, de catre executant.

14. Sancţiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligaţiilor
14.1. - În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin 
contract, atunci achizitorul are dreptul fără necesitatea vreunei notificări şi fără a exclude alte căi de 
sancţiune din contract, de a deduce din preţul contractului fara TVA, o dobanda penalizatoare egala cu 
nivelul ratei dobanzii de referinta a BNR plus 8 puncte procentuale pentru fiecare zi de intarziere pana la
indeplinirea efectiva a obligatiilor, dobanda aplicata la contravaloarea obligatiilor neindeplinite.
14.2.- În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile, atunci acesta are obligaţia 
de a plăti dobanda penalizatoare egala cu nivelul ratei dobanzii de referinta a BNR plus 8 puncte 
procentuale pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor, dobanda aplicata la
cuantumul sumei neachitate.
14.3. - Penalitatile datorate conform clauzelor  14.1. şi 14.2 curg de drept din data scadenţei obligaţiilor 
asumate conform prezentului contract.
14.4.- Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor 
asumate, care depăşeste valoarea penalităţilor ce pot fi percepute în condiţiile art.14.1 şi 14.2, în 
completare, părţile datorează si daune interese suplimentare minimale de 40 euro.  
15.Rezilierea contractului
15.1. – Neexecutare de catre una din parti a obligatiilor contractuale asumate, da dreptul partii lezate de a
cere rezilierea contractului de lucrari si de a pretinde plata de daune interese.
15.2. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta contractul unilateral, printr-o notificare scrisa adresata
executantului, fara nici o compensatie, daca executantul da faliment, sau daca asocierea inceteaza cu
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conditia ca aceasta renuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru
achizitor. In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din
contract executata pana la data denuntarii unilaterale a contractului.
15.3. –Partile au convenit de comun acord ca prezentul contract sa inceteze de plin drept, in temeiul unui
pact comisoriu, fara punerea in intarziere a executantului, sau fara alta formalitate si fara interventia
instantelor judecatoresti, in urmatoarele situatii:
a) Daca executantului ii sunt retrase sau nu obtine autorizatiile, avizele sau orice alte documente necesare
executarii obligatiilor contractuale, prevazute in oferta;
b) Cumularea de catre executant a penalitatilor pana la o suma echivalenta ½ din suma reprezentand
garantia de buna executie totala a prezentului contract;
c) Cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul celeilalte parti;
d) isi incalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisa, de catre
cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezilierea prezentului contract.
15.4. - (a) In cazul in care termenele intermediare de executie asumate in grafic nu sunt respectate,
contractul va fi considerat reziliat de drept dupa expirarea perioadei de maxim 10% din durata totala de
executie, fara necesitatea unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată.  
Executantul este considerat de drept pus in intarziere, fara alta notificare. Prezenta clauza nu va produce
efecte in caz de forta majora.
                (b)În termen de 3 zile lucratoare după momentul rezilierii, Achizitorul va certifica cantitatea 
lucrarilor executate prestate, de la data intermediara stabilita in graficul de executie pana la momentul
rezilierii, acestea intrand in mod gratuit in proprietatea privata a autoritatii contractante, exceptie facand
situatia in care neexecutarea se datoreaza fortei majore.

(c)In cazul platilor partiale, acestea se vor realiza doar pentru lucrarile executate cu respectarea
termenelor intermediare asumate prin graficul de executie, in caz contrar aplicandu-se prevederile literelor
a si b.
15.5. - Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile
contractante.
16. Perioada de garantie acordata lucrarilor
16.1. – Perioada de garantie a lucrarilor executate in baza prezentului contract va fi de minim 2 ani si
incepe la data incheierii de catre achizitor a procesului verbal de receptie fara obiectiuni la terminarea
lucrarilor executate.
16.2. - (1) In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a
executa toate lucrarile de remediere a viciilor si a altor defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor
contractuale.
Perioada de remediere a defectelor curge de la data data luarii la cunostinta, potrivit termenului stabilit de
achizitor in functie de natura lucrarilor necesar a fi executate, dar nu mai putin de 3 zile.

(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin. (1), pe cheltuiala
proprie, in cazul in care ele sunt necesare datorita:

i) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau
ii) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parti a lucrarilor;

sau
iii) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile explicite sau implicite

care ii revin in baza contractului.
16.3. - In cazul in care executantul nu executa lucrarile prevazute la clauza 16.2 alin. (1), achizitorul este
indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrari
vor fi recuperate de catre achizitor de la executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia.

17. Modalitati de plata
17.1. – Achizitorul va efectua plata către executant prin ordin de plata in termen de 30 de zile de la data 
primirii (inregistrarii) facturii insotita de receptia fara obiectiuni a lucrarilor executate.
Situatiile de lucrari care nu sunt insotite de documentele mentionate mai sus, nu vor fi confirmate si
decontate de catre beneficiar.
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17.2. -Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie
pentru lucrarea respectiva.
18. Ajustarea pretului contractului
18.1. - Pentru lucrarile executate, platile datorate de achizitor executantului sunt cele calculate in baza
preturilor prevazute in propunerea financiara, anexa la contract.
18.2. – Preţurile din oferta nu se ajusteaza si raman fixe pe toata perioada desfasurarii contractului. 
19. Asigurari
19.1. - (1) Executantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare ce va cuprinde
toate riscurile ce ar putea aparea privind lucrarile executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele,
materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa verifice, sa testeze sau sa
receptioneze lucrarile, precum si daunele sau prejudiciile aduse catre terte persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi
suportata de catre executant din capitolul "Cheltuieli indirecte".

(3) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cate ori i se va solicita, polita sau
politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente(actualizate).

(4) Executantul are obligatia de a se asigura ca subcontractantii au incheiat asigurari pentru toate
persoanele angajate de ei.
19.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile prin lege,
in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de
executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultand din vina achizitorului, a agentilor sau a
angajatilor acestuia.
20. Cesiunea
20.1. - Executantului ii este permisa îi este permisă doar cesiunea creanţelor născute din acest contract, 
restul obligaţiilor rămânând în sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate in 
prezentul contract..
20.2 – Executantul poate cesiona dreptul său de a încasa contravaloarea lucrarilor executate, în condiţiile 
prevăzute de art 204^1 din OUG nr 34/2006 actualizata. 
20.3. - Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni în condiţiile 20.2. 
21. Forta majora
21.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
21.2. - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
21.3. - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
21.4. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in
mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii
consecintelor.
21.5. - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare
parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna
din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.
22. Solutionarea litigiilor
22.1. - Achizitorul si executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu
indeplinirea contractului.
22.2. - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si executantul nu reusesc sa rezolve
in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre
instantele judecatoresti din Romania.
23. Limba care guverneaza contractul
23.1. - Limba care guverneaza contractul este limba romana.
24. Comunicari
24.1. - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transmisa in scris.
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(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul
primirii.
24.2. - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicarii.
25. Legea aplicabila contractului
25.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au inteles sa incheie astazi, ________.2014, prezentul contract in trei exemplare, doua exemplare
pentru achizitor, un exemplar pentru executant.

ACHIZITOR EXECUTANT,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA SC ELCONT IMPEX SRL
ADMINISTRATIA IMOBILIARA ORADEA
Director general Administrator
Beltechi Cristian Ioan Flitea

Director gen. adj.
Purde Claudia

Vizat Control Financiar Preventiv
Dorina Hanga

Vizat juridic
Sef Birou
Marioara Rosan

Sef Birou Achizitii Publice
Marge Adina

Consilier Birou Achizitii Publice
Bianca Forosigan


