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CONTRACT DE SERVICII
Nr 270585/12.12.2014

1. Părţile contractante 
În temeiul Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi 
completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de prestare de servicii,

Municipiul Oradea, cu sediul in Oradea, judetul Bihor, Piata Unirii nr.1, telefon 0259/437000, fax
0259/437544, codul fiscal 4230487 , cont nr. ________________________________ deschis la Trezoreria
Municipiului Oradea, reprezentata prin Primar – Ilie Bolojan si Director Economic– Nadia Has
în calitate de achizitor, pe de o parte

şi  

SC HELIOPOLIS SRL cu sediul in Oradea, str. Dimitrie Cantemir, telefon 0744796851, fax 0359409712,
email: marius.macavei@gmail.com, număr de înmatriculare J 05/1575/2003, cod fiscal RO 15952891 
cont.........................................................................Trezoreria Oradea, reprezentată prin Marius Macavei 
funcţia administrator, în calitate de prestator, pe de altă parte. 

2. Definiţii  
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a) Contract - prezentul contract şi toate anexele sale; 
b)achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 

c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 
d)servicii - activităţi a căror prestare face obiect al contractului;  
e)produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în 
anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor 
prestate conform contractului;
f)forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă 
şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, 
şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea 
evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca 
urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă 
majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem 
de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 
g) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3. Interpretare
3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include 
forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
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3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în 
mod diferit.

4. Obiectul şi preţul contractului 

4.1. - Prestatorul se obligă să presteze serviciilor asistenta tehnica- dirigentie de santier pentru
obiectivul “Reabilitare Termica Blocuri de locuinte in Municpiul Oradea – zona Mal Stang al Crisului
Repede” în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
Prestatorul va presta servicii de dirigentie de santier pentru urmatoarele domenii :
- Constructii civile industriale si agricole
-Instalatii sanitare, termoventilatii aferente constructiilor
4.2. - Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de 
servicii.
 4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate, plătibil 
prestatorului de către achizitor, este de 7400 lei, la care se adauga TVA si care include diverse si
neprevazute in suma de 736,15 lei fara TVA reprezentand un procent de 9,9525 % din valoarea serviciului
fara diverse si neprevazute.
Din valoarea fixa aferenta procentului de diverse si neprevazute, respectiv 736,15 lei fara TVA vor fi
decontate doar daca apar, cheltuielile cu serviciii care pot fi incidente pe parcursul derularii contractului si
care nu reprezinta modificari substantiale ale contractului initial. Astfel, din suma mentionata se suporta fara
aplicarea unei proceduri de atribuire, in baza prezentului contract, acele cheltuieli care provin din clauze de
variatie, pentru acele servicii care au fost initial ofertate de prestator si care au fost cunoscute de toti
participantii la procedura de atribuire.

5. Durata contractului
5.1 – Prezentul contract intra in vigoare de la semnarea acestuia de catre parti si se incheie la finalizarea
lucrarilor de executie pentru care au fost cumparate prezentele servicii,
Prelungirea termenelor de executie a lucrarilor de constructie va conduce la prelungirea contractului de
servicii cu aceeasi perioada, fara modificarea pretului.
5.2.- Prezentul contract produce efecte pana la expirarea termenului de garantie a lucrarilor pentru care s-a
prestat serviciul de dirigentie de santier, respectiv pana la data intocmirii procesului verbal de receptie finala
a lucrarilor.

6. Documentele contractului
6.1 - Documentele contractului sunt ( cel puţin):
a) caietul de sarcini;
b)propunerea tehnica si financiara.;
c)garanţia de bună execuţie; 

7. Obligaţiile principale ale prestatorului
7.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile de dirigentie de santier pentru executia lucrarilor pe perioada 
derularii lucrarilor de executie.
Prelungirea termenelor de executie a lucrarilor de constructie va conduce la prelungirea contractului de
servicii cu aceeasi perioada, fara modificarea pretului.
7.2- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele prezentate în propunerea 
tehnică, anexă la contract si cu respectarea tuturor cerintelor din caietul de sarcini.
7.3 -  Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, 
nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru 
sau în legătură cu serviciile prestate, şi 
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ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de 
încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 
7.4- Prestatorul se obligă să asigure prezenţa zilnică pe parcursul executării lucrărilor şi că va respecta 
prevederile caietului de sarcini anexă la contract. 
7.5-Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract cu profesionalism, promptitudine, 
fidelitate, respectarea legalităţii şi imparţialitate atât faţă de achizitor cât şi faţă de Constructor, Furnizori şi 
Proiectant.
7.6-Prestatorul prin activitatea de Dirigenţie de şantier pe care o prestează asigură achizitorul, că 
Executantul căruia i-a fost atribuit contractul de execuţie lucrări, îşi va îndeplini toate responsabilităţile 
asumate prin contract, va respecta prevederile legale, reglementările tehnice şi caietele de sarcini. 
7.7 - Dirigintele  de Şantier va trebui să asiste Beneficiarul în administrarea contractului de lucrări şi să 
sprijine echipa de implementare a proiectului. Dirigintele de şantier trebuie să acţioneze ca reprezentant al 
Beneficiarului, în concordanţă cu condiţiile Contractului de finanţare şi ale legislaţiei specifice pentru 
execuţia de lucrări. 
Responsabilităţile Dirigintelui de Şantier în ceea ce priveşte administrarea Contractului de lucrări constau în 
următoarele sarcini: 

SARCINA 1 Realizarea sistemului de comunicare şi raportare 
Dirigintele de Şantier va avea responsabilitatea asigurării unei legături eficiente între toate părţile implicate. 
Acest lucru presupune întâlniri ale Dirigintelui de Şantier cu una, mai multe sau toate părţile menţionate mai 
jos.
 Beneficiar
 Contractor
 Proiectant
 Inspectoratul de Stat în Construcţii 
Dirigintele de Şantier va avea responsabilitatea organizării întâlnirilor de lucru lunare, precum şi ori de cate 
ori este nevoie în timpul execuţiei lucrărilor, cu Beneficiarul şi Constructorul, pentru care se vor consemna 
în minuta şedinţei toate discuţiile purtate şi a soluţiilor şi concluziilor stabilite.  
Raportul de activitate lunar va trebui să conţină detalierea tuturor lucrărilor executate în luna raportată şi să 
descrie, din punct de vedere financiar şi fizic, stadiul lor curent. Se vor face referiri la asigurarea calităţii 
lucrărilor, monitorizarea poluării dacă este cazul, modul de implementare a Sistemului de Asigurare a 
Calităţii şi modul în care Constructorul îşi controlează propria activitate. De asemenea, raportul va avea un 
capitol distinct referitor la monitorizarea decontărilor. 
Raportul va fi înaintat Beneficiarului nu mai târziu de cinci zile de la sfârşitul lunii raportate. 
Raportul Final va fi întocmit la terminarea lucrărilor şi va cuprinde: 
- detalii şi explicaţii asupra serviciilor asigurate de către Inspectorul de Şantier pe parcursul desfăşurării 
contractului de servicii
- detalii şi explicaţii asupra desfăşurării contractului de lucrări, cu un capitol special dedicat recepţiei la 
terminarea lucrării. 

SARCINA 2 Monitorizarea programului de lucrări 
Verificarea şi amendarea programului de lucrări 
Dirigintele de Şantier va verifica şi aviza graficul de eşalonare al lucrării (programul de lucrări) înaintat de 
către Constructor. 
Programul va avea un format concis, arătând durata în zile alocată fiecărei părţi, sector sau articol important 
din lucrare.
Dirigintele de Şantier nu va aproba graficul de eşalonare dacă nu va fi întocmit conform specificaţiilor 
amintite.
Programul lucrării va fi refăcut lunar sau ori de câte ori este nevoie astfel încât să indice modul de abordare 
al lucrărilor pentru îndeplinirea în termen a contractului de lucrări. 
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În eventualitatea în care ritmul de execuţie nu respectă, din motive imputabile Constructorului, graficul de 
eşalonare a lucrărilor propus, Dirigintele de Şantier are obligaţia de a notifica Constructorului luarea de 
măsuri imediate pentru recuperarea întârzierilor. Dirigintele de Şantier va informa Beneficiarul asupra 
măsurilor de remediere/recuperare propuse de către Constructor şi aprobate de către Dirigintele de Şantier. 

SARCINA 3 Controlul financiar al contractului
 Dirigintele de Şantier/ Diriginţii de şantier va/vor avea responsabilitatea întocmirii Certificatelor 
Intermediare de Plată pentru lucrările executate de Constructor. 
Inspectorul de Şantier va verifica Situaţiile de plată lunare înaintate de către Constructor. 
De asemenea, el va verifica previzionarea derulării fondurilor - periodic Constructorul are obligaţia de a 
înainta şi previziona derularea plăţilor, în strânsă legatură cu graficul de eşalonare a lucrărilor, şi va certifică 
situaţiile de plată întocmite de către Constructor, şi va completa la zi anexele Instrucţiunii AM POR nr. 
50/2010.
  Decontarea lucrărilor se va face pentru cantităţile real executate, rezultate din măsurători şi înscrise 
în Foile de ataşament. Situaţiile de plată se vor întocmi folosind preţurile unitare şi încadrarea lucrărilor în 
articolele de deviz (poziţia şi denumirea lor) din devizele oferta anexă la contractul încheiat cu 
constructorul.
Modul de măsurare a cantităţilor real executate va fi cel prevăzut în reglementările tehnice, în Caietele de 
Sarcini sau în alte documente din contract. Măsurătorile vor fi efectuate de către Dirigintele de Şantier 
împreuna cu reprezentantul Constructorului. Dacă metoda de măsurare nu este clară, Beneficiarul va 
notifica Constructorului, prin intermediul Dirigintelui de Şantier, metoda de măsurare. 
Măsurătorile se fac de regulă lunar. Pentru lucrările ce devin ascunse măsurătorile se fac la finalizarea 
acestora (în termen de maxim 5 zile de la notificarea Constructorului), odată cu întocmirea procesului verbal 
de recepţie calitativă a lucrărilor ce devin ascunse. 
Dirigintele de Şantier va dispune dezvelirea acelor lucrări care au fost acoperite fără a fi verificate şi ori de 
câte ori sunt necesare verificări cantitative şi calitative ale lucrărilor ce devin ascunse şi va dispune refacerea 
lor dacă este cazul. 
După aprobarea Situaţiilor de plată de către Dirigintele de Şantier şi Beneficiar, Constructorul va putea 
înainta Factura de plată pentru sumele cuvenite.  
“Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrări” va cuprinde balanţa decontării categoriilor de lucrări 
pentru perioada certificată la plată, pentru perioada anterioară şi cumulată. 
Centralizatorul Notelor de Comandă Suplimentară/ Renunţare va cuprinde balanţa centralizată a 
decontărilor pentru cantităţile de lucrări rezultate din variaţii. Pentru fiecare Notă de Comandă 
Suplimentară/ Renunţare se întocmeşte o listă de cantităţi separată căreia îi va fi întocmită o “Balanţă a 
cantităţilor decontate”. 
Situaţia de lucrări înaintată de către Constructor va avea ca suport Foi de ataşament, măsurători 
postexecuţie, desene, facturi şi alte documente doveditoare ale executării cantităţilor de lucrări şi a plăţilor 
la care Constructorul este îndreptăţit. 
 Daca Dirigintele de Şantier nu este de acord cu Situaţia de plată sau documentaţia nu este completă 
sau edificatoare, Constructorul trebuie să completeze documentaţia cu acele piese pe care Dirigintele de 
Şantier le solicită pentru clarificarea problemelor apărute. 
În cazul în care cantităţile rezultate din măsurători diferă de cele înscrise în Listele de cantităţi din 
documentaţia tehnică, se impune confirmarea acestor cantităţi de către Proiectant, urmând ca ele să fie 
regularizate prin Note de Comandă Suplimentară/ Renunţare compensate valoric şi încadrate în capitolul 
"Diverse şi neprevăzute". 
În cazul în care, pe parcursul lucrărilor, Constructorul se va confrunta cu alte condiţii decât cele prevăzute în 
Contract, temeinic justificate şi însuşite de Beneficiar, acesta va avea dreptul la plata cheltuielilor 
suplimentare.
 Dirigintele de Şantier va notifica situaţiile nou apărute Beneficiarului şi Proiectantului şi, în 
colaborare cu Constructorul, va pregăti Notele de Comandă Suplimentară/ Renunţare numai în cazul în care 
acestea sunt solid motivate prin Dispoziţii de şantier emise de Proiectant şi acceptate de Beneficiar. 
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Preţurile utilizate pentru materiale, manoperă, utilaj, transport la întocmirea  Notelor de comandă 
suplimentară vor fi cele din oferta de bază. În cazul în care apar ca necesare materiale care nu se regăsesc în 
oferta de bază, preţurile vor fi susţinute cu facturi sau oferte de la 3 furnizori. 
Nu se acceptă la plată lucrări suplimentare decât după încheierea Procesului verbal de negociere şi a Actului 
Adiţional încheiat între Beneficiar şi Constructor 
Dirigintele de santier va confirma situatiile de lucrari care vor fi insotite obligatoriu de urmatoarele
documente justificative: foi de atasament, certificate de calitate, conformitate, respectarea
programului de control al calitatii lucrarilor aprobat de Inspectoratul de Stat in Constructii - procese
verbale de lucrari ascunse, procese verbale de receptie calitativa, faze determinante.

SARCINA 4 Completarea Jurnalului de şantier 
Dirigintele de Şantier are obligaţia de a deschide Jurnalul de şantier al lucrării şi de a înregistra zilnic toate 
informaţiile relevante care ar putea, la un moment dat, să se dovedească foarte utile pentru rezolvarea 
problemelor de orice natură sau pentru rezolvarea reclamaţiilor ce ar putea apărea cu privire la execuţia 
lucrărilor. În Jurnalul de şantier Inspectorul va înregistra cu acurateţe următoarele date şi informaţii: 
 lucrările executate şi locaţia exactă; 
 echipamentele, materialele şi forţa de muncă utilizate; 
 condiţiile meteorologice; 
 evenimente apărute; 
 defecţiuni apărute la echipamente şi utilaje; 
 orice alţi factori generali sau particulari care ar putea afecta desfăşurarea execuţiei lucrărilor. 
Jurnalul de şantier va fi completat de un jurnal foto în care să fie prezentată evoluţia lucrărilor, materialele 
folosite, etc.

SARCINA 5  Emiterea dispoziţiilor de şantier 
Dirigintele de Şantier poate emite Dispoziţii de şantier/Notificări dar fără a modifica Proiectul, Caietele de 
Sarcini sau Listele de cantităţi. Aceste dispoziţii se emit numai în vederea respectării de către Constructor a 
clauzelor contractuale.
Orice modificare adusă, din motive obiective, Proiectului, Caietelor de Sarcini sau Listelor de cantităţi va fi 
făcută numai de către Proiectantul lucrării şi însuşită de către specialiştii verificatori de proiecte. 
Modificările vor fi înaintate sub forma de Dispoziţie de şantier a Proiectantului. 
Nu este admisă schimbarea soluţiei tehnice din Proiect sau a indicatorilor tehnico-economici fără aprobarea 
Proiectantului. Soluţia tehnică reproiectată şi noii indicatori tehnico-economici vor fi avizaţi de către 
Comisia Tehnico-Economică a Beneficiarului şi aprobaţi de Consiliul Local al Municipiului Oradea. 
Toate Dispoziţiile de şantier emise de către Proiectant vor fi numerotate şi îndosariate, iar atunci când 
conduc la modificări din punct de vedere financiar sau al termenelor de execuţie vor fi însoţite de justificări. 
Dirigintele de Şantier are obligaţia de a urmări punerea în practică de către Constructor a Dispoziţiilor de 
şantier emise de Proiectant. 
În cazul în care Dispoziţiile de şantier sunt emise ca urmare a nerespectării prevederilor din documentaţia 
tehnică de execuţie, lucrările prevăzute în acestea se vor executa pe cheltuiala Constructorului.  

Monitorizarea şi supervizarea lucrărilor de construcţii  
Serviciile asigurate de Dirigintele de Şantier vor respecta legislaţia română in vigoare. Derularea 
contractului de prestări servicii încheiat între Beneficiar şi Dirigintele de Şantier va urmări prestarea 
serviciilor pentru următoarele faze tipice ale unui proiect: 
1. Pre-construcţia lucrărilor 
2. Mobilizarea
3. Execuţia lucrărilor 
4. Recepţia lucrărilor 
5. Perioada de garanţie (de notificare a defectelor) 
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SARCINA 1 Pre-construcţie  
Activităţile de pre-construcţie se desfăşoară în perioada de pregătire a execuţiei lucrărilor şi presupun: 
- Verificarea existenţei autorizaţiei de construire, precum şi îndeplinirea condiţiilor legale cu privire la 
aceasta. Investitorul are obligaţia conform Legii 10/1995, articolul 21b), să obţină toate acordurile şi avizele 
necesare şi autorizaţia de construire. Documentaţia necesară obţinerii autorizaţiei de construire este 
precizată în Legea 50/1991, modificată şi republicată. 
- Verificarea corespondenţei dintre prevederile autorizaţiei de construire şi ale proiectului. Se vor verifica 
planurile de amplasament, planurile de situaţie şi identificarea reţelelor de utilităţi existente pe teren, 
conform avizelor, acordurilor obţinute. 
- Preluarea de la Beneficiar şi predarea către Contractor a amplasamentului şi a reperelor de nivelment. 
Amplasamentul va fi predat liber de orice sarcină.  
- Dirigintele de Şantier va convoca pentru această fază reprezentanţi ai Beneficiarului, ai Constructorului şi 
al deţinătorilor de instalaţii şi utilităţi publice aflate pe amplasament. 
- La predarea-primirea amplasamentului va fi întocmit Procesul Verbal de predare a amplasamentului care
va conţine menţiuni referitoare la construcţiile sau instalaţiile aflate pe amplasament sau în subsol şi 
termenele de eliberare.
- Participarea, împreună cu Proiectantul şi cu Constructorul, la trasarea generală a construcţiei şi la stabilirea 
bornelor de reper. Dirigintele de Şantier va asista la trasarea şi materializarea bornelor de referinţă şi a 
cotelor de nivel în imediata apropiere a amplasamentului. Vor mai fi trasate şi materializate căile de acces la 
amplasament şi limitele acestuia. Dirigintele de Şantier va dispune marcarea şi protejarea bornelor de reper 
ale construcţiei.  
- Predarea către Constructor a terenului rezervat pentru organizarea de şantier. Dirigintele de Şantier are 
obligaţia de a verifica valoarea cheltuielilor pentru organizarea de şantier, va solicita constructorului să 
prezinte devizul ofertă pentru organizarea de şantier în limita sumei cuprinse în oferta financiară, respectiv 
cheltuielile necesare în vederea creării condiţiilor de desfăşurare a activităţii de construcţii - montaj, taxele 
necesare obţinerii autorizaţiei de construcţie provizorie, taxe de conectare la utilităţi, etc. Totodată 
Dirigintele de Şantier va dispune locul de amplasare al panourilor de identificare al construcţiei/ investiţiei. 
- Studierea proiectului, caietelor de sarcini, tehnologiilor şi procedurilor prevăzute pentru realizarea 
construcţiei, verificarea existenţei tuturor pieselor scrise şi desenate, corelarea acestora, respectarea 
reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori atestaţi, verificarea existenţei în 
proiect a prevederilor privind fazele determinante precum şi a programului de control al calităţii, verificarea 
existenţei tuturor avizelor, acordurilor, precum şi respectarea prevederilor legale privind documentaţia 
tehnică. 
- Verificările vor fi făcute în funcţie de categoria de importanţă a construcţiei stabilită prin proiect atât la 
construcţiile permanente şi provizorii cât şi la lucrările de modernizare, modificare, transformare, 
consolidare şi de reparaţii. 
- Dirigintele de Şantier are obligaţia de a emite comentarii asupra aplicabilităţii Detaliilor de Execuţie, 
Caietelor de Sarcini şi asupra corectitudinii Listelor de Cantităţi puse la dispoziţie de către Beneficiar.  
- Asigurarea implementării unui sistem eficient de informare, comunicare şi raportare între Beneficiar, 
Constructor, Proiectant.
- Forma de comunicare de regulă va fi în scris, exceptând situaţiile în care se dispune oprirea lucrărilor pe 
motiv de nerespectare a calităţii lucrărilor sau a documentaţiei, caz în care imediat după dispunerea opririi 
lucrărilor, Dirigintele de Şantier va notifica acest lucru în scris Constructorului, Beneficiarului şi tuturor 
factorilor implicaţi. 
- Emiterea ordinului de începere a lucrărilor către Constructor şi comunicarea datei de începere a lucrărilor 
de construcţii Inspectoratului Teritorial de Stat în Construcţii. 
- Dacă în contractul de execuţie de lucrări se prevăd şi plăţi sub formă de avans, Dirigintele de Şantier va 
asista Beneficiarul în verificarea şi aprobarea scrisorii de garanţie bancară. 
- Asistenţa pentru Beneficiar în verificarea şi aprobarea unui contract de asigurare adecvat. Asigurările 
încheiate şi prezentate de către Constructor, precum şi documentelor anexate lor, trebuie să fie în 
concordanţă cu prevederile contractului de execuţie de lucrări. 



www.oradea.ro

- Verificarea planului de acţiuni pentru implementarea măsurilor de reducere a impactului negativ asupra 
mediului, întocmit pe baza documentelor contractului, cerinţelor Acordului de Mediu precum şi 
monitorizarea implementării acestor măsuri. 
- Verificarea şi aprobarea propunerilor Constructorului privind managementul traficului şi măsurile de 
protecţia muncii atât pentru personalul din şantier al Constructorului cât şi pentru public (acolo unde este 
cazul).
- Organizarea de şantier, accesul la şi din şantier trebuie amenajat în aşa fel încât să nu distrugă mediul 
înconjurător, iar în privinţa programului de lucru al şantierului, Dirigintele de Şantier va verifica existenţa 
aprobărilor necesare pentru programul de lucru prelungit sau pe timp de noapte (acolo unde este cazul) în 
scopul asigurării confortului riveranilor. 

SARCINA 2 Mobilizarea
Mobilizarea este perioada iniţială a fazei de construcţie a Contractului. În acest timp Contractorul va stabili 
facilităţile de şantier atât pentru sine, cât şi pentru Dirigintele de Şantier. Dirigintele de Şantier va folosi 
această perioadă pentru examinarea şi, acolo unde este cazul, aprobarea metodologiei de lucru a 
Contractorului. Sarcinile principale care vor fi realizate de către Dirigintele de Şantier sunt după cum 
urmează: 
- Examinarea Programului de construcţie a Contractorului şi previziunilor fluxului de numerar, a mâinii de 
lucru şi necesarului de echipament asociate. 
- Verificarea şi aprobarea procedurilor QA/QC a Contractorului şi a Planului de asigurare a calităţii, a 
procedurilor de proces pentru lucrarea respectivă. Programul de verificări pe faze de recepţie/determinante 
trebuie să fie vizat de Inspectoratul Teritorial de Stat în Construcţii. 
- Examinarea/comentarea dacă este necesar a Procedurilor de Protecţia Muncii a Contractorului. 
- Examinarea eligibilităţii, înregistrării Sub-Contractorilor propuşi de Contractor, în vederea aprobării 
acestora.
- Examinarea/aprobarea echipamentului importat temporar de către Contractor. 

SARCINA 3 Construcţia 
Sarcinile şi îndatoririle Dirigintelui de şantier pe parcursul executării lucrărilor de construcţie sunt, fără a se 
limita însă, următoarele: 
- Are atribuţiuni clar definite în ceea ce priveşte respectarea Proiectului, a prevederilor din caietele de 
sarcini şi din reglementările tehnice în vigoare referitoare la materialele înglobate în lucrările permanente 
cât şi referitoare la  execuţia lucrărilor permanente: 
- Verificarea respectării legislaţiei cu privire la materialele utilizate privind: existenţa documentelor de 
atestare a calităţii şi a originii, corespondenţa calităţii acestora cu prevederile cuprinse în certificatele de 
calitate, contracte, proiecte.
- Interzicerea utilizării de materiale semifabricate şi prefabricate necorespunzătoare sau fără certificate de 
conformitate, declaraţie de conformitate ori fără agrement tehnic (pentru materialele netradiţionale). 
- Asistare la prelevarea probelor de la locul de punere în operă şi consemnează în registre rezultatele din 
buletinele de încercări pentru materialele la care se fac probe de laborator. 
- În cazul în care Dirigintele de Şantier constată neconformitatea materialelor propuse a fi puse în operă cu 
specificaţiile tehnice, acesta are obligaţia de a întocmi “Rapoarte de Neconformitate” în care va preciza la ce 
se referă neconformităţile, descrierea detaliată a acestora şi termenul maxim de remediere. 
- Reprezentantul Constructorului în şantier va trebui să propună măsurile de remediere, în urma consultării 
cu proiectantul de specialitate.
- Nici o neconformitate nu va fi stinsă până când problemele semnalate nu vor fi rezolvate. 
- Urmăreşte realizarea construcţiei în conformitate cu prevederile contractului, proiectelor, caietelor de 
sarcini şi ale reglementărilor tehnice în vigoare. 
- Examinarea Programului de construcţie a Contractorului şi previziunilor fluxului de numerar asociate. 
- Verificarea respectării tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului 
calitativ prevăzut în documentaţia tehnică, în contract şi în normele tehnice în vigoare. 
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- Interzicerea utilizării de lucrători neautorizaţi pentru meseriile la care reglementările tehnice au prevederi 
în acest sens.
- Interzicerea utilizării de tehnologii noi neagrementate tehnic. 
- Verificarea/aprobarea în colaborare cu Inspectorul în domeniul materiale şi produse pentru construcţii a 
propunerii de materiale ale Contractorului, în vederea respectării regulii de origine şi de naţionalitate. 
- Efectuarea verificărilor prevăzute în norme şi semnarea documentelor întocmite ca urmare a verificărilor, 
respectiv procese-verbale în faze determinante, procese-verbale de lucrări ce devin ascunse  
- Participarea alături de Inspectoratul de Stat în Construcţii la verificarea execuţiei în faze intermediare şi 
faze determinante.
- Asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere în operă. 
- Participarea ca martor la testarea materialelor (efectuate de Contractor), atunci când sunt cerute teste
suplimentare, înregistrând rezultatele.
- Analizarea măsurătorilor şi testelor pentru orice lucrare ce devine ascunsă, înainte ca aceasta să fie 
acoperită. 
- Urmărirea realizării lucrărilor, din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul execuţiei acestora, admiţând la 
plată numai lucrările corespunzătoare din punct de vedere calitativ. 
- Sistarea execuţiei, demolarea sau refacerea lucrărilor executate necorespunzător, în baza soluţiilor 
elaborate de proiectant sau de persoanele abilitate prin lege pentru dispunerea acestora.
- Transmiterea proiectantului a sesizărilor proprii sau ale participanţilor la realizarea construcţiei privind 
neconformităţile constatate pe parcursul execuţiei. 
- Monitorizarea evoluţiei lucrărilor în comparaţie cu Graficul de execuţie a Contractorului pentru a lua 
măsuri de remediere în cazul în care apar stagnări, încetiniri sau alte impasuri. 
- Verificarea respectării prevederilor legale cu privire la cerinţele stabilite prin Legea nr. 10/1995 privind 
calitatea în construcţii, în cazul efectuării de modificări ale documentaţiei sau adoptării de noi soluţii care 
schimbă condiţiile iniţiale. 
- Urmărirea respectării de către executant a măsurilor dispuse de proiectant sau de organele abilitate. 
- Preluarea documentelor de la Constructor şi Proiectant şi completarea Cărţii Tehnice a construcţiei cu 
toate documentele prevăzute de reglementările legale.  
- Înregistrarea zilnică a evenimentelor de pe şantier şi a instrucţiunilor date Contractorului într-un jurnal de 
lucru. Înregistrările trebuie să fie făcute în baza activităţilor Contractorului, incluzând echipamentul şi forţa 
de muncă pe şantier, precum şi toate informaţiile relevante privind factorii care ar afecta progresul - vremea, 
defectarea echipamentului, etc.
- Realizarea inspecţiilor aşa cum sunt prevăzute în Programul de Control pe faze de lucrări şi înregistrarea 
acestora.
- Primirea reclamaţiilor Contractorului şi formularea de recomandări pentru Beneficiar în privinţa plăţilor 
adiţionale/ prelungirii duratei de execuţie. 
- Medierea disputelor care apar pe şantier în timpul execuţiei lucrărilor. 
- Întocmirea rapoartelor lunare, în formatul aprobat de comun acord cu Beneficiarul, care trebuie să 
cuprindă cel puţin informaţii privitoare la progresul lucrării, calitate, protecţia muncii, variaţii şi orice alte 
probleme care ar afecta execuţia adecvată a lucrărilor. 
- Urmărirea dezafectării lucrărilor de organizare şi predarea terenului deţinătorului acestuia. La terminarea 
lucrărilor va dispune şi verifica aducerea la forma iniţială a terenului şi mediului afectat de lucrări. 
- În cazul în care Dirigintele de Şantier constată neconformitatea lucrărilor executate cu prevederile 
menţionate mai sus, acesta are obligaţia de a întocmi “Rapoarte de Neconformitate” în care va preciza la ce 
se refera neconformităţile, descrierea detaliată a acestora şi termenul maxim de remediere. 
- Reprezentantul Constructorului în şantier va trebui să propună măsurile de remediere. 
- Nici o Neconformitate nu va fi stinsă până când problemele semnalate nu vor fi rezolvate. 

SARCINA 4 Recepţia lucrărilor 
Sarcinile şi îndatoririle Dirigintelui de şantier la recepţia lucrărilor de construcţie sunt, fără a se limita însă 
la acestea, următoarele: 
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- Participarea la recepţia lucrărilor. Asigură secretariatul Comisiei de recepţie şi întocmeşte Procesul verbal 
de recepţie la terminarea lucrărilor inclusiv anexele care cuprind lucrările restante/necorespunzătoare 
stabilite de Comisia de recepţie şi care trebuie finalizate/ remediate în timpul perioadei de garanţie. 
- Predarea investitorului/utilizatorului a actelor de recepţie, documentaţia tehnică şi economică a 
construcţiei, împreună cu capitolele aferente cărţii tehnice a construcţiei. 

SARCINA 5 Perioada de garanţie 
Sarcinile şi îndatoririle Dirigintelui de şantier în perioada de notificare a defectelor se referă, fără a se limita 
însă la acestea, la remedierea defecţiunilor/neconformităţilor constatate de către Comisie la recepţia la 
terminarea lucrărilor: 
- Urmărirea rezolvării problemelor constatate de Comisia de recepţie şi întocmirea documentelor de aducere 
la îndeplinire a măsurilor impuse de Comisia de recepţie. Dirigintele de Şantier va urmări rezolvarea 
remedierilor în termen de cel mult 90 zile de la data recepţiei lucrărilor, conform art. 22 din HGR 273/1994. 
- În cazul în care Constructorul nu-şi va respecta obligaţiile, Dirigintele de Şantier va emite o somaţie şi 
dacă nici în acest caz executantul nu se conformează, va Notifica atât Constructorului cât şi Beneficiarului, 
propunerea de a se executa remedierile de către alt  executant, cheltuiala fiind suportată de Constructorul 
care nu şi-a îndeplinit obligaţiile. 
- Propunerea unei programări a inspecţiilor periodice, efectuate de către Beneficiar, ale lucrărilor în timpul 
acestei perioade pentru a se asigura de o funcţionare corespunzătoare a acestora. 

SARCINA 6 Dispozitii finale
Dirigintele de santier va indeplini orice sarcina sau instructiune aparuta pe parcursul derularii

contractului de prestari servicii si executie lucrari, dispusa de beneficiar sau Finantator.
SARCINA 7
 Dirigintele de santier conduce evidenta cantitătilor de lucrări real executate si a preturilor de 
decontare pentru fiecare situatie de lucrări prezentată spre decontare, prezentând în acest sens, restul de 
executat lunar, anexat la documentele prezentate spre decontare de executant.

-Dirigintele de şantier răspunde, conform prevederilor legale, în cazul neducerii la îndeplinire a obligaţiilor 
prevăzute in prezentul contract precum şi în cazul neasigurării din culpa lui a realizării nivelului calitativ al 
lucrărilor prevăzute în proiect, caiete de sarcini, în reglementările tehnice în vigoare şi în contract. 

8. Obligaţiile principale ale achizitorului 
8.1 – Plata serviciilor prestate se va realiza dupa cum urmeaza:
a) 70 % din valoarea contractului se va achita, pe parcursul derularii contractului de executie, proportional
cu stadiul fizic realizat, respectiv situatii de plati lunare sau periodice confirmate si acceptate de beneficiar.
b) 30 % se va achita in cel mult 14 zile de la data incheierii procesului verbal de receptie la terminarea
lucrarilor fara obiectiuni.
In cazul in care la semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor sunt consemnate deficiente
necesare a fi remediate de executant, suma in cuantum de 30 % se va plati dupa remedierea acestora.
8.2.- În perioada în care constructorul nu va executa lucrări ca urmare a timpului nefavorabil, nu se va 
efectua plata către dirigintele de şantier. 
8.3. -Plata serviciilor se va face prin ordin de plata in termen de 30 zile de la data primirii (inregistrarii)
facturii insotita de receptia fără obiectiuni a serviciilor prestate, constand in raportul prezentat de prestator si 
confirmat de achizitor.
8.4 - Achizitorul are obligatia de a verifica serviciile realizate de catre Prestator si de a le confirma numai
daca acestea corespund cantitativ si calitativ.
8.5. - Achizitorul are obligatia de a efectua receptia in termen de maxim 5 zile de la data inregistrarii
raportului in acest sens, depuse de catre prestator la Primaria municipiului Oradea- Sala Ghiseelor

9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
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9.1 – În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin 
contract, atunci achizitorul are dreptul fără necesitatea vreunei notificări şi fără a exclude alte căi de 
sancţiune din contract, de a deduce din preţul contractului fara TVA, o dobanda penalizatoare egala cu 
nivelul ratei dobanzii de referinta a BNR plus 8 puncte procentuale pentru fiecare zi de intarziere pana la
indeplinirea efectiva a obligatiilor, dobanda aplicata la contravaloarea obligatiilor neindeplinite.
9.2 – În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile conform perioadei convenite, 
atunci acesta are obligaţia de a plăti dobanda penalizatoare egala cu nivelul ratei dobanzii de referinta a 
BNR plus 8 puncte procentuale pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor,
dobanda aplicata la cuantumul sumei neachitate.
9.3 - Penalitatile datorate conform clauzelor  9.1. şi 9.2 curg de drept din data scadenţei obligaţiilor asumate 
conform prezentului contract.
 9.4  Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate, 
care depăşeste valoarea penalităţilor ce pot fi percepute în condiţiile art.9.1 şi 9.2, în completare, părţile 
datorează si daune interese suplimentare minimale de 40 euro.  
9.5 Pentru situatiile de lucrari acceptate la plata, dar pentru care o autoritate de control abilitata sa faca
verificari, identifica erori se va aplica o penalitate in valoare calculata astfel: Valoare penalitate=2x Procent
eroare( Suma confirmata eronat/Valoare totala contract de lucrari x100)xvaloare contract servicii asistenta
tehnica-dirigentie de santier.
9.6 In cazul in care valoarea penalitatilor depaseste procentul de 20% din valoarea contractului autoritatea
contractanta are dreptul de a cere rezilierea contractului.

Clauze speciale

10. Garanţia de bună execuţie a contractului 
10.1 - Prestatorul se obliga sa constituie garanţia de buna execuţie a contractului, în cuantum  de 370 lei, 
reprezentand 5 % din pretul total al contractului in termen de 15 zile de la semnarea contractului prin
oricare dintre modalitatile prevazute la art 90 din HG 925/2006 actualizata
10.2  - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului 
creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate 
prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are 
obligaţia de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.  
10.3 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile, de la data intocmirii 
procesului verbal de receptie, semnat fara obiectiuni de catre comisia de receptie, constituita in acest sens.

11. Alte responsabilităţi ale prestatorului 
11.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi 
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică. 
            (2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, 
materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute 
de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevazută în contract sau se poate 
deduce în mod rezonabil din contract.
11.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor, metodelor de prestare utilizate, cât
şi de asigurarea personalului de specialitate  in domeniile lucrarilor pe care le va superviza,  pe toată durata 
contractului.
11.3.- Prestatorul prin activitatea de Dirigenţie de şantier pe care o prestează asigură achizitorul că 
Executantul, căruia i-a fost atribuit contractul de execuţie lucrări, îşi va îndeplini toate responsabilităţile 
asumate prin contract, va respecta prevederile legale, reglementările tehnice şi caietele de sarcini. 
11.4.- În exercitarea verificării realizării corecte a execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente 
acestora, Dirigintele de şantier are următoarele obligaţii: 
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 verificarea respectării legislaţiei cu privire la produsele pentru construcţii, respectiv: existenţa 
documentelor de atestare a calităţii, corespondenţa calităţii acestora cu prevederile cuprinse în documentele 
de calitate, proiecte, contracte;
 interzicerea utilizării produselor pentru construcţii necorespunzătoare sau fără certificate de 
conformitate, declaraţie de conformitate ori fără agrement tehnic (pentru materialele netradiţionale); 
 verificarea existenţei autorizaţiei de construire, precum şi a îndeplinirii condiţiilor legale cu privire la 
încadrarea în termenele de valabilitate;
 verificarea concordanţei între prevederile autorizaţiei şi ale proiectului; 
 preluarea amplasamentului şi a reperelor de nivelment şi predarea acestora executantului, libere de 
orice sarcină; 
 participarea împreună cu proiectantul şi cu executantul la trasarea generală a construcţiei şi la 
stabilirea bornelor de reper;
 predarea către executant a terenului rezervat pentru organizarea de şantier; 
 studierea proiectului, a caietelor de sarcini, a tehnologiilor şi procedurilor prevăzute pentru realizarea 
construcţiilor; 
 verificarea existenţei tuturor pieselor scrise şi desenate, corelarea acestora, respectarea 
reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori atestaţi şi existenţa vizei expertului 
tehnic atestat, acolo unde este cazul;
 verificarea existenţei programului de control al calităţii, cu precizarea fazelor determinante, vizat de 
Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C.; 
 verificarea existenţei şi valabilităţii tuturor avizelor, acordurilor, precum şi a modului de preluare a 
condiţiilor impuse de acestea în proiect; 
 verificarea existenţei şi respectarea Planului calităţii şi a procedurilor/instrucţiunilor tehnice pentru 
lucrarea respectivă; 
 urmărirea realizării construcţiei în conformitate cu prevederile proiectelor, caietelor de sarcini, ale 
reglementărilor tehnice în vigoare şi ale contractului; 
 verificarea respectării tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării 
nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică, în contract şi în normele tehnice în vigoare; 
 interzicerea executării de lucrări de către persoane neautorizate conform reglementărilor legale în 
vigoare;
 participarea la verificarea în faze determinante;
 efectuarea verificărilor prevăzute în reglementările tehnice şi semnarea documentelor întocmite ca 
urmare a verificărilor (procese-verbale în faze determinante, procese-verbale de lucrări ce devin ascunse 
etc.);
 interzicerea utilizării de tehnologii noi neagrementate tehnic; 
 asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere în operă; 
 urmărirea realizării lucrărilor, din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul execuţiei acestora şi 
admiterea la plată numai a lucrărilor corespunzătoare din punct de vedere cantitativ şi calitativ; 
 transmiterea către proiectant a sesizărilor proprii sau ale participanţilor la realizarea construcţiei 
privind neconformităţile constatate pe parcursul execuţiei; 
 dispunerea opririi execuţiei, demolării sau, după caz, a refacerii lucrărilor executate necorespunzător 
de către executant, în baza soluţiilor elaborate de proiectant şi vizate de verificatorul de proiecte atestat; 
 verificarea respectării prevederilor legale cu privire la cerinţele stabilite prin Legea nr. 10/1995 
privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, în cazul efectuării de modificări ale documentaţiei 
sau adoptării de noi soluţii care schimbă condiţiile iniţiale; 
 urmărirea respectării de către executant a dispoziţiilor şi/sau a măsurilor dispuse de proiectant/de 
organele abilitate;
 preluarea documentelor de la constructor şi proiectant şi completarea cărţii tehnice a construcţiei cu 
toate documentele prevăzute de reglementările legale; 
 urmărirea dezafectării lucrărilor de organizare de şantier şi predarea terenului deţinătorului acestuia; 
 asigurarea secretariatului recepţiei şi întocmirea actelor de recepţie; 
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 urmărirea soluţionării obiecţiunilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor şi urmărirea realizării recomandărilor comisiei de recepţie; 
 predarea către investitor/utilizator a actelor de recepţie şi a cărţii tehnice a construcţiei după 
efectuarea recepţiei finale. 
 Prezenţa pe şantier a diriginţilor pentru fiecare domeniu de autorizare, minim 3 ore, pentru buna
desfăşurare a lucrărilor (consemnare prezenţă în registru tip) în vederea informării beneficiarului lucrării 
privind stadiul fizic şi valoric al investiţiei. 
 raportarea lunară către Primăria Municipiului Oradea a stadiului fizic şi valoric al execuţiei.  

12. Alte responsabilităţi ale achizitorului 
12.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta 
le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului. 

13. Recepţie şi verificări  
13.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor
cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.  
13.2 - Verificările vor fi efectuate de către achizitor prin reprezentanţii săi împuterniciţi, în conformitate cu 
prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaţia de a notifica în scris prestatorului, identitatea 
persoanelor împuternicite pentru acest scop.

14. Personalul
14. 1.- Dirigintele de santier este raspunzator pentru îndeplinirea sarcinilor specifice postului, pentru
capacitatea si specializarea necesară supervizarii şi inspectarii lucrărilor. 

15. Rezilierea contractului
15.1. - Nerespectarea de catre una din parti, din culpa sa exclusiva, a obligatiilor asumate prin prezentul

contract, da dreptul celeilalte parti de a rezilia contractul si de a pretinde plata de daune-interese, al caror
cuantum se va stabilli in conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală. 

15.2. - Rezilierea va opera de plin drept la expirarea unui termen de 10 zile de la transmiterea notificarii
scrise de catre partea lezata, daca partea in culpa nu-si indeplineste obligatiile asumate in acest termen.

15.3. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii, in cel mult 30 de zile
de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc la
modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara
interesului public.

15.4. - Achizitorul are dreptul de a anula oricand contractul, printr-o notificare scrisa adresata
prestatorului, fara nici o compensatie, daca acesta da faliment sau este insolvabil, cu conditia ca aceasta
anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru prestator.

15.5. - Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract
indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

15.6. – Partile au convenit de comun acord ca prezentul contract sa inceteze de plindrept, in temeiul unui
pact comisoriu, fara punerea in intarziere a Prestatorului sau fara alte formalitati si fara interventia instantei
de judecata, in urmatoarele situatii:
a) daca prestatorului ii sunt retrase sau nu obtine autorizatiile, avizele sau orice alte documente necesare
executarii obligatiilor contractuale, prevazute in oferta;
b) nu isi indeplineste obligatiile prevazute la art.10.1 din prezentul contract.
15.7 – Incalcarea de catre una din parti a obligatiilor sale, dupa ce a fost notificata, in, scris,de cealalta parte
ca o noua nerespectare a obligatiilor contractuale va conduce la rezilierea contractului.

16. Cesiunea
16.1. - Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin prezentul 
contract.
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16.2.- Prestatorul poate cesiona dreptul sau de a incasa contravaloarea serviciilor prestate, in conditiile
prevazute de dispozitiile art.204^1 din OUG 34/2006
16.3. - Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni în condiţiile 
mentionate la art 16.2.
16.4. - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii 
asumate prin contract.

17. Incetarea Contractului
17.1 - Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unei instante
judecatoresti( sau tribunal arbitral), in cazul in care una dintre parti:
- nu isi executa una dintre obligatiile contractuale.
- este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de lichidare inainte de
inceperea prestarii prezentului contract;
- cesioneaza obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul celeilalte parti;
17.2 - Contractul inceteaza de drept prin ajungerea lui la termen.

18. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
18.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de la 
primirea ordinului de începere a contractului.
 (2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate 
achizitorului, părţile vor stabili de comun acord: 
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; şi 
b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul contractului. 
18.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi 
terminată într-o perioadă stabilită, trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se calculează 
de la data începerii prestării serviciilor. 
(2) În cazul în care:
i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau 
ii) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului de către 
prestator, îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei 
faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act 
adiţional.  
18.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă timpul de lucru stabilit si asumat, 
acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de 
prestare asumate se face cu acordul părţilor, prin act adiţional. 
18.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare a serviciilor
ce fac obiectul prezentului contract, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a 
solicita penalităţi prestatorului. 

19. Ajustarea preţului contractului 
19.1 - Pentru serviciile prestate, pretul datorat de achizitor prestatorului este cel declarat în propunerea
financiară, anexă la contract. 
19.2 - Preţul contractului nu se ajustează, el va ramane ferm pe toata perioada de derulare a contractului. 

20.Subcontractanti
20.1. – Executantul are obligatia,in cazul in care subcontracteaza parti din contract de a incheia contracte,
cu subcontractantii desemnati in oferta, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul,
pentru lucrarile prezentate in oferta.
20.2. – Executantul are obligatia de a prezenta o copie a contractului incheiat cu subcontractantii desemnati
in oferta. Contractele incheiate cu subcontractantii se constituie in anexe la prezentul contract.
20.3 –(1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul de indeplinire a contractului.
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(2) Subcontractantii sunt pe deplin raspunzatori fata de executant de modul in care isi indeplinesc
partea lor din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune- interese subcontractantului daca acesta nu isi
indeplineste partea din contract.
20.4.- Executantul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea sa din
contract. Schimbarea subcontractantului se poate face numai cu avizul achizitorului. Daca acest aviz nu se
obtine, executantul are obligatia gasirii unui alt subcontractant sau de a prelua in executie, cu forte proprii,
partea respectiva din contract.
20.5 Subcontractantul prestatorului in cadrul acestui contract este SC INSELMA SEL cu sediul in Oradea,
str. Calea Aradului nr. 23 bl P 64 ap 322 avand J 05/1999/2007, CUI 1624829, reprezentata de dl Marincas
Petru. Partea din contract care se subcontracteaza sunt serviciile de dirigentie aferente lucrarilor pe
domeniul retelelor electrice.

21. Forţa majoră 
21.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
21.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
21.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia 
drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
21.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în 
mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării 
consecinţelor. 
21.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei 
acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
21.6- Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare 
parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din 
părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 

22. Soluţionarea litigiilor 
22.1 - Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative 
directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea 
contractului.
22.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc 
să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de 
către instanţele judecatoreşti competente din România.  

23. Limba care guvernează contractul
23.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 

24. Comunicări 
24.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 
transmisă în scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii. 
24.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării. 

25. Legea aplicabilă contractului
25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
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Părţile au înteles să încheie azi .......................... prezentul contract în 4 exemplare originale. 

Achizitor Prestator
MUNICIPIUL ORADEA SC HELIOPOLIS SRL

Primar Administrator
Ilie Bolojan Marius Macavei

Director executiv Directia Economica
Vizat Control Financiar Preventiv

Nadia Has

Director Executiv Directia Juridica
Eugenia Borbei

Director Directia Management
Proiecte cu Finantare Internationala

Marius Mos

Sef Birou Achizitii Publice

Consilier Birou Achizitii Publice
Naomi Vandici


