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Contract de lucrari
nr.______________data_______________

1. Partile contractante

In temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor 
de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin 
Legea nr.337/2006, s-a încheiat prezentul contract pentru Elaborare Proiect Tehnic,
Detaliile de Executie, Documentatia tehnica pentru obtinere autorizatie de construire,
Asistentă tehnică din partea proiectantului si executia lucrarilor pentru obiectivul de 
investitie Trecerea denivelată pe sub liniile de cale ferată Oradea - Episcopia Bihor, 
în zona străzii Secarei din municipiul Oradea. 
între

MUNICIPIUL ORADEA, cu sediul in Oradea, P-ta Unirii, nr.1, telefon 0259/437000,
fax 0259/437544,email: primarie @ oradea.ro, cod fiscal 4230487, avand contul nr
______________________________________ deschis la Trezoreria municipiului Oradea,
titular de cont Municipiul Oradea, reprezentata prin Primar – Ilie BOLOJAN si Director
Economic – Nadia HAŞ, in calitate de achizitor, pe de o parte
şi  

S.C. ABED NEGO COM S.R.L.- lider asociere cu sediul in Oradea, str. H.M.Berthelot,
nr.22,Ap.4, telefon/fax 0259/479822, numarul de înmatriculare J05/287/10.03.1995, cod
unic de inregistrare RO 7072691, cont nr. RO51TREZ0765069XXX003888 deschis la
Trezoreria Oradea, reprezentat prin administrator Marius Ionascu în calitate de executant,
cu

SC AQUACONS SRL – asociat, avand sediul in Oradea, Str. Berzei, nr.4,, telefon
0359411915, numar de inregistrare J/05/428/1996, CUI. RO 3458780, reprezentata prin
administrator Unita Petru Alexandru, in calitate de prestator

2. Definitii
2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a. contract –prezentul contract şi toate anexele sale; 
b. achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 
contract;
c. parte – achizitorul sau executantul, astfel cum rezultă din context 
d. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, 
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin 
contract;
e. cerinţele achizitorului – caietul de sarcini şi orice alte cerinţe/instrucţiuni emise de 
achizitor pe durata executării contractului 
f. ordin administrativ: orice instrucţiune sau dispoziţie emisă de achizitor către executant 
privind execuţia lucrărilor. 
g. proiectul: proiectul (documentaţia) în baza căruia sunt executate lucrările în 
conformitate cu prevederile din contract;
h. amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea;
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i. utilajele executantului - aparatele, maşinile, vehiculele şi altele asemenea necesare 
pentru execuţia şi terminarea lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni. Sunt excluse 
lucrările provizorii, utilajele asigurate de către achizitor (dacă există), echipamentele, 
materialele şi altele asemenea.
j. materiale - produse de orice tip (altele decât echipamentele) care fac parte din lucrări 
inclusiv livrarea de materiale (dacă există) furnizate de către executant, potrivit prevederilor 
contractului;
k. echipamente - aparatele, maşinile, instalaţiile şi vehiculele care fac parte din lucrări; 
l. bunuri – utiliaje, mijloace de transport, echipamente şi lucrări provizorii sau oricare 
dintre acestea, după caz; 
m. lucrări provizorii - toate lucrările provizorii de orice tip, necesare pe şantier pentru 
execuţia şi terminarea lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni; 
n. şantier -  locurile în care vor fi executate lucrările şi unde se vor livra echipamentele şi 
materialele, şi oricare alte locuri prevăzute în contract ca fiind parte componentă a 
şantierului; 
o. utilităţi - reprezintă instalaţii de suprafaţă, de subteran sau aeriene ce permit distribuţia 
de produse petroliere, gaze, apă, electricitate, servicii canalizare, telefon, etc.care pot fi în 
proprietatea publică sau particulară; 
p. graficul de lucrări - graficul pregătit de executant care se actualizează ori de câte ori 
este nevoie, şi care trebuie să justifice listele de cantităţi care trebuie executate în perioada 
de referință în vederea monitorizării şi evaluării ritmului evoluției lucrărilor în conformitate cu 
contractul;
q. documentele executantului - reprezintă documentele tehnice incluse în cerinţele 
achizitorului, documentele necesare pentru satisfacerea tuturor condiţiilor impuse de 
aprobări, calculele, programele de computer şi alt software, planşe, manuale pentru 
exploatare şi întreţinere, modele şi alte documente tehnice (dacă există), care se află în 
custodia şi grija executantului până la data preluării acestora de către achizitor.  
r. utilaje asigurate de către achizitor - reprezintă toate aparatele, maşinile şi vehiculele 
(dacă există) puse la dispoziţie de către achizitor pentru a fi utilizate de către executant la 
execuţia lucrărilor, dar nu includ echipamentele care nu au fost recepţionate de către 
achizitor.
s. recepţia la terminarea lucrărilor – recepţia efectuată la terminarea completă a 
lucrărilor unui obiect sau a unei părţi din construcţie, independentă, care poate fi utilizată 
separat.
t. recepţia finală – recepţia efectuată după expirarea perioadei de garanţie. 
u. proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor – documentul întocmit şi semnat în 
conformitate cu Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente 
acestora, de către comisia de recepţie numită de către achizitor, la cererea reprezentantului 
autorizat al acestuia, recomandând sau nu recepţionarea lucrărilor, sau a unei părţi de 
lucrare (după caz) de către achizitor; 
v. proces verbal de recepţie finală - documentul întocmit şi în conformitate cu 
Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, de către 
comisia de recepţie numită de către achizitor, la cererea reprezentantului autorizat al 
acestuia, prin care se precizează data la care executantul şi-a încheiat obligaţiile prevăzute 
în contract.
w. despăgubire generală: suma, neprevăzută expres în contract care este acordată de 
către instanţa de judecată sau este convenită de către părţi ca şi despăgubire plătibilă părţii 
prejudiciate în urma încălcării contractului de către cealaltă parte.  
x. penalitate contractuală: despăgubirea stabilită în contractul de execuţie lucrări ca fiind 
plătibilă de către una din părţile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire 
sau îndeplinire necorespunzătoare a obligaţiilor din contract; 
y. garanţia de participare: garanţia care se constituie de către ofertant în scopul de a 
proteja autoritatea contractantă faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător 
al acestuia pe întreaga perioadă derulată până la încheierea contractului de achiziţie 
publică. 
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z. garanţia de bună execuţie : garanţia se constituie de către executant în scopul 
asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada 
convenită a contractului.  
aa. perioada de garanţie acordată lucrărilor : perioada de timp cuprinsă între data
recepţiei şi terminarea lucrărilor, a cărei durată se stabileşte prin contract şi în cadrul căreia, 
executantul are obligaţia înlăturării, pe cheltuiala sa, a tuturor deficienţelor apărute datorită 
nerespectării clauzelor şi specificaţiilor contractuale sau a prevederilor reglementărilor 
tehnice aplicabile.
bb. forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care nu 
putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, 
respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, 
revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a 
unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este 
considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o 
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din 
părţi; 
cc. act adiţional: document prin care se pot modifica termenii şi condiţiile contractului.  
dd. conflict de interese înseamnă orice eveniment care influenţează capacitatea 
executantului de a exprima o opinie profesională obiectivă şi imparţială, sau care îl 
împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde prioritate intereselor achizitorului sau 
interesului public general al Proiectului, orice motiv în legătură cu posibile contracte în viitor 
sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale executantului. Aceste restricţii 
sunt de asemenea aplicabile oricăror sub-contractanţi, salariaţi şi experţi ce acţionează sub 
autoritatea şi controlul executantului. 
ee. PCCVI – plan control calitate, verificări şi încercări; 
ff. zi - zi calendaristică; an - 365 zile.

3. Interpretare
3.1. - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma de
singular vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de
context.
3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice, daca nu

se specifica in mod diferit.
3.3 - Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract. 

4. Obiectul principal al contractului
4.1. - Executantul se obliga sa Elaborareze Proiectul Tehnic, Detaliile de Executie,

Documentatia tehnica pentru obtinere autorizatie de construire, Asistentă tehnică din 
partea proiectantului si executia lucrarilor pentru obiectivul de investitie Trecerea
denivelată pe sub liniile de cale ferată Oradea - Episcopia Bihor, în zona străzii 
Secarei din municipiul Oradea, in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul
contract.
4.2.- Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pretul convenit pentru prestarea

serviciilor de proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executia lucrarilor ce
fac obiectul prezentului contract.

Clauze obligatorii

5. Preţul contractului 
 5.1. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către 
achizitor, este de 1.361.680,66 lei fara TVA. Plata taxei pe valoare adaugata se va face la
cota TVA prevazuta de legislatia in vigoare la data facturarii.
5.2. - Pretul contractului se compune din contravaloarea serviciilor de proiectare, serviciul
de asistenta tehnica din partea proiectantului si executia propriu-zisa a lucrarilor, detaliat
mai jos:

1.) Proiectare: 42.750 lei fara TVA si va cuprinde:
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- proiect tehnic, caiete de sarcini şi detalii de execuţie – 29.925 lei fara TVA; 
-documentaţii pentru obţinerea autorizaţiei de construire.-12.825 lei fara TVA; 
      2.)Asigurarea serviciului de asistenţa tehnica din partea proiectantului pe 
parcursul execuţiei lucrărilor 3.848 lei fara TVA, platibila dupa receptia la terminarea 
lucrarilor;
      3.)Execuţie lucrari - Trecerea denivelată pe sub liniile de cale ferată Oradea - 
Episcopia Bihor, în zona străzii Secarei din municipiul Oradea 1.252.572,77 lei fara 
TVA, din care 2.375 organizarea de santier;

4)Cuantumul aferent procentului de diverse si neprevazute, astfel cum acestea au
fost definite de catre proiectant in devizul general 62.509,89 lei fara TVA.
5.3.- Din  valoarea aferentă  procentului de cheltuieli diverse şi neprevăzute vor fi 
decontate, doar dacă apar, cheltuieli cu lucrări care pot fi incidente pe parcursul derulării 
contractului .

6. Durata contractului
6.1. – Executantul se obliga sa presteze serviciile de proiectare in 60 de zile calendaristice,
de la intrarea in vigoare a contractului conform art..7.1 din prezentul contract si sa finalizeze
lucrarile ce fac obiectul prezentului contract in 9 luni calendaristice de la data primirii
ordinului de incepere al lucrarilor si predarea amplasamentului, conform urmatorului grafic:

a.) Elaborare PT,CS,DE, DTAC = 60 de zile de la data executarii contractului, conform
art.7.1;
        b.) Durata de execuţie - Trecerea denivelată pe sub liniile de cale ferată Oradea - 
Episcopia Bihor - 9 luni de la primirea ordinului de incepere al lucrarilor si predarea
amplasamentului.

c.)Serviciul de asistenta tehnica din partea proiectantului se va presta pe toata
perioada de executie a lucrarilor pana la momentul semnarii procesului verbal de receptie la
terminarea lucrarilor.
6.2.- Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către părţi şi îşi produce efectele 
până la încheierea procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor contractate şi eliberarea 
garanţiei bancare de bună execuţie; 

7. Executarea contractului
7.1. – Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie conf. 

art.12.1 la data de ___________
7.2. - Executarea contractului începe la data menţionată în ordinul de începere a lucrărilor, 

care va fi emis de achizitor după constituirea garanţiei de bună execuţie şi predarea 
amplasamentului.

8. Documentele contractului
8.1. - Documentele contractului sunt:

a) Studiu de fezabilitate si caiet de sarcini;
b) propunerea tehnică şi propunerea financiară; 
c) graficul de îndeplinire a contractului;
d) garanţia de bună execuţie; 
e) acord de asociere intre S.C. ABED NEGO COM S.R.L. si SC AQUACONS SRL ;

9. Obligaţiile principale ale executantului
9.1 - (1) Executantul are obligatia de a presta serviciile de proiectare si de a executa si
finaliza lucrarile de executie conform termenlor prevazute la clauza 6.1. din contract.

(2) Executantul se obliga sa presteze serviciile de proiectare in conformitate cu
legislatia in vederea finalizarii obiectivului de investitie.

a). Documentatia se va elabora si preda astfel:
 documentatiile se vor elabora în volume distincte, pe faze de proiectare:
 - proiectele tehnice, detalii de execuţie 4 exemplare, din care un exemplar beneficiar;  
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- documentaţia tehnică pentru obţinerea autorizaţiei de construire DTAC se va elabora în 
două exemplare; 
 se va elabora planul de situaţie pe plan cadastral, pentru a stabili exact mărimea si 
natura juridică a suprafeţelor de teren afectate; 
 documentaţiile tehnice se vor  întocmi în sistem stereografic 1970 cu corespondenţă cu 
hărţile cadastrale sc. 1:2880 ; 
 se vor elabora programele de control, se vor stabili şi se vor supune aprobării ITC fazele 
determinante pentru asigurarea rezistenţei, durabilităţii şi siguranţei în exploatare a lucrărilor 
ce vor fi executate ;
 se vor avea în vedere solicitările specificate de către elaboratorii avizelor de coexistentă 
obtinute în baza certificatului de urbanism:
 Aviz nr. 42.710/23. 12. 2014 - S. C. Compania de Apă Oradea S. A.  
Aviz nr.60201410131/07. 01. 2015 - SC Electrica SA;
AVIZ 17341/16. 12. 2014 - SC Termoficare Oradea SA;
Aviz nr. 291/16. 12. 2013 - SC DISTRIGAZ VEST SA;
 Aviz nr. 273080/19. 12. 2014 - Comisia de Circulatie Primăria municipiului Oradea; 
 Aviz 1664/17. 12. 2014 - CMUAT Primăria municipiului Oradea; 
Aviz nr. 09/23. 12. 2014 - RCS&RDS;
Aviz nr. 452104/SR/BR/02. 02. 2015 - Inspectoratul de Politie Judetea Bihor Serviciul
Rutier;
Notificare 621/26. 01. 2015 - Agentia pentru Protectia Mediului Bihor;
 Aviz CTE nr. 9/II.1/16. 03. 2015  - CN CF CFR SA Bucuresti, Sucursala Regională de CF 
Cluj – se vor obtine: aviz CFR de la CNCF CFR SA Bucuresti si autorizatia de executie CFR
de la Sucursala Regională de Căi Ferate Cluj. - documentatia pentru obtinerea autorizatiei 
de executie CFR trebuie elaborată si verificată de specialisti atestati AFER; 
 Taxele necesare pentru obtinere aviz, autorizatie se vor achita de către beneficiar, facturile 
elaborate de avizator se vor depune la Primaria municipiului Oradea, Serviciul Relatii cu
Publicul – Sala Ghiseelor, parter pentru a fi achitate, urmând ca în baza ordinului de plată 
să fie ridicate avizele, autorizatia; 
Avizul, autorizatia se va depune în original la Primaria municipiului Oradea, Serviciul
Relatii cu Publicul – Sala Ghiseelor, parter;
 documentaţia tehnică pentru obţinerea autorizaţiei de construire va conţine obligatoriu 
deviz general, certificat de urbanism, avize cerute în certificatul de urbanism;
 se va ţine cont de reţelele existente; 
 documentaţia tehnico-economică se va preda şi pe suport magnetic, planul de situaţie 
se va preda şi în format editabil (.dwg sau .dxf); 
 se vor preda obligatoriu antemăsurătorile pe categorii de lucrări şi pe obiecte; 
 documentatia va fi receptionată doar după obtinerea autorizatiei de executie CFR de la 
Sucursala Regională de Căi Ferate Cluj; 
 se va elabora planul de securitate si sanatate.
Executantul va elabora documentatia aferenta fiecarei faze in numarul de exemplare
solicitat in documentatia de atribuire si un exemplar pe suport electronic (CD sau DVD),
avand obligatia de a completa in termen de 5 zile omisiunile constatate in documentatie, la
receptia efectuata de catre achizitor.

(3) La finalizarea serviciului de proiectare, executantul are obligatia de a notifica, in
scris, achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie solicitând acestuia convocarea 
comisiei de recepţie. Achizitorul are la dispozitie 14 zile pentru organizarea receptiei 
documentatiei tehnico-economice, acestea decurgand de la data inregistrarii notificarii la
Primaria municipiului Oradea, Serviciul Relatii cu Publicul – Sala Ghiseelor, parter.
9.2 - (1) La inceperea lucrarilor executantul are obligatia de a detine toate autorizatiile si
avizele care cad in sarcina sa, necesare executiei lucrarilor.
         (2) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia 
viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate 
prin contract.
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         (3) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, 
materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie 
definitive cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este 
prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 

(4) Executantul este responsabil pentru toate lucrarile executate in baza proiectului
elaborat de el.

(5) Executantul are obligatia sa ia toate masurile necesare evitarii deteriorarii
instalatiilor si retelelor de utilitati existente pe traseu, pe perioada executarii lucrarilor.
In caz contrar executantul suporta toate costurile legate de remedierea avariilor provocate
si a daunelor solicitate de detinatorii cu orice titlu a acestora.
9.3 - (1) Executantul are obligaţia de a prezenta in maxim 3 zile de la data primirii ordinului 
de incepere al lucrarilor graficul de executie cu o durata maxima de 9 luni calendaristice,
defalcat pe categoriile de lucrari ce fac obiectul prezentului contract, alcatuit in ordinea
tehnologica de executie a acestora.

(2) Graficul de executie reprezinta parte integranta din contractul incheiat si are
caracter obligatoriu pe toata perioada de derulare a contractului. In cazul in care termenele
intermediare de executie asumate in grafic nu sunt respectate, contractul va fi considerat
reziliat de drept dupa expirarea perioadei de maxim 10% din durata totala de executie, fara
necesitatea unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată. 
Executantul este considerat de drept pus in intarziere, fara alta notificare. Prezenta clauza
nu va produce efecte in caz de forta majora sau in conditiile art.15.1..
         (3) În termen de 3 zile lucratoare după momentul rezilierii, achizitorul va certifica 
cantitatea lucrarilor executate, de la data intermediara stabilita in graficul de executie pana
la momentul rezilierii, acestea intrand in mod gratuit in proprietatea privata a autoritatii
contractante, exceptie facand situatia in care neexecutarea se datoreaza fortei majore.

(4) In cazul platilor partiale, acestea se vor realiza doar pentru lucrarile executate cu
respectarea termenelor intermediare asumate prin graficul de executie, in caz contrar
aplicandu-se prevederile alineatelor (2) si (3).

9.4. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi 
siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de 
execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în 
construcţii.  
            (2) Un exemplar din documentaţia predată de către achizitor executantului va fi ţinut 
de acesta în vederea consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, 
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la 
cererea acestora
            (3) Executantul va fi răspunzător pentru proiectul tehnic şi caietele de sarcini care au 
fost întocmite de el in baza prezentului contract .
9.5 - (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice 
problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul 
consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de 
a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa 
dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale. 
           (2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin.(1) 
determină dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri 
vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.
9.6 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date 
de achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi 
resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective. 
          (2) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, 
cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a 
rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă 
este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru verificarea 
trasării de către proiectant, executantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu grijă toate 
reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.  
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9.7 - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia: 
i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă 

pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul 
său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în 
starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane; 

ii) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, 
protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de 
către achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al 
asigurării confortului riveranilor;  

iii) de a lua toate măsurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe şi în 
afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, 
proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de 
metodele sale de lucru.
9.8 - Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, 
echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului 
de începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepţie a lucrării.  
9.9 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, executantul are 
obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil 
sau în mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau
b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private 

care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane. 
           (2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în 
justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, 
rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea 
revine executantului.
9.10 - (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil caile publice ce comunică 
cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de 
către traficul propriu; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele, va 
limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod 
inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de 
pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă 
deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective. 
           (2) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum 
care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, 
echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi 
achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri. 
           (3) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este 
responsabil şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării 
transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror 
drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului. 
9.11 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia: 

i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier; 
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de
materiale;
iii) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările 
provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

           (2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de 
garanţie, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt 
necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie. 
         (3) Executantul are obligaţia de a transporta de pe şantier dărâmăturile si molozul in 
locurile special amenajate in acest sens, indicate de catre achizitor.
9.12 – (1) Executantul va remedia pe propria cheltuiala defectele calitative aparute din vina
sa în perioada de executie, cât şi viciile ascunse ale lucrarilor ivite într-un interval de 5 ani
de la data semnării procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.  
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(2) – Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale 
constructiei, precum si pentru viciile structurii de rezistenţă ale construcţiei, rezultate din 
nerespectarea normelor de proiectare si de executie in vigoare la data realizarii ei, ivite pe
toată durata de existenţă a constructiei. 
9.13 - Executantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de 
proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), sau cele legate de 
echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură 
cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi 
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură aferente, cu excepţia 
situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau 
caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 

9.14.-(1) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia realizarii ridicarilor topo in sistem
stereo 70 cu situatia real executata.

(2)Ridicarile topo intocmite de un proiectant autorizat vor fi vizate obligatoriu de
Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara si se vor preda achizitorului atat pe hartie cat si
in format electronic prin proces verbal, inaintea sau odata cu instiintarea finalizarii lucrarilor.
          (3)La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului 
că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie la terminarea lucrarilor, solicitând acestuia 
convocarea comisiei de recepţie. Achizitorul are la dispozitie 14 zile pentru organizarea 
receptiei la terminarea lucrarilor, acestea curgand de la data inregistrarii notificarii la
Primaria municipiului Oradea- SALA GHISEELOR.
La sfârşitul execuţiei lucrării se vor prezenta achizitorului : 

a) Factura fiscală; 
b) Situaţii de lucrări; 
c) Procese verbale de recepţie; 
d) Documente de calitate conformitate si garantie pentru materialele puse in opera;
e) Certificat de agrement tehnic pentru materialele achizitionate din import.
f) Buletine de verificări, măsurători, încercări – inclusiv pentru materialele importate; 
g) Dosarul lucrarii completatat cu toate înregistrările declarate în PCCVI (plan control 

calitate, verificări şi încercări). 
h) alte documente solicitate de achizitor.

9.15. Executantul va numi un responsabil care va răspunde pentru securitatea şi prevenirea 
accidentelor pe şantier. Această persoană trebuie să fie calificată pentru o astfel de 
răspundere şi să aibă autoritatea de a emite dispoziţii şi de a lua măsurile necesare pentru 
prevenirea accidentelor.
9.16. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, executantul are obligaţia de a sprijini activitatea 
persoanei responsabile cu prevenirea accidentelor, în scopul exercitării răspunderii şi 
autorităţii sale. 
9.17. Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, 
evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse 
de echipamentele tehnice (utilaje, instalaţii etc.) procedee tehnologice utilizate sau, de către 
lucrătorii săi şi cei aparţinând societăţilor care desfăşoară activităţi pentru acesta, în 
conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi a Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum şi 
orice modificare legislativă apărută pe timpul desfăşurării contractului. 
9.18. În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în 
activitatea desfăşurată de executant, acesta va comunica şi cerceta accidentul de muncă,
evenimentul, conform prevederilor legale pe care îl va înregistra la Inspectoratul Teritorial
de Muncă al Municipiului Oradea.  
9.19. Executantul va păstra un registru şi va întocmi rapoarte privind sănătatea, securitatea 
şi facilităţile sociale ale persoanelor, conform cerinţelor persoanei autorizate de achizitor. 
9.20. Achizitorul va înregistra numai cu evenimentele produse propriilor angajaţi. 
9.21. Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune –interese, compensaţii 
plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 
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muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepţia accidentelor sau rejudiciilor 
rezultate din vina achizitorului sau a angajaţilor acestuia. 
9.22.-(1) Graficul de executie reprezinta parte integranta din contractul incheiat si are
caracter obligatoriu pe toata perioada de derulare a contractului.
9.23. -(1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara
aprobarea achizitorului.

(2)-Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrari,
inclusiv fundatiile, sunt finalizate pentru a fi examinate si masurate.

(3)-Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la
dispozitia achizitorului, si de a reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul, pe
cheltuiala acestuia.
9.24.- In cazul in care executantul executa lucrari care devin ascunse fara a fi in prealabil
verificate de catre achizitor/dirigintele de santier, acestea vor fi descoperite la cererea
achizitorului de catre executant pe cheltuiala acestuia impreuna cu lucrarile
necorespunzatoare din punct de vedere calitativ.
9.25.-Executantul se obliga sa asigure consultanta si asistenta tehnica din partea
proiectantului, pe toata durata de executie a lucrarilor si ori de cate ori va fi nevoie;
9.26.- Executantul raspunde pentru calitatea si corectitudinea elaborarii serviciilor de
proiectare pe toata durata de executie a lucrarilor, in conformitate cu normele tehnice in
vigoare si isi asuma raspunderea pentru eventualele erori de proiectare determinate din
vina sa exclusiva, suportant toate cheltuielile.

10. Obligatiile achizitorului
10.1. - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte
informatii furnizate executantului, precum si pentru dispozitiile sale.
10.2 - Achizitorul va depune toate diligentele pentru eliberarea cu celeritate a avizelor care
cad in sarcina sa de eliberare in conditiile in care executantul a depus o documentatie
corecta si corespunzatoare inregistrata la achizitor.
10.3. -(1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu 
s-a convenit altfel, următoarele: 

a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină; 
b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de 
şantier; 
c) racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita 
amplasamentului şantierului. 

         (2) Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor 
aparate de măsurat se suportă de către executant. 
10.4.- (1) Achizitorul are obligatia de a verifica si receptiona documentatia elaborata de
catre executant in termen de 14 zile de la primirea acesteia. In cazul in care sunt constatate
omisiuni la proiect acestea se transmit executantului,care le va solutiona in termenul
prevazut la clauza 9.1(2), respective in 5 zile.

(2) Achizitorul are obligatia de a preda amplasamentul si de a emite ordinul de
incepere a lucrarilor in termen de max 5 zile de la data incheierii procesului de
receptie fara obiectiuni a documentatiei tehnico-economice.

(3) Achizitorul are obligatia de a examina si de a masura lucrarile care devin ascunse
in cel mult 2 zile de la notificarea executantului.
10.5 - Achizitorul are obligatia de a verifica lucrarile realizate de executant si de a le
confirma prin acceptarea situatiilor de lucrari lunare prezentate de acesta numai daca
acestea corespund cantitativ si calitativ comenzii si proiectului tehnic.Termenul de verificare
este de maxim 5 zile lucratoare de la primirea situatiilor de lucrari de la executant. In
acelasi termen achizitorul va solicita, daca este cazul lista integrala a documentelor care
trebuie completate in vederea verificarii situatiei de lucrari.
Termenul de acceptare/respingere este de 3 zile de la completarea documentelor solicitate.
10.6.- Achizitorul are obligatia de a efectua plata lucrarilor executate conform art.20 din
prezentul contract.
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10.7. –Achizitorul are obligatia de a efectua receptia la terminarea lucrarilor executate
precum si receptia finala la expirarea termenului de garantie a lucrarilor .

11.Protectia patrimoniului cultural national
11.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de
interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre 
părţi, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.  
11.2 - Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi 
sau oricare alte persoane sa nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la 
clauza 11.1, iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa 
achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor 
privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii, executantul suferă 
întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor stabili: 
orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul; 
totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la preţul contractului. 
11.3 - Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea 
obiectelor prevăzute la clauza 11.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi 
comisia monumentelor istorice.

12. Penalitati, daune –interese
12.1. - In cazul in care, din vina sa exclusiva, executantul nu reuseste sa-si indeplineasca

obligatiile asumate prin contract, atunci achizitorul este indreptatit de a deduce din pretul
contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 1% pe zi intarziere
din pretul contractului fara TVA, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.
12.2.- Achizitorul aplica penalitati executantului si in cazul in care acesta depaseste cele 5
zile stabilite pentru eventualele completari sau corectii prevazute la art.9.1(2), sau
depaseste cele 3 zile stabilite pentru inceperea lucrarilor si/sau depaseste termenul stabilit
pentru finalizarea lucrarii .
12.3. - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 de zile de la
expirarea perioadei prevazute la clauza 20., atunci acesta are obligatia de a plati, ca
penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 1% pe zi intarziere din plata
neefectuata, precum si in cazul nerespectarii de catre achizitor a prevederilor art. 13.4,
privind restituirea garantiei de buna executie a contractului.

Clauze specifice

13. Garantia de buna executie a contractului
13.1. - (1) Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în 
cuantum de 68.084 lei, reprezentand 5 % din pretul contractului fara TVA , deoarece
executantul beneficiaza de o reducere de 50% la calcularea garantiei de buna executie,
conform art.16 din Legea nr.346/2004 actualizata - privind stimularea infiintarii si dezvoltarii
intreprinderilor mici si mijlocii.

(2) Aceasta suma se va constitui integral de catre executant, in termen de maxim 5
zile de la data semnarii contractului, printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii
de o societate de asigurari, in favoarea achizitorului valabila pana la data de minim 71 de
luni.
13.2. - (1) În situaţia în care părţile convin prelungirea termenului de execuţie a lucrării 
contractate, precum şi pentru orice motiv (inclusiv forţa majoră) executantul are obligaţia de 
a prelungi valabilitatea garanţiei de bună execuţie, cu durata corespunzătoare prelungirii 
termenului de execuţie, în maxim 7 zile de la data semnării de către părţi a actului adiţional 
de prelungire.

(2) Garanţia de bună execuţie ce se va prelungi va fi valabilă de la data expirării celei 
iniţiale pe perioada de prelungire a termenului de executie şi pană la semnarea procesului 
verbal de recepţie finală. 
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13.3.- Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul de 
începere a contractului numai după ce executantul a făcut dovada constituirii garanţiei de 
bună execuţie.
13.4. Restituirea garantiei de buna executie se va face astfel:
     a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal 
de recepţie la terminarea lucrărilor semnat fara obiectiuni, dacă nu a ridicat pana la acea 
data pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim; 
     b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor 
executate, pe baza procesului-verbal de recepţie finala, semnat fara obiectiuni.  
13.5. - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in
limita prejudiciului creat, daca executantul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa
necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii
asupra garantiei de buna executie achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru
executantului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.

14. Inceperea si executia lucrarilor
14.1. – 1) Executantul are obligatia de a incepe lucrarile in timpul cel mai scurt posibil de la
primirea ordinului de incepere al lucrarilor din partea achizitorului, termen ce nu va depasi 3
zile calendaristice.

(2) Executantul trebuie sa notifice achizitorului si Inspectiei de Stat in Constructii,
data inceperii efective a lucrarilor.
14.2. - (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului de executie si sa fie terminate
la data stabilita. Datele intermediare prevazute in graficul de executie se considera date
contractuale.

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, dupa receptia documentatiei
tehnico-economice, graficul de executie, alcatuit in ordinea tehnologica de executie. In cazul
in care, dupa opinia achizitorului, pe parcurs desfasurarea lucrarilor nu concorda cu graficul
de executie a lucrarilor, la cererea achizitorului executantul va prezenta un grafic revizuit, in
vederea terminarii lucrarilor la data prevazuta in contract. Graficul revizuit nu il va scuti pe
executant de nici una dintre indatoririle asumate prin contract

(3) In cazul in care executantul intarzie inceperea lucrarilor, achizitorul este
indreptatit sa-i fixeze executantului un termen pana la care activitatea sa intre in normal si
sa il avertizeze ca, in cazul neconformarii, la expirarea termenului stabilit ii va rezilia
contractul.
14.3. - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a
stabili conformitatea lor cu proiectul tehnic aprobat si receptionat. Partile contractante au
obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati
profesional pentru acest scop, si anume responsabilul tehnic cu executia din partea
executantului si dirigintele de santier sau, daca este cazul, alta persoana fizica sau juridica
atestata potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la
locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de
indeplinirea obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.
14.4. - (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de atribuire,
verificarile si testarile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum si conditiile de
receptie a lucrarilor sunt descrise in proiectul tehnic anexa la contract;

(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele
necesare pentru verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor,
inclusiv manopera aferenta acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau
materiale puse in opera vor fi suportate de executant daca se dovedeste ca materialele nu
sunt corespunzatoare calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile
contractului. In caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.
14.5. - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara
aprobarea achizitorului şi a dirigintelui de şantier. 



www.oradea.ro

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrari
sunt finalizate, pentru a fi examinate, masurate si acceptate de achizitor inainte de
acoperire.

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti din lucrare, la
dispozitia achizitorului, si de a reface aceasta parte sau aceste parti din lucrare, daca este
cazul pe propria cheltuiala, daca nu sunt respectate prevederile art.14.5,alin.1 si 2 din
prezentul contract.

15. Intarzierea si sistarea lucrarilor
15.1. - In cazul in care:

a) volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau
b) conditiile climaterice extrem de nefavorabile; sau
c) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza executantului si nu a survenit prin

incalcarea contractului de catre acesta, indreptatesc pe executant sa solicite prelungirea
termenului de executie a lucrarilor sau a oricarei parti din acestea, prin consultare, partile
vor stabili:

(i) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;
(ii) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.

15.2 - Fără a prejudicia dreptul executantului conform clauzei 26, acesta are dreptul de a 
sista lucrările sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte facturile în 
termen de 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la clauza 20, în acest caz va 
notifica, în scris, acest fapt achizitorului. Imediat ce achizitorul îşi onorează restanţa, 
executantul va relua executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil. 

16. Finalizarea lucrarilor
16.1. - Executia lucrărilor trebuie finalizata in termen de 9 luni, de la data emiterii ordinului 
de incepere a lucrarilor si predarea amplasamentului, conform clauzei 6.1.
16.2. - (1) La finalizarea lucrarilor si realizarea ridicarilor topo in sistem stereo 70 cu situatia
real executata, executantul are obligatia de a notifica in scris achizitorului ca sunt indeplinite
conditiile de receptie, solicitand convocarea comisiei de receptie.

(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe
teren, achizitorul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de
receptie. In cazul in care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate
executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea
remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a executantului, achizitorul
va convoca comisia de receptie.

(3)Achizitorul are la dispozitie 14 zile pentru organizarea receptiei la terminarea
lucrarilor, acestea curgand de la data inregistrarii notificarii scrise din partea executantului
cu privire la finalizarea lucrarilor, la sediul achizitorului Serviciul Relatii cu Publicul - Sala
Ghiseelor, parter.

(4) Pana la sau fara predarea ridicarilor topo, prevazute la clauza 9.14.(1)(2),
receptia la terminarea lucrarilor nu se va realiza.
16.3. - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin
corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare.
In functie de constatarile facute achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge
receptia.
Lucrarile vor fi considerate finalizate la data semnarii fara obiectiuni a procesului verbal de
receptie la terminarea lucrarilor de catre achizitor.
16.4.– Pentru a evita aplicarea sanctiunilor prevazute la clauza 12.1, executantul trebuie sa
solicite convocarea comisiei de receptie prin depunerea la sediul achizitorului - Serviciul
Relatii cu Publicul – Sala Ghiseelor parter, a notificarii scrise in acest sens, inainte de
expirarea perioadei, aferenta atat proiectarii cat si executiei lucrariilor, conform clauzei 6.1.,
achizitorul avand obligatia de a convoca comisia de receptie si de a intocmi Procesul Verbal
de Receptie la terminarea lucrarilor daca sunt indeplinite toate conditiile, in decurs de 14
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zile de la data notificarii la Serviciul Relatii cu Publicul – Sala Ghiseelor - parter de catre
executant.

17.Rezilierea contractului
17.1. –Neexecutare de catre una din parti a obligatiilor contractuale asumate, da dreptul
partii lezate de a cere rezilierea contractului de lucrari si de a pretinde plata de daune
interese
17.2. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta contractul unilateral, printr-o notificare
scrisa adresata executantului, fara nici o compensatie, daca executantul da faliment, sau
daca asocierea inceteaza cu conditia ca aceasta renuntare sa nu prejudicieze sau sa
afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru achizitor. In acest caz, executantul are
dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract executata
pana la data denuntarii unilaterale a contractului.
17.3. – Partile au convenit de comun acord ca prezentul contract poate sa inceteze de plin

drept, in temeiul unui pact comisoriu, fara punerea in intarziere a executantului, sau fara alta
formalitate si fara interventia instantelor judecatoresti, in urmatoarele situatii:
a) Daca executantului ii sunt retrase sau nu obtine autorizatiile, avizele sau orice alte
documente necesare executarii obligatiilor contractuale, prevazute in oferta;
b) Cumularea de catre executant a penalitatilor pana la o suma echivalenta ½ din suma
reprezentand garantia de buna executie totala a prezentului contract;
c) Isi incalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare
scrisa, de catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezilierea
prezentului contract.
d) In cazul in care executantul nu constituie garantia de buna executie in termen de 5 zile
calendaristice de la data semnarii contractului, dupa care achizitorul va retine garantia de
participare, ofertantul pierzand astfel suma constituita.
17.4. - (a) In cazul in care termenele intermediare de executie asumate in grafic nu sunt
respectate, dupa expirarea perioadei de maxim 10% din durata totala de executie,
contractul va fi considerat reziliat de drept fara necesitatea unei alte formalităţi şi fără 
intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată.  Executantul este considerat de drept 
pus in intarziere, fara alta notificare. Prezenta clauza nu va produce efecte in caz de forta
majora, precum si in cazul in care partile contractante convin de comun acord
suspendarea/prelungirea termenului contractului.
           (b)În termen de 3 zile lucratoare după momentul rezilierii, Achizitorul va certifica 
cantitatea lucrarilor executate prestate, de la data intermediara stabilita in graficul de
executie pana la momentul rezilierii, acestea intrand in mod gratuit in proprietatea privata
a autoritatii contractante, exceptie facand situatia in care neexecutarea se datoreaza fortei
majore, precum si in cazul in care partile contractante convin de comun acord
suspendarea/prelungirea termenului contractului.

18. Incetarea contractului
18.1.Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unei
instante judecatoresti( sau tribunal arbitral), in cazul in care una dintre parti:
- Daca una dintre parti isi incalca oricare dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata,
printr-o notificare scrisa, de catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce
la rezilierea prezentului contract;
- este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de
lichidare inainte de inceperea executarii prezentului contract;
- cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul
celeilalte parti;
- La expirarea termenului pentru care a fost incheiat prezentul contract sau incetarea
asocierii .
18.3.- Lucrarile vor fi considerate finalizate la data aprobarii receptiei la terminarea
lucrarilor, de catre achizitor.
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19. Perioada de garantie acordata lucrarilor
19.1. – Perioada de garantie a lucrarilor executate in baza prezentului contract va fi de
minim 5 ani si incepe la data incheierii de catre achizitor a procesului verbal de receptie fara
obiectiuni la terminarea lucrarilor executate .
19.2. - (1) In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de
achizitor, de a executa toate lucrarile de remediere a viciilor si a altor defecte a caror cauza
este nerespectarea clauzelor contractuale.
Perioada de remediere a defectelor curge de la data data luarii la cunostinta, potrivit
termenului stabilit de achizitor in functie de natura lucrarilor necesar a fi executate, dar nu
mai putin de 3 zile.

(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin. (1), pe
cheltuiala proprie, in cazul in care ele sunt necesare datorita:

i) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile
contractului; sau

ii) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei
parti a lucrarilor; sau

iii) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile explicite
sau implicite care ii revin in baza contractului.

(3) In cazul in care defectiunile nu se datoreaza executantului, respectiv nu pot fi
condiderate omisiuni de proiectare, lucrarile fiind executate de catre acesta conform
prevederilor proiectului tehnic aprobat de catre achizitor, costul remedierilor va fi evaluat si
platit ca lucrari suplimentare.
19.3. - In cazul in care executantul nu executa lucrarile prevazute la clauza 17.2 alin. (1),
achizitorul este indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute.
Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate de catre achizitor de la executant sau
retinute din sumele cuvenite acestuia.

20. Modalitati de plata
20.1. – (1) Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre executant în termen de 30 zile
de la data primirii (inregistrarii) facturii. Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către 
executant pe baza facturii, insotita de procesul verbal de receptie a serviciilor de proiectare
semnat fara obiectiuni si a situatiile de lucrari acceptate de achizitor, pentru executia
lucrariilor. Factura va fi emisa numai dupa semnarea fara obiectiuni de catre achizitor a
situatiilor de lucrari.
            (2) Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant pe baza facturii, 
insotita de situatiile de lucrari acceptate de achizitor, pentru executia lucrarii. Factura va fi
emisa numai dupa semnarea fara obiectiuni de catre achizitor a situatiilor de lucrari.

(3) Situatiile de plata provizorii se confirma in termen de max. 5 zile lucratoare de la
primirea acestora.

(4) Platile partiale se efectueaza, de regula, la intervale lunare in functie de
resursele financiare alocate, platile partiale nu influenteaza responsabilitatea si garantia de
buna executie a executantului, ele nu se considera de catre achizitor ca receptie a lucrarilor
executate.
20.2. – (1) Achizitorul va efectua plata pentru prestarea serviciilor de proiectare (fazele:
P.T., CS, D.E. si DTAC) ce fac obiectul prezentului contract, pe baza facturii emise de
executants, insotita de procesul verbal de receptie a documentatiei semnat fara obiectiuni
de catre comisia de receptie, în termen de 30 de zile de la data inregistrarii facturii.
            (2) - Plata serviciilor de asistenţă tehnică din partea proiectantului şi a facturii finale 
aferentă lucrărilor executate, se va face in baza facturii insotita de Situatia de plata definitiva 
acceptata de catre achizitor si de Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor
semnat fară obiectiuni.
20.3. - Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finala
nu va fi semnat de comisia de receptie. Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor
legale, dupa expirarea perioadei de garantie. Plata ultimelor sume datorate executantului
pentru lucrarile executate nu va fi conditionata de eliberarea certificatului de receptie finala.
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21. Ajustarea pretului contractului
21.1. - Pentru lucrarile executate, platile datorate de achizitor executantului sunt cele
calculate in baza preturilor prevazute in propunerea financiara, anexa la contract.
21.2. – Preţurile din oferta (listele de cantitati) nu se ajusteaza si raman fixe pe toata 
perioada desfasurarii contractului.

22. Asigurari
22.1. - (1) Executantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare
ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind proiectarea si lucrarile executate,
utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si
reprezentantii imputerniciti sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si
daunele sau prejudiciile aduse catre terte persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurare. Contravaloarea primelor de
asigurare va fi suportata de catre executant din capitolul "Cheltuieli indirecte".

(3) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cate ori i se va
solicita, polita sau politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor
curente(actualizate).
22.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii
platibile prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu
rezultand din vina achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestuia.

23. Amendamente
23.1. – (1) Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului prin act aditional numai in cazul aparitiei unor
circumstante imprevizibile care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.
            (2) - Executantul are obligaţia de a notifica prompt achizitorului despre toate  erorile, 
omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el în caietul de sarcini pe durata
îndeplinirii contractului.

24.Subcontractanti
24.1. –  Executantul nu are dreptul de a subcontracta părţi din contract sau de a încheia 
contracte cu subcontractanţii, pe toata perioada de derulare a contractului . 
24.2. – Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care 
îndeplineşte contractul. 
25. Cesiunea
25.1. - Executantului îi este permisă doar cesiunea creanţelor născute din acest contract, 
restul obligaţiilor rămânând în sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si 
asumate prin prezentul contract.

26. Forta majora
26.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
26.2. - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate

prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
26.3. - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar

fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
26.4. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte

parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la
dispozitie in vederea limitarii consecintelor.
26.5. - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare
de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a
prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.
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27. Solutionarea litigiilor
27.1. - Achizitorul si executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in
cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.
27.2. - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si executantul nu
reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca
disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti din Romania.

28. Limba care guverneaza contractul
28.1. - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

29. Comunicari
29.1. - (1 Ori ce comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract,
trebuie sa fie transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in
momentul primirii.
29.2. - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail,
cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

30. Legea aplicabila contractului
30.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
Executantul va respecta şi se va supune tuturor legilor şi reglementărilor în vigoare din 
România precum şi reglementărilor direct aplicabile ale Comisiei Europene, jurisprudenţei 
Curţii Europene de Justiţie şi a Tribunalului de Primă Instanţă şi se va asigura că personalul 
său, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa, subordonaţii acestuia, şi salariaţii din 
teritoriu vor respecta şi se vor supune de asemenea aceloraşi legi şi reglementări. 
Executantul va despăgubi achizitorul în cazul oricăror pretenţii şi acţiuni în justiţie, rezultate 
din orice încălcari ale prevederilor în vigoare de către acesta, personalul său, salariat sau 
contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonaţii acestuia, precum şi salariaţii din 
teritoriu.
          Partile au înţeles să încheie azi _________________ prezentul contract în patru 
exemplare, doua exemplare pentru achizitor si doua exemplare pentru executant.
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