Primaria Municipiului Oradea

Biroul Achizitii Publice Piata Unirii, nr. 1
410 100, Oradea
Tel. +40 0259-437 000
Fax. +40 0259-437 544
E-mail: primarie@oradea.ro

CONTRACT DE LUCRARI
nr. 109269 data 09.04.2015

1. Partile contractante

In temeiul Ordonantei de Urgentd nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile
si completarile ulterioare, s-aincheiat prezentul contract de lucrari,

MUNICIPIUL ORADEA, cu sediul in Oradea, judetul Bihor, Piata Unirii nr.1, telefon 0259/437000,
fax0259/409406,codul fiscal 4230487, cont nr. RO98TREZ07624700220X X XXX deschis la Trezoreria
Municipiului Oradea, reprezentata prin Primar — Ilie BOLOJAN s Director Economic— Nadia HAS, in
calitate de achizitor, pe de o parte

si

SC DRUMURI ORASANESTI SA avand sediul in Oradea, soseaua Borsului km 5 telefon: 0259
4115007, fax:0259/415505, numar de Inmatriculare J05/449/1994, CUIL:RO5148777, cont nr.
.................................................................... deschisla......ccccoceriiveeiennne.s, reprezentat prin Director Bit
Alin Florin, Tn calitate de executant, pe de alta parte.

2. Definitii

2.1 - In prezentul contract urmitorii termeni vor fi interpretati astfel:

a. contract —prezentul contract si toate anexele sale;

b. achizitor si executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;

c. parte— achizitorul sau executantul, astfel cum rezultd din context

d. pretul contractului - pretul platibil executantului de catre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrald si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;

e. cerintele achizitorului — caietul de sarcini si orice alte cerinte/instructiuni emise de achizitor pe
durata executdrii contractului

f. ordin administrativ: orice instructiune sau dispozitie emisda de achizitor catre executant privind
executia lucrarilor.

g. proiectul: proiectul (documentatia) in baza caruia sunt executate lucrarile in conformitate cu
prevederile din contract;

h. amplasamentul lucrdrii - locul unde executantul executa lucrarea;

i. utilajele executantului - aparatele, masinile, vehiculele si altele asemenea necesare pentru executia
si terminarea lucrdrilor si remedierea oricaror defectiuni. Sunt excluse lucrdrile provizorii, utilajele
asigurate de catre achizitor (dacd existd), echipamentele, materialele si altele asemenea.

j. materiale - produse de orice tip (altele decat echipamentele) care fac parte din lucrari inclusiv
livrarea de materiale (daca existd) furnizate de catre executant, potrivit prevederilor contractului;

k. echipamente - aparatele, masinile, instalatiile si vehiculele care fac parte din lucrari;

I bunuri — utiliaje, mijloace de transport, echipamente si lucrari provizorii sau oricare dintre acestea,
dupa caz;

m. lucrdri provizorii - toate lucrdrile provizorii de orice tip, necesare pe santier pentru executia si
terminarea lucrarilor si remedierea oricaror defectiuni;

n. santier - locurile in care vor fi executate lucrarile si unde se vor livra echipamentele si materialele,
si oricare alte locuri prevazute in contract ca fiind parte componenta a santierului;
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o. utilitagi - reprezintd instalatii de suprafatd, de subteran sau aeriene ce permit distributia de produse
petroliere, gaze, apa, electricitate, servicii canalizare, telefon, etc.care pot fi in proprietatea publica sau
particulara;

p. graficul de lucrari - graficul pregatit de executant care se actualizeaza ori de cate ori este nevoie, si
care trebuie sa justifice listele de cantitati care trebuie executate in perioada de referintd in vederea
monitorizarii $i evaludrii ritmului evolutiei lucrarilor in conformitate cu contractul;

g. documentele executantului - reprezintd documentele tehnice incluse in cerintele achizitorului,
documentele necesare pentru satisfacerea tuturor conditiilor impuse de aprobari, calculele, programele
de computer si alt software, planse, manuale pentru exploatare si intretinere, modele si alte documente
tehnice (daca existd), care se afld in custodia si grija executantului pana la data preluarii acestora de
catre achizitor.

r. utilaje asigurate de cdatre achizitor - reprezintd toate aparatele, masinile si vehiculele (daca existd)
puse la dispozitie de catre achizitor pentru a fi utilizate de catre executant la executia lucrarilor, dar nu
includ echipamentele care nu au fost receptionate de catre achizitor.

s. receptia la terminarea lucrarilor — receptia efectuata la terminarea completa a lucrarilor unui obiect
sau a unei parti din constructie, independenta, care poate fi utilizatd separat.

t. receptia finald — receptia efectuatd dupa expirarea perioadei de garantie.

u. proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor — documentul intocmit $i semnat In conformitate
cu Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, de catre comisia de
receptie numitd de catre achizitor, la cererea reprezentantului autorizat al acestuia, recomandand sau nu
receptionarea lucrarilor, sau a unei par{i de lucrare (dupa caz) de catre achizitor;

v. proces verbal de receptie finald - documentul intocmit si in conformitate cu Regulamentul de
receptie a lucrarilor de constructii si instalafii aferente acestora, de catre comisia de receptie numita de
catre achizitor, la cererea reprezentantului autorizat al acestuia, prin care se precizeaza data la care
executantul si-a incheiat obligatiile prevazute in contract.

w. despdgubire generald: suma, neprevazuta expres in contract care este acordatd de catre instanta de
judecata sau este convenita de catre parti ca si despagubire platibila partii prejudiciate Tn urma incalcarii
contractului de cétre cealalta parte.

x. penalitate contractuala:. despagubirea stabilitd in contractul de executie lucrari ca fiind platibila de
catre una din partile contractante catre cealaltd parte, in caz de neindeplinire sau indeplinire
necorespunzatoare a obligatiilor din contract;

y. garantia de bunda executie : garantia se constituie de catre executant In scopul asigurarii autoritatii
contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului.

z. perioada de garantie acordatd lucrdrilor : perioada de timp cuprinsd intre data receptiei si
terminarea lucrarilor, a carei duratd se stabileste prin contract si in cadrul careia, executantul are
obligatia inlaturarii, pe cheltuiala sa, a tuturor deficientelor aparute datoritd nerespectarii clauzelor si
specificatiilor contractuale sau a prevederilor reglementarilor tehnice aplicabile.

aa. forta majord - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, care nu putea fi
prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte
catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind
exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat fortd majord un eveniment asemenea celor de mai sus care,
fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din
parti;

bb. act aditional. document prin care se pot modifica termenii si conditiile contractului.

cc. conflict de interese inseamna orice eveniment care influenteaza capacitatea executantului de a
exprima o opinie profesionald obiectiva si impartiala, sau care il Impiedica pe acesta, in orice moment,
sa acorde prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al Proiectului, orice motiv in
legatura cu posibile contracte in viitor sau in conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale
executantului. Aceste restrictii sunt de asemenea aplicabile oricaror sub-contractanti, salariati si experti
ce actioneaza sub autoritatea si controlul executantului.
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dd. PCCVI — plan control calitate, verificari si incercari;

ee. 7Zi - zi calendaristica; an - 365 zile.

(se adaugd orice ce alti termeni pe care partile inteleg sa ii defineasca pentru contract)

3. Interpretare

3.1 - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 - Termenul “zi”’sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice dacd nu se specifica
Tn mod diferit.

4. Obiectul principal al contractului

4.1. - Executantul se obligd sa execute lucririle de proiectare si executie aferente obiectivului
"reamenajare spatii de parcare pentru autovehicule si spatii verzi in zone de locuit- zona str.
Louis Pasteur nr.42 din Oradea”, in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.
Executantul se obliga sa execute:

- elaborare proiect tehnic s detalii de executie, documentatie tehnico-economica pentru obtinerea
autorizatiei de executie;

- asigurarea asistentei din partea proiectantului pe parcursul executiel lucrarilor;

- executie lucrari pentru obiectivul reamenajare spatii de parcare pentru autovehicule si spatii verzi
in zone de locuit- zona str. L ouis Pasteur nr.42 din Oradea

4.2.- Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pretul convenit pentru prestarea serviciilor,
executias finalizarea lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract.

Clauze obligatorii

5. Pretul contractului

5.1. - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, plétibil executantului de catre achizitor, este de
359.131,42 lei fara TVA.

5.2. - Pretul contractului, se compune din contravaloarea serviciilor de proiectare, asistenta tehnica din
partea proiectantului si executia propriu-zisaalucrarilor, detaliat mai jos :

- elaborare proiect tehnic s detalii de executie, documentatie tehnico-economica pentru obtinerea
autorizatiei de executie—5.900 lel fara TVA

- asigurarea asistentei din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor- 1.645 lel fara TVA

- executie lucrari — este de 351.586,42 lei fara TVA, din care 322.556,35 lei fara TVA- reprezinta
valoarea investitiei de baza s 29.030,07 lei fara TVA -reprezinta valoarea cheltuielilor de diverse s
neprevazute.

5.3. Plata taxel pe valoare adaugata se va face la cota TVA prevazuta de legidatia in vigoare la data
facturarii.

5.4. Din valoarea fixa aferenta procentului de diverse si neprevazute vor fi decontate doar daca apar,
cheltuielile cu lucrari care pot fi incidente pe parcursul derularii contractului Si care nu reprezinta
modificari substantiale ale contractului de achizitie publica. Astfel, din suma mentionata se suporta fara
aplicarea unei proceduri de atribuire, in baza prezentului contract, acele cheltuieli care provin din clauze
de variatie, pentru acele articole care au fost initial ofertate de executant si care au fost cunoscute de toti
participantii la procedura de atribuire.

5.5. —In pretul contractului executantul se obliga ca la finalizarea executiei lucrarilor sa efectueze
ridicariletopo in sistem stereo 70 cu situatia real executata. Ridicarile topo intocmite de un proiectant
autorizat vor fi vizate obligatoriu de Oficiul de Cadastru s Publicitate Imobiliara s se vor preda
achizitorului atat pe suport de hartie cat si pe suport magnetic prin proces verbal, inaintea sau odata cu
instiintarea finalizarii lucrarilor .

Panala sau fara predarea ridicarilor topo receptialaterminarealucrarilor nu se varealiza.

6. Durata contractului

6.1. - Contractul de lucrari intrd in vigoare la data semnarii de catre parti si isi produce efectele pana la
incheierea procesului verbal de receptie finald a lucrarilor contractate si eliberarea garantiei bancare de
buna executie.
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6.2.- Termenul de elaborare a documentatiei tehnico-economica este de 1 luna de la constituirea
garantiel de buna executie si termenul de executie a lucrarilor este de 2 luni dela ordinul de incepere
alucrarilor.

6.3.- Durata pentru asistenta tehnica din partea proiectantului este pe toata perioada derularii executiel
lucrarilor pand la incheierea procesului verbal de receptie finala a lucrdrilor contractate si eliberarea
garantiei bancare de buna executie.

7. Executarea contractului

7.1. - Executarea contractului incepe dupa constituirea garantiei de buna executie.

8. Documentele contractului

8.1. - Documentele contractului sunt:

a) caiet de sarcini nr. 78397/11.03.2015;

b) proiect tehnic+documentatia tehnico-economica;

¢) propunerea financiara (deviz de lucrari);

d) garantia de buna executie.

9. Obligatiile principale ale executantului

9. Obligatiile principale ale executantului

9.1 Obligatiile executantului privind proiectarea

9.1.1. Pe baza specificatiilor tehnice puse la dispozitie de achizitor, executantul are obligatia de a
asigura claborarea si finalizarea tuturor proiectelor necesare pentru realizarea lucrarilor de “ proiectare
S executie aferente obiectivului reamenajare spatii de parcare pentru autovehicule s spatii verzi
in zone delocuit- zona str. L ouis Pasteur nr.42 din Oradea”.

9.1.2. Executantul are obligatia de a elabora un proiect tehnic coerent si conform cu cerintele din
specificatiile tehnice furnizate de achizitor, potrivit caietului de sarcini care a stat la baza incheierii
prezentului contract.

9.1.3. Executantul are dreptul de a furniza succesiv informatii pe parti de proiect cu condifia ca fiecare
parte Tnaintatd sa fie completd in asa fel incét sd poata fi analizata si aprobata de achizitor separat, ca
parte integranta a intregului proiect de executie al lucrarilor.

9.1.4. Executantul are obligatia de a se asigura ca toate aspectele privind proiectarea lucrarilor respectd
cerintele impuse de catre achizitor si va fi responsabil pentru proiectarea lucrarilor la un standard ce
poate fi verificat de catre persoana autorizatd de achizitor care actioneaza in calitate de verificator de
proiecte.

9.1.5. Daca pe parcursul deruldrii contractului intervin modificari ale standardelor si/sau legislatiei
aplicabile la elaborarea proiectului, Executantul va instiina achizitorul si va transmite propuneri pentru
aplicare/actualizare.

9.1.6. In situatia in care, potrivit prevederilor art. 9.1.5. achizitorul decide ci se impune aplicarea noilor
reglementdri, propunerile pentru aplicare vor face obiectul unui act aditional, semnat de partile
contractante cu respectarea prevederilor legale in materie, la data incheierii acestuia.

9.1.7. Executantul va elabora documentatia aferenta fiecarel faze in conformitate cu caietul de sarcini
avand obligatia de a completa in termen de 3 zile omisiunile constatate in documentatie, la receptia
efectuata de catre achizitor.

9.1.8. Executantul va solutiona neconformitatile si neconcordantele semnalate de catre persoana
autorizata de achizitor, in calitatea sa de verificator al proiectului.

9.1.9. Executantul se obliga sa asigure asitenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiel
lucrarilor.

9.2. Obligatiile principale privind executia lucrarilor

9.2.1. — (1) Executantul se obliga sa execute, sa finalizeze si sa intretina lucrarea” proiectare s executie
aferente obiectivului reamenajare spatii de parcare pentru autovehicule si spatii verzi in zone de
locuit- zona str. Louis Pasteur nr.42 din Oradea”, conform termenelor prevazute la clauza 6 din
contract.

(2) Executantul se obliga sa presteze serviciile de proiectare in conformitate cu legislatia in vigoare
pentru a putea fi executata lucrarea de “proiectare si executie aferente obiectivului reamenajare
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gpatii de par care pentru autovehicule si spatii verzi in zone de locuit- zona str. L ouis Pasteur nr.42
din Oradea”. Executantul va elabora documentatia aferenta fiecarel faze in conformitate cu caietul de
sarcini avand obligatia de a completa in termen de 3 zile omisiunile constatate in documentatie, la
receptia ef ectuata de catre achizitor.

(3) Executantul se obliga sa asigure asitenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executie
lucrarilor.

9.2.2 - (1) Lainceperea lucrarilor executantul are obligatia de a detine toate autorizatiile si avizele care
cad in sarcina sa, necesare executiel lucrarilor.

(2) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile, precum si de a remedia viciile
ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenita, in concordantd cu obligatiile asumate prin contract.

(3) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forfa de munca, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de si
pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazutd in contract sau se poate
deduce Tn mod rezonabil din contract.

(4) Executantul este responsabil pentru toate lucrarile executate in baza proiectului elaborat de el.

(5 Executantul are obligatia sa ia toate masurile necesare evitarii deteriorarii instalatiilor s
retelelor de utilitati existente pe traseu, pe perioada executarii lucrarilor.

In caz contrar executantul suporta toate costurile legate de remedierea avariilor provocate s a daunelor
solicitate de detinatorii cu orice titlu a acestora.

9.2.3 - (1) Executantul are obligatia de a prezenta in maxim 3 zile de la data primirii ordinului de
incepere al lucrarilor graficul de executie, grafic ce reprezinta parte integranta din contractul incheiat s
are caracter obligatoriu pe toata perioada de derulare a contractului.

9.2.4. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor
operatiunilor executate pe santier, precum §i pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea
prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in constructii.

(2) Un exemplar din documentatia predata de catre achizitor executantului va fi tinut de acesta in
vederea consultarii de catre Inspectia de Stat in Constructii, Lucrari Publice, Urbanism si Amenajarea
Teritoriului, precum si de catre persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

9.2.5- Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice problema,
mentionatd sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul considera ca dispozitiile
achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, in scris, fara ca
obiectiile respective sd il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in
care acestea contravin prevederilor legale.

9.2.6 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectd a lucrarilor fata de reperele date de achizitor,
precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane
necesare indeplinirii responsabilitatii respective.

(2) In cazul in care, pe parcursul executiei lucririlor, survine o eroare in pozitia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, executantul are obligatia de a rectifica eroarea
constatata, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectiva este rezultatul datelor
incorecte furnizate, in scris, de catre proiectant.

9.2.7 - Pe parcursul executiei lucrarilor si remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:

i) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a cdror prezentd pe santier este
autorizatd si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul sau) si lucrarile (atat timp cat
acestea nu sunt finalizate §i ocupate de catre achizitor) in starea de ordine necesara evitarii oricarui
pericol pentru respectivele persoane;

i) de a procura si de a Intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, ingradire,
alarma si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau de catre alte
autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor;

iii) de a lua toate masurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe si In afara santierului si pentru
a evita orice pagubd sau neajuns provocate persoanelor, proprietdtilor publice sau altora, rezultate din
poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.
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9.2.8 - Executantul este responsabil pentru mentinerea in bund stare a lucrarilor, materialelor,
echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera, de la data primirii ordinului de incepere a
lucrarii pana la data semnarii procesului-verbal de receptie a lucrarii.

9.2.9 - (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia, in
madsura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) cdile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cdilor publice sau private care deservesc
proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.

(2) Executantul va despagubi achizitorul Tmpotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie,

daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultaind din sau in
legatura cu obligatia prevazuta la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.
9.2.10 - (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil caile publice ce comunica cu sau sunt
pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre traficul propriu sau al
oricaruia dintre subcontractantii sdi; executantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va
limita §i repartiza incarcaturile, in asa fel Incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din
deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe santier, sd fie
limitat, in masura in care este posibil, astfel incat sa nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor
si podurilor respective.

(2) In cazul in care se produc deterioriri sau distrugeri ale oricirui pod sau drum care comunica
cu sau care se afla pe traseul santierului, datoritd transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor
sau altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor
privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(3) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este responsabil si va plati
consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitdrii transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunica cu sau
care se afla pe traseul santierului.

9.2.11 - (1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:

i) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

i) deadepozita sau retrage orice utilge, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

iii) de a aduna si indeparta de pe santier dardmaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel, care
nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie, numai
acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii
obligatiilor sale 1n perioada de garantie.

(3) Executantul are obligatia de a transporta de pe santier daramaturile si molozul in locurile
special amengate in acest sens, indicate de catre achizitor.
9.2.12 — (1) Executantul va remedia pe propria cheltuiala defectele calitative aparute din vina sa in
perioada de executie, cat si viciile ascunse ale lucrarilor ivite intr-un interval de 60 de luni de la data
semnarii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.
9.2.13 - Executantul se obligd sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:
i) reclamatii si actiuni 1n justitie, ce rezultd din incdlcarea unor drepturi de proprietate intelectualda
(brevete, nume, marci Inregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau
utilajele folosite pentru sau in legatura cu executia lucrarilor sau Incorporate in acestea; si
i) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel
de incélcare rezulta din respectarea proiectului sau caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.
9.2.14. Executantul va numi un responsabil care va raspunde pentru securitatea si prevenirea
accidentelor pe santier. Aceasta persoana trebuie sa fie calificata pentru o astfel de raspundere si sa aiba
autoritatea de a emite dispozitii si de a lua masurile necesare pentru prevenirea accidentelor.
9.2.15. Pe parcursul executiei lucrarilor, executantul are obligatia de a sprijini activitatea persoanei
responsabile cu prevenirea accidentelor, in scopul exercitarii raspunderii si autoritatii sale.
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9.2.16. Executantul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca, evenimentelor
si incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice
(utilaje, instalatii etc.) procedee tehnologice utilizate sau, de catre lucrdtorii sai si cei apartinand
societatilor care desfasoard activitati pentru acesta (subcontractanti), in conformitate cu prevederile
319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum si orice modificare legislativa aparuta pe timpul
desfasurarii contractului.

9.2.17. In cazul producerii unor accidente de munci, evenimente sau incidente periculoase in activitatea
desfasurata de executant, acesta va comunica si cerceta accidentul de munca, evenimentul, conform
prevederilor legale pe care il va Inregistra la Inspectoratul Teritorial de Munca al Municipiului Oradea.
9.2.18. Executantul va pastra un registru si va intocmi rapoarte privind sadnatatea, securitatea si
facilitatile sociale ale persoanelor, conform cerintelor persoanei autorizate de achizitor.

9.2.19. Achizitorul va Inregistra numai cu evenimentele produse propriilor angajati.

9.2.20. Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune —interese, compensatii platibile prin
lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane
angajate de executant sau subcontractant, cu exceptia accidentelor sau rejudiciilor rezultate din vina
achizitorului sau a angajatilor acestuia.

9.2.21.-(1) Graficul de executie reprezinta parte integranta din contractul incheiat s are caracter
obligatoriu pe toata perioada de derulare a contractul ui.

9.2.22. -(1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea
achizitorului.

(2)-Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv
fundatiile, sunt finalizate pentru a fi examinate st masurate.

(3)-Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia
achizitorului, si de areface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul, pe cheltuiala acestuia.
9.2.23.- In cazul in care executantul executa lucrari care devin ascunse faraafi in prealabil verificate de
catre achizitor/dirigintele de santier, acestea vor fi descoperite la cererea achizitorului de catre executant
pe cheltuiala acestuiaimpreuna cu lucrarile necorespunzatoare din punct de vedere calitativ.

10. Obligatiile achizitorului

10.1.- (1) Achizitorul are obligatia de a verifica si receptiona documentatia elaborata de catre executant
in termen de 14 zile de la primirea acesteia. In cazul in care sunt constatate omisiuni la proiect acestea se
transmit executantului, care le va solutionain termenul prevazut la clauza 9.2.1(2).

(2) Achizitorul are obligatia de a preda amplasamentul si de a emite ordinul de incepere a lucrarilor in
termen de max 5 zile de ladata incheierii procesului de receptie fara obiectiuni a documentatiei tehnico-
economice.

(3) Achizitorul are obligatia de a examina si de a masura lucrarile care devin ascunse in cel mult 2 zile
de lanotificarea executantul ui.

10.2 - Achizitorul are obligatia de a verifica lucrarile realizate de executant s de a le confirma prin
acceptarea situatiilor de lucrari prezentate de acesta numai daca acestea corespund cantitativ si calitativ
comenzii s proiectului tehnic. Termenul de verificare este de maxim 5 zile lucratoare de la primirea
situatiilor de lucrari de la executant. In acelasi termen achizitorul va solicita, daca este cazul lista
integrala a documentelor care trebuie completate in vederea verificarii situatiel de lucrari.

Termenul de acceptare/respingere este de 3 zile de la completarea documentel or solicitate.

10.3.- Achizitorul are obligatia de a efectua plata lucrarilor executate conform art.17 din prezentul
contract.

10.4. — Achizitorul are obligatia de a efectua receptia la terminarea lucrarilor executate precum s
receptia finalala expirareatermenului de garantie alucrarilor .

11.Protectia patrimoniului cultural national

11.1. - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes
arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate, in relatiile dintre parti, ca fiind
proprietatea absoluta a achizitorului.
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11.2. - Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sai sau oricare
alte persoane sa nu indeparteze sau sa deterioreze obiectele prevazute la clauza 11.1, iar imediat dupa
descoperirea si inainte de indepartarea lor, de a instiinta achizitorul despre aceastd descoperire si de a
indeplini dispozitiile primite de la achizitor privind indepartarea acestora. Daca din cauza unor astfel de
dispozitii, executantul sufera intarzieri si/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, partile vor
stabili:

a)orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

b)totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.

11.3. - Achizitorul are obligatia, de Indatd ce a luat la cunostintd despre descoperirea obiectelor
prevazute la clauza 11.1, de a instiinta in acest sens organele de politie si Comisia Monumentelor
Istorice.

Clauze specifice
12. Garantia de buna executie a contractului
12.1. (1) Executantul se obligd sd constituie garantia de bund executie a contractului in cuantum de
17.956,57 lei reprezentand 5% din pretul contractului fara TVA (intrucat prestatorul beneficiaza de o
reducere de 50% la calcularea garantiei de buna executie, conform legii 346/2004 actualizata — privind
stimularea infiintarii s dezvoltarii intreprinderilor mici si miljlocii), in termen de 5 zile de |la data
semnarii contractului.
(2) Garantia de buna executie se poate constituii:
-integral - printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o
societate de asigurari conform art. 90 alin (1) din HG925/2006 actualizata. Execuantul se obliga la
prelungirea valabilitatii instrumentului de garantare pentru toata perioada de garantie a lucrarilor,
inainte cu 7 zile de expirarea valabilitatii acesteia, in caz contrar autoritatea contractanta avand dreptul
retinerii acestela;
sau
-prin retineri succesive in contul de disponibil distinct |a dispozitia autoritatii contractante, deschis de
catre contractant la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea
acestuia, prin depunerea une sumeinitiale de 1.795,66 lei reprezentand 0,5% din pretul contractului fara
TVA, NE CONteiiiiiic e deschis  la.....cccovininiieiiinen,
. Restul pana la incidenta sumel stabilite drept garantie de buna executie se va

constltuu prln retl neri succesive din plata cuvenita pentru facturile partiale.
12.2. - Restituirea garantiel de buna executie se vaface astfel:
¢ 70% din valoarea garantiel aferenta lucrarilor de executie in termen de 14 zile de la data inchelerii
procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acesta data pretentii
asuprael, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;
¢ 30% din valoarea garantiel aferentalucrarilor de executie la expirarea perioadei de garantie alucrarilor
executate, pe baza procesului verbal de receptie finala, in termen de 14 zile de lainche erea acestuia.
12.3. - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita
prejudiciului creat, daca executantul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator
obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna
executie achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru executantului, precizand totodata obligatiile
care nu au fost respectate.
12.4. — Garantia lucrarilor este distincta de garantia de buna executie a contractul ui.
13. Inceperea si executia lucrarilor
13.1. — 1) Executantul are obligatia de a incepe lucrarile in timpul cel mai scurt posibil de la primirea
ordinului de incepere a lucrarilor din partea achizitorului, termen ce nu va depasi 5 zile calendaristice.

(2) Executantul trebuie sa notifice achizitorului si Inspectiei de Stat in Constructii, data inceperii
efective alucrarilor.
13.2. - (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului de executie si sa fie terminate la data
stabilita. Datele intermediare prevazute in graficul de executie se considera date contractuale.
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(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, dupa receptia documentatiei tehnico-economice,
graficul de executie, acatuit in ordinea tehnologica de executie. In cazul in care, dupa opinia
achizitorului, pe parcurs desfasurarea lucrarilor nu concorda cu graficul de executie a lucrarilor, la
cererea achizitorului executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea terminarii lucrarilor la data
prevazutain contract. Graficul revizuit nu il va scuti pe executant de nici una dintre indatoririle asumate
prin contract.

(3) In cazul in care executantul intarzie inceperea lucrarilor, achizitorul este indreptatit sa-i fixeze
executantului un termen pana la care activitatea sa intre in norma s sa il avertizeze ca, in cazul
neconformarii, laexpirareatermenului stabilit ii varezilia contractul.

13.3. - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiel lucrarilor si de a stabili
conformitatea lor cu proiectul tehnic aprobat si receptionat. Partile contractante au obligatia de a
notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, S
anume responsabilul tehnic cu executia din partea executantului si dirigintele de santier sau, daca este
cazul, alta persoanafizica sau juridica atestata potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de
munca, in ateliere, depozite s oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor
asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.

13.4. - (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de atribuire verificarile s
testarile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum si conditiile de receptie a lucrarilor sunt
descrise in proiectul tehnic anexala contract;

(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilgjele si materialele necesare
pentru verificarea, masurarea s testarea lucrarilor. Costul probelor s incercarilor, inclusiv manopera
aferenta acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevazute s comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau
materiale puse in opera vor fi suportate de executant daca se dovedeste ca materialele nu sunt
corespunzatoare calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz
contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

13.5. - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea
achizitorului si a dirigintelui de santier.

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrari sunt finalizate,
pentru afi examinate st masurate.

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti din lucrare, la dispozitia achizitorului, s
de areface aceasta parte sau aceste parti din lucrare, daca este cazul.

(4) In cazul in care se constata ca lucrarile sunt de calitate corespunzatoare si au fost executate
conform documentatiel de executie, cheltuielile privind dezvelirea si refacereavor fi suportate de catre
achizitor, iar in caz contrar, de catre executant.

14. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabili a obligatiilor

14.1. - In cazul in care, din vina sa exclusiva, executantul nu reuseste si-si execute obligatiile asumate
prin contract, atunci achizitorul are dreptul fara necesitatea vreunei notificari si fara a exclude alte cai de
sanctiune din contract, de a deduce din pretul contractului fara TVA, o dobanda penalizatoare egala cu
nivelul ratei dobanzii de referintaa BNR plus 8 puncte procentuale pentru fiecare zi de intarziere panala
indeplinirea efectiva a obligatiilor, dobanda aplicata la contraval oarea obligatiilor neindeplinite.

14.2.- In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 de zile, atunci acesta are
obligatia de a plati dobanda penalizatoare egala cu nivelul ratei dobanzii de referinta a BNR plus 8
puncte procentuale pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor, dobanda
aplicata la cuantumul sumei neachitate.

14.3. - Penalitatile datorate conform clauzelor 14.1. si 14.2 curg de drept din data scadentei obligatiilor
asumate conform prezentul ui contract.

14.4.- Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor
asumate, care depaseste valoarea penalitdtilor ce pot fi percepute in conditiile art.14.1 si 14.2, in
completare, partile datoreaza si daune interese suplimentare minimale de 40 euro.
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15. Finalizarea lucrarilor
15.1. — Lucrarile ce fac obiectul prezentului contract trebuie finalizate in termenul convenit, la clauza
6.2. din contract.
15.2 - (1) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului ca sunt
indeplinite conditiile de receptie, solicitdnd acestuia convocarea comisiei de receptie.
15.3.~«(1)Pentru a evita aplicarea sanctiunilor prevazute la clauza 14.1, executantul trebuie sa solicite
convocarea comisiei de receptie prin depunerea la sediul achizitorului — Sala Ghiseelor,a notificarii
scrise in acest sens, inainte de data limita de finalizare a lucrarilor mentionate in grafic, achizitorul
avand obligatia de a convoca comisia de receptie si de a intocmi Procesul Verba de Receptie la
terminarea lucrarilor numa daca sunt indeplinite toate conditiile pentru receptie,in decurs de 15 zile de
la data notificarii.
(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren, achizitorul va
aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. in cazul in care se constati
ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se si termenele pentru
remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare
a executantului, achizitorul va convoca comisia de receptie.
15.4 - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementirile in vigoare. In functie de
constatarile facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.
16. Perioada de garantie acordata lucrarilor
16.1. — Perioada de garantie a lucrarilor executate in baza prezentului contract vafi de minim 5 ani s
incepe la data inchelerii de catre achizitor a procesului verba de receptie fara obiectiuni la terminarea
lucrarilor executate.
16.2. - (1) In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a
executatoate lucrarile de remediere aviciilor si aaltor defecte a caror cauza este nerespectarea clauzel or
contractuale.
Perioada de remediere a defectelor curge de ladata data luarii la cunostinta, potrivit termenului stabilit
de achizitor in functie de naturalucrarilor necesar afi executate, dar nu mai putin de 3 zile.
(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la ain. (1), pe cheltuiala
proprie, in cazul in care ele sunt necesare datorita:
i) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau
i) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parti a
lucrarilor; sau
iii) neglijentel sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile explicite sau implicite
careii revin in baza contractul ui.
16.3. - In cazul in care executantul nu executa lucrarile prevazute la clauza 16.2 din. (1), achizitorul este
indreptatit sa angajeze si sa plateasca ate persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente acestor
lucrari vor fi recuperate de catre achizitor de la executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia.
17. Modalitati de plata
17.1. — (1) Achizitorul va efectua plata catre executant prin ordin de plata in termen de 30 de zile de la
data primirii (inregistrarii) facturii insotita de receptia fara obiectiuni a serviciilor prestate si a lucrarilor
executate.
(2) Situatiile de lucrari care nu sunt insotite de documentele mentionate mai sus, nu vor fi confirmate si
decontate de catre beneficiar. Deasemenea in vederea certificarii calitatii lucrarilor executate, la situatia
de lucrari se vor prezenta obligatoriu documentele care sa ateste calitatea si cantitatea materialelor puse
in opera, respectiv calitatea executiel cu respectarea prevederilor actelor normatice in vigoare pentru
fiecare categorie de lucrari/materiale.
(3)- Plata esalonata se va face in baza facturii partiale insotita de procesul verbal intermediar de
receptiefara obiectiuni a serviciilor prestate/ lucrarilor executate.
17.2 - Platile partiale nu influenteaza responsabilitatea si garantia de bund executie a executantului; ele
nu se considerd, de catre achizitor, ca receptie a lucrarilor executate.
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17.3 - Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finala nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirmd ca lucrarile au fost executate conform contractului.
Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupd expirarea perioadei de garantie. Plata
ultimelor sume datorate executantului pentru lucrarile executate nu va fi conditionatd de eliberarea
certificatului de receptie finala.
18. Ajustarea pretului contractului
18.1. - Pentru lucrarile executate, platile datorate de achizitor executantului sunt cele calculate in baza
preturilor prevazute in propunerea financiara, anexala contract.
18.2. — Preturile din oferta nu se ajusteaza si raman fixe pe toata perioada desfasurarii contractului.
19. Asiqurari
19.1. - (1) Executantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, 0 asigurare ce va
cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind lucrarile executate, utilgjele, instalatiile de lucru,
echipamentele, materialele pe stoc, personaul propriu s reprezentantii imputerniciti sa verifice, sa
testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum s daunele sau prejudiciile aduse catre terte persoane fizice
sau juridice.

(2) Asigurarea se vaincheia cu o agentie de asigurare. Contraval oarea primelor de asigurare vafi
suportata de catre executant din capitolul "Cheltuieli indirecte".

(3) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cate ori i se va solicita, polita sau
politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente(actualizate).

(4) Executantul are obligatia de a se asigura ca subcontractantii au incheiat asigurari pentru toate
persoanele anggjate de ei.
19.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile prin
lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane
anggjate de executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultand din vina achizitorului, a
agentilor sau a angajatilor acestuia.
20. Cesiunea
20.1. - Executantului ii este permisa i este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest contract,
restul obligatiilor rdimanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate in
prezentul contract..
20.2 — Executantul poate cesiona dreptul sdu de a incasa contravaloarea lucrarilor executate, in conditiile
prevazute de art 2041 din OUG nr 34/2006 actualizata.
20.3. - Solicitarile de plata catre terti pot fi onorate numai dupa operarea unei cesiuni in conditiile 20.2.
21. Subcontractanti
21.1. — Executantul are obligatia, de aincheia un acord/contract de subcontractare cu SC AQUACONS
SRL, cu sediul in Oradea, str. Berzel nr. 4, cod unic de inregistrare 3458780, reprezentatata prin Petru
Unitain calitate de administrator, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul, pentru
serviciile prezentate in oferta. Acordul/contractul de subcontractare vafi prezentat in termen de 5 zile de
la semnarea prezentului contract.
21.2 «1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul de indeplinire a contractului.

(2) Subcontractantul SC AQUACONS SRL este pe deplin raspunzator fata de executant de
modul in careisi indeplineste partealui din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune- interese subcontractantului daca acesta nu isi
indeplineste partea din contract.
21.3.- Executantul poate schimba subcontractantul numai daca acesta nu si-a indeplinit partea sa din
contract. Schimbarea subcontractantului se poate face numai cu avizul achizitorului. Daca acest aviz nu
se obtine, executantul are obligatia gasirii unui alt subcontractant sau de a prelua in executie, cu forte
proprii, partea respectiva din contract.
21.4.- Achizitorul va avea dreptul de a solicita perstatorului sau/ si subcontractantilor rapoarte, date,
situatii privind starea, situatia, faza serviciilor.
22. Rezilierea s incetarea contractului
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22.1. -Neexecutare de catre una din parti a obligatiilor contractual e asumate, da dreptul partii lezate de
acererezilierea contractului de executie lucrari si de a pretinde plata de daune interese

22.2. - Achizitorul is rezerva dreptul de a denunta contractul unilateral, printr-o notificare scrisa
adresata executantului, fara nici 0 compensatie, daca executantul da faliment, cu conditia ca aceasta
renuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru executant. In
acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract
executata pana la data denuntarii unilaterale a contractul ui.

22.3. — Partile au convenit de comun acord ca prezentul contract poate sa inceteze de plin drept, in
temeiul unui pact comisoriu, cu punerea in intarziere a executantului s fara interventia instantelor
judecatoresti, in urmatoarele situatii:

a) daca executantului ii sunt retrase sau nu obtine autorizatiile, avizele sau orice ate documente
necesare executarii obligatiilor contractuale, prevazute in oferta;

b) cumularea de catre executant a penalitatilor pana la o suma echivalenta %2 din suma reprezentand
garantia de buna executie totala a prezentului contract;

C) cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract in alte conditii decat cele
prevazute la art.20;

d) is incalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisa, de
catre cealalta parte, ca 0 noua nerespectare a acestoravaduce larezilierea prezentului contract.

€) nu is indeplineste obligatiile prevazute la clauza 12.1 din prezentul contract.

22.4 (a) In cazul in care termenele intermediare de executie asumate in grafic nu sunt respectate,
dupa expirarea perioadei de maxim 10% din durata totala de executie, contractul va fi considerat
reziliat de drept fara necesitatea unei alte formalitati si fard interventia vreunei autoritdti sau instante
de judecata. Executantul este considerat de drept pus in intarziere, fara alta notificare. Prezenta
clauza nu va produce efecte in caz de forta mgora, precum s in cazul in care partile contractante
convin de comun acord suspendarea/prelungirea termenului contractul ui.

(b)in termen de 3 zile lucratoare dupd momentul rezilierii, Achizitorul va certifica cantitatea
lucrarilor executate prestate, de la data intermediara stabilita in graficul de executie pana la
momentul rezilierii, acestea intrand in mod gratuit in proprietatea privata a autoritatii contractante,
exceptie facand situatia in care neexecutarea se datoreaza fortei majore, precum s in cazul in care
partile contractante convin de comun acord suspendarea/prelungirea termenului contractului.

(©)In cazul platilor partiale, acestea se vor realiza doar pentru lucrarile executate cu respectarea
termenelor intermediare asumate prin graficul de executie, in caz contrar aplicandu-se prevederile
literelor asi b.

23. Fortamajora

23.1. - Fortamajora este constatata de o autoritate competenta.

23.2. - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

23.3. - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei maore, dar fara a
prejudiciadrepturile celi se cuveneau partilor panala aparitia acesteia.

25.4. - Partea contractanta care invoca forta mgjora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si
in mod complet, producerea acesteia Si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii
consecintelor.

23.5. - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara
cavreunadin parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

24. Solutionarea litigiilor

24.1. - Achizitorul s executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre e in cadrul sau in legatura cu
indeplinirea contractul ui.
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24.2. - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul s executantul nu reusesc sa
rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de
catre instantele judecatoresti din Romania.
25. Limba care guverneaza contractul
25.1. - Limba care guverneaza contractul este limbaromana.
26. Comunicari
26.1. - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transmisain scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat s in momentul
primirii.
26.2. - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu conditia
confirmarii in scrisaprimirii comunicarii.

27. L egea aplicabila contractului
27.1. - Contractul vafi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au inteles saincheie astazi, .2015, prezentul contract in trei exemplare, doua exemplare
pentru achizitor, un exemplar pentru executant.
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Primar Director General
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Mircea GHITEA
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www.oradea.ro



