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contract de lucrari
Reabilitare pod P-ţa Unirii peste râul Crişul Repede 

Nr.212.818 data 19.08.2015

In temeiul
 Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de

achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de
concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare,

s-a incheiat prezentul contract,

1. Partile contractante
MUNICIPIUL ORADEA, cu sediul in Oradea, judetul Bihor, Piata Unirii nr.1, telefon
0259/437000, fax 0259/437544, codul fiscal 4230487 , cont nr.
RO30TREZ07624510220XXXX deschis la Trezoreria Municipiului Oradea, reprezentata
prin Primar – Ilie Bolojan si Director Economic– Nadia Has, în calitate de achizitor, pe
de o parte
si

FIRESTA – FISER REKONSTRUKCE STAVBY A.S adresa Mlynska 68.602.00 Brno
telefon 543.532.231,233 fax: 543.532.232 numar de inmatriculare volum B, 2144/20.11.2009
cod fiscal CZ 25317628 prin SUCURSALA BAIA MARE – str Independentei nr 15 jud.
Maramures – RO27213280, cont (trezorerie) ............................................................................
reprezentata prin FISER IVO (denumirea reprezentantului legal/imputernicit), functia
ADMINISTRATOR in calitate de executant, pe de alta parte.

2. Definitii
In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract –prezentul contract si toate anexele sale;
b. achizitor si executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul
contract;
c. pretul contractului - pretul platibil executantului de catre achizitor, in baza contractului,
pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin
contract;
d. amplasamentul lucrarii –locul unde executantul executa lucrarea.
e. forta majora- orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, care
nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si,
respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie,
revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a
unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat
forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de
executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;
f. zi- zi calendaristica; an- 365 zile.
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g. ordin administrativ: orice instructiune sau ordin emis de catre achizitor pentru executant
legat de executarea Contractului.
h. act aditional: acordul scris de vointa al partilor prin care se modifica termenii si conditiile
contractului de lucrari.
i. conflict de interese inseamna orice eveniment influentand capacitatea executantului de a
exprima o opinie profesionala obiectiva si impartiala, sau care il impiedica pe acesta, in orice
moment, sa acorde prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al
Proiectului, orice motiv in legatura cu posibile contracte in viitor sau in conflict cu alte
angajamente, trecute sau prezente, ale executantului. Aceste restrictii sunt de asemenea
aplicabile oricaror sub-contractanti, salariati si experti actionand sub autoritatea si controlul
executantului.
j. despagubire: suma acordata de catre instanta de judecata sau convenita de catre parti
pentru acoperirea prejudiciului cauzat de neindeplinirea obligatiilor contractuale asumate.
k. penalitate contractuala: despagubirea stabilita in contractul de lucrari ca fiind platibila
de catre una din partile contractante catre cealalta parte in caz de neindeplinire in termen sau
indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor din contract;
l. sector de lucrare : obiect de constructie, parte a obiectivului de investitie cu
functionalitate distincta in cadrul ansamblului acestuia.
m. termene limita: perioade din contract care vor incepe sa curga din ziua urmatoare emiterii
actului sau producerii evenimentului care reprezinta momentul de inceput al perioadelor
respective. In cazul in care ultima zi a termenului se implineste intr-o zi nelucratoare,
termenul va expira la sfarsitul urmatoarei zile lucratoare.
n. garantia de participare: suma de bani care se constituie de catre ofertant in scopul de a
proteja Achizitorul fata de riscul unui eventual comportament necorespunzator al acestuia pe
intreaga perioada derulata pana la incheierea contractului de achizitie publica.
o. garantia de buna executie suma de bani care se constituie de catre contractant in scopul
asigurarii autoritatii contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita
a contractului.
p. garantia tehnica acordata lucrarilor : perioada de timp cuprinsa intre data receptiei la
terminarea lucrarilor si data receptiei finale.
q. termenul de garantie tehnica reprezinta limita de timp care curge de la data receptionarii
lucrarilor/a produselor pana la care executantul/producatorul isi asuma responsabilitatea
remedierii executiei lucrarilor sau inlocuirii produsului achizitionat pe cheltuiala sa, daca
defectele semnalate nu sunt imputabile achizitorului, de la data inlocuirii/remedierii curgand o
noua perioada de garantie egala cu cea initiala.Perioada de garantie tehnica a lucrarilor
decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la receptia finala a acestora
precum si dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru
viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de executie.
r. termen de mobilizare - termenul cuprins intre data emiterii ordinului de incepere a
lucrarilor de catre Achizitor si data la care executantul poate incepe efectiv executia
lucrarilor.;
s. perioada de notificare a defectiunilor inseamna perioada de timp cuprinsa intre
momentul identificarii defectiunii si momentul transmiterii catre executant a notificarii
privind defectiunile aparute la lucrari sau sectoare de lucrari (dupa caz) in intervalul de timp
cuprins intre data receptiei la terminarea lucrarilor sau Sectoarele de Lucrari si receptia finala,
la expirarea perioadei de garantie acordata lucarilor.
t. declaratie de rezolutiune unilaterala inseamna actul juridic unilateral, irevocabil emis
de catre Achizitor prin care se declara rezolutiunea unilaterala a Contractului.

3. Interpretare
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3.1In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural si viceversa, iar cuvintele de genul masculin vor fi interpretate ca
incluzand si genul feminin si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se
specifica in mod diferit.
3.3. Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract.

Clauze Generale
4.Obiectul contractului
4.1 - Executantul se obliga sa execute lucrarile de Reabilitare pod P-ţa Unirii peste râul 
Crişul Repede in perioada/perioadele convenite si in conformitate cu obligatiile asumate prin
prezentul contract.
4.2 - Achizitorul se obliga sa plateasca executantului, pentru, executia, finalizarea lucrarilor
prevazute la 4.1. si remedierea oricaror defectiuni, in timpul si modalitatea descrise in
prezentul contract, suma de 5.150.599,62 lei, fara TVA, conform preturilor unitare prevazute
in oferta financiara, reprezentand valoarea de contract acceptata. La aceasta suma se va
adauga taxa pe valoare adaugata stabilita potrivit dispozitiilor legale aplicabile la momentul
incheierii contractului, in suma de: 1.236.143,91 lei. Pentru anul 2015 au fost alocati
4.000.000 lei tva inclus, urmand ca diferenta sa fie alocata in prima parte a anului 2016.
4.3.- Plata taxei pe valoare adaugata se efectueaza in conformitate cu prevederile legislatiei in
vigoare la data facturarii.
5.Pretul contractului
5.1 Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de catre achizitor,
conform graficului de plati, este de 5.150.599,62 lei, fara T.V.A., la care se adauga T.V.A. in
suma de1.236.143,91 lei.
5.2 Se considera ca:
(a) Executantul este satisfãcut si considerã cã Valoarea de Contract Acceptatã este corectã si
suficientã, si
(b) Valoarea de Contract Acceptatã este fundamentata cu datele, interpretarile, informatiile
necesare, inspectiile, examinarile si deplina intelegere a tuturor problemelor relevante la care
se face referire in clauza 14. - Instalarea, organizarea, securitatea si igiena santierului.
Valoarea de Contract Acceptatã va acoperi toate obligatiile Executantului potrivit prevederilor
Contractului si toate cele necesare pentru o executie corespunzãtoare, terminarea Lucrarilor si
remedierea tuturor defectiunilor.
5.3 (1) Din pretul convenit la punctul 5.1, conform prevederilor art 29 (2) indice 1 din Oug
34/2006 suma aferenta procentului de diverse si neprevazute este de 462.709,98 lei fara
tva.
(2) Din valoarea mentionata la punctul 5.3, vor fi decontate doar daca apar, in baza art 5.3
alin 1 si 2 si fara organizarea unei proceduri competitive, cheltuielile cu
produse/servicii/lucrari care pot fi incidente pe parcursul derularii contractului care nu
reprezinta modificari substantiale ale contractului de achizitie publica in sensul art 23.3.
Astfel, din suma mentionata se suporta fara aplicarea unei proceduri de atribuire, in baza
prezentului contract, acele cheltuieli care provin din clauze de variatie, pentru acele articole
care au fost initial ofertate de executant si care au fost cunoscute de toti participantii la
procedura de atribuire.
(3)Natura modificarilor si Conditiile in care se poate recurge la modificari/suplimentari in
baza art 5.3 alin 1 coroborat cu art 5.4:
a) cand in urma masuratorilor efectuate in timpul executiei se constata diferente intre
cantitatile initial estimate si cele real executate - cu privire la lucrari in stricta conformitate cu
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proiectul si cerintele initiale. In acest caz, aceste diferente certificate de o terta parte
independenta de autoritatea contractanta si de contractor- dirigintele de santier, proiectantul-
vor fi platite contractantului din valoarea aferenta cheltuielilor de diverse si neprevazute din
proiect;
b) cand devine incidenta una din situatiile prevazute HG 28/2008, ANEXA IV, cap. 5, art.
5.3, d) care prevede “Din procentul stabilit se acopera, dupa caz, cheltuielile rezultate in urma
modificarilor de solutii tehnice, cantitatilor suplimentare de lucrari, utilaje sau dotari ce se
impun pe parcursul derularii investitiei, precum si cheltuielile de conservare pe parcursul
derularii investitiei, precum si cheltuielile de conservare pe parcursul intreruperii executiei din
cauze independente de autoritatea contractanta “
5.4 In cazul incidentei clauzelor de variatie conform punctului 5.3, pretul final in lei fara tva,
ce urmează a fi plătit va fi determinat doar după executia lucrarilor, pe baza cantitatilor de 
lucrari efectiv utilizate (după măsurători) pentru executia proiectului (in stricta conformitate 
cu proiectul si cerintele initiale), costul acestor lucrari fiind calculat pe baza preturilor unitare
fixate in contract..
5.5 Vor putea fi achizitionate in limita sumei de 2.503.331,50 lei fără TVA , lucrari 
suplimentare prin negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare, in
baza art. 122 lit. j) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu 
modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare 
6. Durata contractului
6.1 Contractul de lucrari intra in vigoare la data semnarii de catre parti si isi produce efectele
pana la incheierea procesului verbal de receptie finala a lucrarilor contractate si eliberarea
garantiei bancare de buna executie.
6.2 Termenul de executie a lucrarilor este de 6 luni, termen ce curge de la data emiterii
ordinului de incepere a lucrarilor.

7. Executarea contractului
Executarea contractului incepe dupa constituirea garantiei de buna executie, si predarea
amplasamentului, prin semnarea procesului-verbal de predare primire a amplasamentului.

8. Documentele contractului
8.1. Documentele contractului sunt:
- Anexa nr. 1- Documentatia tehnica de executie:
1.a caietul de sarcini;
1.b propunerea tehnica, inclusiv solicitarile de clarificare si raspunsurile la acestea;
1.c propunere financiara, inclusiv solicitarile de clarificare si raspunsurile la acestea;
1.d grafice de executie;
1.e grafice de plati in ordinea tehnologica de executie;
- Anexa nr. 2- instrumentul de garantare pentru constituirea garantiei de buna executie;
- Anexa nr. 3- declaratia cuprinzand lista subcontractantilor; (daca este cazul)
- Anexa nr. 4- Acordurile de subcontractare(daca este cazul)
8.2. Orice contradictie ivita intre documentele contractului se va rezolva prin aplicarea ordinei
de prioritate stabilita la art.8.1.
8.3 Actele aditionale vor avea prioritatea documentelor pe care le modifica.
8.4 In cazul in care, pe parcursul executiei contractului, se constata faptul ca anumite
elemente ale ofertei tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de
sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini.

9. Protectia patrimoniului cultural national
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9.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de
interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate, in relatiile dintre
parti, ca fiind proprietatea absoluta a achizitorului.
9.2 - Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sai sau
oricare alte persoane sa nu indeparteze sau sa deterioreze obiectele prevazute la clauza 9.1, iar
imediat dupa descoperirea si inainte de indepartarea lor, de a instiinta achizitorul despre
aceasta descoperire si de a indeplini dispozitiile primite de la achizitor privind indepartarea
acestora. Daca din cauza unor astfel de dispozitii executantul sufera intarzieri si/sau cheltuieli
suplimentare, atunci, prin consultare, partile vor stabili:

a) prelungirea duratei de executie cu o perioada necesara clarificarii
situatiei;

b) alte masuri ce se impun;
c) suspendarea contractului - caz in care se va aplica art. 27 pct. 3;

9.3 - Achizitorul are obligatia, de indata ce a luat la cunostinta despre descoperirea obiectelor
prevazute la clauza 9.1, de a instiinta in acest sens organele de politie si Comisia
Monumentelor Istorice.

10. Obligatiile principale ale executantului
10.1. Codul de conduita
1. Executantul va actiona intotdeauna loial, impartial si ca un consilier de incredere
pentru Achizitor conform regulilor si/sau codului de conduita al profesiei sale, precum si cu
discretia necesara. Se va abtine sa faca afirmatii publice in legatura cu proiectul sau lucrarile
executate fara sa aiba aprobarea prealabila a achizitorului, precum si sa participe in orice
activitati care sunt in conflict cu obligatiile sale contractuale. Nu va angaja Achizitorul in
niciun fel, fara a avea acordul prealabil scris al acestuia si va prezenta aceasta obligatie in
mod clar tertilor, daca va fi cazul.
2. Cand Executantul sau oricare din subcontractantii sai, personalul, expertii, agentii sau
subordonatii sai se ofera sa dea, ori sunt de acord sa ofere ori sa dea, sau dau oricarei
persoane, mita, bunuri in dar, facilitati ori comisioane in scopul de a determina ori
recompensa indeplinirea sau neindeplinirea oricarui act sau fapt privind prezentul contract sau
orice alt contract incheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoana
in legatura cu prezentul contract sau cu orice alt contract incheiat cu acesta, Achizitorul poate
decide incetarea prezentului contract conform prevederilor art.26.3 litera m, fara a aduce
atingere niciunui drept anterior dobandit de executant.
3. Platile catre executant aferente Contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce
poate deriva din acesta si, atat Executantul cat si personalul sau salariat ori contractat, inclusiv
conducerea sa si salariatii din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocatie,
plata indirecta sau orice alta forma de retributie in legatura cu sau pentru executarea
obligatiilor din prezentul contract.
4. Executantul si personalul sau vor respecta secretul profesional, pe perioada executarii
Contractului, inclusiv pe perioada oricarei prelungiri precum si dupa incetarea acestuia. In
acest sens, cu exceptia cazului in care se obtine acordul scris prealabil al Achizitorului,
Executantul si personalul sau, salariat ori contractat de acesta, incluzand conducerea si
salariatii din teritoriu, nu vor divulga niciodata oricarei alte persoane sau entitati, nicio
informatie confidentiala divulgata lor sau despre care au luat cunostinta si nu vor face publica
nicio informatie referitoare la recomandarile primite in cursul sau ca rezultat al derularii
prezentului contract. Totodata, Executantul si personalul sau nu vor utiliza in dauna
Achizitorului informatiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetarilor
desfasurate in cursul sau in scopul executarii prezentului Contract.
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5. Executarea Contractului nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Daca apar totusi
astfel de cheltuieli, Contractul poate inceta. Cheltuielile comerciale neuzuale sunt
comisioanele care nu sunt mentionate in prezentul contract sau care nu rezulta dintr-un
contract valabil incheiat referitor la acesta, comisioanele care nu corespund unor
servicii/lucrari executate si legitime, comisioanele platite unui destinatar care nu este in mod
clar identificat sau comisioanele platite unei societati care potrivit tuturor aparentelor este o
societate interpusa.
6. Executantul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la
conditiile in care se executa prezentul contract. Achizitorul, fara a stanjeni activitatea
Executorului, va efectua orice documentare sau cercetare la fata locului pe care o considera
necesara pentru strangerea de probe in cazul oricarei suspiciuni cu privire la existenta unor
cheltuieli comerciale neuzuale.

10.2. Conflictul de interese
1.Executantul va lua toate masurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situatie care ar
putea compromite executarea obiectiva si impartiala a prezentului contract. Conflictele de
interese pot aparea in mod special ca rezultat al intereselor economice, afinitatilor politice ori
de nationalitate, al legaturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricaror alte legaturi ori interese
comune. Orice conflict de interese aparut in timpul executarii prezentului contract trebuie
notificat in scris achizitorului, in termen de 5 zile de la aparitia acestuia.
2. Achizitorul are dreptul de a verifica daca masurile luate sunt corespunzatoare si daca este
necesar poate solicita masuri suplimentare. Executantul se va asigura ca personalul sau,
salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu, nu se afla intr-o
situatie care ar putea genera un conflict de interese. Executantul va inlocui, in termen de 5 zile
si fara vreo compensatie din partea Achizitorului, orice membru al personalului sau salariat
ori contractat, inclusiv conducerea ori salariatii din teritoriu, care se regaseste intr-o astfel de
situatie.
3.Executantul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromita independenta ori pe
cea a personalului sau, salariat sau contractat, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu. In
cazul in care executantul nu-si mentine independenta, achizitorul, fara afectarea dreptului
acestuia de a obtine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de conflict
de interese, va putea decide incetarea de plin drept si cu efect imediat a prezentului contract,
in conditiile prevazute la art.26.3 litera n.

10.3. Legislatia Muncii si Programul de lucru
1. Executantul va respecta intreaga legislatie a muncii care se aplica personalului, inclusiv
legislatia in vigoare privind angajarea, programul de lucru, sanatate, securitatea muncii,
asistenta sociala, emigrare si repatriere, si ii va asigura acestuia toate drepturile legale.
2. Executantul va asigura niveluri de salarizare si conditii de munca care nu vor fi inferioare
celor stabilite in cadrul ramurii de activitate in care se desfasoara lucrarea.
3. Executantul ii va obliga pe angajatii sai sa se conformeze tuturor legilor in vigoare, inclusiv
celor legate de securitatea muncii.
4. Executantul il va informa pe achizitor in privinta programului sau de lucru planificat pentru
fiecare saptamana / fiecare luna de executare a prezentului contract, astfel incat persoana
autorizata a acestuia sa aiba posibilitatea de a planifica si asigura continuitatea supravegherii
lucrarilor pe parcursul tuturor etapelor contractului.

10.4. Facilitati pentru personal si forta de munca
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1. Executantul va asigura si va intretine toate cele necesare pentru cazare precum si facilitatile
sociale pentru personalul sau. De asemenea, executantul va asigura facilitati si pentru
personalul achizitorului responsabil pentru buna derulare a contractului.
2. Executantul nu va permite niciunuia din angajatii sai sa locuiasca temporar sau permanent
in nicio structura care face parte din lucrarile permanente.

10.5. Sanatatea si securitatea muncii
1. Executantul va numi si va instiinta achizitorul in acest sens, minim un coordonator in
materie de sanatate si securitate in munca, care va raspunde pentru securitatea si prevenirea
accidentelor pe santier. Acesta trebuie sa fie calificat pentru o astfel de raspundere si sa aiba
autoritatea de a emite dispozitii si de a lua masurile necesare pentru prevenirea accidentelor.
2. Pe parcursul executiei lucrarilor, executantul are obligatia de a sprijini activitatea
persoanelor responsabile cu prevenirea accidentelor, in scopul exercitarii raspunderii si
autoritatii lor.
3. Executantul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca,
evenimentelor si incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de
echipamentele tehnice (utilaje, instalatii etc.) procedee tehnologice utilizate sau, de catre
lucratorii sai si cei apartinand societatilor care desfasoara activitati pentru acesta
(subcontractanti), in conformitate cu prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr.
319/2006 si a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr.
1425/2006, precum si orice modificare legislativa aparuta pe timpul desfasurarii contractului.
4. In cazul producerii unor accidente de munca, evenimente sau incidente periculoase in
activitatea desfasurata de executant, acesta va comunica si cerceta accidentul de munca,
evenimentul, conform prevederilor legale pe care il va inregistra la Inspectoratul Teritorial de
Munca pe raza caruia s-a produs.
5. Executantul va pastra un registru si va intocmi rapoarte privind sanatatea, securitatea si
facilitatile sociale ale persoanelor.
6. Achizitorul va inregistra numai evenimentele produse propriilor angajati.
7.Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune –interese, compensatii platibile
prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei
persoane angajate de executant sau subcontractant, cu exceptia accidentelor sau prejudiciilor
rezultate din vina achizitorului, a angajatilor acestuia sau a persoanelor aflate in relatie
contractuala cu Achizitorul.
8. Intrucat dupa semnarea contractului constructorul isi va elabora propria tehnologie de
executare a lucrarilor fara a aduce atingere si fara a modifica prevederile caietului de
sarcini/documentatiei tehnice, ale propunerii tehnice si ale ofertei depuse, acestuia ii revine
obligatia de a-si intocmi propriul plan SSM pe care-l va inainta beneficiarului achizitor spre
avizare conform prevederilor legale.

10.6 Personalul si echipamentul
1. Personalul executantului va avea calificarea, competenta si exeperienta corespunzatoare
pentru domeniile respective de activitate.
2. Achizitorul poate solicita executantului sa inlature (sau sa dispuna sa fie inlaturat) orice
persoana angajata pe santier, care:

a) persista in purtare necorespunzatoare sau in lipsa de responsabilitate;
b) indeplineste indatoririle sale cu incompetenta sau neglijenta;
c) nu respecta oricare din prevederile prezentului contract;
d) persista intr-un comportament care pericliteaza siguranta si sanatatea sau protectia

mediului.
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3. Execuantul va transmite achizitorului detalii privind fiecare categorie de personal precum
si al fiecarui tip de utilaj existent pe santier.
4 - (1) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile, precum si de a remedia
viciile ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenita, in concordanta cu obligatiile asumate
prin prezentul contract.
(2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie
definitiva, cerute de si pentru indeplinirea prezentului contract, in masura in care necesitatea
asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din acesta.
5 - Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, inainte de inceperea executiei
lucrarii, spre aprobare, graficul de plati necesare executiei lucrarilor, in ordinea tehnologica de
executie.
6. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta
tuturor operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu
respectarea prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in constructii.
(2) Un exemplar din documentatia predata de catre achizitor executantului va fi pastrat pe
santier de acesta in vederea consultarii de catre Inspectoratul de Stat in Constructii, precum si
de catre persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.
(3) Executantul nu va fi raspunzator pentru proiectul si caietele de sarcini care nu au fost
intocmite de el. Executantul are insa obligatia de a notifica achizitorului despre toate erorile,
omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el in Documentatia tehnica de executie
(Anexa nr.1) pe durata indeplinirii contractului, inainte de demararea oricaror lucrari care ar fi
legate de aceste erori, omisiuni, vicii sau alte asemenea..
(4) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele precizate in
anexele contractului, caietele de masuratori (atasamentele) si, dupa caz, in situatiile convenite,
desenele, calculele, verificarile calculelor si orice alte documente pe care executantul trebuie
sa le intocmeasca sau care sunt cerute de achizitor.
(5) Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice
problema, mentionata sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul
considera ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a
ridica obiectii, in scris, fara ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa
dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.
Dispozitiile art. 1858-1859 din Codul Civil se aplica in mod corespunzator.
7 -(1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de
achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si
resurselor umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective.
(2) In cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, executantul are obligatia de a rectifica
eroarea constatata, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectiva este
rezultatul datelor incorecte furnizate, in scris, de catre proiectant. Pentru verificarea trasarii de
catre proiectant, executantul are obligatia de a proteja si pastra cu grija toate reperele, bornele
sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.
8 - Pe parcursul executiei lucrarilor si remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:
a) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier este
autorizata si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul sau) si lucrarile
(atat timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre achizitor) in starea de ordine
necesara evitarii oricarui pericol pentru respectivele persoane;
b) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie,
ingradire, alarma si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor
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sau de catre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii
confortului riveranilor;
c) de a lua toate masurile rezonabile necesare pentru respectarea tuturor prevederilor legale
privind protectia mediului pe si in afara santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns
provocate persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti
factori generati de metodele sale de lucru.
9 - Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor,
echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera, de la data primirii ordinului de
incepere a lucrarii pana la data semnarii procesului-verbal de receptie a lucrarii.
10. - (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul are
obligatia, in masura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil
sau in mod abuziv:
a) confortul riveranilor; sau
b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care
deservesc proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.
(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie,
daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau
in legatura cu obligatia prevazuta la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine
executantului.
11 - (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce
comunica cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea
acestora de catre traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai; executantul va
selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si repartiza incarcaturile, in asa fel
incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe santier, sa fie limitat, in masura
in care este posibil, astfel incat sa nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si
podurilor respective sau ale spatiilor verzi.
(2) In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod, drum, spatiu verde,
care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului, datorita transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi
achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri, drumuri sau
spatii verzi.
(3) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in prezentul contract, executantul este
responsabil si va plati consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitarii
transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror
drumuri, poduri, spatii verzi, care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului.
12. (1) Executantul are obligatia de a suporta toate costurile si taxele pentru caile de acces cu
destinatie speciala si/sau temporara care ii pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe
santier. De asemenea, executantul va obtine, cu riscul si pe cheltuiala sa, orice alte facilitati
suplimentare din afara santierului, care ii pot fi necesare la executia lucrarilor care fac
obiectul prezentului contract.
(2) Executantul este responsabil de lucrarile de intretinere, care pot fi necesare ca urmare
a folosirii de catre acesta a drumurilor de acces;
(3) Executantul are obligatia de a asigura toate marcajele si indicatoarele de-a lungul
drumurilor de acces si de a obtine aprobarea autoritatilor competente pentru marcaje si
indicatoare precum si pentru utilizarea acestor drumuri; Achizitorul nu va fi raspunzator
pentru revendicarile generate de utilizarea drumurilor de acces;
13 - (1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:
a)de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;
b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
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c) de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice
fel, care nu mai sunt necesare.
(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie, numai
acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul
indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.
14 –Executantul, impreuna cu ceilalti factori enumerati in art. 29 din Legea nr. 10/1995
privind calitatea in constructii raspunde pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un
interval de 10 ani de la receptia lucrarii (receptia la terminarea lucrarilor) si, dupa implinirea
acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta
rezultate din nerespectarea normelor de proiectare si de executie in vigoare la data realizarii
ei.
15 - Executantul se obliga de a despagubi achizitorul impotriva oricaror:

a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in
acestea; si

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia
situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea proiectului sau caietului de sarcini
intocmit de catre achizitor.
16. - La sfarsitul executiei lucrarii se vor prezenta achizitorului :
a) Factura fiscala;
b) Cartea tehnica a constructiei.
17.- Executantul lucrarilor de constructii are de asemenea si urmatoarele obligatii principale
stabilite de art 23 din Legea 10/1995 actualizata:
a)sesizarea achizitorului asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in proiecte,
in vederea solutionarii;
b)inceperea executiei lucrarilor numai la constructii autorizate in conditiile legii si numai pe
baza si in conformitate cu proiecte verificate de specialisti atestati;
c)asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor printr-un sistem propriu de calitate
conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati;
d)convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora, in scopul
obtinerii acordului de continuare a lucrarilor;
e)solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;
f)utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in proiect,
certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor,
precum si gestionarea probelor-martor; inlocuirea produselor si a procedeelor prevazute in
proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate si numai pe baza solutiilor stabilite de
proiectanti cu acordul investitorului;
g)respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate
corespunzator cerintelor;
h)sesizarea, in termen de 24 de ore, a Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice,
urbanism si amenajarea teritoriului in cazul producerii unor accidente tehnice in timpul
executiei lucrarilor;
i)supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru
care a predat investitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;
j)aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau
prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;
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k)remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada
de executie, cat si in perioada de garantie stabilita conform prezentului contract la 5 ani pentru
lucrarile de stuctura si arhitectura descrise in proiect/caietul de sarcini;
l)readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei
lucrarilor;
m)stabilirea raspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie - factori de
raspundere, colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a
calitatii adoptat si cu prevederile legale in vigoare.
18.- Evolutia Executiei Lucrãrilor- Evolutia lucrarilor va fi evidentiata in rapoarte lunare.
Rapoartele lunare privind evolutia executiei Lucrãrilor vor fi elaborate de cãtre executant si
transmise achizitorului in doua exemplare. Primul raport va acoperi perioada panã la sfarsitul
primei luni calendaristice consecutive Datei de Incepere a executiei. Restul rapoartelor vor fi
prezentate in fiecare lunã, in termen de 7 zile dupã ultima zi a perioadei cuprinsã in
raport.Raportarea va continua panã la terminarea de cãtre Executant a tuturor lucrãrilor
rãmase la data de terminare specificatã in Procesul Verbal de Receptie la Terminarea
Lucrãrilor.
Fiecare raport va fi vizat de dirigintele de santier si va include:
(a) grafice si descrieri detaliate ale evolutiei inregistrate, Documentele Executantului,
achizitii, fabricatie, livrãri pe Santier, constructie, montaj si efectuarea probelor tehnologice,
incluzand in raportare fiecare subcontractant nominalizat (24. Subcontractanti).
(b) fotografii care sã reprezinte evolutia lucrãrilor pe Santier;
(c) pentru fiecare produs/ subansamblu principal, se vor prezenta: numele producãtorului,
locul de asamblare, procentul de realizare, datele planificate si cele realizate pentru:
(i) inceperea asamblãrii;
(ii) inspectiile fãcute de Executant;
(iii) probele tehnologice, dupa caz, si
(d) copii ale documentelor de asigurare a calitãtii, rezultatele probelor tehnologice si
certificatele de calitate pentru Materiale, insotite de traducerea autorizata in limba romana,
acolo unde este cazul.
(e) statistici referitoare la securitatea muncii, inclusiv detalii asupra oricãror incidente
neprevãzute si activitãti in legãturã cu aspectele de mediu si relatiile publice; si
(f) comparatii intre evolutia realã a Lucrãrilor si cea planificatã, prezentand detalii referitoare
la orice evenimente sau circumstante care pot periclita terminarea lucrãrilor conform
prevederilor Contractului si mãsurile care se adoptã (sau care trebuie adoptate) pentru evitarea
intarzierilor.

19.La finalizarea execuţiei lucrărilor, constructorului îi revine obligaţia realizării ridicărilor 
topo în sistem stereo 70 cu situaţia real executată. 
20.Ridicările topo întocmite de un proiectant autorizat vor fi vizate obligatoriu de Oficiul de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi se vor preda beneficiarului atât pe suport de hârtie cât şi 
pe suport magnetic prin proces verbal, înaintea sau odată cu înştiinţarea finalizării lucrărilor. 
Până la sau fără predarea ridicărilor topo recepţia la terminarea lucrărilor nu se va realiza. 
21.De asemenea în vederea certificării calitătii lucrărilor executate, la situatia de lucrări se vor 
prezenta obligatoriu documentele care să ateste calitatea si cantitatea materialelor puse în 
operă, respectiv calitatea executiei cu respectarea prevederilor actelor normative în vigoare 
pentru fiecare categorie de lucrări/materiale conform: 
STAS 2924-91 Poduri de sosea. Gabarite.
STAS 3221-86 Poduri de sosea. Convoaie tip si clase de incarcare.
STAS 3300/1-85 Teren de fundare. Principii generale de calcul.
STAS 3519-76 Incercari pe betoane. Verificarea impermeabilitatii la apa.



12 | P a g e

STAS 10101/0-75 Actiuni in constructii. Clasificarea si gruparea acestora.
STAS 10111/1-77 Poduri de cale ferata si sosea. Infrastructuri din zidarie, beton si beton

armat. Prescriptii de proiectare.
SR 1911 - 98 Poduri metalice de cale ferata. Prescriptii de proiectare.
C 11-74 Instructiuni tehnice privind alcatuirea si folosirea in constructii a

panourilor din placaj pentru cofraje.
C16-84 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si

instalatii aferente.
C 26-85 Normativ pentru incercarea betonului prin metode nedistructive.
C 28-83 Instructiuni tehnice privind sudarea armaturilor din otel beton.
C 56-85 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si

instalatii aferente.
C 149-87 Instructiuni tehnice privind procedeele de remediere a defectelor pentru

elementele de beton si beton armat.
P 130-97 Normativ privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor.
- Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii.
Legea 10/94 Legea 10 privind calitatea in constructii

MF-MLPAT 784-34
N/98

Ordin al ministrului finantelor si al ministrului lucrarilor publice si
amenajarii teritoriului pentru aprobarea Normelor metodologice privind
continutul cadru de organizare a licitatiilor, prezentare a ofertelor,
adjudecare, contractare si decontractare a executiei lucrarilor//.

H.G. 925/1995 Regulamentul de atestare tehnico profesionala a specialistilor cu activitate
in constructii

H.G.R.766/97 Hotararea Guvernului Romaniei nr.766/97 pentru aprobarea unor
regulamente privind calitatea in constructii.

Ordin nr.125 din
19.03.1996

Ordin al Ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului pentru
aprobarea "Procedurii de reglementare a activitatilor economice si sociale
cu impact asupra mediului inconjurator".

Ord. M.I. 381/1993 si
MLPAT 7/N/1993.

Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor.

OMT 290/2000 Ordin privind admiterea tehnica a produselor si/sau serviciilor destinate
utilizarii in activitatile de construire, modernizare, intretinere si reparare a
infrastructurii feroviare

BAZELE PROIECTARII STRUCTURILOR:
 SR EN 1990-2004 Bazele proiectării structurilor 
 SR EN 1990-2004_A1-2006 Bazele proiectării structurilor 
 SR EN 1990-2004_NA-2006 Bazele proiectării structurilor. Anexă naţională 

Eurocode 1 - ACTIUNI ASUPRA STRUCTURILOR:
 SR EN 1991-1-1-2004 Partea 1-1 Acţiuni generale. Greutăţi specifice, greutăţi proprii, 

încercări utile pentru clădiri 
 SR EN 1991-1-1-2004_NA-2006 Partea 1-1 Acţiuni generale - Greutăţi specifice, greutăţi 

proprii, încărcări din exploatare pentru construcţii. Anexă naţională 
 SR EN 1991-1-2-2004 Partea 1-2 Acţiuni generale. Acţiuni asupra structurilor expuse la foc 
 SR EN 1991-1-2-2004_NA-2006 Partea 1-2 Acţiuni generale - Acţiuni asupra structurilor 

expuse la foc. Anexă naţională 
 SR EN 1991-1-6-2005 Partea 1-6 Acţiuni generale. Acţiuni pe durata execuţiei 
 SR EN 1991-1-6-2005_NB-2008 Partea 1-6 Acţiuni generale. Acţiuni pe durata execuţiei. 

Anexa Naţională 
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 SR EN 1991-1-7-2007 Partea 1-7 Acţiuni generale - Acţiuni accidentale 
 SR EN 1991-2-2004 Partea 2 Acţiuni din trafic la poduri 
 SR EN 1991-2-2004_NB-2006 Partea 2 Acţiuni din trafic la poduri. Anexa naţională 

Eurocode 2 - PROIECTAREA STRUCTURILOR DE BETON:
 SR EN 1992-1-1-2004 Partea 1-1 Reguli generale şi reguli pentru clădiri 
 SR EN 1992-1-1-2004_AC-2008 Partea 1-1 Reguli generale şi reguli pentru clădiri 
 SR EN 1992-1-1-2004_NB-2008 Partea 1-1 Reguli generale şi reguli pentru clădiri. Anexa 

naţională 
 SR EN 1992-2-2006 Partea 2 Poduri de beton. Proiectare şi prevederi constructive 

Eurocode 3 - PROIECTAREA STRUCTURILOR DE OTEL:
 SR EN 1993-1-1-2006_NA-2008 Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-1 Reguli generale şi 

reguli pentru clădiri. Anexa naţională 
 SR EN 1993-1-10-2006 Partea 1-10 Alegerea claselor de calitate a otelului
 SR EN 1993-1-10-2006_AC-2006 Partea 1-10 Alegerea claselor de calitate a otelului. Anexa

nationala.
 SR EN 1993-1-11-2007 Partea 1-11 Proiectarea structurilor cu elemente intinse
 SR EN 1993-1-12-2007 Partea 1-11 Reguli suplimentare pentru aplicarea standardului EN

1993 la marci de otel pana la S700.
 SR EN 1993-1-8-2006 Partea 1-8 Proiectarea imbinarilor
 SR EN 1993-1-8-2006_AC-2006 Partea 1-8 Proiectarea imbinarilor
 SR EN 1993-1-8-2006_NB-2008 Partea 1-8 Proiectarea imbinarilor. Anexa nationala
 SR EN 1993-1-9-2006 Partea 1-9 Proiectarea structurilor de otel. Oboseala
 SR EN 1993-1-9-2006_AC-2006 Partea 1-9 Oboseala
 SR EN 1993-1-9-2006_NB-2008 Partea 1-9 Proiectarea structurilor de otel. Oboseala. Anexa

nationala
 SR EN 1993-2-2007 Partea 2 Poduri de otel.

Eurocode 4 - PROIECTAREA STRUCTURILOR COMPOZITE DE OTEL SI BETON:
 SR EN 1994-1-1-2004 Partea 1-1 Reguli generale şi reguli pentru clădiri 
 SR EN 1994-2-2006 Partea 2 Reguli generale şi reguli pentru poduri 
 Eurocode 8 - PROIECTAREA STRUCTURILOR PENTRU REZISTENTA LA

CUTREMUR:
 SR EN 1998-1-2004 Partea 1 Reguli generale, acţiuni seismice şi reguli pentru clădiri 
 SR EN 1998-1-2004_NA-2008 Partea 1 Reguli generale, acţiuni seismice şi reguli pentru 

clădiri. Anexa naţională 

PENTRU MATERIALE, ECHIPAMENTE SI INSTALATII
STAS 438/1-
89

Produse din otel pentru armarea betonului. Otel beton laminat la cald. Marci si
conditii tehnice de calitate.

STAS 438/2-
91

Produse de otel pentru armarea betonului. Sarma rotunda trefilata.

STAS 500/1-
80

Oteluri de uz general pentru constructii. Conditii tehnice de calitate.

SR 667:2000 Agregate naturale si piatra prelucrata pentru drumuri. Conditii tehnice
generale de calitate.

STAS 790-84 Apa pentru mortare si betoane
STAS 1243-
88

Teren de fundare. Clasificarea si identificarea pamanturilor

STAS 1275-
88

Incercari pe betoane. Incercari pe betonul intarit. Determinarea rezistentelor
mecanice.
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SR
1500:1996

Cimenturi compozite uzuale de tip II, III, IV, V, VI

STAS 1667-
76

Agregate naturale grele pentru betoane si mortare cu lianti minerali.

STAS 1759-
88

Incercari pe betoane. Incercari pe betonul proaspat. Determinarea densitatii
aparente, a lucrabilitatii, a continutului de agregate fine si a inceputului de
priza.

STAS
1913/5-85

Teren de fundare. Determinarea granulozitatii.

STAS
1913/15-75

Teren de fundare. Determinarea greutatii volumice pe teren.

STAS 2414-
91

Betoane. Determinarea densitatii, compactitatii, absorbtiei de apa si
porozitatii betonului intarit.

STAS 5090-
89

Pietre naturale pentru constructii. Clasificare.

STAS 5296-
77

Cimenturi. Determinarea rapida a marcii cimentului.

STAS
6652/1-82

Incercari nedistructive ale betonului. Clasificare si indicatii generale.

STAS
6657/1-89

Elemente prefabricate de beton. Beton armat si beton precomprimat. Conditii
tehnice generale de calitate.

STAS
6657/2-89

Elemente prefabricate de beton. Beton armat si beton precomprimat. Reguli si
metode de verificare a calitatii.

STAS
6657/3-89

Elemente prefabricate de beton. Beton armat si beton precomprimat.
Procedee, instrumente si dispozitive de verificare a caracteristicilor
geometrice.

ST009-96 Specificatie tehnica privind cerinte si criterii de performanta pentru armaturi
NE 012-99 Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton

precomprimat
C 11-74 Instructiuni tehnice privind alcatuirea si folosirea in constructii a panourilor

din placaj pentru cofraje.
etc. corespunzător proiectelor tehnice, a tehnologiei proprii  de executie adaptată la 

documentatia tehnică (laborator de gradul II atestat legal). 

10.7Inlocuirea personalului in baza caruia oferta a fost declarata “admisibila”
(1) Executantul nu va efectua schimbari ale personalului aprobat fara acordul scris in prealabil
al Achizitorului. Executantul trebuie sa propuna din proprie initiativa inlocuirea in
urmatoarele situatii:
a) in cazul decesului, in cazul imbolnavirii sau in cazul accidentarii unui membru al
personalului;
b) daca se impune inlocuirea unui membru al personalului pentru orice alt motiv care nu este
sub controlul Executantului.
(2) Pe parcursul derularii executarii, pe baza unei cereri scrise motivate si justificate,
Achizitorul poate solicita inlocuirea daca considera ca un membru al personalului este
ineficient sau nu isi indeplineste sarcinile din Contract.
(3) Persoanele indeplinind functiile de Inginer asigurarea calitatii - Responsabil calitate
GabrielaSoukalov, Sef de santier Vilem Huryta , Responsabil tehnic cu executia atestat
conform Ordinului 777/26.05.2003 pentru aprobarea regulamentului de verificare si
expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor -
Andreica Zamfir , Coordonator/responsabil in materie de securitate si sanatate conform HG
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nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele
temporare sau mobile - Ilut Sorian, reprezentand personalul cheie alocat pentru indeplinirea
contractului vor fi asigurate pe toata durata contractului, pana la data restituirii garantiei de
buna executie.
(4) In cazul in care un membru al personalului trebuie inlocuit, inlocuitorul trebuie sa detina
cel putin aceeasi experienta si calificare.
(5) Costurile suplimentare generate de inlocuirea personalului sunt suportate de Executant. In
cazul in care expertul nu este inlocuit imediat si functiile acestuia urmeaza sa fie preluate
dupa o anumita perioada de timp de catre noul expert, Executantul va desemna un expert
temporar din echipa sa de Personalul de backstopping (Suport) si rezerva pentru indeplinirea
contractului, pana la sosirea noului expert, sau ia masuri pentru a compensa absenta temporara
a expertului lipsa. Indiferent de situatie, Achizitorul nu va efectua nicio plata pentru perioada
absentei expertului sau a absentei inlocuitorului acestuia.

10.8 Executantul are obligatia de a respecta termenul de mobilizare asumat in oferta sub
sanctiunea rezilierii contractului in baza art 26.1.
10.9. Obligatia de informare a Executantului – Executantul va notifica de indata Achizitorul
in cazul in care are loc orice modificare organizationala care implica o schimbare cu privire la
personalitatea juridica, natura sau controlul executantului.

11. Obligatiile achizitorului
11.1 – (1) La inceperea lucrarilor achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile si
avizele necesare executiei lucrarilor.
(2) Achizitorul are obligatia de a emite ordin de incepere a lucrarilor si de a solicita
executantului preluarea amplasamentului lucrarii in conditiile prevazute in contract la clauza
15.
11.2 - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fara plata, daca nu
s-a convenit altfel, amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcina;
(2) Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suporta de catre executant.
11.3 - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului intreaga documentatie
necesara pentru executia lucrarilor contractate, fara plata, intr-un exemplar, la termenele
stabilite prin graficul de executie a lucrarii.
11.4 - Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse in cel mult
5 zile de la notificarea executantului si de a semna incheia impreuna cu Executantul un
proces-verbal privind lucrarile ascunse. Nu este permisa receptia lucrarilor ascunse fara
prezenta Achizitorului.
11.5 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte
informatii furnizate executantului, precum si pentru dispozitiile si livrarile sale.
11.6- Achizitorul isi va indeplini obligatiile ce decurg din prezentul contract prin
reprezentantii sai si prin dirigintele de santier, in conformitate cu prevederile legale privind
atributiile acestuia. Reprezentantii sai si Dirigintele de santier, nu vor avea autoritatea de a
modifica prezentul contract.
11.7-Orice aprobare, verificare, certificat, consimtamant, examinare, inspectie, instructie,
notificare, propunere, cerere, test, probe sau alte actiuni similare intreprinse de dirigintele de
santier, nu vor absolvi executantul de nici o responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor
contractului inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepante si neconformitati.
11.8.-Achizitorul va participa la toate receptiile partiale/finale ale lucrarii in termenul indicat
in notificarea Executantului, in masura in care aceasta este posibil si va colabora cu acesta in
vederea finalizarii lucrarii.
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12. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
12.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească 
obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptăţit la a aplica o dobanda 
penalizatoare egala cu 1% pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea efectiva a
obligatiilor, dobanda aplicata la contravaloarea obligatiilor neindeplinite.
12.2 În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea 
perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti o dobanda penalizatoare egala cu 1%
pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor, dobanda
aplicata la cuantumul sumei neachitate.

12.3. Penalităţile datorate conform clauzelor  12.1. şi 12.2. curg de drept de la data scadenţei 
obligaţiilor asumate conform prezentului contract si pana la data indeplinirii efective a 
obligatiilor stabilite prin prezentul contract

12.4 Nerespectarea de către părţi a obligaţiilor prevăzute  în prezentul contract dă dreptul 
părţii lezate să considere contractul reziliat de plin drept fără nicio altă formalitate şi fără nicio 
altă procedură judiciară sau extrajudiciară.  Prezentul pact  comisoriu îşi produce efectele de 
la data scadenţei obligaţiilor neefectuate.  

12.5 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă 
adresată executantului, fără nicio compensaţie, de la data declararii falimentului prin hotararea 
definitiva a unui judecator sindic, cu condiţia că această renunţare să nu prejudicieze sau să 
afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru executant. În acest caz, executantul are 
dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract executată pâna la 
data denunţării unilaterale a contractului. 
12.6. - Prevederile prezentului capitol nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a
cauzat incetarea contractului

Clauze specifice

13. Garantia de buna executie a contractului
13.1 – Executantul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in termen
de maxim 15 zile de la data semnarii contractului. Garantia de buna executie va fi in procent
de 10% (5% pentru IMM) din valoarea fara tva a contractului reprezentand 515.059,96.lei.
Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie va fi de la data constituirii conform
prevederilor prezentei clauze pana la data receptiei finale. Termenul de valabilitate al
garantiei de buna executie poate fi compus din mai multe perioade succesive mai scurte, cu
conditia ca termenul total de valabilitate sa acopere intreaga perioada antementionata ( pana la
data receptiei finale ).Constituirea garantiei de buna executie se va face prin una din
urmatoarele modalitati, devenind anexa la contractul incheiat :
1. scrisoare de garantie bancara;
2. instrument de garantare emis in conditiile legii de o de o societate de asigurari-
asigurare de garantii;
3. retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz contractantul
are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal
competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii
contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel
deschis va fi de 0,5% din pretul contractului. Pe parcursul indeplinirii contractului,



17 | P a g e

Achizitorul urmeaza sa alimenteze acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele
datorate.
Executantul va putea opta pentru oricare dintre formele alternative de garantie. In cazul in
care acesta va decide sa schimbe instrumentul de garantie conform art. 13.1. pct.1-3,
Achizitorul va restitui/elibera instrumentul de garantare pus la dispozitie de Executant initial
in termen de 7 (sapte) zile calendaristice din momentul prezentarii instrumentului de garantare
nou. Acest drept de optiune va putea fi exercitat o singura data.
13.2. (1) In situatia in care partile convin prelungirea termenului de executie a lucrarii
contractate, pentru orice motiv (inclusiv forta majora), executantul are obligatia de a prelungi
valabilitatea garantiei de buna executie, in maxim 5 zile de la data intrarii in vigoare a actului
aditional.
(2) Garantie de buna executie ce se va prelungi va fi valabila de la data expirarii celei initiale
pe perioada de prelungire a termenului de executie pina la semnarea procesului-verbal de
receptie la terminarea lucrarilor. Prevederile art 13.1 referitoare la faptul ca durata totala a
garantiei de buna executie trebuie sa fie pana la data receptiei finale raman aplicabile.
13.3 - Achizitorul va emite ordinul de incepere a contractului numai dupa ce executantul a
facut dovada constituirii garantiei de buna executie.
13.4 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita
prejudiciului creat, daca executantul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa
necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii
asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru
executantului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.
13.5 - Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie dupa cum urmeaza:

a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de
receptie la terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar
riscul pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor
executate, pe baza procesului-verbal de receptie finala. Procesele-verbale de receptie finala
pot fi intocmite si pentru parti din lucrare, daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic
si functional.
13.6 - Garantia tehnica a lucrarilor/garantia lucrarilor este distincta de garantia de buna
executie a contractului. Definitia acestora este cea mentionata la clauza 2 literele o si p
completate cu dispozitiile legale din domeniu.

14. Instalarea, organizarea, securitatea si igiena santierului
14.1. Instalarea santierului
14.1.1. Executantul suporta toate schimbarile referitoare la construirea si intretinerea
instalatiilor santierului, cuprinzand caile de acces, drumurile de deservire care nu sunt
deschise circulatiei publice.
14.1.2. Executantul trebuie sa afiseze la locul santierului un panou care sa contina informatiile
prevazute de legislatie, dupa caz.
14.1.3. Achizitorul va pune la dispozitia Executantului, pentru informarea acestuia, toate
datele relevante, care se aflã in posesia Achizitorului. Executantul va avea responsabilitatea
interpretãrii acestor date, in masura in care aceasta obligatie nu cade in sarcina altor factori
implicati in proiect. In masura in care este posibil (tinand cont de costuri si timp), se va
considera ca Executantul a obtinut toate informatiile necesare referitoare la riscuri,
evenimente neprevazute si alte circumstante care pot influenta lucrarile. In aceeasi masura, se
va considera ca Executantul a inteles, datele mentionate mai sus si alte informatii disponibile,
si ca a fost satisfacut, inainte de depunerea Ofertei, de toate aspectele relevante in acest sens.
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14.2. Depozitarea materialelor utilizate si a deseurilor
14.2.1.Toate costurile privind depozitarea materialelor utilizate si a deseurilor vor fi suportate
de executant.

14.3. Securitatea si igiena santierului
14.3.1. Executantul va lua toate masurile in ceea ce priveste securitatea proprie, a personalului
sau, precum si ale tertilor in vederea evitarii accidentelor pe santier.Acesta va avea in vedere
toate reglementarile si instructiunile autoritatilor competente.
14.3.2. Executantul asigura iluminatul si curatenia santierului atat in interior, cat si in exterior.
In masura in care este nevoie executantul va asigura si imprejmuirea santierului.
14.3.3. Executantul va lua toate masurile necesare ca lucrarile pe care le executa sa nu
reprezinte pericole pentru terti sau circulatia publica, daca aceasta nu este deviata.
14.3.4. Punctele de trecere periculoase pe toata lungimea cailor de comunicare trebuie
protejate cu panouri provizorii sau cu orice alte dispozitive potrivite. Caile de acces trebuie sa
fie iluminate si, la nevoie pazite.
14.3.5. Executantul ia toate masurile necesare pentru a asigura igena instalatiilor de pe santier
destinate personalului, chiar si prin instalarea retelelor de alimentare cu apa potabila si de
salubritate, daca complexitatea santierului o justifica.
14.3.6 Toate masurile de securitate si igena prevazute mai sus sunt in sarcina executantului.
14.3.7 In cazul in care executantul nu isi indeplineste obligatiile specificate mai sus si fara a
incalca atributiile autoritatilor competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului, poate sa ia
masurile necesare cu notificarea prealabila a Executantului.
14.3.8. In caz de urgenta sau pericol, aceste masuri se vor lua fara notificare prealabila.
14.3.9 Interventia autoritatilor competente sau a achizitorului nu absolva executantul de
responsabilitati.
14.3.10 Achizitorul informeaza executantul de toate disfunctionalitatile cauzate de personalul
de interventie pe santier impiedicand buna desfasurare a activitatii acestuia.
14.3.11. Executantul va lua toate masurile necesare pentru remedierea disfunctionalitatilor
constatate.

14.4 Semnalizarea santierului si paza circulatiei publice
14.4.1. Atunci cand lucrarile afecteaza circulatia publica, semnalizarea utilizarii de catre
public trebuie sa fie conforma cu reglementarile in materie. Aceasta se realizeaza sub
controlul serviciilor competente de catre executant aceasta din urma avand ca responsabilitate
furnizare si montarea de panouri si dispozitive de semnalizare fara a aduce atingere articolului
14.3.4.
14.4.2. Daca executia lucrarilor presupune devierea circulatiei, executantul este responsabil,
in aceleasi conditii, de la executarea si intretinerea semnalizarii la extremitatile sectiunilor
unde circulatia este intrerupta si a semnalizarii drumurilor deviate.

14.5 Mentinerea retelelor de comunicatii si a utilitatilor
14.5.1. Executantul trebuie sa conduca executia potrivit instructiunilor date de achizitor sau
autoritatile competente si a restrictiilor, in special a celor care fac referire la retelele de
comunicatii si la debitul de apa, precum si la celelalte utilitati, astfel incat sa mentina in
conditii normale de functionare retelele de orice natura care traverseaza santierul.
14.5.2. In cazul in care executantul nu isi indeplineste obligatiile specificate mai sus si fara a
incalca atributiile autoritatilor competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului, poate sa ia
masurile necesare cu notificarea prealabila a Executantului.
14.5.3. In caz de urgenta sau pericol, aceste masuri se vor lua fara notificare prealabila.
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14.5.4. Interventia autoritatilor competente sau a achizitorului nu absolva de responsabilitati
executantul.

14.6 Constrangeri speciale pentru executia lucrarilor in apropierea ariilor protejate
Daca executia lucrarilor se desfasoara in apropierea ariilor protejate sau detinatoare de
certificate de protectie a mediului, executantul trebuie sa ia, pe riscul si cheltuiala sa, masurile
necesare pentru a reduce in masura in care este posibil, efectele care pot cauza dificultati de
acces, zgomotul motoarelor, vibratii, fum si praf.

14.7 Gestiunea deseurilor pe santier
Principii generale
a. Valorificarea sau eliminarea deseurilor create prin lucrarile, obiect al prezentului contract,
intra in responsabilitatea executantului.
b.Executantul efectueaza tranzactiile, prevazute in legislatie cu privire la colectarea,
transportul, depozitarea, eventuala evacuarea a deseurilor rezultate ca urmare a lucrarilor ce
fac obiectul prezentului contract, conform reglementarilor legale.
c. Pentru deseurile periculoase,se vor utiliza formularele specifice legislatiei in vigoare.
d. Executantul va lua permanent masuri pentru indepartarea materialelor neimplicate in
lucrari. e. Pe masura ce lucrarile avanseaza, executantul va degaja amplasamentul pus la
dispozitie pentru executia lucrarilor, de deseurile rezultate.

15.Inceperea si executia lucrarilor
15.1 - (1) Executantul are obligatia de a incepe lucrarile in cel mai scurt termen de la primirea
ordinului in acest sens din partea achizitorului. Ordinul administrativ de incepere a lucrarilor
se emite de catre achizitor in termen de maxim 2 zile lucratoare de la predarea
amplasamentului de catre achizitor.
(2) Termenul de mobilizare al executantului, reprezentand numarul de zile calendaristice de la
data primirii ordinului de incepere a lucrarilor pana la data inceperii executiei este de maxim
14 zile calendaristice conform ofertei.
(3) Predarea amplasamentului se va face ulterior constituirii garantiei de buna executie a
contractului.
(4) In vederea predarii amplasamentului, achizitorul, prin reprezentantul sau imputernicit, va
convoca in scris executantul in vederea predarii amplasamentului si a semnarii procesului
verbal de predare-primire.
(5) Executantul are obligatia de a prelua amplasamentul, de a semna procesul verbal de
predare primire si de a incepe executarea lucrarii cel mai tarziu la expirarea termenului
prevazut la clauza 15.1. alin. (2), sub sanctiunea perceperii de penalitati pentru fiecare zi de
intarziere in cuantumum de 0,01 % din valoarea contractului, fara TVA.
(6) Executantul nu datoreaza penalitati pentru nepreluarea amplasamentului, in termenul
prevazut la clauza 15.1. alin.(3), daca acest fapt se datoreaza vinei achizitorului (inclusiv
netransmiterea documentului de convocare in vederea predarii amplasamentului), sau unui caz
de forta majora.
(7) Executantul trebuie sa notifice achizitorului si Inspectoratul de Stat in Constructii data
inceperii efective a lucrarilor.
15.2 -(1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului general de executie si sa fie
terminate la data stabilita. Datele intermediare, prevazute in graficele de executie, se
considera date contractuale.
Datele intermediare, se vor stabili conform graficului de executie prezentat de Executant
conform obligatiei instituite de art. 15.2. (2) de mai jos.
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(2) Executantul va prezenta, la semnarea contractului, graficul de executie, alcatuit in ordinea
tehnologica de executie. In cazul in care, pe parcurs, desfasurarea lucrarilor nu concorda cu
graficul de executie a lucrarilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic
revizuit, in vederea terminarii lucrarilor la data prevazuta in prezentul contract. Graficul
revizuit nu il va absolvi pe executant de niciuna dintre indatoririle asumate prin contract.
(3) In cazul in care executantul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau daca
nu isi indeplineste indatoririle prevazute la pct. 15.1 alin.(2), achizitorul este indreptatit sa-i
fixeze executantului un termen pana la care activitatea sa intre in normal si sa il avertizeze ca,
in cazul neconformarii, la expirarea termenului stabilit, prezentul contract va fi reziliat.
15.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a
stabili conformitatea lor cu specificatiile din anexele la prezentul contract. Partile contractante
au obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati
profesional pentru acest scop, si anume responsabilul tehnic cu executia din partea
executantului si dirigintele de santier sau, daca este cazul, alta persoana fizica sau juridica
atestata potrivit legii, din partea achizitorului.
(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de
munca, in ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea
obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.
15.4. Executantul va informa achizitorul cu promptitudine asupra unor posibile evenimente
viitoare care pot aparea si asupra circumstantelor care pot afecta negativ lucrarile, pot provoca
intarzieri in executia lucrarilor. Achizitorul poate solicita executantului sa transmita o
estimare a efectului anticipat al evenimentelor sau circumstantelor mentionate si/sau o
propunere de solutionare a acestora.
15.5 - (1) Materialele puse in opera trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de
executie (Anexa nr. 1); verificarile si testarile materialelor folosite la executia lucrarilor,
precum si conditiile de trecere a receptiei provizorii si a receptiei finale (calitative) sunt
descrise in caietele de sarcini si in cadrul Programului de Control si Urmarire a Calitatii.
(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare
pentru verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv
manopera aferenta acestora, revin executantului.
(3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau
materiale puse in opera vor fi suportate de executant daca se dovedeste ca materialele nu sunt
corespunzatoare calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului.
15.6 Lucrarile, componentele, materialele si produsele se vor conforma specificatiilor,
schitelor, studiilor, modelelor, esantioanelor si altor cerinte prevazute de contract care trebuie
sa fie la dispozitia achizitorului (reprezentantului acestuia) in scopul identificarii pe toata
perioada executiei.
15.7. Executantul este singurul responsabil fata de achizitor pentru furnizarea si punerea in
opera a materialelor precum si pentru defectiunile ce pot aparea ca urmare a asamblarii lor.
15.8. Executantul garanteaza ca materialele, furniturile si echipamentele utilizate sunt noi, de
prima calitate, standardizate si usor de inlocuit intr-un interval de timp redus. Materialele,
furniturile si echipamentele folosite trebuie sa fie conforme cu specificatiile tehnice si
reglementarile si normele europene precum si cu dispozitiile din documentele contractului.
15.9 - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara
aprobarea achizitorului, prevederile art. 11.4. aplicandu-se in mod corespunzator.
(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorul, ori de cate ori astfel de lucrari sunt
finalizate, pentru a fi examinate si masurate.
(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia
achizitorului, si de a reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul, cu exceptia
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cazului in care la finalizarea lucrarii ascunse au fost examinate de parti prin semnarea
procesului-verbal prevazut la art. 11.4. din prezentul contract.

16. Intarzierea, suspendarea si sistarea lucrarilor
16.1 - In cazul in care conditiile climaterice sunt nefavorabile, partile vor stabili de comun
acord orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;
16.2.Achizitorul poate oricand dispune executantului, prin notificare prealabila, suspendarea
executarii unei parti sau a tuturor lucrarilor. Pe perioada suspendarii, executantul are obligatia
de proteja, pastra si asigura paza acelei parti sau a tuturor lucrarilor impotriva deteriorarii,
pierderii sau degradarilor.
16.3. In cazul in care executantul va inregistra intarzieri ca urmare a suspendarii lucrarilor
si/sau ca rezultat al reluarii acestora, executantul va transmite achizitorului o instiintare avand
dreptul, la o prelungire a duratei de executie daca terminarea lucrarilor este sau va fi
intarziata.
16.4. Executantul nu va fi indreptatit la o prelungire a duratei de executie ca urmare a
remedierii consecintelor unor lucrari sau materiale necorespunzatoare sau a consecintelor
omisiunii executantului de a proteja, depozita sau asigura paza.

17. Finalizarea si receptia lucrarilor
17.1 – Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte a lor, prevazut a fi finalizat intr-
un termen stabilit prin graficul de executie (6 luni), trebuie finalizat in termenul convenit,
termen care se calculeaza de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor.
17.2 - (1) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris,
achizitorului ca sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitand acestuia convocarea comisiei
de receptie. Achizitorul va organiza receptia la terminarea lucrarilor in termen de maxim 15
zile de la data notificarii Executantului, conform prevederilor imperative din materie.
(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren,
achizitorul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In
cazul in care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului,
stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor
lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia
de receptie.
17.3 - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin
corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare. In
functie de constatarile facute, achizitorul are dreptul de a efectua receptia in conformitate cu
prevederile legale.

18. Probe tehnologice la terminarea lucrarilor
18.1. Inainte de inceperea probelor tehnologice la terminarea lucrarilor, executantul va
notifica achizitorul si beneficiarul pentru a fi prezenti la efectuarea acestora.
18.2. Executantul va efectua probele tehnologice in conformitate cu manualele pentru
exploatare si intretinere si orice indrumare pe care acesta este solicitat sa o asigure pe
parcursul acestor probe;
18.3. Probele tehnologice la terminarea lucrarilor vor fi efectuate inainte de receptia de catre
achizitor a lucrarilor. Executantul va instiinta achizitorul cu 5 zile inainte de data in care vor fi
efectuate probele tehnologice.
18.4. Rezultatele probelor tehnologice la terminarea lucrarilor vor fi evaluate de ambele parti.
Se va face o evaluare corespunzatoare pentru efectul utilizarii anterioare a lucrarilor de catre
parti.
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18.5. Daca lucrarile, nu au trecut probele tehnologice dupa terminare, executantul este obligat
la remedierea defectiunilor constatate si la repetarea probelor respective.
18.6.Daca rezultatele necorespunzatoare precum si repetarea testelor conduc la producerea de
costuri suplimentare pentru achizitor, executantul va suporta contravaloarea acestora si o va
achita pana cel tarziu la expirarea Perioadei de Notificare a Defectiunilor.

19. Perioada de garantie acordata lucrarilor
19.1 – (1) Perioada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la
receptia finala.
(2) Garantia tehnica a lucrarilor executate este de 5 ani de la data semnarii procesului verbal
de receptie la terminarea lucrarilor pana la data semnarii procesului verbal de receptie finala,
precum si dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru
viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de executie.

19.2 - (1) In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de
achizitor, de a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si a
altor defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale, aceste din urma
incluzand toate documentele mentionate la clauza 8 “documentele contractului”.
(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin.(1), pe cheltuiala
proprie, in cazul in care ele sunt necesare datorita:
a) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile
contractului;
b) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile explicite sau
implicite care ii revin in baza contractului..
19.3 - In cazul in care executantul nu executa lucrarile prevazute la clauza 19.2 alin.(2),
achizitorul este indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute.
Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate de catre achizitor de la executant sau
retinute din sumele cuvenite acestuia.

20. Modalitati de plata
20.1 - Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre executant in termen de 30 zile de la
data emiterii facturii de catre executant. Factura va fi emisa dupa acceptarea de catre achizitor
a situatiilor de lucrari.
20.2 - (1) Transele din plata trebuie sa fie facute, la cererea executantului, la valoarea
lucrarilor executate conform graficului de executie si intr-un termen de 30 zile de la data
emiterii facturii de catre executant. Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o
situatie de lucrari provizorii, insotita de documentatia prevazuta de contractul de finantare
daca este cazul, intocmita astfel incat sa asigure o rapida si sigura verificare a lor. Formularele
standard aferente documentatiei prevazute de contractul de finantare vor fi puse la dispozitia
executantului la semnarea prezentului contract.
(2) Situaţiile de plată provizorii se confirmă ca acceptate la plata de catre achizitor în termen 
de 5 zile.
(3) Plăţile parţiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare, dar nu influenţează 
responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a executantului; ele nu se consideră, de către 
achizitor, ca recepţie a lucrărilor executate. 
20.3 - Plata facturii finale se va face dupa verificarea si acceptarea situatiei de lucrari
definitive de catre achizitor precum si dupa indeplinirea obligatiilor prevazute la art. 10.6
punctul 16. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, in special, datorita unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat. Emiterea
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facturii finale si plata acesteia se va face dupa semnarea procesului verbal de receptie la
terminarea lucrarilor.
20.4 - Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finala nu
va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform
contractului. Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea
perioadei de garantie.

21. Ajustarea pretului contractului
21.1 - Pentru lucrarile executate, platile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate
in propunerea financiara, anexa la prezentul contract.
21.2 – Preturile unitare ofertate, sunt ferme si nu se ajusteaza.

22. Asigurari
22.1 - (1) Executantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare ce
va cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind lucrarile executate, utilajele, instalatiile
de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti
sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si daunele sau prejudiciile aduse
catre terte persoane fizice sau juridice.
(2) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cate ori i se va cere, polita sau
politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
22.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii, in
privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane
angajate de executant sau unor terte persoane.

23. Amendamente
23.1 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor
circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi
prevazute la data incheierii contractului.
23.2 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni, prin act
aditional, adaptarea acelor clauze afectate de modificari ale legii.
23.3 – Prin acte aditionale nu se pot aduce modificari substantiale contractului de achizitie
publica. Modificarea substantiala a dispozitiilor prezentului contract in cursul perioadei sale
de valabilitate este considerata ca fiind o noua atribuire si necesita derularea unei noi
proceduri de achizitie publica. Modificarea prezentului contract in cursul perioadei sale de
valabilitate este considerata substantiala atunci cand, prin aceasta modificare, contractul
devine substantial diferit fata de cel incheiat initial. O modificare este considerata substantiala
atunci cand este indeplinita una din urmatoarele conditii:
a) modificarea introduce conditii care, daca ar fi fost incluse in procedura initiala de achizitie
ar fi permis selectarea altor operatori economici decat cei selectati initial sau ar fi permis
atribuirea contractului unui alt ofertant;
b) modificarea schimba balanta economica a contractului in favoarea contractantului;
c) modificarea extinde domeniul contractului in mod considerabil astfel incat acesta sa
includa bunuri, servicii sau lucrari care nu erau incluse initial.
23.4. Actualizarea graficul de executie de detaliu, fara afectarea graficului general de executie
si a termenul de realizare a contractului, se poate face pe baza unei notificari insotita de o
justificare adecvata, care va deveni anexa la prezentul contract dupa aprobarea Achizitorului.

24. Subcontractanti
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24.1 - Executantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in
aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul.
24.2 - (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele
incheiate cu subcontractantii desemnati. (2) Lista subcontractantilor, cu datele de identificare
ale acestora se constituie in anexe la contract. Subcontractantii sunt urmatorii:
KAMENOPRUMYSL KOMAREK SRO - Prazska 31, 67961 Letovice - lucrari de arta
prelucrare piatra si montare – in valore de 1.350.000 ron.
(3) Nominalizarea de noi subcontractanti pe parcursul derularii contractului este posibila doar
cu acordul achizitorului si nu trebuie să conducă la modificarea propunerii tehnice sau 
financiare iniţiale. Executantul va încheia un contract cu subcontractantul în aceleaşi condiţii 
în care el a semnat contractul cu achizitorul.
24.3 - (1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care
indeplineste contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de executant de modul in care isi
indeplineste partea sa din contract.
24.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit
partea sa din contract sau si-a indeplinit-o necorespunzator.Schimbarea subcontractantului nu
va modifica pretul contractului si nu se va efectua decat dupa notificarea achizitorului si
primirea aprobarii din partea acestuia.
24.5 - Executantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in cazul in care
inlocuirea acestora conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare, anexa la
prezentul contract. Inlocuirea subcontractantilor se poate face doar cu acordul autoritatii
contractante.
24.6- Executantul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor sai si ale expertilor,
agentilor, salariatilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele sale. Acceptarea de catre
achizitor a subcontractarii oricarei parti a prezentului contract nu va elibera executantul de
niciuna dintre obligatiile sale din prezentul contract.
24.7- Niciun contract de subcontractare nu va crea raporturi contractuale intre subcontractant
si achizitor.
25. Cesiunea
25.1 - Executantul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin
prezentul contract.
25.2 – Executantul poate cesiona dreptul sau de a incasa contravaloarea lucrarilor efectuate, in
conditiile prevazute de dispozitiile art. 204 indice 1 din OUG34/2006.
25.3 Solicitarile de plata catre terti pot fi onorate numai dupa operarea unei cesiuni in
conditiile 25.2.
26. Incetarea si rezilierea contractului
26.1.- In situatia in care, in termen de 14 zile lucratoare de la data comunicarii ordinului
administrativ de incepere, Executantul nu s-a mobilizat si nu a demarat executia contractului
in cauza, Achizitorul poate fie sa acorde un termen de 10 zile lucratoare de la data Notificarii,
in acest sens, fie, prezentul contract va inceta de drept de la data comunicarii Declaratiei de
rezolutiune(art.1552 C. civ.).
26.2- Incetarea prezentului contract de lucrari in conditiile art.26.1 nu va produce niciun fel de
efecte asupra altor drepturi ale achizitorului si executantului dobandite in baza acestuia, in
situatia in care contractul inceteaza.
26.3 Suplimentar fata de cauza de incetare definita la art.26.1, Achizitorul poate rezilia
Contractul cu efecte depline (de jure) dupa acordarea unui preaviz de 5 zile executantului, fara
necesitatea unei alte formalitati si fara interventia vreunei autoritati sau instante de judecata,
in oricare dintre situatiile urmatoare, dar nelimitandu-se la acestea:
a) executantul nu executa contractul in conformitate cu obligatiile asumate;
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b) executantul refuza sau omite sa aduca la indeplinire dispozitiile emise de catre
achizitor sau de catre reprezentantul sau autorizat;
d) executantul cesioneaza contractul sau subcontracteaza fara a avea acordul scris al
achizitorului;
e) executantul face obiectul unei proceduri de dizolvare, si-a suspendat activitatea, sau
se afla intr-o situatie asemanatoare rezultand dintr-o procedura similara reglementata de
legislatia sau reglementarile la nivel national;
f) executantul a fost condamnat pentru o infractiune in legatura cu exercitarea profesiei
printr-o hotarare judecatoreasca definitiva;
g) executantul se afla in culpa profesionala grava ce poate fi dovedita prin orice mijloc de
proba pe care Achizitorul il poate justifica;
h) impotriva executantului a fost pronuntata o hotarare avand autoritate de lucru judecat
cu privire la frauda, coruptie, implicarea intr-o organizatie criminala sau orice alta activitate
ilegala in dauna intereselor financiare ale CE;
j) are loc orice modificare organizationala care implica o schimbare cu privire la
personalitatea juridica, natura sau controlul executantului, cu exceptia situatiei in care
asemenea modificari sunt inregistrate intr-un act aditional la prezentul contract;
k) aparitia oricarei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea Contractului ;
l) executantul nu furnizeaza garantiile sau asigurarile solicitate, sau persoana care
furnizeaza garantia sau asigurarea nu este in masura sa isi indeplineasca angajamentele.
m) in cazul prevazut la art. 10.1 punctul 2.
n) in cazul prevazut la art. 10.2 punctul 3.
26.4- Daca Achizitorul reziliaza Contractul, va fi indreptatit sa recupereze de la executant fara
a renunta la celelalte remedii la care este indreptatit in baza acestuia, orice pierdere sau
prejudiciu suferit pana la un nivel egal cu valoarea contractului.
26.5– In cazul rezilierii contractului, achizitorul va intocmi situatia lucrarilor efectiv
executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili
sumele care urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si
daunele pe care trebuie sa le suporte executantul din vina caruia s-a reziliat contractul.
26.6– In cazul prevazut la art.26.5., achizitorul va convoca in max 5 zile de la data rezilierii
contractului, comisia de receptie, care va efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor
executate.
26.7- Oricare dintre parti incalca prevederile Contractului prin neindeplinirea unei/unor
obligatii care ii revin potrivit acestuia, partea prejudiciata prin incalcare (dupa caz,
Achizitorul sau executantul) va fi indreptatita la urmatoarele remedii:
a) despagubiri; si/sau
b) rezilierea Contractului
26.8 - Despagubirile pot fi:
a) Despagubiri Generale; sau
b) Penalitati contractuale.
26.9- In orice situatie in care Achizitorul este indreptatit la despagubiri, poate retine aceste
despagubiri din orice sume datorate executantului sau poate executa garantia de buna
executie, in conformitate cu prevederile art. 13.4.
26.10– Dupa rezilierea contractului, achizitorul poate decide continuarea executiei lucrarilor
cu respectarea prevederilor legale privind achizitiile publice.

27. Clauza penala:
27.1 Părtile se obligă reciproc la executarea întocmai si la timp a obligatiilor contractuale. 



26 | P a g e

27.2 (1)Neexecutarea totala sau partiala din vina sa ori executarea defectuoasa a obligatiilor,
obliga executantul sa suporte si sa plateasca achizitorului daune interese compensatorii in
cuantum de 10% din valoarea fara tva a contractului.

27.3 Partile de comun acord stabilesc ca suma prevazuta la art. 27.2 va fi platita de catre
executant achizitorului fara a fi necesara punerea in intarziere, executantul fiind de drept
considerat pus in intarziere de la data scadentei obligatiei de executat, fara interventia
instantei de judecata si fara nicio alta formalitate.

27.4 Partile de comun acord stabilesc ca suma prevazuta la art. 27.2 reprezinta contravaloarea
prejudiciului creat achizitorului ca urmare a neexecutării (totale sau parţiale) ori a executării 
defectuoase a obligaţiilor asumate de catre executant. 

27.5 Prevederile art 12.1 raman aplicabile.

28. Forta majora
28.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
28.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
28.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar
fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
28.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti,
imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in
vederea limitarii consecintelor.
28.5 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6
luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a
prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.
28.6- Nu va reprezenta o incalcare a obligatiilor din prezentul contract de catre oricare din
parti situatia in care executarea obligatiilor este impiedicata de imprejurari de forta majora
care apar dupa data semnarii Contractului de catre parti.
28.7.- Executantul nu va raspunde pentru penalitati contractuale sau reziliere pentru
neexecutare daca, si in masura in care, intarzierea in executare sau alta neindeplinire a
obligatiilor din prezentul Contract este rezultatul unui eveniment de forta majora. In mod
similar, Achizitorul nu va datora dobanda pentru platile cu intarziere, pentru neexecutare sau
pentru rezilierea de catre executant pentru neexecutare, daca, si in masura in care, intarzierea
Achizitorului sau alta neindeplinire a obligatiilor sale este rezultatul fortei majore.
28.8- Daca oricare parte considera ca au intervenit imprejurari de forta majora care pot afecta
indeplinirea obligatiilor sale, va notifica imediat celeilalte parti cu privire la natura, durata
probabila si efectul probabil al imprejurarii de forta majora. Executantul va cauta toate
mijloacele rezonabile alternative, pentru indeplinirea obligatiilor sale care nu sunt afectate de
evenimentul de forta majora. Executantul nu va utiliza asemenea mijloace alternative decat in
urma instructiunilor in acest sens ale achizitorului.
28.9- Daca executantul suporta costuri suplimentare ca urmare a conformarii cu instructiunile
achizitorului sau a utilizarii de mijloace alternative potrivit art.28.8. totalul sumelor
corespunzatoare acestor costuri va fi certificat de catre achizitor.

29. Solutionarea litigiilor
29.1 - Achizitorul si executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila,
prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in
legatura cu indeplinirea contractului.
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29.2 - Daca, dupa 30 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si executantul nu
reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa
sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti din Romania.

30. Limba care guverneaza contractul
Limba care guverneaza contractul este limba romana.

31. Comunicari
31.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie
sa fie transmisa in scris si vor fi trimise prin scrisoare recomandata, transmise prin fax sau vor
fi inmanate personal la adresele indicate mai jos:

Pentru Achizitor: Adresa:str Piata Unirii nr 1,Oradea,jud Bihor
In atentia: dl Mircea Ghitea

Fax: 0259/440746

Pentru Executant: Adresa: str Independentei nr 15 jud. Maramures
In atentia: dl Mucha Ioan; e-mail: mucha@firesta.cz

Fax: 0262349272-ro
Tel: 0262349278-ro

(2) Notificarile se vor considera primite de cealalta parte dupa cum urmeaza:
(a) in caz inmanare personala, la data inmanarii;
(b) in caz de transmitere prin fax, in ziua urmatoare transmiterii;
(c) in caz de scrisoare recomandata, la data evidentiata pe confirmarea de primire.

(3) Daca o parte nu notifica celeilalte parti orice modificare a adresei de mai sus,
corespondenta trimisa la ultima adresa comunicata celeilalte parti va fi considerata in mod
corect efectuata.
(4) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul
primirii.
31.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu
conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

32. Legea aplicabila contractului
32.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
32.2.Partile vor respecta si se vor supune tuturor legilor si reglementarilor din Romania,
precum si reglementarilor direct aplicabile ale CE, jurisprudentei Curtii Europene de Justitie
si a Tribunalului de Prima Instanta si se va asigura ca personalul lor, salariat sau contractat,
conducerea lor, subordonatii acestora, si salariatii din teritoriu vor respecta si se vor supune de
asemenea acelorasi legi si reglementari. Fiecare parte va despagubi pe cealalta parte in cazul
oricaror pretentii si actiuni in justitie rezultate din orice incalcari ale prevederilor in vigoare
de catre acesta, personalul sau, salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea sa,
subordonatii acestuia, precum si salariatii din teritoriu.
32.3.Partile declara ca poseda toata experienta si cunostintele necesare incheierii acestui
Contract si incheie acest Contract in deplina cunostinta a clauzelor sale, cunoscand si
intelegand toate aspectele legale, tehnice si comerciale legate de incheiere si executare, motiv
pentru care niciuna dintre parti nu va putea invoca Articolul 1221 alin. (1) al Codului Civil.
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Partile au inteles sa incheie azi ……….. prezentul contract in 4 exemplare, cate un
exemplar pentru fiecare parte, unul pentru Biroul Achizitii si unul pentru Directia
tehnica/DMPFI.

ACHIZITOR EXECUTANT
MUNICIPIUL ORADEA FIRESTA – FISER REKONSTRUKCE STAVBY A.S

Primar Semnat si stampilat de catre:

Ilie Bolojan. Nume (majuscule)……………………
Functia.................................................
Fiind autorizat de catre si in numele:…

Director-Directia Economica ..............................................................
Control Financiar Preventiv

Nadia Has

Director Directia Juridica
Eugenia Borbei

Director-Directia Tehnica,
Mircea Ghitea

Sef Birou Achizitii Publice


