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1. Partile contractante

In temeiul Legii nr.98/2016 actualizata privind achizitile publice, s-a incheiat prezentul contract
de executie lucrari
intre

MUNICIPIUL ORADEA, cu sediul in Oradea, P-ta Unir‘?i' nr.1, te_le{on 02597437000, fax
@““ . sz 9/437544 emall 5 imarie @ oradea.ro, cod fiscal (O4f I avand contul nr
024 TEZ LG AFYOL 0L # [bL)( ...... deschis la Trezoreria municipiului Oradea, titular de cont
Municipiul Oradea, reprezentata prin Primar — llie BOLOJAN si Director Economic Adj.— Nadia

Ramona HAS, in calitate de achizitor, pe de o parte,

si
Asocierea SC Drumuri Orasenesti avand sediul in, Loc Oradea, jud Bihor, str.Borsului,
km 5, Tel/lFax,0259.415.007/0259.415.505, inregistrata la ORC Bihor sub nr. J05/449/1994,

CUI: RO 5148777, cont nr. ) .. . deschis la Trezoreria ........... , feprezentat
prin Bit Alin Florin, avand functla de Dlrector in calltate de LIDER DE ASOCIERE,
Si

Aguacons Srl avand sediul in, Mun. Oradea, jud Bihor, str.Berzei, nr. 4, Tel/Fax,

| 0359.411.915, inregistrata la ORC Bihor sub nr. J05/428/1993, CUl: RO 3458780, cont nr.

.................................. deschis la Trezoreria ..........., reprezentat prin Ing. Unita Petru
Alexandru, avand functia de Administrator, in calitate de ASOCIAT ,

2. Definitii
2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract —prezentul contract si toate anexele sale;
b. achizitor si executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in
prezentul contract;
c. parte — achizitorul sau executantul, astfel cum rezulta din context
d. pretul contractului - preful platibil executantului de catre achizitor, in baza
contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor
sale, asumate prin contract;
e. cerinfele achizitorului — caietul de sarcini si orice alte cerinte/instructiuni emise
de achizitor pe durata executarii contractului
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ordin administrativ. orice instructiune sau dispozitie emisa de achizitor catre
executant privind executia lucrarilor.

proiectul: proiectul (documentatia) in baza cdruia sunt executate lucrarile in
conformitate cu prevederile din contract;

amplasamentul lucrarii - locul unde executantul executa lucrarea;

utilajele executantului - aparatele, masinile, vehiculele si altele asemenea
necesare pentru executia si terminarea lucrarilor si remedierea oricaror
defectiuni. Sunt excluse lucrarile provizorii, utilajele asigurate de catre achizitor
(daca exista), echipamentele, materialele si altele asemenea.

materiale - produse de orice tip (altele decat echipamentele) care fac parte din
lucrari inclusiv livrarea de materiale (daca existd) furnizate de catre executant,
potrivit prevederilor contractului;

echipamente - aparatele, masinile, instalatiile si vehiculele care fac parte din
lucrari;

bunuri — utiliaje, mijloace de transport, echipamente si lucrari provizorii sau
oricare dintre acestea, dupa caz;

lucrari provizorii - toate lucrarile provizorii de orice tip, necesare pe santier
pentru executia si terminarea lucréarilor si remedierea oricaror defectiuni;

santier - locurile Tn care vor fi executate lucrdrile si unde se vor livra
echipamentele si materialele, si oricare alte locuri prevazute in contract ca fiind
parte componenta a santierului;

utilitati - reprezintd instalatii de suprafatd, de subteran sau aeriene ce permit
distributia de produse petroliere, gaze, apa, electricitate, servicii canalizare,
telefon, etc.care pot fi in proprietatea publica sau particularg;

graficul de lucrari - graficul pregétit de executant care se actualizeaza ori de
cate ori este nevoie, si care trebuie sa justifice listele de cantitéti care trebuie
executate in perioada de referintd in vederea monitorizarii si evaluarii ritmului
evolutiei lucrarilor in conformitate cu contractul;

documentele executantului - reprezintd documentele tehnice incluse in
cerintele achizitorului, documentele necesare pentru satisfacerea tuturor
conditiilor impuse de aprobari, calculele, programele de computer si alt software,
planse, manuale pentru exploatare si intretinere, modele si alte documente
tehnice (daca existd), care se afla in custodia si grija executantului pana la data
preluarii acestora de catre achizitor.

utilaje asigurate de catre achizitor - reprezinta toate aparatele, masinile si
vehiculele (daca exista) puse la dispozitie de catre achizitor pentru a fi utilizate
de catre executant la executia lucrarilor, dar nu includ echipamentele care nu au
fost receptionate de catre achizitor.

receptia la terminarea lucrdrilor — receptia efectuatd la terminarea complets a
lucrarilor unui obiect sau a unei parti din constructie, independenta, care poate fi
utilizata separat.

receptia finala — receptia efectuatd dupa expirarea perioadei de garantie tehnica
acordata lucrarilor.

proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor — documentul intocmit si
semnat in conformitate cu Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si
instalatii aferente acestora, de catre comisia de receptie numita de catre achizitor
recomandand sau nu receptionarea lucrarilor, sau a unei parti de lucrare (dupa
caz) de catre achizitor;

proces verbal de receptie finala - documentul intocmit si in conformitate cu
Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora,
de catre comisia de receptie numitd de catre achizitor, prin care se precizeaza
data la care executantul si-a incheiat obligatiile prevazute in contract.
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aa.

bb.

CC.

dd.

ce.

ff.

despagubire generald: suma, neprevazutd expres in contract care este
acordatd de catre instanta de judecata sau este convenitd de catre pari ca si
despagubire platibila parii prejudiciate Tn urma fncélcarii contractului de catre
cealalta parte.

penalitate contractuala: despagubirea stabilitd in contractul de executie lucrari
ca fiind platibild de catre una din partile contractante catre cealalta parte, in caz
de neindeplinire sau indeplinire necorespunzatoare a obligatiilor din contract;
garantia de participare: garantia care se constituie de catre ofertant in scopul
de a proteja autoritatea contractanta fatd de riscul unui eventual comportament
necorespunzator al acestuia pe intreaga perioada derulatd pana la incheierea
contractului de achizitie publica.

garantia de buna executie : garantia se constituie sub forma unei sume de bani
de catre executant in scopul asigurarii autoritatii contractante de indeplinirea
cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului.

perioada de garantie acordata lucrarilor : reprezinta limita de timp care curge
de la data receptionarii lucrarilor/a produselor pana la care
executantul/producatorul isi asuma responsabilitatea remedierii executiei
lucrarilor sau inlocuirii produsului achizitionat pe cheltuiala sa, daca defectele
semnalate nu sunt imputabile achizitorului. Perioada de garantie tehnica a
lucrarilor decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la receptia
finala a acestora precum si dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de
existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din
nerespectarea normelor de executie.

forta majora - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil,
care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face
imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate
asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte
catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou,
enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativd. Nu este considerat for{d majora un
eveniment asemenea celor de mai sus care, fard a crea o imposibilitate de
executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;

act adifional: document prin care se pot modifica termenii si conditiile
contractului.

conflict de interese inseamna orice eveniment care influenteaza capacitatea
executantului de a exprima o opinie profesionala obiectiva si impartiald, sau care
il impiedicd pe acesta, in orice moment, sd acorde prioritate intereselor
achizitorului sau interesului public general al Proiectului, orice motiv in legatura
cu posibile contracte in viitor sau in conflict cu alte angajamente, trecute sau
prezente, ale executantului. Aceste restrictii sunt de asemenea aplicabile oricaror
sub-contractanti, salariati si experti ce actioneaza sub autoritatea si controlul
executantului.

PCCVI - plan control calitate, verificari si incercari;

zi - zi calendaristica; an - 365 zile.

3. Interpretare

3.1. - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular
vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice, daca nu se
specifica in mod diferit.

3.3 - Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract.

Clauze obligatorii
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4. Obiectul principal al contractului

4.1. - Executantul se obliga sa execute si sa finalizeze lucrarile pentru obiectivul “Amenajare
accese auto si spatii de parcare in zona situate intre strazile b-dul Dacia, Constantin
Brancusi, Costache Negruzzi, Doinei “ in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul
contract.

4.2.- Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pretul convenit pentru, executia si
finalizarea lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract.

5. Pretul contractului
5.1. (1) — Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de catre achizitor
este de 906.417,43 lei fara TVA, din care
a) proiectare - 17.347,70 lei fara tva
b) executia lucrari inclusiv organizare de santier — 889.069,73 lei fara tva
Plata taxei pe valoarea addugata se va face la cota TVA prevazutd de legislatia in vigoare la
data emiterii facturii.
(2) - Pretul contractului se va putea modifica conform art.24 din contract.

6. Durata contractului
6.1. - Contractul intra in vigoare la data semnarii de catre parti si isi produce efectele pana la
incheierea procesului verbal de receptie finala a lucrarilor contractate si eliberarea garantiei de
buna executie.
6.2. -Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la expirarea perioadei de garantie acordata
lucrarilor executate, dupa semnarea fara obiectiuni a Procesului Verbal de Receptie Finala.
6.3. - Durata prezentului contract se poate prelungi cu acordul partilor, printr-un act aditional,
daca este cazul.
6.4. - Termenul de prestare : 7 luni care se imparte dupa cum urmeaza :

- durata de elaborare documentatiei tehnico economica (PAC);(PT) — 1(una) LUNA

- durata pentru asistenta tehnica din partea proiectantului : pe toata durata de executie a

lucrarilor

- durata estimata executie lucrari : 6 (sase) LUNI
7. Executarea contractului
7.1. — Executarea contractului incepe la data intrarii in vigoare a acestuia dupa constituirea
garantiei de buna executie, respectiv deladatade ..............

8. Documentele contractului
8.1
Anexa nr. 1
1.a) caietul de sarcini si SF ,
1.b) propunerea tehnica inclusiv solicitarile de clarificare si raspunsurile la acestea;
1.¢) propunerea financiara inclusiv solicitarile de clarificare si raspunsurile la acestea;
1.d) grafice de executie,
1.e) grafice de plati in ordinea tehnologica de executie,
1.f) acordul de asociere, legalizat, daca este cazul;
- Anexa nr. 2- instrumentul de garantare pentru constituirea garantiei de buna executie,
8.2. Orice contradictie ivita intre documentele contractului se va rezolva prin aplicarea ordinei de
prioritate stabilita la art.8.1.
8.3 Actele aditionale vor avea prioritatea documentelor pe care le modifica.
8.2. In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constatd faptul cad anumite
elemente ale ofertei tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de
sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini.

Articolul 9. Protectia patrimoniului cultural national
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9.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes
arheologic sau geologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate ca fiind
proprietatea absoluta a achizitorului si vor fi incredintate in grija si sub autoritatea acesteia.

9.2 - Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sai
sau oricare alte persoane sa nu indeparteze sau sa deterioreze obiectele prevazute la clauza
9.1, iar imediat dupa descoperirea si inainte de indepartarea lor, de a ingtiinta achizitorul despre
aceastd descoperire si de a indeplini dispozitiile primite de la achizitor privind indepartarea
acestora. Daca din cauza unor astfel de dispozitii executantul sufera intarzieri si/sau cheltuieli
suplimentare, atunci, prin consultare, partile vor stabili orice prelungire a duratei de executie la
care executantul are dreptul,

9.3 - Achizitorul are obligatia, de indata ce a luat la cunostin{d despre descoperirea obiectelor
prevazute la clauza 9.1, de a instinta in acest sens organele de politie si Comisia
Monumentelor Istorice.

Articolul 10. Obligatiile generale ale proiectantului/ executantului

10.1. Codul de conduita

1. Executantul va actiona intotdeauna loial, impartial si ca un consilier de incredere pentru
Achizitor conform regulilor si/sau codului de conduitd al profesiei sale, precum si cu discretia
necesara. Se va abtine sa faca afirmatii publice in legatura cu proiectul sau lucrérile executate
fara s3 aiba aprobarea prealabild a achizitorului, precum si sa participe in orice activitati care
sunt in conflict cu obligatiile sale contractuale in raport cu acesta. Nu va angaja Achizitorul in
niciun fel, fara a avea acordul prealabil scris al acestuia si va prezenta aceastd obligatie in mod
clar tertilor, daca va fi cazul.

2. Pe perioada executarii contractului, Executantul se obligd sa nu aduca atingere obiceiurilor
politice, culturale si religioase dominante in Romania, respectand totodata si drepturile omului.
3. Cand Executantul sau oricare din subcontractantii sai, personalul, expertii, agentii sau
subordonatii sadi se ofera sa dea, ori sunt de acord sd ofere ori sa dea, sau dau oricarei
persoane, mitd, bunuri in dar, facilitdti ori comisioane in scopul de a determina ori recompensa
indeplinirea sau neindeplinirea oricarui act sau fapt privind prezentul contract sau orice alt
contract incheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoana in legatura
cu prezentul contract sau cu orice alt contract incheiat cu acesta, Achizitorul poate decide
incetarea prezentului contract conform prevederilor art 27.3 litera m , faréd a aduce atingere
niciunui drept anterior dobandit de executant.

4. Platile catre executant aferente Contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate
deriva din acesta, si atat Executantul cat si personalul sdu salariat ori contractat, inclusiv
conducerea sa si salariatii din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocatie, plata
indirectd ori orice altd form& de refributie in legaturd cu sau pentru executarea obligatiilor din
prezentul contract.

5. Executantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redeventa, facilitate sau
comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate in scopurile
Contractului sau ale Proiectului, fara aprobarea prealabila in scris a Achizitorului.

6. Executantul si personalul sdu vor respecta secretul profesional, pe perioada executarii
Contractului, inclusiv pe perioada oricarei prelungiri a acestuia, si dupa incetarea acestuia. in
acest sens, cu exceptia cazului in care se obtine acordul scris prealabil al Achizitorului,
Executantul si personalul sdu, salariat ori contractat de acesta, incluzdnd conducerea si
salariatii din teritoriu, nu vor divulga niciodata oricarei alte persoane sau entitati, nicio informatie
confidentiala divulgatd lor sau despre care au luat cunostintd si nu vor face publica nicio
informatie referitoare la recomandarile primite in cursul sau ca rezultat al derularii prezentului
contract. Totodats, Executantul si personalul sau nu vor utiliza in dauna Achizitorului informatiile
ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetarilor desfasurate in cursul sau in
scopul executarii prezentului Contract.

7. Executarea Contractului nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Daca apar totusi astfel
de cheltuieli, Contractul poate inceta conform art.27.3 lit n din prezentul contract. Cheltuielile
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comerciale neuzuale sunt comisioanele care nu sunt mentionate in prezentul contract sau care
nu rezultad dintr-un contract valabil incheiat referitor la acesta, comisioanele care nu corespund
unor servicii/lucrari executate si legitime, comisioanele platite unui destinatar care nu este in
mod clar identificat sau comisioanele platite unei societdti care potrivit tuturor aparentelor este o
societate interpusa.

8. Executantul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la conditiile in
care se executd prezentul contract. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la
fata locului pe care o considera necesard pentru strangerea de probe in cazul oricarei
suspiciuni cu privire la existenta unor cheltuieli comerciale neuzuale.

10.2. Conflictul de interese

1. Executantul va lua toate masurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situatie care ar
putea compromite executarea obiectivd si impartiald a prezentului contract. Conflictele de
interese pot aparea in mod special ca rezultat al intereselor economice, afinitatilor politice ori de
nationalitate, al legaturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricaror alte legaturi ori interese
comune. Orice conflict de interese aparut in timpul executarii prezentului contract trebuie
notificat in scris achizitorului, Tn termen de 5 zile de la aparitia acestuia.

2. Achizitorul are dreptul de a verifica dacd masurile luate sunt corespunzatoare si daca este
necesar, poate solicita masuri suplimentare. Executantul se va asigura ca personalul sau,
salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu, nu se afld intr-o
situatie care ar putea genera un conflict de interese. Executantul va inlocui, in 5 zile si fara vreo
compensatie din partea Achizitorului, orice membru al personalului sdu salariat ori contractat,
inclusiv conducerea ori salariatii din teritoriu, care se regaseste intr-o astfel de situatie.
3.Executantul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromita independenta ori pe
cea a personalului sdu, salariat sau contractat, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu. in
cazul in care executantul nu-si mentine independenta, achizitorul, fard afectarea dreptului
acestuia de a obtine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de conflict de
interese, va putea decide incetarea de plin drept si cu efect imediat a prezentului contract, in
conditiile prevazute la art.27.3 litera o.

10.3. Legislatia Muncii si Programul de lucru

1. Executantul va respecta intreaga legislatie a muncii care se aplica personalului , inclusiv
legislatia Tn vigoare privind angajarea, programul de lucru, sanatate, securitatea muncii,
asistenta sociald, emigrare si repatriere, si ii va asigura acestuia toate drepturile legale.

2. Executantul va asigura niveluri de salarizare si conditi de munca care nu vor fi inferioare
celor stabilite in cadrul ramurii de activitate in care se desfasoara lucrarea.

3. Executantul ii va obliga pe angajatii sdi sa se conformeze tuturor legilor in vigoare, inclusiv
celor legate de securitatea muncii.

4. Executantul il va informa pe achizitor in privinfa programului sdu de lucru planificat pentru
fiecare saptamana / fiecare luna de executare a prezentului contract, astfel incat persoana
autorizatd a acestuia sa aiba posibilitatea de a planifica si asigura continuitatea supravegherii
lucrarilor pe parcursul tuturor etapelor contractului.

10.4. Facilitati pentru personal si forta de munca

1. Executantul va asigura si va intretine toate cele necesare pentru cazare precum si facilitatile
sociale pentru personalul sdu. De asemenea, executantul va asigura facilitati si pentru
personalul achizitorului responsabil pentru buna derulare a contractului.

2. Executantul nu va permite niciunuia din angajatii sdi sa locuiasca temporar sau permanent in
nicio structura care face parte din lucrarile permanente.

10.5. Sanatatea si securitatea muncii
1. Executantul va numi si va instiinta achizitorul in acest sens, un responsabil in materie de
sanatate si securitate in munca, care va raspunde pentru securitatea si prevenirea accidentelor
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pe santier. Aceasta persoan3 trebuie sa fie calificatd pentru o astfel de raspundere si sa aiba
autoritatea de a emite dispozitii si de a lua masurile necesare pentru prevenirea accidentelor.

2. Pe parcursul executiei lucrarilor, executantul are obligatia de a sprijini activitatea persoanei
responsabile cu prevenirea accidentelor, in scopul exercitarii rdspunderii si autoritatii sale.

3. Executantul poartd intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca,
evenimentelor si incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de
echipamentele tehnice (utilaje, instalatii etc.), procedee tehnologice utilizate sau, utilizate, sau
de catre lucratorii sdi si cei apartinand societatilor care desfagoara activitati pentru acesta
(subcontractanti), in conformitate cu prevederile Legii securitdfi si sanatati Tn munca nr.
319/2006 si a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr.
1425/2006, precum si orice modificare legislativa aparuta pe timpul desfasurarii contractului.

4. In cazul producerii unor accidente de muncd, evenimente sau incidente periculoase in
activitatea desfasuratd de executant, acesta va comunica si cerceta accidentul de munca,
evenimentul, conform prevederilor legale, pe care il va inregistra la Inspectoratul Teritorial de
Munca pe raza caruia s-a produs.

5. Executantul va péastra un registru si va intocmi rapoarte privind saénatatea, securitatea si
facilitatile sociale ale persoanelor.

6. Achizitorul va inregistra numai evenimentele produse propriilor angajati.

7. Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune —interese, compensatii platibile prin
lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei
persoane angajate de executant sau subcontractant, cu exceptia accidentelor sau prejudiciilor
rezultate din vina achizitorului, a angajatilor acestuia sau a persoanelor aflate in relatie
contractuala cu Achizitorul.

10.6. Personalul si echipamentul executantului / proiectantului

1. Personalul executantului va avea calificarea, competenta si experienfa corespunzatoare
pentru domeniile respective de activitate.

2. Achizitorul poate solicita executantului sa inldture (sau sa dispuna sa fie inlaturat) orice
persoana angajata pe santier, care:

a) persista in purtare necorespunzatoare sau in lipsa de responsabilitate;

b) indeplineste indatoririle sale cu incompetenta sau neglijenta;

¢) nu respecta oricare din prevederile prezentului contract;

d) persista intr-un comportament care pericliteaza siguranta, sénatatea sau protectia mediului.
3. Executantul va transmite persoanei autorizate de achizitor detalii privind fiecare categorie de
personal precum si al fiecarui tip de utilaj existent pe santier.

4 Executantul are obligatia de a se asigura ca toate tipurile de activitati ce fac obiectul
contractului sunt executate/prestate/funizate de personal autorizat/certificat/atestat conform
solicitarilor legale din domeniul contractului.

5. Executantul are obligatia de a se asigura ca personalul utilizat in executarea contractului va
avea calificarea, competenta si exeperienta corespunzatoare pentru domeniile de activitate ca
fac obiectul contractului.

6. Raspunderea pentru executarea obiectului contractului cu personal atestat/calificat/autorizat
si in deplina conformitate cu alin 4, 5 ale prezentului articol si cu legislatia care reglementeaza
obiectul contractului revine executantului.

7. Executantul are obligatia de a se asigura ca in calitate de persoana juridica detine toate
autorizatiile/cerificarile/atestatele prevazute de lege ca obligatorii pentru a putea executa toate
activitatile care fac obiectul contractului.

8. Nu vor putea fi percepute plati suplimentare pentru indeplinirea obligatiilor prevazute la alin
4.5,6,7 ale prezentului articol, acestea fiind considerate incluse in pretul ofertat”

10.7. Obligatiile principale privind executia lucrarilor
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10.8.1. Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile, precum si de a remedia viciile
ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenitd, Tn concordantd cu obligatile asumate prin
contract.

10.8.2. — (1) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrérile, de a asigura forta de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie
definitiva, cerute de si pentru indeplinirea prezentului contract, in masura in care necesitatea
asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din acesta.
10.8.3. Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta
tuturor operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu
respectarea prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in constructii.

10.8.4. Executantul are obligatia de a prezenta in maxim 3 zile de la data primirii ordinului de
incepere al lucrarilor graficul de executie actualizat cu respectarea termenelor asumate
conform ofertei si caietului de sarcini, defalcat pe etapele de lucrari ce fac obiectul prezentului
contract, alcatuit in ordinea tehnologica de executie a acestora.

10.8.5. — (1) Executantul are obligatia de a pastra, pe santier, un exemplar din documentatia
predata de catre achizitor executantului in vederea consultarii de catre Inspectoratul de Stat in
Constructii, precum si de cétre persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

(2) Executantul nu va fi raspunzator pentru proiectul si caietele de sarcini care nu au fost
intocmite de el. Executantul are insa obligatia de a notifica achizitorului, in termen de 5 ore de
la identificare, despre toate erorile, omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el in
Documentatia tehnica de executie (Anexa nr.1) pe durata indeplinirii contractului.

10.8.6. Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele precizate in
anexele contractului, caietele de masuratori (atasamentele) si, dupa caz, in situatiile convenite,
desenele, calculele, verificarile calculelor si orice alte documente pe care executantul trebuie sa
le intocmeasca sau care sunt cerute de achizitor.

10.8.7. (1) Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice
problema, mentionata sau nu in contract, referitoare la lucrare.

10.8.8. (1) Daca una dintre parti descopera o eroare sau o deficientd de natura tehnica intr-un
document care a fost elaborat pentru a fi folosit la executia lucrarilor, partea in cauza are
obligatia de a notifica cu promptitudine celeilalte parti cu privire la acea eroare sau deficienta.
10.8.9. Executantul are obligatia de a obtine toate aprobarile pentru planurile de sistematizare,
de zonare sau alte autorizatii similare pentru lucrarile permanente si orice alte aprobari descrise
in anexa nr.1 la prezentul contract.

10.8.10. Executantul are obligatia de a transmite toate instiintarile, de a plati toate taxele,
impozitele si onorariile si de a obtine toate autorizatiile, licentele si aprobarile in conformitate cu
prevederile legale in vigoare pentru proiectarea, executia si terminarea lucrarilor si remedierea
oricaror defectiuni. Executantul va despagubi achizitorul si il va proteja impotriva consecintelor
datorate neindeplinirii acestor obligatii.

10.8.11. (1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fatd de reperele date
de achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si
resurselor umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective.

10.8.12. Pe parcursul executiei lucrarilor si remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:
a) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier este
autorizata si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul sau) si lucrarile (atat
timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre achizitor) in starea de ordine necesara
evitarii oricarui pericol pentru respectivele persoane,

b) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie,
ingradire, alarma si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor
sau de catre alte autoritdti competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului
riveranilor;

¢) de a lua toate masurile necesare pentru respectarea tuturor prevederilor legale privind
protectia mediului pe si Tn afara santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns
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provocate persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti
factori generati de metodele sale de lucru.

d) de a se asigura ca emisile, deversarile de suprafatda si deseurile rezultate in urma
activitatilor proprii nu vor depasi valorile admise de prevederile legale Tn vigoare.

10.8.13. Executantul va stabili modul de tratare a defectelor aparute in executia lucrarilor, din
vina sa , in vederea asigurdrii nivelului de calitate corespunzéator cerintelor. Solutiile propuse
pentru remedierea defectelor vor fi verificate si aprobate de achizitor sau de persoana
autorizata de achizitor.

10.8.14 Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor,
echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera, de la data primirii ordinului de
incepere a lucrérii pana la data semnarii procesului-verbal de receptie a lucrarii, inclusiv pentru
eventualele perioade de suspendare a lucrarilor.

10.8.15. (1) Executantul are obligatia de a institui un sistem de asigurare a calitatii pentru a
demonstra respectarea cerintelor prezentului contract, sistemul care va fi in conformitate cu
detaliile prevazute in anexa nr.1. Achizitorul sau persoana autorizata de acesta, va avea dreptul
sa auditeze orice aspect al sistemului calitatii.

(2) Detaliile tuturor procedurilor si documentele de conformitate vor fi transmise achizitorului in
scopul informérii acestuia, Tnainte de inceperea fiecarei etape de proiectare sau executie.

(3) Respectarea sistemului de asigurare a calitatii nu va exonera executantul de nici una din
sarcinile, obligatiile sau responsabilitatile sale potrivit prevederilor prezentului contract.

10.8.16. (1) Executantul are obligatia de a suporta toate costurile si taxele pentru céile de
acces cu destinatie speciald si/sau temporard care ii pot fi necesare, inclusiv cele pentru
accesul pe santier. De asemenea, executantul va obtine, cu riscul si pe cheltuiala sa, orice alte
facilitdti suplimentare din afara santierului, care ii pot fi necesare la executia lucrérilor care fac
obiectul prezentului contract.

(2) Executantul este responsabil (in relatia dintre parti) de lucrarile de intretinere, care
pot fi necesare ca urmare a folosirii de catre acesta a drumurilor de acces;

(3) Executantul are obligatia de a asigura toate marcajele si indicatoarele de-a lungul
drumurilor de acces si de a obtine aprobarea autoritatilor competente pentru
marcaje si indicatoare precum si pentru utilizarea acestor drumuri; Achizitorul nu va
fi raspunzator pentru revendicarile generate de utilizarea drumurilor de acces;

10.8.17. (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul are
obligatia, in masura permisa de respectarea prevederilor prezentului contract, de a nu stanjeni
inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) céaile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care
deservesc proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.

(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie,
daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau in
legatura cu obligatia prevazuta la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.
10.8.18. - (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce
comunicd cu, sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea
acestora de catre traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai; executantul va
selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si repartiza incarcaturile, in asa fel
incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe santier, sa fie limitat, in masura in
care este posibil, astfel incat sa nu producé deteriorari sau distrugeri ale drumurilor gi podurilor
respective sau ale spatiilor verzi.

(2) In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunica
cu sau care se afld pe traseul santierului, datoritd transportului materialelor, echipamentelor,
instalatiilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva
tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri, drumuri sau spatii verzi.
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(3) Cu exceptia unor clauze contrare prevdzute in prezentul contract, executantul este
responsabil si va plati consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitarii
transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri
sau poduri care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului.

10.8.19. (1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:

a) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

c) de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice
fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pand la sfarsitul perioadei de garantie, numai
acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul
indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.

10.8.20. Executantul, impreuna cu ceilalti factori enumerati in art. 29 din Legea nr. 10/1995
privind calitatea in constructii raspunde pentru vicille ascunse ale constructiei, ivite intr-un
interval de 10 ani de la receptia lucrarii si, dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de
existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea
normelor de proiectare si de executie in vigoare la data realizarii ei.

10.8.21. Executantul se obligd de a despagubi achizitorul impotriva oricaror:

a) reclamatii si actiuni in justifie, ce rezultd din incdlcarea unor drepturi de proprietate
intelectuald (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legaturd cu executia lucrarilor sau incorporate in
acestea; si

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente,

cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea proiectului sau caietului
de sarcini intocmit de catre achizitor.

10.8.22. Executantul va lua toate masurile necesare pentru angajarea intregului personal si
fortei de munca, precum si pentru plata, cazarea, masa si transportul acestuia.

10.8.23. La sfarsitul executiei lucrarii se vor prezenta achizitorului :

a) factura fiscal3;

b) situatia de lucrari

c) proces-verbal de receptie;

d) documentele de calitate, conformitate si garantie pentru materialele puse in opera, in limba
romana;

e) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achizitionate din import, in limba romana,
f) buletine de verificari, masuratori, Tncercari, inclusiv pentru materialele importate, in limba
romana;

g) cartea tehnica a constructiei completata cu toate inregistrarile declarate in PCCVI.

10.8.24. Dacd executantul constituie (potrivit prevederilor legilor in vigoare) o asociere, un
consortiu sau o alta grupare de doua sau mai multe persoane:

- aceste persoane vor fi considerate ca raspunzand solidar fata de achizitor, respectiv, avand
obligatii comune si individuale fatéd de achizitor pentru executarea contractului;

- executantul nu isi va modifica componenta sau statutul legal fard aprobarea prealabiléd a
achizitorului;

10.8.25. Executantul lucrarilor de constructii are de asemenea si urmatoarele obligatii principale
stabilite de art 23 din Legea 10/1995 actualizata:

a)sesizarea achizitorului asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in proiecte, in
vederea solutionarii. Acest lucru nu va determina majorarea pretului contractului;

b)inceperea executiei lucrarilor numai la constructii autorizate in conditiile legii si numai pe baza
si in conformitate cu proiecte verificate de specialisti atestati;

c)asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor printr-un sistem propriu de calitate
conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati;
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d)convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea conditilor necesare efectuarii acestora, in scopul
obtinerii acordului de continuare a lucrarilor;

e)solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;

f)utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in proiect,
certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor,
precum si gestionarea probelor-martor; inlocuirea produselor si a procedeelor prevazute in
proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate si numai pe baza solutiilor stabilite de
proiectanti cu acordul investitorului;

g)respectarea proiectelor si a detalilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate
corespunzator cerintelor;

h)sesizarea, in termen de 24 de ore, a Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism
si amenajarea teritoriului in cazul producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucrarilor,
i)supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru
care a predat investitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;
j)aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau
prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

k)remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada
de executie, cat si in perioada de garantie stabilita in oferta respectiv 5 ani;

l)readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei lucrarilor;
m)stabilirea raspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie - factori de raspundere,
colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitatii adoptat
si cu prevederile legale in vigoare.

10.8.26 (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara
aprobarea achizitorului/reprezentantul acestuia (dirigintele de santier).

(2)-Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv
fundatiile, sunt finalizate pentru a fi examinate si masurate.

(3)-Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia
achizitorului, si de a reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul, pe cheltuiala sa
proprie.

(4) In cazul in care executantul executa lucrari care devin ascunse fara a fi in prealabil
verificate de catre achizitor/dirigintele de santier, acestea vor fi descoperite la cererea
achizitorului de catre executant pe cheltuiala sa. Remedierea lucrarilor necorespunzatoare din
punct de vedere calitativ va fi de asemenea realizate de executant pe cheltuiala proprie.

10.8.27 (1) La finalizarea executiei lucrarilor, constructorului fi revine obligatia realizarii
ridicarilor topo in sistem stereo 70 cu situatia real executata.

(2) Ridicarile topo intocmite de un proiectant autorizat vor fi vizate obligatoriu de Oficiul de
Cadastru si Publicitate Imobiliara si se vor preda beneficiarului atat pe suport de hartie cat si pe
suport magnetic prin depunerea lor la registratura Primariei municipiului Oradea (Piramida)
inaintea sau odata cu instiintarea finalizarii lucrarilor.

(3) Pana la sau fara predarea ridicarilor topo receptia la terminarea lucrarilor nu se va realiza.
(4) De asemenea in vederea certificarii calitatii lucrarilor executate, la situatia de lucrari se vor

prezenta obligatoriu documentele, care sa ateste calitatea si cantitatea materialelor puse in
operd, respectiv calitatea executiei cu respectarea prevederilor actelor normative in vigoare,
certificatd de organisme abilitate in acest sens, conform prevederilor actelor normative in
vigoare (laborator gradul Il autorizat) pentru fiecare categorie de lucrari/materiale.

(5) Toate documentele depuse privind calitatea vor fi in original.

10.8.28 Inlocuirea personalului in baza caruia oferta a fost declarata “admisibila”
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(1) Executantul nu va efectua schimbari ale personalului aprobat fara acordul scris in prealabil
al Achizitorului. Executantul trebuie sa propuna din proprie initiativa inlocuirea in urmatoarele
situatii:

a) in cazul decesului, in cazul imbolnavirii sau in cazul accidentarii unui membru al personalului;
b) daca se impune inlocuirea unui membru al personalului pentru orice alt motiv care nu este
sub controlul Executantului (ex: demisia).

(2)Oricare din situatiile mentionate la punctele a si b vor fi dovedite cu documente justificative
emise de autoritatile competente si/sau de persoanele inlocuite, iar executantul va intreprinde
tot ce este conform si necesar sa nu intrerupa/pericliteze efectuarea lucrarilor . Neprezentarea
documentelor da dreptul Achizitorului de a aplica penalitati.

(3) Pe parcursul derularii executarii, pe baza unei cereri scrise motivate si justificate, Achizitorul
poate solicita inlocuirea daca considera ca un membru al personalului este ineficient sau nu isi
indeplineste sarcinile din Contract.

(4) Persoanele indeplinind functile solicitate prin documentatia de atribuire a achizitiei,
reprezentand personalul alocat pentru indeplinirea contractului vor fi asigurate pe toata durata
contractului, pana la data restituirii garantiei de buna executie.

(5) In cazul in care un membru al personalului trebuie inlocuit, inlocuitorul trebuie sa detina cel
putin experienta si pregétirea profesionald minima solicitatd prin Documentatia de atribuire.

(6) Costurile suplimentare generate de inlocuirea personalului sunt suportate de Executant. In
cazul in care expertul nu este inlocuit imediat si functiile acestuia urmeaza sa fie preluate dupa
o anumita perioada de timp de catre noul expert, Executantul va desemna un expert temporar
din echipa sa de Personalul de backstopping (Suport) si rezerva pentru indeplinirea contractului,
pana la sosirea noului expert, sau ia masuri pentru a compensa absenta temporara a expertului
lipsa. Indiferent de situatie, Achizitorul nu va efectua nicio plata pentru perioada absentei
expertului sau a absentei inlocuitorului acestuia.

10.8.29 Executantul are obligatia de a respecta termenul de executie asumat in oferta

10.8.30 Obligatia de informare a Executantului — Executantul va notifica de indata Achizitorul in
cazul in care are loc orice modificare organizationala care implica o schimbare cu privire la
personalitatea juridica, natura sau controlul executantului.

10.8.31 Masuri impotriva muncii la negru

(1) Executantul sau fiecare membru al asocierii, este obligat sa stabileasca o inregistrare care
sa cuprinda toate persoanele angajate care au acces pe santier.

(2).Inregistrarea prevazuta la alin.(1) este tinuta la zi si pusa la dispozitia persoanei autorizate
de achizitor si a tuturor autoritatilor competente.

(3). Executantul isi informeaza subcontractantii ca aceste obligatii le sunt aplicabile. El rdméane
responsabil de respectarea acestora pe toata durata de executie a lucrarilor.

11. Obligatiile achizitorului
11.1. - Achizitorul va depune toate diligentele pentru eliberarea cu celeritate a avizelor care cad
in sarcina sa de eliberare in conditiile in care executantul a depus o documentatie corecta si
corespunzatoare inregistrata la achizitor.
11.2. -(1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozifia executantului, férd plata,
amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcing;

(2) Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate
de masurat se suporta de catre executant.
11.3.- Achizitorul are obligatia de a verifica lucrarile realizate de executant si de a le confirma
prin acceptarea situatiilor de lucrari lunare prezentate de acesta numai daca acestea corespund
cantitativ si calitativ cu proiectul tehnic. Termenul de verificare este de maxim 30 zile de la
primirea situatiilor de lucrari de la executant. In acelasi termen achizitorul va solicita, daca este
cazul lista integrala a documentelor care trebuie completate in vederea verificarii situatiei de
lucrari.In cazul in care exista obiectiuni, situatia de lucrari se va returna antreprenorului.
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Achizitorul va avea 30 de zile pentru verificarea situatiei de lucrari redepuse de catre antreprenor.

11.4.- Achizitorul are obligatia de a efectua plata lucrarilor executate conform art.22 din prezentul
contract.

11.5. Achizitorul are obligatia de a efectua receptia la terminarea lucrarilor executate precum si receptia
finala la expirarea termenului de garantie a lucrarilor .

11.6 Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse in cel mult 5 zile de la
notificarea executantului si de a semna, incheia impreuna cu Executantul un proces-verbal privind
lucrarile ascunse. Nu este permisa receptia lucrarilor ascunse fara prezenta Achizitorului.

11.7 Achizitorul isi va indeplini obligatiile ce decurg din prezentul contract prin dirigintele de santier, in
conformitate cu prevederile legale privind atributiile acestuia. Persoana autorizata de achizitor sau
Dirigintele de santier, nu va avea autoritatea de a modifica prezentul contract.

11.8 -Orice aprobare, verificare, certificat, consimtamant, examinare, inspectie, instructie, notificare,
propunere, cerere, test, probe sau alte actiuni similare intreprinse de dirigintele de santier, nu vor absolvi
executantul de nici o responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor contractului inclusiv
responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepante si neconformitati.

11.9.-Achizitorul va participa la toate receptiile partiale/finale ale lucrarii in termenul indicat in notificarea
Executantului, coroborat cu prevederile actelor normative in vigoare, in masura in care aceasta este
posibil si va colabora cu acesta in vederea finalizarii lucrarii.

Articolul 12. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

12.1. - in cazul in care, din vina sa exclusiva, executantul nu reuseste sa-si Indeplineasca obligaliile
asumate prin contract, atunci achizitorul este indreptafit la a aplica o dobanda penalizatoare egala cu 0,1
% pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor, dobanda aplicata la valoarea
contractului fara tva diminuata cu contravaloarea fara tva a lucrarilor care au fost receptionate de catre
achizitor fara obiectiuni.

12.2 — In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in perioada convenita, atunci acesta are obligatia
de a plati o dobanda penalizatoare egala cu 0, 1% pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea
efectiva a obligatiilor, dobanda aplicata la valoarea fara tva a platilor neefectuate.

12.3 - Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor
asumate, care depaseste valoarea penalitétilor ce pot fi percepute in conditiile art.12.1 si 12.2, in
completare, partile datoreaza si daune interese suplimentare ce se vor stabili in instanta.

Clauze specifice

13. Garantia de buna executie a contractului
131 Garantia de buna executie va reprezenta 10% din pretul contractului, fara TVA, in
quantum de 90.641,74 lei .
13.2 Executantul are obligatia constituiri garantiei de buna execufie in termen de 5 zile
lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie publica (art 39 din HG 395/2016)
13.3 Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie va fi de la data constituirii conform
prevederilor prezentei clauze pana la data receptiei finale. Termenul de valabilitate al garantiei
de buna executie poate fi compus din mai multe perioade succesive mai scurte, cu conditia ca
termenul total de valabilitate sa acopere intreaga perioada antementionata ( pana la data
receptiei finale ).
13.4 Garantia de buna executie se constituie prin una din urmatoarele modalitati:
- Virament bancar
- 1n cazul in care valoarea garantiei de buna executie este mai micé de 5.000 de lei,
constituirea garantiei poate fi facuta prin depunerea la casierie a unor sume in numerar.
- Prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz,
contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la
unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea
acestuia. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel
deschis va fi de 0,5% din pretul contractului de achizitie publica, fara TVA.
- printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de
o societate de asigurari; Instrumentul de garantare va fi emis pentru a acoperi toate
riscurile contractului (all risks)
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13.5 In situatia in care partile convin prelungirea termenului de executie a lucrarii contractate,
pentru orice motiv (inclusiv forta majora), Executantul are obligatia de a prelungi valabilitatea
garantiei de buna executie.

13.6 Garantia de buna executie ce se va prelungi va fi valabila de la data expirarii celei initiale
pe perioada de prelungire a termenului de executie pina la semnarea procesului-verbal de
receptie la terminarea lucrarilor. Prevederile referitoare la faptul ca durata totala a garantiei de
buna executie trebuie sa fie pana la data receptiei finale raman aplicabile.

13.7 Achizitorul va emite ordinul de incepere a contractului numai dupa ce Prestatorul a facut
dovada constituirii garantiei de buna executie.

13.8 Executantul se va asigura ca Garantia de Buna Executie este valabila si in vigoare pana la
executia si terminarea Lucrarilor executate precum si ulterior pana la data intocmirii procesului
verbal de receptie finala a lucrarilor.

In acest sens, cu 10 zile Tnainte de data de expirare a garantiei, executantul are obligatia de a
preda achizitorului dovada prelungirii valabilitatii acesteia. Termenul de valabilitate al garantiei
de buna executie poate fi compus din mai multe perioade succesive mai scurte, cu conditia ca
termenul total de valabilitate sa acopere intreaga perioada antementionata ( pana la data
receptiei finale ).

Beneficiarul este indreptatit sa emita pretentii si sa retina garantia de buna executie a
contractului, in urmatoarele situatii:

(a) Executantul nu reuseste sa prelungeasca valabilitatea Garantiei de Buna Executie, aga cum
este descris Tn paragraful anterior, situatie in care Beneficiarul poate revendica intreaga valoare
a Garantiei de Buna Executig;

(b) Executantul nu reuseste sa remedieze o defectiune in termen de 10 zile de la primirea
solicitarii Beneficiarului privind remedierea defectiunii, situatie in care Beneficiarul poate
revendica intreaga valoare a Garantiei de Buna Executie

(c) Executantul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator obligatiile
asumate prin prezentul contract, situatie in care Beneficiarul poate revendica intreaga valoare a
Garantiei de Buna Executie

(d) se creeaza circumstante care sa indreptdteascad Beneficiarul sa rezilieze contractul potrivit
prevederilor contractului referitoare la Clauza de Reziliere a Contractului, indiferent daca s-a
trimis sau nu instiintare de reziliere, situatie in care Beneficiarul poate revendica intreaga
valoare a Garantiei de Buna Executie.

13.9 In cazul in care contractantul este o asociere de operatori economici instrumentul de
garantare va fi emis pe numele asocierii si va cuprinde mentiunea expresa ca instrumentul de
garantare acopera, in mod similar toti membrii asocierii (cu nominalizarea acestora), emitentul
instrumentului de garantare declarand ca va plati din garantia de buna executie sumele
prevazute de dispozitile legale si contractuale in situatia cand oricare dintre membrii asocierii
nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract.

13.10 Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie dupa cum urmeaza:

a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de
receptie la terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul
pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor
executate, pe baza procesului-verbal de receptie finala. Procesele-verbale de receptie finala pot
fi intocmite si pentru parti din lucrare, daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic si
functional.

13.11 Garantia tehnica a lucrarilor/garantia lucrarilor este distincta de garantia de buna executie
a contractului.

13.12 (1) Neconstituirea garantiei de buna executie in termen de 5 zile lucratoare de la data
semnarii contractului, va duce la retinerea garantiei de participare conform art 37 alin 1 litera b
din HG 395/2016.

(2) Neconstituirea garantiei de buna executie in termen de 5 zile lucratoare de la data retinerii
garantiei de participare va fi considerata de achizitor ca reprezentand o incalcare grava a
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obligatiilor principale in sensul art 167 alin 1 litera g din Legea 98/2016 si va duce la incetarea
anticipata si de drept a prezentului contract si la emiterea unui document constatator conform
art 167 alin 1 litera g din Legea 98/2016 si a art 166 din HG 395/2016 .

13.13. Tn orice situatie in care Achizitorul este indreptatit la despagubiri, poate retine aceste
despagubiri din orice sume datorate Executantului sau poate executa garantia de buna executie

Articolul 14. Proiectarea.
14.1. Executantul are obligatia de a incepe prestarea serviciile pentru, elaborare proiect pentru
autorizarea executarii lucrarilor (PAC) proiect tehnic pentru executia lucrarilor (PT), asistenta
tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor si executie lucrari pentru
obiectivul de investitie "Amenajare accese auto si spatii de parcare in zona situate intre strazile
b-dul Dacia, Constantin Brancusi, Costache Negruzzi, Doinei, in in cel mai scurt termen de la
constituirea garantiei de buna executie, astfel incat sa respecte termenul asumat.
14.2 Proiectarea se va face pe faze de proiectare dupa cum urmeaza :

- PAC - se va emite ordinul de prestare a serviciului de proiectare — receptia acestuia,

- Optinerea autorizatiei de construire

- PT - se va emite ordinul de prestare — receptia acestuia
14.3 - (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul, oricare faza a acestora
prevazutd a fi terminatd Tn perioadd stabilitd in graficul de executie a contractului, trebuie
finalizate in termenul convenit de parti, termen care se calculeaza de la data inceperii prestarii
serviciilor.
(2) In cazul in care:
a) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza executantului, sau
b) alte circumstante neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin incalcarea
contractului de catre executant,
il indreptatesc de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricérei faze a
acestora, atunci parile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare si vor semna un act
aditional.
14.4 - Daca pe parcursul indeplinirii contractului executantul nu respecta termenul de prestare
acesta are obligatia de a notifica in timp util, achizitorul. Modificarea datei/perioadelor de
executie asumate se face cu acordul partilor, prin act aditional.
14.5 - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie,
orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati
executantului de 1% pentru fiecrare zi de intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor,
dobanda aplicata la contravaloarea obligatiilor neindeplinite.

15. Drepturi de proprietate intelectuala

15.1. Serviciile prestate in baza prezentului contract precum si orice rapoarte si date precum
harti, diagrame, schite, instructiuni, planuri, statistici, calcule, baze

de date, software si inregistrari justificative ori materiale achizitionate, compilate ori elaborate de
catre Prestator sau de catre personalul sau salariat ori contractat in executarea Contractului de
servicii sunt proprietatea exclusivd a Achizitorului, dacd nu se prevede altfel. Dupa incetarea
Contractului de servicii, Prestatorul va remite toate aceste documente si date Achizitorului.
Prestatorul nu va pastra copii ale acestor documente ori date si nu le va utiliza in scopuri care
nu au legatura cu Contractul de Servicii fara acordul scris prealabil al Achizitorului.

15.2. Prestatorul nu va publica articole referitoare la Serviciile prestate, nu va face referire la
aceste servicii Tn cursul executarii altor servicii pentru terli si nu va divulga nicio informatie
furnizata de Achizitor, fard acordul scris prealabil al acestuia.

15.3. Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate
intelectuald ori industriald, dobandite in executarea Contractului de servicii sunt proprietatea
exclusivd a Achizitorului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera asa cum va

15|Page



considera de cuviinta,fara limitare geografica ori de altanaturd,cu exceptia situatiilor in care
exista deja asemenea drepturi de proprietate intelectuala ori industriala.

15.4 Atributii speciale pe parcursul executiei

15.4.1 Va fi prezent in cel mai scurt timp pe santier (2 ore) si va fi in masura sa solutioneze si
sa gestioneze problemele aparute care sunt de competenta sa;

15.4.2 Va intocmi la iesirea in teren Nota de constatare in care vor fi evidentiate toate
problemele identificate cu ocazia iesirii in teren. Notele de constatare se vor depune la Centrul
de Informare cu Publicul — piramida — registratura beneficiarului, in maxim 3 zile de la data iesirii
in teren — a constatarii;

15.4.3 Va intocmi Dispozitii de santier cu listele de cantitati de lucrari aferente Notelor de
comanda suplimentare si Notelor de renuntare inclusiv estimarea valorica a acestora (Note de
comanda suplimentare si Note de renuntare) si le va depune la Centrul de Informare cu Publicul
— piramida — registratura beneficiarului, in maxim 7 zile de la data depunerii Notei de constatare;
15.4.4 Orice dispozitie de santier care implica modificari ale Proiectului tehnic si implica potrivit
legii insusirea lor de catre verificatorul de proiecte, vor fi inaintate acestuia (verificatorului);

15.5 Va participa la receptia la terminarea lucrarilor,

15.4.5 Toate celelalte obligatii potrivit Legii 10/1995 privind calitatea in constructii, a tuturor
actelor normative in vigoare si a programului de control a fazelor de lucrari ce devin ascunse si
a fazelor determinante.

15.5. Atributii generale ale ofertantului

- participarea la predarea amplasamentului;

- trasarea generala a constructiei si stabilirea bornelor de reper, predarea acestora
executantului;

- participarea la verificarea in faze a lucrarilor ce devin ascunse si a fazelor
determinante;

- efectuarea verificarilor prevazute in reglementarile tehnice si semnarea documentelor
intocmite ca urmare a verificarilor (procese-verbale in faze determinante, procese
verbale de lucrari ce devin ascunse etc.);

- verificarea respectarii prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite prin Legea nr.
10/1995, cu modificarile ulterioare, in cazul efectuarii de modificari ale documentatiei
sau adoptarii de noi solutii care schimba conditiile initiale;

- intocmirea cartii tehnice a constructiei pana la receptia la terminarea lucrarilor,
respectiv intocmirea CAP. A si CAP. D.

- Va colabora cu beneficiarul, cu constructorul — antreprenorul general, organismele
abilitate pentru control privind executia lucrarilor (exemplu Curtea de Conturi,
Inspectoratul de Stat in Constructii)

15.6 . OBLIGATII

in derularea contractului de servicii prestatorul/ofertantul are obligatia indeplinirii tuturor
obligatiilor care fi revin conform prezentului caiet de sarcini si a actelor normative in vigoare pe
parcursul derul&rii relatiei contractuale, respectiv Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995
(*actualizata*) privind calitatea in constructii, Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicatd™) privind
autorizarea executdrii lucréarilor de constructii etc. Pentru asigurarea executiei lucrarilor conform
legislatiei in vigoare, atat calitativ cat si cantitativ, este nevoie de asistenta permanenta a
proiectantului atat in timpul executiei, cat si pana la receptia finala a lucrarilor: - pe toata durata
de derulare a executiei, acesta va stabili modul de tratare a neconformitatilor eventual aparute; -
pentru asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor, va urmari aplicarea, pe santier, a
solutiilor propuse prin proiect; - va raspunde solicitarii beneficiarului $i constructorului, ori de cate
ori este necesar, pentru asigurarea conformitatii cu proiectul si a nivelului de calitate, la orice
sesizare privind neconformitatile si/sau neconcordanteleconstatate in proiect, nemultumiri ale
factorilor beneficiari ai lucrarilor, in vederea solutionarii acestora;

- nu poate avea relatii contractuale care sa constituie conflict de interese cu achizitorul, nu poate
desfasura activitate de dirigintie de santier;
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- va solutiona neconformitatile, defectele si neconcordantele aparute in fazele de executie, prin
solutii tehnice, cu acordul investitorului;

- va urmari pe santier utilizarea in executie a materialelor din proiect si eventual, inlocuirea
acestora cu altele care indeplinesc conditiile precizate si numai in baza solutiilor stabilite de
catre acesta cu acordul investitorului;

- va participa obligatoriu la receptii : 0 a materialelor puse in opera, o a lucrérilor ce devin
ascunse, 0 receptia fazelor determinante, o receptia la terminarea lucrarilor, o receptia finala,
in care faza va analiza daca lucrarile executate corespund cerintelor de calitate prevazute in
proiect, coroborat cu actele normative in vigoare,

- va elabora: - note de constatare, - memorii tehnice, - note justificative, - dispozitii de santier -
liste de cantitati cu lucrari suplimentare, - note de renuntare, - referatul cu privire la modul in
care a fost executata lucrarea;

- toate modificarile si solutiile tehnice de modificare a prevederilor initiale a proiectului, vor trebui
justificate de catre prestator si vor fi verificate de catre specialisti verificatori atestati, conform
prevederilor legale, prin grija Municipiului Oradea;

- la finalizarea lucréarilor inainte de receptia la terminarea lucrarilor va participa impreuna cu
Beneficiarul-achizitorul, constructorul si dirigintele de santier atestat la efectuarea masuratorilor
privind lucrarile real executate pe care le va confirma prin semnarea procesului verbal care se va
intocmi cu acea ocazie, si in care se vor identifica lucrarile real executate (suprafete, lungimi,
|atimi, toate elementele caracteristice inclusiv tipuri de materiale acolo unde este cazul). in
corelare cu contractele de executie, la finalizarea executiei lucrarilor, proiectantului Ti revine
obligatia realizarii ridicarilor topo in sistem stereo 70 cu situatia real executata. Ridicérile topo
fntocmite vor fi vizate obligatoriu de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara si se vor
preda beneficiarului atat pe suport de hartie cat si pe suport magnetic prin proces verbal,
Tnaintea sau odata cu instiintarea finalizarii lucrarilor. Pana la sau fara predarea ridicarilor topo,
care vor contine obligatoriu indicatorii tehnico-economici real executati: suprafete, lungimi, latimi,
toate elementele caracteristice, receptia la terminarea lucrarilor nu se va realiza.

Articolul 16. Instalarea, organizarea, securitatea si igiena santierului

16.1. Instalarea santierului

16.1.1. Executantul suporta toate schimbarile referitoare la construirea si intretinerea instalatiilor
santierului, cuprinzand caile de acces, drumurile de deservire care nu sunt deschise circulatiei
publice.

16.1.2. Executantul trebuie sa afiseze la locul santierului un panou care sa contina informatiile
prevazute de legislatie, dupa caz.

16.1.3. Achizitorul va pune la dispozitia Executantului, pentru informarea acestuia, toate datele
relevante, care se afla in posesia Achizitorului. Executantul va avea responsabilitatea
interpretarii acestor date, in masura in care aceasta obligatie nu cade in sarcina altor factori
implicati in proiect. In masura in care este posibil (tinand cont de costuri si timp), se va
considera ca Executantul a obtinut toate informatiile necesare referitoare la riscuri, evenimente
neprevazute si alte circumstante care pot influenta lucrarile. In aceeasi masura, se va considera
ca Executantul a inteles, datele mentionate mai sus si alte informatii disponibile, si ca a fost
satisfacut, inainte de depunerea Ofertei, de toate aspectele relevante in acest sens.

16.2. Depozitarea pamantului excavat

16.2.1. In ce priveste modul de gestionare a deseurilor din construtii si demolari va
aducem la cunostinta urmatoarele:

- se va respecta Hotararea nr. 1.061 din 10 septembrie 2008 privind transportul deseurilor
periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.

- Pentru toate lucrarile in urma carora rezulta deseuri specifice lucrarilor de constructii si
demolari, se va asigura transportul deseurilor de tip moloz (resturi betoane, asfalt, caramizi, alte
materiale inerte nepericuloase etc.), precum si pamantul rezultat din sapaturi in vederea predarii
numai la Depozitul Ecologic Judetean de Deseuri Nepericuloase — Oradea, situat pe str. Matei
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Corvin nr. 327, administrat de SC Eco Bihor SRL. Pentru a asigura urmarirea corecta a modului
de gestionare a deseurilor acestea vor fi calculate distinct pe tip de deseu nepericulos,
respectiv. pAmant, moloz, betoane etc. grupate corelat cu taxele de depozitare utilizate in
depozitul ecologic;

- Realizarea transporturilor la destinatia specificata mai sus, se certifica cu bonurile de cantar
din care rezulta locul de provenienta, societatea comerciala (constructorul) care preda deseurile
si cantitatea (conform cantar).

- Transportul deseurilor se va realiza doar cu mijloace de transport acoperite cu prelata pentru
a preveni deversarea deseurilor pe strazile municipiului.

- Este interzisa depozitarea in orice alt loc decat amplasamentele mentionate mai sus, a
deseurilor si pamantului, pe teritoriul municipiului Oradea.

Continutul documentatiilor va respecta intocmai prevederile legale in vigoare, vor fi
complete, in concordanta cu caietul de sarcini/ tema de proiectare, documentatia de achizitie,
cu realitatea de pe teren si cu actele normative in vigoare. In caz contrar nu vor fi receptionate.

Executantul va raspunde potrivit obligatilor ce 1i revin pentru viciile ascunse ale
constructiei, precum si pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor
de proiectare si de executie in vigoare la data realizarii ei, ivite pe toatd durata de existenta a
construciiei.

16.3. Securitatea si igiena santierului

16.3.1. Executantul va lua toate masurile in ceea ce priveste securitatea proprie, a personalului
sau, precum si ale tertilor in vederea evitarii accidentelor pe santier.Acesta va avea in vedere
toate reglementarile si instructiunile autoritatilor competente.

16.3.2. Executantul asigura iluminatul si curdtenia santierului atat in interior, cat si in exterior. in
masura n care este nevoie executantul va asigura si imprejmuirea santierului.

16.3.3. Executantul va lua toate masurile necesare ca lucrdrile pe care le executa sa nu
reprezinte pericole pentru terfi sau circulatia publica, daca aceasta nu este deviata.

16.3.4. Punctele de trecere periculoase pe toata lungimea cailor de comunicare trebuie
protejate cu panouri provizorii sau cu orice alte dispozitive potrivite. Caile de acces trebuie sa
fie iluminate si, la nevoie pazite.

16.3.5. Executantul ia toate masurile necesare pentru a asigura igena instalatiilor de pe santier
destinate personalului, chiar si prin instalarea retelelor de alimentare cu apa potabila si de
salubritate, daca complexitatea santierului o justifica.

16.3.6 Toate masurile de securitate si igena prevazute mai sus sunt in sarcina executantului.
16.3.7 In cazul in care executantul nu isi indeplineste obligatiile specificate mai sus si fara a
incalca atributiile autoritatilor competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului, poate sa ia
masurile necesare cu notificarea prealabila a Executantului.

16.3.8. In caz de urgenta sau pericol, aceste masuri se vor lua fara notificare prealabila.

16.3.9 Interventia autoritadtilor competente sau a achizitorului nu absolvéd executantul de
responsabilitati.

16.3.10 Achizitorul informeaza executantul de toate disfunctionalitatile cauzate de personalul de
interventie pe santier impiedicand buna desfagurare a activitatii acestuia.

16.3.11. Executantul va lua toate masurile necesare pentru remedierea disfunctionalitatilor
constatate.

16.4 Semnalizarea santierului si paza circulatiei publice

16.4.1. Atunci cand lucrarile afecteaza circulatia publica, semnalizarea utilizarii de catre public
trebuie sa fie conform3 cu reglementarile in materie. Aceasta se realizeazd sub controlul
serviciilor competente de catre executant aceasta din urma avand ca responsabilitate furnizare
si montarea de panouri si dispozitive de semnalizare fara a aduce atingere articolului 16.3.4.
16.4.2. Daca executia lucrarilor presupune devierea circulatiei, executantul este responsabil, in
aceleasi conditii, de la executarea si intretinerea semnalizarii la extremitatile sectiunilor unde
circulatia este intrerupté si a semnalizarii drumurilor deviate, in conditiile legii.

16.5 Mentinerea retelelor de comunicatii si a debitului de apa
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16.5.1. Executantul trebuie sa conduca executia potrivit instructiunilor date si a restrictiilor, in
special a celor care fac referire la retelele de comunicatii i la debitul de apa, astfel incat sa
mentind in conditii normale de functionare retelele de orice natura care traverseaza santierul.
16.5.2 in cazul in care executatnul nu isi ndeplineste obligatiile specificate mai sus si fara a
incalca atributiile autoritatilor competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului, poate sa ia
masurile necesare nainte ca notificarea privind neindeplinirea obligatiilor sa produca efecte.
16.5.3. In caz de urgent& sau pericol, aceste masuri se vor lua fara notificare prealabila.

16.5.4. Interventia autoritafilor competente sau a achizitorului nu absolvéd de responsabilitati
executantul.

16.6 Constrangeri speciale pentru executia lucrarilor in apropierea ariilor protejate

Daca executia lucrdrilor se desfdsoara in apropierea ariilor protejate sau detinatoare de
certificate de protectie a mediului, executantul trebuie sa ia, pe riscul si cheltuiala sa, masurile
necesare pentru a reduce in masura in care este posibil, efectele care pot cauza dificultati de
acces, zgomotul motoarelor, vibratii, fum si praf.

16.7. Gestiunea deseurilor pe santier

Principii generale

a.Valorificarea sau eliminarea deseurilor create prin lucrarile, obiect al prezentului contract, intra
in responsabilitatea executantului.

b.Executantul efectueaza tranzactiile, prevazute in legislatie cu privire la colectarea, transportul,
depozitarea, eventuala evacuarea a deseurilor rezultate ca urmare a lucrarilor ce fac obiectul
prezentului contract, conform reglementarilor legale.

c. Pentru deseurile periculoase,se vor utiliza formularele specifice legislatiei in vigoare.

d. Executantul va lua permanent masuri pentru indepartarea materialelor neimplicate in lucrari.
e. Pe masura ce lucrarile avanseaza, executantul va degaja amplasamentul pus la dispozitie
pentru executja lucrarilor, de deseurile rezultate.

Articolul 17. Inceperea si executia lucrarilor

17.1. - (1) Executantul are obligatia de a incepe lucrarile in cel mai scurt termen de la primirea
ordinului in acest sens din partea achizitorului. Ordinul administrativ de incepere a lucrarilor se
emite de catre achizitor in termen de maxim 2 zile lucratoare de la predarea amplasamentului
(2) Predarea amplasamentului se va face in termen de maxim 2 zile lucratoare de la data
constituirii garantiei de buna executie a contractului.

(3) Executantul are obligatia de a prelua amplasamentul, de a semna procesul verbal de
predare primire si de a incepe executarea lucrarii cel mai tarziu la expirarea termenului prevazut
la clauza 17.1. alin. (2), maxim 5 zile, sub sanctiunea perceperii de penalitati pentru fiecare zi
de intarziere in cuantumum de 1 % din valoarea contractului, fara TVA.

(4) Beneficiarul are posibilitatea de a acorda Antreprenorului dreptul de acces in Santier si
punerea in posesia acestuia si etapizat, pe Sectoare, acesta avand obligatia sa execute
Lucrarile in conformitate cu aceasta etapizare si cu
respectarea termenelor contractuale stabilite. Executantul nu va formula nicio revendicare in
legatura cu imprejurarea ca punerea in posesie a Santierului se va realiza
etapizat, pe Sectoare, si isi va revizui  corespunzator = programul de
executie astfel incat  sa asigure  finalizarea executiei  fiecarui Sector
pana la expirarea Duratei de Executie a Lucrarilor.

17.2. (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului general de executie si sa fie
terminate la data stabilita. Datele intermediare, prevazute in graficele de executie, se considera
date contractuale.

Datele intermediare, se vor stabili conform graficului de executie prezentat de Executant
conform obligatiei instituite de art. 17.2. (2) de mai jos.

(2) Executantul va prezenta, la semnarea contractului, graficul de executie, alcatuit in
ordinea tehnologica de executie. In cazul in care, pe parcurs, desfasurarea lucrarilor nu
concorda cu graficul de executie a lucrarilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un
grafic revizuit, in vederea terminarii lucrarilor la data prevazuta in prezentul contract. Graficul
revizuit nu il va absolvi pe executant de niciuna dintre indatoririle asumate prin contract.
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(3) In cazul in care executantul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau daca nu
isi indeplineste indatoririle prevazute la pct. 16.1 alin.(2), achizitorul este indreptatit sa-i fixeze
executantului un termen pana la care activitatea sa intre in normal si sa il avertizeze ca, in cazul
neconformarii, la expirarea termenului stabilit, prezentul contract va fi reziliat.

17.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a
stabili conformitatea lor cu specificatiile din anexele la prezentul contract. Partile contractante au
obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional
pentru acest scop, si anume responsabilul tehnic cu executia din partea executantului si
dirigintele de santier sau, daca este cazul, alta persoana fizica sau juridica atestata potrivit legii,
din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de
munca, in ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor
asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.

17.4. Executantul va informa achizitorul cu promptitudine asupra unor posibile evenimente
viitoare care pot aparea si asupra circumstantelor care pot afecta negativ lucrarile, pot provoca
intarzieri in executia lucrarilor. Achizitorul poate solicita executantului sa transmita o estimare a
efectului anticipat al evenimentelor sau circumstantelor mentionate si/sau o propunere de
solutionare a acestora.

17.5 - (1) Materialele puse in opera trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de
executie (Anexa nr. 1); verificarile si testarile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum
si conditile de trecere a receptiei provizorii si a receptiei finale (calitative) sunt descrise in
caietele de sarcini si in cadrul Programului de Control si Urmarire a Calitatii.

(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru
verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv manopera
aferenta acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale
puse in opera vor fi suportate de executant daca se dovedeste ca materialele nu sunt
corespunzatoare calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului.
17.6. Lucrarile, componentele, materialele si produsele se vor conforma specificatiilor, schitelor,
studiilor, modelelor, esantioanelor si altor cerinte prevazute de contract care trebuie sa fie la
dispozitia achizitorului (reprezentantului acestuia) in scopul identificarii pe toata perioada
executiei.

17.7. Executantul este singurul responsabil fata de achizitor pentru furnizarea si punerea in
opera a materialelor precum si pentru defectiunile ce pot aparea ca urmare a asamblarii lor.
17.8. Executantul garanteaza ca materialele, furniturile si echipamentele utilizate sunt noi, de
prima calitate, standardizate si usor de inlocuit intr-un interval de timp redus. Materialele,
furniturile si echipamentele folosite trebuie sa fie conforme cu specificatile tehnice si
reglementarile si normele europene precum si cu dispozitiile din documentele contractului.
Articolul 18. Intarzierea, si suspendarea lucrarilor

18.1. In cazul in care conditiile climaterice sunt nefavorabile, partile vor stabili de comun acord
orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

18.2.Achizitorul poate oricand dispune executantului, prin notificare prealabila, suspendarea
executarii unei parti sau a tuturor lucrarilor. Pe perioada suspendarii, executantul are obligatia
de proteja, pastra si asigura paza acelei parti sau a tuturor lucrarilor impotriva deteriorarii,
pierderii sau degradarilor.

18.3. In cazul in care executantul va inregistra intarzieri ca urmare a suspendarii lucrarilor si/sau
ca rezultat al reluarii acestora, executantul va transmite achizitorului o instiintare avand dreptul,
la o prelungire a duratei de executie daca terminarea lucrarilor este sau va fi intarziata.

18.4. Executantul nu va fi indreptatit la o prelungire a duratei de executie si/sau la plata de
costuri suplimentare survenite ca urmare a remedierii consecintelor unor lucrari sau materiale
necorespunzatoare sau a consecintelor omisiunii executantului de a proteja, depozita sau
asigura paza.
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| Articolul 19. Finalizarea si receptia lucrarilor
19.1 - Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte a lor, prevazut a fi finalizat intr-un
termen stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se
calculeaza de la data inceperii lucrarilor.
19.2 - (1) La finalizarea lucrérilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului ca
sunt indeplinite conditile de receptie, solicitind acestuia convocarea comisiei de receptie.
Notificarea se va depune la sediul achizitorului Serviciul Relatii cu Publicul - Sala Ghiseelor,
parter.
(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren,
achizitorul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In
cazul in care se constatd ci sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului,
stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor
lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de
receptie.
(3) Achizitorul trebuie sa verifice o situatie de lucrari in termen de 30 de zile de la primirea
acesteia. In cazul in care exista obiectiuni, situatia de lucrari se va returna antreprenorului.
Achizitorul va avea 30 de zile pentru verificarea situatiei de lucrari redepuse de catre
antreprenor.
19.3 - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin
corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare. In
functie de constatarile facute, achizitorul are dreptul de a efectua receptia in conformitate cu
prevederile legale.
Articolul 20. Perioada de garantie acordata lucrarilor
20.1 — (1) Perioada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la
receptia finala.
(2) Garantia tehnica a lucrarilor executate este de 5 ani de la data semnarii procesului verbal de
receptie la terminarea lucrarilor pana la data semnarii procesului verbal de receptie finala,
precum si dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru
viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de executie.
20.2 — (1) In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de
achizitor, de a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si a
altor defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale, aceste din urma
incluzand toate documentele mentionate la clauza 8 “documentele contractului”.
(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin.(1), pe cheltuiala
proprie, in cazul in care ele sunt necesare datorita:
a) utilizari de materiale, de instalati sau a unei manopere neconforme cu prevederile
contractului;
b) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile explicite sau
implicite care ii revin in baza contractului..
20.3 - In cazul in care executantul nu executa lucrarile prevazute la clauza 20.2 alin.(2),
achizitorul este indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute.
Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate de catre achizitor de la executant sau
retinute din sumele cuvenite acestuia.
Articolul 21. Modalitati de plata
21.1- (1)Plata lucrarilor executate se va face esalonat, in conformitate cu prevederile art.7(2)
coroborat cu art.5(2) din Legea nr.72/2013, prevederi preluate din Directiva 2011/7/UE la art. 5
—Calendare de plata , dupa cum urmeaza:

e transa | in anul 2017 prin ordin de platd, in termen de 30 zile de la data primirii
(inregistrarii) facturii, insotita de situatiile de lucrari acceptate de achizitor in limita sumei
de: 400.000 cu TVA;

o transa Il - diferenta pana la valoarea stabilita a contractului de lucrari se va achita in
anul 2018 corelat cu executia lucrarilor .
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Exigibilitatea (scadenta de plata) facturilor emise peste nivelul transei | intervine la data
scadentei transei urmatoare. Platile se vor efectua in limita transelor corespunzatoare fiecarui
an, pe baza facturilor si situatiilor de lucrari confirmate de beneficiar.
21.2 — (1) Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre executant in termen de 30 zile de la
data inregistrarii facturii de catre executant la sediul achizitorului, in baza facturii insotite de
situatiile de lucrari. Astfel factura va fi emisa numai dupa acceptarea de catre achizitor a
situatiilor de lucrari. In cazul in care exista obiectiuni, situatia de lucrari se va returna
antreprenorului. Achizitorul va avea 30 de zile pentru verificarea situatiei de lucrari redepuse de
catre antreprenor
(2) In cazul in care Achizitorul va apela la mecanismul cererilor de plata (sau mecanism similar)
disponibil in cadrul contractelor de finantare nerambursabila, curgerea termenului de plata de 30
zile prevazut la alin 1 se suspenda.
21.3 - (1) Transele din plata trebuie sa fie facute, la cererea executantului, la valoarea lucrarilor
executate conform graficului de executie si intr-un termen de 30 zile de la data inregistrarii
facturii de catre executant la sediul achizitorului. Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite ca
atare printr-o situatie de lucrari, astfel incat sa asigure o rapida si sigura verificare a lor. Factura
va fi emisa numai dupa acceptarea de catre achizitor a situatiilor de lucrari. In cazul in care
exista obiectiuni, situatia de lucrari se va returna antreprenorului. Achizitorul va avea 30 de zile
pentru verificarea situatiei de lucrari redepuse de catre antreprenor.
(2) Situatiile de lucrari se confirma ca acceptate la plata de catre achizitor in termen de 30 zile.
In cazul in care exista obiectiuni, situatia de lucrari se va returna antreprenorului. Achizitorul va
avea 30 de zile pentru verificarea situatiei de lucrari redepuse de catre antreprenor.
(3) Prevederile art 21.3. alin 2 raman aplicabile.
21.4 - Plata facturii finale se va face dupa verificarea si acceptarea ultimei situatii de lucrari
definitive de catre achizitor. Emiterea facturii finale si plata acesteia se va face dupa semnarea
procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, fara obiectiuni.
21.5 - Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finala nu va
fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform
contractului. Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea
perioadei de garantie.
Articolul 22. Ajustarea pretului contractului
22.1. Pentru lucrarile executate, platile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate in
propunerea financiara, anexa la prezentul contract.
22.2 — Pretul este ferm si nu se ajusteaza, prevederile art. 24 care prevad situatiile in care
contractul poate fi modificat fara o procedura prealabila, raman aplicabile.
Articolul 23. Asigurari
23.1. (1) Executantul are obligatia de a incheia o asigurare de raspundere civild profesionala,
care va acoperi riscul de neglijenta profesionalad in proiectarea lucrarilor. Acesta va depune
toate eforturile sale pentru a mentine in vigoare asigurarea de raspundere civila profesionala
pana la receptia finald a lucrarilor executate in baza proiectului. Prestatorul va furniza dovezi ale
politei de asigurare si ale pléatilor periodice ale primelor de asigurare fara intarziere, oricand i se
va solicita de catre achizitor (sau de cétre Managerul de Proiect). Neprezentarea politei atrage
dupa sine suspendarea platilor pana la corectarea situatiei
(2) In indeplinirea obligatiei de la alin 1, la data semnarii prezentului contract de lucrari,
executantul va incheia, va prezenta si va mentine in vigoare o politd de asigurare cu
despagubire integrala pentru o suma asiguratd care nu va avea o limita mai mica de valoarea
cu tva inclus ofertata si mentionata la art. 5.1 al prezentului contract, asigurare care va acoperi
atat perioada de executare a prezentului contract cat si eventualele perioade de prelungire a
prestatiilor, pentru acoperirea urmatoarele riscuri :
a) raspunderea executantului in caz de imbolnavire ori accident de munca al salariatilor,
incluzand costurile repatrierii pe motive de sénatate,
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b) pierderea, distrugerea sau deteriorarea echipamentului achizitorului utilizat pentru
executarea contractului de lucrari;
c) acoperirea daunelor cauzate in timpul perioadei de asigurare, profesionale respectiv
achizitorului sau tertilor, de fapta comisa din culpa de catre Executant in cadrul exercitarii
profesiunii sale, pentru care acesta raspunde civil, conform legii si a prezentului contract, daune
in legatura cu care Executantul a primit o plangere / cerere scrisa de despagubire, in timpul
perioadei de asigurare.
d) decesul ca urmare a unui accident sau invaliditatea permanentd ca urmare a unei
accidentari fizice in legatura cu contractul de executie lucrari
Riscul acoperit este acela de producere a unor prejudicii patrimoniale (fie acestea pagube
materiale sau pierderi financiare, efective sau beneficii nerealizate, directe sau indirecte, actuale
la data la care se solicita repararea lor sau viitoare, dar certe), cauzate de Asigurat clientului ca
urmare a unor erori, neglijente, omisiuni aparute in activitatea specifica (elaborare, supervizare
si coordonare de proiecte de arhitectura si urbanism, asistenta si consultanta, elaborare de
caiete de sarcini, elaborare de instructiuni tehnice privind executia, intretinerea, amenajarea,
reamenajarea, proiecte de urmarire privind comportarea in timp a cladirilor, asistarea fazelor de
executie, verificarea calitatii executiei, solutii pentru tratarea defectelor etc.). Raspunderea va fi
angajata in baza prevederilor din contract, lege, normele si statutul profesiei, conventiile
internationale si regulile de conduita, etica si deontologie profesionala.
Cheltuieli acoperite:;
> sumele pe care Executantul este obligat sa le plateasca pentru prejudicii datorate
incalcarii obligatiilor ce se refera la atributiile specifice domeniului sau de activitate: erori
sau omisiuni in proiectare, executie, avizare, supervizare si coordonare de proiecte de
arhitectura si urbanism, asistenta si consultanta, elaborari de caiete de sarcini, instructiuni
tehnice privind executia, exploatarea, intretinerea si reparatia, proiecte de urmarire privind
comportarea in timp a cladirilor, asistarea fazelor de executie, verificarea calitatii executiei,
solutii pentru tratarea defectelor; alegerea materialelor de constructii optime
> sumele cheltuite de Executantul Asigurat in vederea reconstituirii, refacerii sau inlocuirii
documentelor predate de achizitor Executantului Asigurat in vederea indeplinirii obligatiilor
contractuale
> cheltuielile de judecata facute de Achizitor pentru indeplinirea formalitatilor legale in
vederea obligarii Executantului Asigurat la plata despagubirilor, daca a fost obligat prin
hotarire judecatoreasca la plata acestora;
> cheltuielile efectuate de catre Executant Asigurat in procesul civil, daca a fost obligat la
desdaunare (inclusiv in cazul in care actiunea penala pusa in miscare nu mai este
judecata, iar actiunea civila ramane in competenta instantei penale), decurgand din
evenimente asigurate produse in perioada de valabilitate a politei;
> cheltuielile efectuate de catre tertul pagubit in procesul civil, in scopul obligarii
Executantului Asigurat la plata unor despagubiri, ca urmare a producerii unor evenimente
asigurate, daca Executantul Asiguratul a fost obligat prin hotarare judecatoreasca
definitiva la plata acestora (inclusiv in cazul in care actiunea penala pusa in miscare nu
mai este judecata, iar actiunea civila ramane in competenta instantei penale).
23.2. Exectantul are obligatia de a instiinta achizitorul sau destinatarul, de orice dificultate in
extinderea, refnnoirea si restabilirea acestei asigurari.
23.3. (1) Executantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare ce
va cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind lucrarile executate, utilajele, instalatiile de
lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa
verifice, sa testeze sau s receptioneze lucrarile, precum si daunele sau prejudiciile aduse catre
terte persoane fizice sau juridice.
(2) Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurare autorizatd. Contravaloarea primelor de
asigurare va fi suportata de catre executant din capitolul ,Cheltuieli indirecte”.
(3) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cate ori i se va cere, polita sau
politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
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(4) Executantul are obligatia de a se asigura ca subcontractantii au incheiat asiguréri pentru
toate persoanele angajate de ei. El va solicita subcontractantilor s& prezinte achizitorului, la
cerere, politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

23.4. Executantul are obligatia s& asigure utilajele pentru o valoare cel putin egalé cu valoarea
totald de inlocuire a acestora, inclusiv livrarea pe santier. Pentru fiecare din utilajele
executantului asigurarea trebuie sa fie in vigoare pe perioada transportului pe santier si pina in
momentul in care utilajul nu mai este necesar ca utilaj al executantului.

23.5 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii platibile
prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei
persoane angajate de executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultdnd din vina
achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestuia.

Articolul 24. Amendamente

24.1 - Partile contractante au dreptul, pe durata indepliniri contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act aditional .

24.2 - Prin acte aditionale nu se pot aduce modificari substantiale contractului de achizitie
publica.

24.3 — Modificarea substantiala a dispozitiillor prezentului contract in cursul perioadei sale de
valabilitate este considerata ca fiind o noua atribuire si necesita derularea unei noi proceduri de
achizitie publica. Modificarea prezentului contract in cursul perioadei sale de valabilitate este
considerata substantiala atunci cand, prin aceasta modificare, contractul devine substantial
diferit fata de cel incheiat initial. O modificare este considerata substantiala atunci cand este
indeplinita una din urmatoarele conditii:

a) modificarea introduce conditii care, daca ar fi fost incluse in procedura de atribuire initiala, ar
fi permis selectia altor candidati decat cei selectati inifial sau acceptarea unei aite oferte decét
cea acceptata initial sau ar fi atras si alti participanti la procedura de atribuire;

b) modificarea schimba echilibrul economic al contractului de achizitie publica/acordului-cadru
in favoarea contractantului intr-un mod care nu a fost prevazut in contractul de
achizitiepublica/acordul-cadru initial;

c) modificarea extinde in mod considerabil obiectul contractului de achizitie
publica/acorduluicadru;

d) un nou contractant inlocuieste contractantul initial, in alte cazuri decat cele prevazute la
clauza de revizuire nr 1

24.4 Contractul de achizitie publica va fi modificat, fara organizarea unei noi proceduri de
atribuire, in urmatoarele situatii:

a) atunci cand modificarile, indiferent daca sunt sau nu sunt evaluabile in bani si indiferent de
valoarea acestora, sunt efectuate in baza clauzelor de revizuire mentionate la art 24.7.1

b) atunci cand sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditi:

devine necesara achizitionarea de la contractantul initial a unor lucrari suplimentare care nu au
fost incluse in contractul initial, dar care au devenit strict necesare in vederea indeplinirii
acestuia;

schimbarea contractantului este imposibila;

orice majorare a pretului contractului reprezentand valoarea lucrarilor suplimentare nu va depasi
50% din valoarea contractului initial;

¢) atunci cand sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:

modificarea a devenit necesara in urma unor circumstante pe care o autoritate contractanta
care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada;

modificarea nu afecteaza caracterul general al contractului;

cresterea pretului nu depaseste 50% din valoarea contractului de achizitie
publica/acorduluicadru initial;

d) atunci cand contractantul cu care autoritatea contractanta a incheiat initial contractul de
achizitie publica/acordul-cadru este inlocuit de un nou contractant, in una dintre urmatoarele
situatii:

ca urmare a clauzei de revizuire nr 2
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drepturile si obligatile contractantului initial rezultate din contractul de achizitie publica sunt
preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de
reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, de catre un alt operator economic care
indeplineste criteriile de calificare si selectie stabilite initial, cu conditia ca aceasta modificare sa
nu presupuna alte modificari substantiale ale contractului de achizitie publica/ si sa nu se
realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevazute de prezenta lege;

e) atunci cand modificarile, indiferent de valoarea lor, nu sunt substantiale;

f) atunci cand sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditi:

valoarea modificarii este mai mica decat 512.580,00 lei fara tva.

valoarea modificarii este mai mica decat 15% din pretul contractului de achizitie
publica/acordului-cadru initial, in cazul contractelor de achizitie publica de lucrari

24.5. Achizitorul va avea dreptul de a uza oricand de toate prevederile art 221 din legea
98/2016

24.6 Actualizarea graficul de executie de detaliu, fara afectarea graficului general de executie si
a termenul de realizare a contractului, se poate face pe baza unei notificari insotita de o
justificare adecvata, care va deveni anexa la prezentul contract dupa aprobarea Achizitorului.
24.7 Clauzele de revizuire sunt:

24.7.1 Clauza de revizuire 1 - Clauze de variatie in baza art 221 alin 1 din HG 395/2016.

1. Obiectul clauzelor de variatie, natura modificarilor si conditiile in care se poate recurge la
aceste modificari/suplimentari (art 221 alin 2 din Legea 98/2016):

a) diferente intre cantitafile estimate initial (in contract) si cele real executate fard modificarea
proiectului tehnic, datorate doar nepotrivirilor dintre estimarea initiald si realitatea executiei, fara
a afecta proiectul tehnic sau specificatiile tehnice

Conditiile in care se poate recurge la aceste modificari: cand in urma masuratorilor efectuate in
timpul executiei se constata diferente intre cantitatile initial estimate si cele real executate - cu
privire la lucrari in stricta conformitate cu proiectul si cerintele initiale. In acest caz, aceste
diferente certificate de o terta parte independenta de autoritatea contractanta si de contractor-
dirigintele de santier, proiectant etc - vor fi platite contractantului in baza unui act aditional.
Articolele de lucrari cu privire la care pot aparea suplimentari/modificari care sa conduca la
costuri aditionale fata de contractul initial sunt toate cantitatile aferente articolelor de lucrari
mentionate in devizele proiectului/cerintele initiale care au fost initial ofertate de executant si
care au fost cunoscute de toti participantii la procedura de atribuire.

Pretul final al contractului in lei fara tva, ce urmeaza a fi platt va fi determinat
doar dupa executia lucrarilor, pe baza cantitatilor exacte de materiale efectiv utilizate (dupa
masuratori) pentru executia proiectului (in stricta conformitate cu proiectul si cerintele initiale),
costul acestor materiale fiind calculat pe baza preturilor unitare fixate in contract.

b) Cheltuielile rezultate in urma modificarii calitétii si ale altor caracteristici ale unui articol de
lucrari;

Conditiile in care se poate recurge la aceste modificari: cand in baza unor dispozitii de santier
se constata necesitatea modificarii calitatii /caracteristicilor unui articol pentru a se asigura
functionalitatea obiectivului

¢) Cheltuielile rezultate in urma modificarii cotelor, pozitiilor si/sau dimensiunilor unei parti din
lucrari,

Conditiile in care se poate recurge la aceste modificari: cand in baza unor dispozitii de santier
se constata necesitatea modificarii cotelor, pozitiilor si/sau dimensiunilor unei pari din lucrari
pentru a se asigura functionalitatea obiectivului

d) Cheltuielile rezultate in urma omiterii unor lucrari, cu exceptia celor realizate de catre alfi
executanti;

Conditiile in care se poate recurge la aceste modificari: cand in baza unor dispozitii de santier
se constata necesitatea executiei unor lucrari suplimentare pentru a se asigura functionalitatea
obiectivului
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e) Cheltuielile rezultate in urma necesitatii unor lucrari suplimentare, echipamente, materiale
necesare pentru lucrdrile permanente, impreuna cu testele la terminare aferente, foraje si alte
activitati de testare si investigare;

g) Cheltuielile rezultate in urma modificarilor de solutii tehnice/proiect care presupun articole
care nu au fost initial ofertate.

Conditiile in care se poate recurge la aceste modificari: cand in baza unor dispozitii de santier
se constata necesitatea modificarii unor solutii tehnice pentru a se asigura functionalitatea
obiectivului

vor avea la baza mini 3 oferte primite in urma efectuarii unui studiu de piata pentru articolele
respective.

f) In cazul in care contractul de achizitie publica prevede penalizari sau despagubiri ca urmare a
nerespectarii de catre o parte contractantd a obligatiilor sale contractuale (sau ca urmare a
producerii unui eveniment aflat in responsabilitatea acestei parti), penalizarile sau
despagubirile, dupa caz, vor fi aplicate/platite fara a fi considerate modificari

2. Limita modificarilor prevazute la litera a-g: In urma exprimdrii in termeni monetari, valoarea
modificarii nu va putea depasi valoarea de 512.580,00 lei fara tva.

Se considera astfel ca orice modificare de pret care se incadreaza in aceasta valoare indiferent
de sursa care a generat necesitatea, este o modificare nesubstantiala si nu modifica caracterul
general al contractului.

De asemenea se considera ca orice modificare de pret care se incadreaza in aceasta valoare
indiferent de sursa care a generat necesitatea, nu duce la schimbarea scopului contractului (asa
cum a fost descris in cadrul procedurii prin care a fost atribuit initial), si/sau a indicatorilor
principali ce caracterizeaza rezultatul respectivului contract, aceste elemente considerandu-se
ca ramanand nemodificate.

Revizuirea pretului in aceasta situatie se va face doar daca aceasta survine, fara organizarea
unei proceduri competitive, in baza prezentului contract prin incheierea unui act aditional.
24.7.2 Clauza de revizuire 2:

La incetarea anticipata a contractului de achizitie publica, contractantul principal are obligatia de
a cesiona autoritatii contractante contractele incheiate cu subcontractantii acestuia. In aceasta
situatie contractantul cu care autoritatea contractanta a incheiat initial contractul de achizitie
publica va fi inlocuit de un nou contractant in persoana unuia dintre subcontractanti sau a
asocierii acestora.

25. Subcontractanti

25.1 Executantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi
conditii in care el a semnat contractul cu Achizitorul.

25.2 (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele
incheiate cu subcontractantii desemnati.

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de identificare ale acestora se constituie in anexe la
contract. Subcontractantii sunt urmatorii: Nu este cazul

(3) Nominalizarea de noi subcontractanti pe parcursul derularii contractului este posibila doar cu
acordul Achizitorului si nu trebuie sa conduca la modificarea substantial a contractului in sensul
art 221 din legea 98/2016. Executantul va incheia un contract cu subcontractantul in aceleasi
conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul.

25.3 - (1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de Achizitor de modul in care indeplineste
contractul. Subcontractarea nu diminueaza raspunderea contractantului in ceea ce priveste
modul de indeplinire a viitorului contract de achizitie public.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de executant de modul in care isi
indeplineste partea sa din contract.

25.4 - Executantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in cazul in care
inlocuirea acestora conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare, anexa la prezentul
contract. Inlocuirea subcontractantilor se poate face doar cu acordul autoritatii contractante.
25.5- Executantul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor sai si ale expertilor,
agentilor, salariatilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele sale. Acceptarea de catre
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Achizitor a subcontractarii oricarei parti a prezentului contract nu va elibera executantul de
niciuna dintre obligatiile sale din prezentul contract.

25.6- Contractantul are obligatia la incheierea contractului de achizitie publica sau atunci cand
se introduc noi subcontractanti, de a prezenta contractele incheiate intre contractant si
subcontractant/subcontractanti nominalizati in oferta sau declarati ulterior, astfe! incat activitatile
ce revin acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse in contractul de
achizitie public. Contractele trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la
contractul de achizitie publica. Contractantul are obligatia de a notifica autoritatii contractante
orice modificari ale subcontractantilor pe durata contractului de achizitie publica.

25.7 Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe durata executarii contractului
de achizitie publica, cu conditia ca nominalizarea acestora sa nu reprezinte o modificare
substantiala a contractului de achizitie publica, in conditile art. 221 din Legea 98/2016. In
situatia modificarii subcontractantilor, contractantul va transmite autoritati contractante
informatiile referitoare la numele, datele de contact si reprezentantii legali ai noilor
subcontractanti si va obtine acordul autoritatii contractante privind noi subcontractanti implicati
ulterior in executarea contractului. Atunci cand inlocuirea sau introducerea unor noi
subcontractanti are loc dupa atribuirea contractului, acestia transmit certificatele si alte
documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situati de excludere si a
resurselor/capabilitatilor corespunzatoare partii lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie
indeplinit

25.8 (1) Autoritatea contractanta solicita contractantului, cel mai tarziu la momentul inceperii
executarii contractului, sa ii indice numele, datele de contact si reprezentantii legali pentru
furnizori si pentru subcontractantii subcontractantilor contractantului sau subcontractantii aflati
pe niveluri subsecvente ale lantului de subcontractare, implicati in executarea contractului de
achizitie publica, in masura in care aceste informatii sunt cunoscute la momentul respectiv.

(2) Contractantul are obligatia de a notifica autoritati contractante orice meodificari ale
informatiilor prevazute la art 25.8 pe durata contractului de achizitie publica.

(3) Contractantul are dreptul de a implica noi furnizori si/sau subcontractanti conform art 25.8
alin 1, pe durata executarii contractului de achizitie publica, cu conditia ca nominalizarea
acestora sa nu reprezinte o modificare substantiala a contractului de achizitie publica, in
conditiile art. 221.

(4) In situatia prevazuta la 25.8 alin. (3), contractantul va transmite autoritatii contractante
informatiile prevazute la art 25.8 alin. (1) si va obtine acordul autoritatii contractante privind
eventualii noi furnizori/subcontractanti in sensul art 25.8 alin 1 implicati ulterior in executarea
contractului.

(5) Atunci cand inlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanti are loc dupa atribuirea
contractului, acestia transmit certificatele si alte documente necesare pentru verificarea
inexistentei unor situatii de excludere si a resurselor/capabilitatilor corespunzatoare partii lor de
implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit.

26. Cesiunea

26.1 - Executantul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin
prezentul contract.

26.2 Este posibila cesiunea de creanta in favoarea subcontractantilor legata de partea/partile
din contract care sunt indeplinite de catre acestia, doar cu acordul achizitorului.

26.3 La solicitarea achizitorului se va proceda de catre Executant la cesiunea drepturilor pe
care le are fata de tertii sustinatori, catre Achizitof, cu titlu de garantie, fapt care sa permita
Achizitorului sa urmareasca orice pretentie la daune pe care Executatul ar putea sa o aiba
impotriva tertului/tertilor sustinator/sustinatori pentru nerespectarea de catre acestia a
obligatiilor asumate prin angajamentul ferm.

In cazul in care Executantul a fost declarat castigator beneficiind de sustinerea unui/unor terti
pentru a demonstra indeplinirea cerintelor privind situatia economica si financiara, respectiv
capacitatea tehnica si profesionala, si intampina dificultati pe parcursul executarii contractului de
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achizitie publica, la solicitarea Achizitorului, acesta (Executantul) va cesiona drepturile sale din
cadrul contractului catre Achizitor, cu titlu de garantie.

26.4 Solicitarile de plata catre terti pot fi onorate numai dupa operarea unei cesiuni in
conditiile 26.2.

Articolul 27. Incetarea si rezilierea contractului

27.1.- In situatia in care, in termen de 5 zile lucratoare de la data emiterii ordinului administrativ
de incepere, Executantul nu s-a mobilizat si nu a demarat executia contractului in cauza,
Achizitorul poate fie sa acorde un termen de 10 zile lucratoare de la data Notificarii, in acest
sens, fie, prezentul contract va inceta de drept de la data comunicarii Declaratiei de
rezolutiune(art.1552 C. civ.).

27.2- Incetarea prezentului contract de lucrari in conditiile art.28.1 nu va produce niciun fel de
efecte asupra altor drepturi ale achizitorului si executantului dobandite in baza acestuia, in
situatia in care contractul inceteaza.

27.3 Suplimentar fata de cauza de incetare definita la art.28.1 Achizitorul poate rezilia
Contractul cu efecte depline (de jure) dupa acordarea unui preaviz de 5 zile executantului, fara
necesitatea unei alte formalitati si fara interventia vreunei autoritati sau instante de judecata, in
oricare dintre situatiile urmatoare, dar nelimitandu-se |la acestea:

a) executantul nu executa contractul in conformitate cu obligatiile asumate;

b) executantul refuza sau omite sa aduca la indeplinire dispozitile emise de catre achizitor
sau de catre reprezentantul sau autorizat;

d) executantul cesioneaza contractul sau subcontracteaza fara a avea acordul scris al
achizitorului;

e) executantul face obiectul unei proceduri de dizolvare, si-a suspendat activitatea, sau se

afla intr-o situatie asemanatoare rezultand dintr-o procedura similara reglementata de legislatia
sau reglementarile la nivel national,

f) executantul a fost condamnat pentru o infractiune in legatura cu exercitarea profesiei
printr-o hotarare judecatoreasca definitiva;

Q) executantul se afla in culpa profesionala grava ce poate fi dovedita prin orice mijloc de
proba pe care Achizitorul il poate justifica;

h) impotriva executantului a fost pronuntata o hotarare avand autoritate de lucru judecat cu
privire la frauda, coruptie, implicarea intr-o organizatie criminala sau orice alta activitate ilegala
in dauna intereselor financiare ale CE;

)] are loc orice modificare organizationala care implica o schimbare cu privire la
personalitatea juridica, natura sau controlul executantului, cu exceptia situatiei in care
asemenea modificari sunt inregistrate intr-un act aditional la prezentul contract;

k) aparitia oricarei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea Contractului ;

) executantul nu furnizeaza garantiile sau asigurarile solicitate, sau persoana care
furnizeaza garantia sau asigurarea nu este in masura sa isi indeplineasca angajamentele.

m) in cazul prevazut la art. 10.1 punctul 3.

n) in cazul prevazut la art. 10.1 punctul 7.

0) in cazul prevazut la art. 10.2 punctul 3.

27 .4- Daca Achizitorul reziliaza Contractul, va fi indreptatit sa recupereze de la executant fara a
renunta la celelalte remedii la care este indreptatit in baza acestuia, orice pierdere sau
prejudiciu suferit pana la un nivel egal cu valoarea contractului.

27.5— In cazul rezilierii contractului, achizitorul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie sa le suporte executantul din vina caruia s-a reziliat contractul.

27.6— In cazul prevazut la art.28.5., achizitorul va convoca in max 5 zile de la data rezilierii
contractului, comisia de receptie, care va efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor
executate.
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27.7- Oricare dintre parti incalca prevederile Contractului prin neindeplinirea unei/unor obligatii
care ii revin potrivit acestuia, partea prejudiciata prin incalcare (dupa caz, Achizitorul sau
executantul) va fi indreptatita la urmatoarele remedii:

a) despagubiri; si/sau

b) rezilierea Contractului
27.8 - Despagubirile pot fi:

a) Despagubiri Generale; sau
b) Penalitati contractuale.

27.9- In orice situatie in care Achizitorul este indreptatit la despagubiri, poate retine aceste
despagubiri din orice sume datorate executantului sau poate executa garantia de buna
executie, in conformitate cu prevederile art. 13.4.

27.10— Dupa rezilierea contractului, achizitorul poate decide continuarea executiei lucrarilor cu
respectarea prevederilor legale privind achizitiile publice.

28.Cazuri specifice de incetare a contractului :

28.1-Fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau
dreptului achizitorului de a solicita constatarea nulitatii absolute a contractului de achizitie
publica, in conformitate cu dispozitile dreptului comun, achizitorul are dreptul de a denunta
unilateral contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a acestuia in una dintre
urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164 - 167;

b) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o incalcare
grava a obligatiilor care rezulta din legislatia europeana relevanta si care a fost constatata
printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene

28.2 Prezentul contract poate inceta prin acordul partilor.

29. Forta majora

29.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

29.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

29.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara
a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

29.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti,
imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in
vederea limitarii consecintelor.

29.5 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6
luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului
contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

29.6- Nu va reprezenta o incalcare a obligatiilor din prezentul contract de catre oricare din parti
situatia in care executarea obligatiilor este impiedicata de imprejurari de forta majora care apar
dupa data semnarii Contractului de catre parti.

29.7.- Executantul nu va raspunde pentru penalitati contractuale sau reziliere pentru
neexecutare daca, si in masura in care, intarzierea in executare sau alta neindeplinire a
obligatiilor din prezentul Contract este rezultatul unui eveniment de forta majora. In mod similar,
Achizitorul nu va datora dobanda pentru platile cu intarziere, pentru neexecutare sau pentru
rezilierea de catre executant pentru neexecutare, daca, si in masura in care, intarzierea
Achizitorului sau alta neindeplinire a obligatiilor sale este rezultatul fortei majore.

29.8- Daca oricare parte considera ca au intervenit imprejurari de forta majora care pot afecta
indeplinirea obligatiilor sale, va notifica imediat celeilalte parti cu privire la natura, durata
probabila si efectul probabil al imprejurarii de forta majora. Executantul va cauta toate mijloacele
rezonabile alternative, pentru indeplinirea obligatiilor sale care nu sunt afectate de evenimentul
de forta majora. Executantul nu va utiliza asemenea mijloace alternative decat in urma
instructiunilor in acest sens ale Achizitorului.
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29.9- Daca Executantul suporta costuri suplimentare ca urmare a conformarii cu instructiunile
Achizitorului sau a utilizarii de mijloace alternative potrivit art.29.8. totalul sumelor
corespunzatoare acestor costuri va fi certificat de catre Achizitor.

30. Impreviziunea

30.1. Partile isi vor executa obligatiile asumate prin contract, chiar daca executarea lor a devenit
mai oneroasa din cauza schimbarii exceptionale a unor imprejurari care nu au putut fi prevazute
inainte de semnarea contractului.

30.2. In situatia in care schimbarea exceptionala a imprejurarilor conduce la executarea excesiv
de oneroasa a contractului, facand vadit injusta obligarea oricareia dintre parti la indeplinirea
obligatiilor sale, partile pot stabili, de comun acord, una din urmatoarele masuri:

a) adaptarea contractului, pentru a distribui in mod echitabil intre parti pierderile si
beneficiile rezultate din schimbarea exceptionala a imprejurarilor;
b) incetarea contractului.

31. Cazul Fortuit

31.1. Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevazut nici impiedicat de catre partea
care ar fi trebuit sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs.

31.2. Partea afectata de cazul fortuit are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod
complet, producerea acestuia.

31.3. Daca evenimentul fortuit a produs o imposibilitate totala si definitiva de executare a
oricareia dintre obligatiile contractuale, atunci contractul este desfiintat de plin drept si fara vreo
notificare, chiar din momentul producerii evenimentului fortuit.

32. Solutionarea litigiilor

32.1 - Achizitorul si Executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila,
prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in
legatura cu indeplinirea contractului.

32.2 - Daca, dupa 30 zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul si Executantul nu reusesc
sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se
solutioneze de catre instantele judecatoresti din Romania.

33. Limba care guverneaza contractul

Limba care guverneaza contractul este limba romana.

34. Comunicari

34.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa
fie transmisa in scris si vor fi trimise prin scrisoare recomandata, transmise prin fax sau vor fi
inmanate personal la adresele indicate mai jos:

Pentru Achizitor: Adresa:str Piata Unirii nr 1,0radea,jud Bihor
In atentia:
Fax: 0259/440746

Pentru Executant: Adresa:
In atentia:

Fax:

Tel:

(2) Notificarile se vor considera primite de cealalta parte dupa cum urmeaza:

(a) in caz inmanare personala, la data inmanarii;

(b) in caz de transmitere prin fax, in ziua urmatoare transmiteri;

(c) in caz de scrisoare recomandata, la data evidentiata pe confirmarea de primire.
(3) Daca o parte nu notifica celeilalte parti orice modificare a adresei de mai sus, corespondenta
trimisa la ultima adresa comunicata celeilalte parti va fi considerata in mod corect efectuata.
(4) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul
primirii.
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34.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in
scris a primirii comunicarii.

35. Legea aplicabila contractului

35.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

35.2.Partile vor respecta si se vor supune tuturor legilor si reglementarilor din Romania, precum
si reglementarilor direct aplicabile ale CE, jurisprudentei Curtii Europene de Justitie si a
Tribunalului de Prima Instanta si se va asigura ca personalul lor, salariat sau contractat,
conducerea lor, subordonatii acestora, si salariatii din teritoriu vor respecta si se vor supune de
asemenea acelorasi legi si reglementari. Fiecare parte va despagubi pe cealalta parte in cazul
oricaror pretentii si actiuni in justitie rezultate din orice incalcari ale prevederilor in vigoare de
catre acesta, personalul sau, salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea sa,
subordonatii acestuia, precum si salariatii din teritoriu.

35.3.Partile declara ca poseda toata experienta si cunostintele necesare incheierii acestui
Contract si incheie acest Contract in deplina cunostinta a clauzelor sale, cunoscand si
intelegand toate aspectele legale, tehnice si comerciale legate de incheiere si executare, motiv
pentru care niciuna dintre parti nu va putea invoca Articolul 1221 alin. (1) al Codului Civil.
Partile au inteles sa incheie azi ........... prezentul contract in 4 exemplare, cate un
exemplar pentru fiecare parte, unul pentru Serviciul Achizitii Publice si unul pentru
Directia tehnica.
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