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Contract  subsecvent de servicii 
de asistenţă tehnică – dirigenţie de şantier pentru obiectivele de investiţii, străzi, poduri, spaţii de parcare,alei, trotuare, alte lucrari conexe strazilor municipiului Oradea
nr. 3/ 354667 data 01.11.2017



    1. Părţile contractului subsecvent
În temeiul Acordului Cadru nr. 257159 din data de 16.10.2015, a intervenit prezentul contract subsecvent, încheiat între

Municipiul Oradea,  cu sediul în Oradea, judeţul Bihor, Piaţa Unirii nr.1, telefon 0259/437000, fax 0259/437544, codul fiscal 4230487, cont nr. RO30TREZ07624510220XXXX deschis la Trezoreria Municipiului Oradea, reprezentată prin  Primar – Ilie Bolojan şi Director Economic– Nadia Has, în calitate de achizitor, pe de o parte,
    şi
ASOCIEREA incheiata in baza acordului de asociere legalizat nr............. din data de.................. SC CARPAT DESIGN CONSULTING SRL & SC EGIS ROMÂNIA SA  prin lider SC CARPAT DESIGN CONSULTING SRL având sediul în Oradea, str. Republicii, nr. 13, ap.7, jud. Bihor, telefon: 0752/185888, fax: 0359-816786, număr de înmatriculare  J05/890/07.06.2012, CUI: RO 30290640 cont nr. …………………………………….. deschis la Trezoreria Oradea, reprezentată prin Administrator Baruta Sergiu, în calitate de prestator, pe de altă parte.

2. Definiţii
2.1 – În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretati astfel:
a) contract subsecvent - prezentul contract şi toate anexele sale;
b) achizitor şi prestator - părţile contractante, asa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d) servicii - activităţile a căror prestare face obiectul contractului;
e) produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza în legatură cu serviciile prestate conform contractului;
f) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
g)  zi - zi calendaristică; an - 365 de zile;
h) ordin administrativ: orice instrucţiune sau ordin emis de Managerul de Proiect către prestator privind prestarea serviciilor.
i) buget detaliat: într-un contract pe bază de onorarii, planul care defalcă valoarea contractului evidenţiind ratele de onorarii. 
j) conflict de interese înseamnă orice eveniment influenţând capacitatea prestatorului de a exprima o opinie profesională obiectivă şi imparţială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al Proiectului, orice motiv în legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale prestatorului. Aceste restricţii sunt de asemenea aplicabile oricăror sub-contractanţi, salariaţi şi experţi acţionând sub autoritatea şi controlul prestatorului.  
k) garanţia de bună execuţie suma de bani care se constituie de către contractant în scopul asigurării Achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului.
l) despăgubire generală: suma, neprevăzută expres în contractul de servicii, care este acordată de către instanţa de judecată sau este convenită de către părţi ca şi despăgubire plătibilă părţii prejudiciate în urma încălcării contractului de prestări servicii de către cealaltă parte. 
m) penalitate contractuală: despăgubirea stabilită în contractul de prestări servicii ca fiind plătibilă de către una din părţile contractante către cealaltă parte în caz de neîndeplinire a obligaţiilor din contract;
n) proiectul: proiectul în legătură cu care sunt prestate serviciile de asistenţă tehnică în baza contractului de servicii. 
o) managerul de proiect: persoana fizică sau juridică responsabilă cu monitorizarea implementării contractului în numele Achizitorului (achizitorului);
p) executant: operatorul economic care executa lucrarile supravegheate de prestator;
r) termene limită: acele perioade din contract care vor începe să curgă din ziua următoare actului sau evenimentului care reprezintă momentul de început al acelor perioade. În cazul în care ultima zi a termenului se împlineşte într-o zi nelucrătoare, termenul va expira la sfârşitul următoarei zile lucrătoare. 


3. Interpretare
3.1.  În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.
3.3. Cuvintele referitoare la persoane sau părţi vor include societăţile şi companiile, precum şi orice organizaţie având personalitate juridică.


Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului
4.1 – Prestatorul se obligă să presteze “Serviciile de asistenţă tehnică – dirigenţie de şantier pentru obiectivele de investiţii, străzi, poduri, spaţii de parcare,alei, trotuare, alte lucrari conexe strazilor municipiului Oradea”, serviciile previzionate în acordul cadru nr. 257159 din 16.10.2015 în perioada convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
4.2 – Achizitorul se obligă sa plătească preţul convenit în prezentul contract subsecvent pentru serviciile de dirigenţie de şantier prestate.

5. Preţul contractului
5.1 – Valoarea maxima a serviciilor de asistenţă tehnică – dirigenţie de şantier ce se vor putea achiziţiona în baza prezentului contract subsecvent, plătibile prestatorului de către achizitor  este de 408.018,75 lei. fara TVA. Plata TVA se va face in cuantumul prevazut de legislatia in vigoare la data efectuarii platii.
5.2 – Tarifele şi preţurile aferente serviciilor de asistenţă tehnică – dirigenţie de şantier ce se vor aplica pentru fiecare categorie de lucrări sunt cele prezentate în  Anexa A din propunerea financiară parte integrantă a acordului cadru şi vor rămâne ferme pe toată perioada de derulare a acordului cadru fără a putea fi actualizate.

6. Durata contractului
6.1 – Durata prezentului contract subsecvent este de 1 an începând de la data de 24.10.2017.
6.2 – Prezentul contract încetează să producă efecte la data semnării fără obiecţiuni a procesului verbal de recepţie la finalizarea serviciului prestat în baza prezentului contract subsecvent.
 
7. Executarea contractului
7.1  – Contractul intră în vigoare la data semnarii iar executarea lui incepe după constituirea garanţiei de bună execuţie, respectiv la data de  .................
    
8. Documentele contractului
8.1 – Documentele contractului sunt:
a) caietul de sarcini însoţit de anexele acestuia
b) propunerea tehnică;
c) propunerea financiară;
d) Anexa A din propunerea financiară ce stabileşte tarifele unitare detaliate pe categorii de lucrări pentru prestarea serviciilor ce fac obiectul acordului cadru;
e) Anexa B ce stabileşte cantitatile minime si maxime estimate;
f) garanţia de bună execuţie.
g) acordul de asociere
     
9. Obligaţiile principale ale prestatorului
9.1. (1) – Prestatorul se obligă să presteze „Serviciile de asistenţă tehnică – dirigenţie de şantier pentru obiectivele de investiţii, străzi, poduri, spaţii de parcare, alei, trotuare, alte lucrări conexe străzilor municipiului Oradea” pe toată perioada de derulare a prezentului contract subsecvent.
        (2) – Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi performanţele solicitate în caietul de sarcini şi prezentate în propunerea tehnică, anexă la contract.
9.2 – Prestatorul prin activitatea de asistenţă tehnică – dirigenţie de şantier pe care o prestează asigură achizitorul, că Executantul căruia i-a fost atribuit contractul de execuţie lucrări, îşi va îndeplini toate responsabilităţile asumate prin contract, va respecta prevederile legale, reglementările tehnice şi caietele de sarcini.
9.3. (1) – Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract cu profesionalism, promptitudine, fidelitate, respectarea legalităţii şi imparţialitate atât faţă de achizitor cât şi faţă de Executant, Furnizori şi Proiectant.
       (2) – Prestatorul se obligă să supravegheze lucrarile, să asigure resursele umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru contract, care cad în sarcina sa sau se pot deduce în mod rezonabil din contract.  
9.4 – Prestatorul va considera toate documentele şi informaţiile care îi sunt puse la dispoziţie referitoare la prezentul contract drept private şi confidenţiale după caz, nu va publica sau divulga niciun element al prezentului contract fără acordul scris, prealabil, al achizitorului. Dacă există divergenţe cu privire la necesitatea publicării sau divulgării în scopul executării prezentului contract, decizia finală va aparţine achizitorului.
9.5 – Prestatorul se va abţine de la orice declaraţie publică privind derularea contractului fără aprobarea prealabilă a achizitorului  şi de la a se angaja în orice altă activitate care intră în conflict cu obligaţiile sale faţă de achizitor conform prezentului contract. 
9.6 – Prestatorul se obligă să respecte reglementările referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii  şi după caz, standardele internaţionale agreate cu privire la forţa de muncă, convenţiile cu privire la libertatea de asociere şi negocierile colective, eliminarea muncii forţate şi obligatorii, eliminarea discriminării în privinţa angajării şi ocupării forţei de muncă şi abolirea muncii minorilor. 
9.7. (1) – Prestatorul va prezenta achizitorului rapoarte tehnice, conform prevederilor mentionate în acest sens la  pct. 7.9. si 8.2. din Acordul – cadru de servicii nr. 257159  din  16.10.2015. 
         (2) – Prestatorul  va prezenta achizitorului rapoarte tehnice, lunar, spre aprobare, până la data de 30 a lunii următoare  celei pentru care a fost întocmit raportul, potrivit prevederilor specificate în Caietul de sarcini care a stat la baza achiziţiei serviciului prestat.
       (3) Prestatorul va înainta  raportul, în scris, prin Registratura Primăriei Municipiului Oradea, către achizitor reprezentat de  Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Oradea.
         (4) Prestatorul va întocmi rapoarte similare de câte ori este necesar, în termenul solicitat de achizitor, conform cerintelor din Caietul de sarcini.
         (5) Prestatorul poate întocmi rapoarte cu transmitere către achizitor ori de câte ori consideră necesar în vederea îndeplinirii obiectivelor pe care le are de îndeplinit potrivit Caietului de sarcini.
         (6) Prestatorul  este  obligat să raspundă solicitării formulate de achizitor  în legatură cu clarificările/completările necesare  în legatură cu raportul  tehnic pentru care a fost formulată o astfel de solicitare, în maxim de 3 zile de la primirea solicitării. Acest termen poate fi prelungit doar cu acordul scris al achizitorului, la solicitarea în scris, motivat, a  prestatorului.  
 9.8 – Prestatorul va respecta şi se va supune tuturor legilor şi reglementărilor în vigoare în Romania. Prestatorul va despăgubi achizitorul în cazul oricăror pretenţii şi acţiuni în justiţie rezultate din orice încălcări ale prevederilor în vigoare de către Prestator.
9.9 – Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
       (1) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu produsele achiziţionate; 
       (2) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.
9.10 – În exercitarea verificării realizării corecte a execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, Prestatorul, prin echipa tehnică (diriginţii de şantier),  în conformitate cu legislaţia aplicabilă în vigoare şi  cu prevederile Caietului  de sarcini pentru serviciile pentru asistenţă tehnică – dirigenţie de şantier pentru obiective de investiţii ale Primăriei municipiului Oradea – Direcţia Tehnică respectiv străzi, poduri, spaţii de parcare, alei, trotuare, alte lucrări conexe străzilor, are următoarele obligaţii :

Obligatii generale, conform legislaţiei în vigoare privind autorizarea diriginţilor de şantier, respectiv Ordinul 1496/13.05.2011 de autorizare a diriginţilor de şantier (actualizat), emis de  Inspectoratul de Stat în Construcţii, art. 44.
          În exercitarea verificării realizării corecte a executării lucrărilor de construcţii, Prestatorul, prin  echipa tehnică proprie, formată din diriginţi de şantier, are următoarele obligaţii şi răspunderi:
    
A. In perioada de pregătire a investiţiei:
    1. verifică existenţa autorizaţiei de construire, precum şi îndeplinirea condiţiilor legale cu privire la încadrarea în termenul de valabilitate;
    2. verifică concordanţa dintre prevederile autorizaţiei de construire, certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor şi ale proiectului;
    3. studiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile şi procedurile prevăzute pentru realizarea construcţiilor;
    4. verifică existenţa tuturor pieselor scrise şi desenate din proiect, inclusiv existenţa studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize şi concordanţa dintre prevederile acestora;
    5. verifică existenţa expertizei tehnice în cazul lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor;
    6. verifică respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori de proiecte atestaţi şi însuşirea acestora de către expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul;
    7. verifică dacă este precizată în proiect categoria de importanţă a construcţiei;
    8. verifică existenţa în proiect a programelor de faze determinante şi le depune împreună cu proiectanţii de specialitate la IJC/ICB în vederea vizării;
    9. verifică existenţa proiectului sau a procedurilor de urmărire specială a comportării în exploatare a construcţiilor, dacă aceasta va fi instituită;
    10. preiau amplasamentul şi reperele de nivelment şi le predau executantului, libere de orice sarcină;
    11. participă, împreună cu proiectantul şi cu executantul, la trasarea generală a construcţiei şi la stabilirea bornelor de reper;
    12. predau către executant terenul rezervat pentru organizarea de şantier;
    13. verifică existenţa "Planului calităţii" şi a procedurilor/instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;
    14. verifică existenţa anunţului de începere a lucrărilor la emitentul autorizaţiei şi la IJC/ICB;
    15. verifică existenţa panoului de identificare a investiţiei, dacă acesta corespunde prevederilor legale şi dacă este amplasat la loc vizibil;
    B. In perioada execuţiei lucrărilor:
    1. urmăresc realizarea construcţiei în conformitate cu prevederile autorizaţiei de construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini şi ale reglementărilor tehnice în vigoare;
    2. verifică existenţa documentelor de certificare a calităţii produselor pentru construcţii, respectiv corespondenţa calităţii acestora cu prevederile cuprinse în proiecte;
    3. interzic utilizarea produselor pentru construcţii fără certificate de conformitate, declaraţii de conformitate sau agrement tehnic;
    4. interzic utilizarea de procedee şi echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat;
    5. verifică respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică şi în reglementările tehnice;
    6. verifică respectarea "Planului calităţii", a procedurilor şi instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;
    7. interzic executarea de lucrări de către personal necalificat;
    8. participă la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante;
    9. efectuează verificările prevăzute în reglementările tehnice, semnează şi ştampilează documentele întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv procese-verbale în faze determinante, procese-verbale de recepţie calitativă a lucrărilor ce devin ascunse etc.;
    10. asistă la prelevarea de probe de la locul de punere în operă;
    11. transmit către proiectant, prin intermediul investitorului, sesizările proprii sau ale participanţilor la realizarea construcţiei privind neconformităţile constatate pe parcursul execuţiei;
    12. informează operativ investitorul privind deficienţele calitative constatate, în vederea dispunerii de măsuri şi, după caz, propun oprirea lucrărilor;
    13. urmăresc respectarea de către executant a dispoziţiilor şi/sau a măsurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate;
    14. verifică, în calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale în cazul schimbării soluţiilor tehnice pe parcursul execuţiei lucrărilor;
    15. anunţă IJC/ICB privind oprirea/sistarea executării lucrărilor de către investitor/beneficiar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros, şi verifică punerea în siguranţă a construcţiei, conform proiectului;
    16. anunţă IJC/ICB privind reluarea lucrărilor la investiţiile la care a fost oprită/sistată executarea lucrărilor de către investitor/beneficiar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros;
    17. preiau documentele de la constructor şi proiectant şi completează cartea tehnică a construcţiei cu toate documentele prevăzute de reglementările legale;
    18. urmăresc dezafectarea lucrărilor de organizare de şantier şi predau terenul deţinătorului acestuia.
    C. La recepţia lucrărilor:
    1. asigură secretariatul comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor şi întocmesc actele de recepţie. Va intocmi cartea tehnica a constructiei, capitolul B, C si D din caietul de sarcini.
    2. urmăresc soluţionarea obiecţiilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi îndeplinirea recomandărilor comisiei de recepţie;
    3. urmăreşte soluţionarea obiecţiilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi îndeplinirea recomandărilor comisiei de recepţie;
    4. predă către investitor actele de recepţie şi cartea tehnică a construcţiei după efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor. 
   
9.11 – Prestatorul va reprezenta investitorul în relaţia cu organele de control, abilitate în acest sens – ex. Curtea de Conturi, Inspectoratul Teritorial în Construcţii, orice organ de control abilitat cu privire la obligaţiile ce îi revin potrivit contractului de servicii, a contractului de lucrări şi a legislaţiei în vigoare.
9.12 – Prestatorul  va asigura, în relaţia cu proiectantul, elaborarea dispoziţiilor de şantier, a notelor de constatare, a notelor de renunţare şi respectiv a notelor  de comandă suplimentară, corectitudinea acestora şi va verifica cantităţile rezultate. Totodată notele de constatare, notele de renunţare, notele de comandă suplimentară şi dispoziţiile de şantier se depun la registratura Primăriei Municipiului Oradea într-un interval de:
 - notele de constatare maxim 3 zile de la data întocmiri acestora (respectiv data constatării în teren), 
- dispoziţiile de şantier, notele de renunţare, notele de comandă suplimentară maxim 7 zile de la data depunerii notelor de constatare la registratura Primăriei Municipiului Oradea.
9.13 – Prestatorul  răspunde, conform prevederilor legale, în cazul neducerii la îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract precum şi în cazul neasigurării din culpa lui a realizării nivelului calitativ al lucrărilor prevăzute în proiect, caiete de sarcini, în reglementările tehnice în vigoare şi în contract.
9.14 – Prestatorul  are obligatia să se asigure că echipa tehnică proprie - diriginţii de şantier se va conforma prevederilor legale în vigoare potrivit cărora   Inspectoratul de Stat în Construcţii – ISC, are responsabilităţi statutare pentru inspectarea lucrărilor de construcţii în diverse stadii, respectiv participă la fazele determinante. 
9.15 – Prestatorul, în baza prezentului acord – cadru şi a documentelor componente ale acestuia, în conformitate cu cerinţele specifice legislaţiei româneşti în domeniul construcţiilor, îşi va asuma rolul de Diriginte de şantier şi  va îndeplini toate atribuţiile acestei funcţii, purtând  toată responsabilitatea pentru respectarea standardelor de calitate, a realizării contractelor de lucrări şi a asigurării legalităţii pe parcursul execuţiei. Astfel, va  urmări şi certifica executarea lucrărilor din punct de vedere fizic cantitativ, calitativ şi valoric precum şi va  certifica legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea şi exactitatea operaţiunilor supuse decontării, cu încadrarea în prevederile contractelor de execuţie de lucrări.
 9.16 – Prestatorul  trebuie să respecte prevederile legale cu privire la cerinţele stabilite prin Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, si Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice.
 9.17 – Prestatorul
(1) Acţionează ca şi consilier al Achizitorului, în vederea realizării lucrărilor conform contractelor.
(2) Va consilia şi sprijini Achizitorul în descărcarea de atribuţiile menţionate mai sus prin organizarea în mod frecvent, de câte ori este cazul, de şedinţe  cu constructorii şi  va prezenta raportul  lunar precum şi raportul lucrărilor şi orice probleme ce pot afecta costurile sau finalizarea la termen a lucrărilor. Va înregistra subiectele discutate pe parcursul şedinţelor sub forma unor procese verbale / minute ce vor fi înaintate Achizitorului. 
(3) Asigură şi răspunde  de supervizarea implementării contractelor de lucrări, scop în care va acţiona ca diriginte de şantier, va avea o echipă formată din minim 6 persoane, şi va asigura funcţie de categoriile de lucrări pe fiecare lucrare/stradă  în parte dirigenţia de şantier atât pentru stradă – infrastructură – suprastructură cât şi pentru reţele electrice, de canalizare pluviala, devieri, protejări reţele, etc., respectiv pentru poduri, parcări, etc.
9.18 – Personalul echipei tehnice (diriginţi de şantier) prezentat de  Prestator, în cadrul ofertei în baza căreia  a fost încheiat Acordul-Cadru şi prezentul Contract subsecvent, nu poate fi înlocuit decât cu acceptul scris al Promitentului – achizitor şi doar dacă personalul nou propus îndeplineşte toate condiţiile  impuse ca şi cerinţe privind dovedirea capacităţii profesionale  în procedura de achiziţie publică a serviciului prestat  potrivit prezentului acord - cadru şi  documentelor componente ale acestuia potrivit  pct.9 din prezentul contract-subsecvent.
  9.19 – Prestatorul va respecta şi se va supune tuturor legilor şi reglementărilor în vigoare in Romania, şi va despăgubi achizitorul în cazul oricăror pretenţii şi acţiuni în justiţie rezultate din orice încălcari ale prevederilor în vigoare de către prestator.

10. Obligaţiile principale ale achizitorului
10.1 – (1) Achizitorul  va efectua plata către prestator in maxim 30 zile de la data emiterii facturii de catre acesta din urma, dupa acceptarea de catre achizitor a  raportului tehnic lunar si aprobarea situatiilor de lucrari realizate de executantul lucrarilor. 
          (2) Achizitorul  are obligaţia să verifice, în vederea acceptării / respingerii, raportul tehnic  prezentat de prestator în termen de maxim 10 zile de la data înregistrării  adresei de înaintare  la Registratura Primăriei Municipiului Oradea. În acelaşi termen, Achizitorul are obligaţia să comunice prestatorului acceptarea sau respingerea (motivată) a raportului tehnic supus verificării.
         (3) În cazul în care achizitorul are observaţii, sunt necesare   clarificări / completări cu privire la raportul tehnic  evaluat, acesta are obligaţia să formuleze, în scris, solicitarile în acest sens către prestator.
         (4) Termenul de acceptare / respingere a raportului tehnic, de 10 zile, se prelungeste cu numărul de zile în care prestatorul a răspuns solicitării, în scris, potrivit   datei de depunere a răspunsului  la Registratura Primăriei Municipiului Oradea. 
         (5) Factura, în vederea plăţii serviciului prestat lunar, va fi emisă de către Prestator, numai după semnarea fără obiecţiuni de către dirigintele de şantier şi Achizitor a situaţiilor de lucrări realizate de executantul lucrărilor pentru care a fost prestat serviciul şi după  aprobarea de către Achizitor a raportului tehnic aferent lunii pentru care se solicită plata serviciului.
         (6) Plata serviciilor prestate se va efectua lunar, proporţional cu stadiul lucrărilor, dupa cum urmeaza:
- 80% din valoarea serviciilor prestate pe categorii de lucrari in baza contractului subsecvent nr.3 se va achita pe parcursul derularii acestuia, proportional cu stadiul fizic realizat, respectiv valoare situatii de lucrari confirmate x procentul ofertat aferent categoriei de lucrari x 0,8 in baza procesului verbal de receptie a raportului lunar, semnat fara obiectiuni;
- 20% se va achita in termen de 14 zile de la data indeplinirii tuturor obligatiilor asumate prin acordul cadru, respectiv prezentul contract subsecvent, in baza procesului verbal de receptive a serviciului prestat.
10.2 – Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil.
10.3 – Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe pe care le consideră  necesare îndeplinirii contractului.
10.4 – Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în baza prezentului contract subsecvent în termen de 15 zile de la data acceptării de către achizitor a ultimului raport tehnic  lunar, pentru ultima lună din perioada de 1 an  de la data intrării în vigoare  a contractului subsecvent, prin încheierea unui proces verbal de recepţie a serviciului  de asistenţă tehnică – diriginţie de şantier prestat  în perioada de valabilitate a  contractului subsecvent Nr. 3/354667 din 01.11.2017.

11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptăţit la a aplica o dobanda penalizatoare egala cu 1 % pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor, dobanda aplicata la valoarea contractului fara tva diminuata cu contravaloarea fara tva a serviciilor care au fost receptionate de catre achizitor fara obiectiuni.
11.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în perioada convenita, atunci acesta are obligaţia de a plăti o dobanda penalizatoare egala cu 1%  pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor, dobanda aplicata la valoarea fara tva a platilor neefectuate.
11.3. - Penalităţile datorate conform clauzelor  11.1. şi 11.2. curg de drept din data scadenţei obligaţiilor asumate conform prezentului contract.



Clauze specifice

12. Garanţia de buna execuţie a contractului
12.1 - Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de  40.801,87 lei, in maxim 5 zile de la data semnarii contractului. Cuantumul stabilit pentru garantia de buna executie reprezinta 10% din valoarea fara tva a contractului subsecvent. Astfel, constituirea garantiei de bună executie se va face prin una din următoarele modalităti, devenind anexa la contractul încheiat :
1. scrisoare de garantie bancară
1. instrument de garantare emis în condiţiile legii de o de o societate de asigurări - asigurare de garantii
1. reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale. În acest caz contractantul are obligaţia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispoziţia autorităţii contractante. Suma iniţiala care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis va fi de 0,5% din preţul contractului, respectiv 2040,09 lei. Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont de disponibil prin reţineri succesive din sumele datorate
12.2. - (1) În situaţia în care părţile convin prelungirea termenului de prestare a prezentului contract subsecvent, precum şi pentru orice motiv (inclusiv forţa majoră) prestatorul are obligaţia de a prelungi valabilitatea garanţiei de bună execuţie, cu durata corespunzătoare prelungirii termenului de prestare, în maxim 7 zile de la data semnării de către părţi a actului adiţional de prelungire.
(2) Garanţia de bună execuţie ce se va prelungi va fi valabilă de la data expirării celei iniţiale, pe toată perioada în care acest contract produce efecte juridice, respectiv până la data semnării fără obiecţiuni a procesului verbal de recepţie la terminarea lucrarilor, sub sancţiunea executării acesteia de către autoritatea contractantă. 
12.3.- Achizitorul se obligă să emită ordinul de începere a contractului subsecvent numai după ce executantul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.
12.4 – Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.
12.5 – Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile, de la data întocmirii procesului verbal de recepţie a serviciilor prestate în baza prezentului contract subsecvent, semnat fără obiecţiuni de către comisia de recepţie, dacă nu a ridicat până la această dată pretenţii asupra ei. 

13. Recepţie şi verificări
13.1 – Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.
13.2 – Verificările vor fi efectuate de către achizitor prin reprezentanţii săi împuterniciţi, în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, prestatorului, identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest scop.
13.3 – Operaţiunile recepţiei implică: 
     -  identificarea serviciilor prestate; 
     - constatarea eventualelor neconcordanţe a prestaţiilor faţă de propunerea tehnică;
     - verificarea respectării condiţiilor de prestare conform specificaţiilor din caietul de sarcini; 
     - constatarea eventualelor deficienţe;
13.4 – Operaţiunile precizate la art.13.3. fac obiectul unui raport întocmit de către achizitor. O copie a  raportului se va transmite prestatorului în cel mult 3 zile de la data întocmirii.
13.5 – Prestatorul are obligaţia de a remedia deficienţele semnalate, în termen de  5 zile de la data luării la cunoştinţă a raportului prevăzut la art. 13.4.
13.6 – Prestarea serviciului de dirigenţie de şantier va fi considerată finalizată, la data semnării procesului verbal de recepţie a serviciului pentru care a asigurat prin prezentul contract, asistenţă tehnică – dirigenţia de şantier.

14. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
14.1 – (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor de asistenţă tehnică -  dirigenţie de şantier în termen de  3 zile de  la data emiterii ordinului de începere a prestării serviciului de asistenţă tehnică – diriginţie de şantier.
            (2) În acelaşi termen, achizitorul  este obligat să predea prestatorului, primul  pachet de obiective pentru care urmează a fi prestat serviciul.
            (3) Achizitorul va preda prestatorului obiectivul/obiectivele pentru care se va presta serviciul de asistenţă tehnică – dirigenţie de şantier prin procese –verbale de predare – primare. Prestatorul are obligaţia să prezinte achizitorului, în termen de 3 zile de la semnarea procesului verbal de predare-primire, echipa de diriginţi de şantier desemnată pentru prestarea serviciului. Prezentarea se face prin adresa scrisă depusă la registratura Primăriei municipiului Oradea.
(4) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord:
             a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului;
             b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adauga la preţul contractului.
           (5) Nu pot fi considerate costuri suplimentare care ar putea fi solicitate de către prestator  achizitorului, nici un fel de costuri ale prestatorului pe care acesta le suferă în perioadele în care lucrările de execuţie sunt suspendate / sistate pentru un obiectiv de investiţie datorită unor motive datorate :
· condiţiilor  meteorologice care prin natura  lor impiedică continuarea  lucrărilor  cu respectarea  cerinţelor legale aplicabile privind calitatea în construcţii;
· dispoziţiilor  emise de autorităţi competente în domeniul controlului  privind calitatea  în construcţii, în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor, Curţii de Conturi, alte autorităţi abilitate;
· elaborarii şi aprobării documentelor legale necesare în cazul unor schimbări de soluţie tehnică în  realizarea obiectivului de investiţii;   
· unor situaţii de forţă majoră.

14.2 – (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare faza a acestora trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.
            (2) În cazul în care:
      		 i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului; sau
    	           ii) alte circumstanţe neobişnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea contractului de către prestator,
îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.
14.3 – Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă timpul de lucru stabilit si asumat, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate se face cu acordul părţilor, prin act adiţional. 
14.4 – În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului.

15. Ajustarea preţului contractului
15.1 – Pentru serviciile prestate, plata datorată de achizitor prestatorului, se va stabili prin aplicarea tarifelor specificate în Anexa A din propunerea financiară, anexă la contract, care sunt ferme şi nu se vor actualiza.

16. Amendamente
16.1 – Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

17. Cesiunea
17.1 – Prestatorului îi este permisă doar cesiunea creanţelor născute din acest contract, restul obligaţiilor rămânând în sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate şi asumate prin prezentul contract.
17.2 – Prestatorul poate cesiona dreptul său de a încasa contraprestaţia serviciilor prestate, în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil.
17.3 – Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni în condiţiile 17.2.

18. Încetarea Contractului
18.1 – Prezentul contract încetează de plin drept fără a mai fi necesară intervenţia unei instanţe judecătoreşti (sau tribunal arbitrar), în cazul în care una dintre părţi:
a) Daca una dintre parti este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de lichidare inainte de inceperea executarii prezentului acord-cadru;
b) Daca una dintre parti isi incalca oricare dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisa, de catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezilierea prezentului acord-cadru;
c) Daca promitentului prestator îi sunt retrase sau nu obtine autorizatiile, avizele sau orice alte documente necesare executarii obligatiilor contractuale, prevazute in oferta;
d) Cesioneaza drepturile si obligatiile sale fara acordul celeilalte parti.
e) La expirarea termenului pentru care a fost incheiat acordul cadru.
f) In cazul rezilierii prezentului contract subsecvent.
18.2 – Prevederile prezentului capitol nu înlătură raspunderea părţii care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.

19. Rezilierea contractului
19.1 – În caz de neexecutare de către una din părţi a obligaţiilor contractuale, contractul se consideră reziliat de plin drept, după ce partea care nu şi-a îndeplinit obligaţiile a fost pusă în intarziere în vederea executării acestora.
19.2 –Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părti, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese.
19.3. - În cazul cumularii de catre prestator a  penalitaţilor pana la o suma echivalenta  ¼ din  suma reprezentand  garantia de buna execuţie, specificata la clauza 12.1. a prezentului contract subsecvent.
19.4 – Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa contractul unilateral, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta dă faliment, sau dacă asocierea încetează  cu condiţia ca această renunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru achizitor. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract executată până la data denunţării unilaterale a contractului.

20. Forţa majoră
20.1 – Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
20.2 – Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
20.3 – Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
20.4 – Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
20.5 – Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.

21. Soluţionarea litigiilor
21.1 – Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatura cu îndeplinirea contractului.
21.2 – Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România.
    
22. Limba care guvernează contractul
22.1 – Limba care guvernează contractul este limba română.

23. Comunicări
23.1 – (1)Orice comunicare dintre părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisă în scris.
             (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
23.2 – Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

24. Legea aplicabilă contractului
24.1 – Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

25. Dispoziţii finale
25.1. Prezentul contract subsecvent, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
25.2. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al său.

 Părţile au înţeles să încheie azi 01.11.2017 prezentul contract subsecvent în patru exemplare, câte unul pentru fiecare parte si unul pentru Biroul Achizitii Publice.  

          Achizitor	 	   	                                 Prestator
   MUNICIPIUL ORADEA                     SC Carpat Design Consulting SRL 
             Primar					       Administrator
               Ilie Bolojan				      Baruta Sergiu                       		
	                    
                 
Director ex. – Direcţia Economică	                          SC EGIS ROMÂNIA SA  
  Control Financiar Preventiv                                       Reprezentant legal
                Nadia Has                                 
								     
   
     Director ex. – Direcţia Juridică 
             Eugenia Borbei   

                      
   Director ex. – Direcţia Tehnică                                                                                                                                                                                                                              
             Mircea Ghitea                                           
	         

			           			      
     Şef Birou Achiziţii Publice
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