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CONTRACT SUBSECVENT DE LUCRARI
                                             nr. 8/ 51176/260624 din 06.09.2017


1. Preambul
În temeiul Legii nr.98/2016 actualizata privind achizitiile publice, s-a incheiat prezentul contract subsecvent in baza acordului cadru de lucrari nr. 51176/04.03.2014. 

   între

        MUNICIPIUL ORADEA, cu sediul in Oradea, P-ta Unirii nr.1,telefon 0259/437000, fax 0259/437544,cod fiscal RO4230487, cont nr. RO30TREZ07624510220XXXX deschis la Trezoreria Oradea, rezentat prin Primar –Ilie Bolojan si Director Economic –Nadia Ramona Has, în calitate de achizitor, pe de o parte,
şi 
SC Drumuri Bihor SA SA avand sediul in Oradea, str. Soseaua Borsului nr. 14/A, telefon 0259/478671, fax: 0259/471721 număr de înmatriculare  J05/801/1998, CUI: RO 10980670,  cont nr. RO19TREZ0765069XXX000390 deschis la Trezoreria Oradea, reprezentat prin Director General Roman Calin, în calitate de executant, lider in asocierea incheiata in baza Acordului de asociere legalizat nr. 239 din 04.03.2014 modificat prin actul aditional nr.1, 
cu 
SC SELINA SRL in insolventa, in insolvency, en procedure collective, avand sediul in Oradea, Soseaua Borsului nr. 14/A, telefon/fax 0259-442300   număr de înmatriculare  J05/4771/1994, CUI:6649997,  cont nr.  RO14TREZ076569XXX002226 deschis la Trezoreria Oradea, reprezentat prin Administrator special Beniamin Rus, în calitate de executant, pe de alta parte.

    2. Definitii
    2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
    a. contract - prezentul contract si toate anexele sale;
    b. achizitor si executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
    c. pretul contractului - pretul platibil executantului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;
    d. – amplasamentul lotului 1 mal stang Crisul Repede – toate strazile,aleile carosabile  si drumurile – modernizate sau nemodernizate  si toate amenajarile ( aferente acestora ) pentru parcarea autovehiculelor , trotuare si alei pietonale ,piste de biciclete , podurile  si podetele  ,instalatiile de semnalizare rutiera si de semaforizare a traficului rutier  care sunt situate  in lotul 1 (in zona cuprinsa intre malul stang  al  raului Crisul Repede si limita admistrativa a Municipiului Oradea, aflate in proprietatea si /sau administrarea Municipiului Oradea)
    e. amplasamentul lucrarii - locul unde executantul executa lucrarea;
f. cerinţele achizitorului – caietul de sarcini şi orice alte cerinţe/instrucţiuni emise de achizitor pe durata executării contractului
g. ordin administrativ: orice instrucţiune sau dispoziţie emisă de achizitor către executant privind execuţia lucrărilor.
h. proiectul: proiectul (documentaţia) în baza căruia sunt executate lucrările în conformitate cu prevederile din contract;
i.utilajele executantului - aparatele, maşinile, vehiculele şi altele asemenea necesare pentru execuţia şi terminarea lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni. Sunt excluse lucrările provizorii, utilajele asigurate de către achizitor (dacă există), echipamentele, materialele şi altele asemenea.   
i. materiale - produse de orice tip (altele decât echipamentele) care fac parte din lucrări inclusiv livrarea de materiale (dacă există) furnizate de către executant, potrivit prevederilor contractului;
j. echipamente - aparatele, maşinile, instalaţiile şi vehiculele care fac parte din lucrări;
k. bunuri – utiliaje, mijloace de transport, echipamente şi lucrări provizorii sau oricare dintre acestea, după caz;
l. lucrări provizorii - toate lucrările provizorii de orice tip, necesare pe şantier pentru execuţia şi terminarea lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni;
m. şantier -  locurile în care vor fi executate lucrările şi unde se vor livra echipamentele şi materialele, şi oricare alte locuri prevăzute în contract ca fiind parte componentă a şantierului;
n. utilităţi - reprezintă instalaţii de suprafaţă, de subteran sau aeriene ce permit distribuţia de produse petroliere, gaze, apă, electricitate, servicii canalizare, telefon, etc.care pot fi în proprietatea publică sau particulară;
o. graficul de lucrări - graficul pregătit de executant care se actualizează ori de câte ori este nevoie, şi care trebuie să justifice listele de cantităţi care trebuie executate în perioada de referință în vederea monitorizării şi evaluării ritmului evoluției lucrărilor în conformitate cu contractul; 
p. documentele executantului - reprezintă documentele tehnice incluse în cerinţele achizitorului, documentele necesare pentru satisfacerea tuturor condiţiilor impuse de aprobări, calculele, programele de computer şi alt software, planşe, manuale pentru exploatare şi întreţinere, modele şi alte documente tehnice (dacă există), care se află în custodia şi grija executantului până la data preluării acestora de către achizitor. 
q. utilaje asigurate de către achizitor -  reprezintă toate aparatele, maşinile şi vehiculele (dacă există) puse la dispoziţie de către achizitor pentru a fi utilizate de către executant la execuţia lucrărilor, dar nu includ echipamentele care nu au fost recepţionate de către achizitor.
r. recepţia la terminarea lucrărilor – recepţia efectuată la terminarea completă a lucrărilor unui obiect sau a unei părţi din construcţie, independentă, care poate fi utilizată separat.
s. recepţia finală – recepţia efectuată după expirarea perioadei de garanţie.
t. proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor – documentul întocmit şi semnat în conformitate cu Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, de către comisia de recepţie numită de către achizitor, la cererea reprezentantului autorizat al acestuia, recomandând sau nu recepţionarea lucrărilor, sau a unei părţi de lucrare (după caz) de către achizitor;
u. proces verbal de recepţie finală - documentul întocmit şi în conformitate cu Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, de către comisia de recepţie numită de către achizitor, la cererea reprezentantului autorizat al acestuia, prin care se precizează data la care executantul şi-a încheiat obligaţiile prevăzute în contract.
v. despăgubire generală: suma, neprevăzută expres în contract care este acordată de către instanţa de judecată sau este convenită de către părţi ca şi despăgubire plătibilă părţii prejudiciate în urma încălcării contractului de către cealaltă parte. 
w. penalitate contractuală: despăgubirea stabilită în contractul de execuţie lucrări ca fiind plătibilă de către una din părţile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire sau îndeplinire necorespunzătoare a obligaţiilor din contract;
x. garanţia de participare: garanţia care se constituie de către ofertant în scopul de a proteja autoritatea contractantă faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al acestuia pe întreaga perioadă derulată până la încheierea contractului de achiziţie publică.
y. garanţia de bună execuţie : garanţia se constituie de către executant în scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului. 
z. perioada de garanţie acordată lucrărilor : perioada de timp cuprinsă între data recepţiei şi terminarea lucrărilor, a cărei durată se stabileşte prin contract şi în cadrul căreia, executantul are obligaţia înlăturării, pe cheltuiala sa, a tuturor deficienţelor apărute datorită nerespectării clauzelor şi specificaţiilor contractuale sau a prevederilor reglementărilor tehnice aplicabile.
aa.  forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;
ab. act adiţional: document prin care se pot modifica termenii şi condiţiile contractului. 
ac. conflict de interese înseamnă orice eveniment care influenţează capacitatea executantului de a exprima o opinie profesională obiectivă şi imparţială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al Proiectului, orice motiv în legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale executantului. Aceste restricţii sunt de asemenea aplicabile oricăror sub-contractanţi, salariaţi şi experţi ce acţionează sub autoritatea şi controlul executantului.
ad. PCCVI – plan control calitate, verificări şi încercări;
ae. zi - zi calendaristică; an - 365 zile.
af.  utilizator- persoana fizica sau juridica care utilizeaza lucrarile cuprinse in prezentul contract.

    3. Interpretare
    3.1. - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
    3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice, daca nu se specifica in mod diferit.

    4. Obiectul principal al contractului
 4.1. - Executantul se obliga sa  execute si sa finalizeze ”LUCRĂRILE DE ÎNTREŢINERE, REPARAŢII, AMENAJĂRI STRĂZI, PODURI ŞI TRAFIC RUTIER ÎN MUNICIPIUL ORADEA, LOT 1  MAL STANG CRISUL REPEDE” -lucrari previzionate in acordul cadru nr 51176 din 04.03.2014, in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.
    4.2. - Achizitorul se obliga sa plateasca executantului,  pretul convenit  pentru executia si finalizarea lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract subsecvent.


Clauze obligatorii


    5. Pretul contractului
    5.1. (1)- Valoarea maxima totala a lucrarilor ce se vor executa in baza acestui contract subsecvent este  de 7.500.000 lei, din care TVA  1.197.479  lei, in limita sumelor alocate prin bugetul local al Municipiului Oradea.
    (2) - Valoarea totala a lucrarilor ce vor face obiectul acestui contract subsecvent platibila executantului de catre achizitor, se va calcula in baza tarifelor si preturilor mentionate in propunerea financiara ajustate cu indicii statistici din luna Mai a anului 2017 publicati de Institutul National de Statistca pentru ramura constructii, pentru fiecare categorie de lucrari, iar pentru  tipuri  de lucrari ce nu au fost cuprinse in oferta financiara dar care se dovedesc necesar a fi executate se vor plati in baza unui deviz oferta intocmit de executant si acceptat de  achizitor ,cu utilizarea  preturilor aferente manoperei, materialelor ,utilajului ,transportului din propunerea financiara ajustate prin aplicarea indicilor statistici din luna Mai a anului 2017 comunicati de I.N.S., insotit de facura/facturile de procurare a materialelor necuprinse in oferta initiala si inca doua oferte de pret, in masura in care acest lucru este posibil.

    6. Durata contractului
    6.1. - Durata prezentului contract este de 6 luni si incepe la data intrarii in vigoare a contractului, adica la data de 14.09.2017. 

    7. Aplicabilitate
    7.1. –Contractul de lucrari intra in vigoare dupa constituirea garantiei de buna executie conf. art.13.1 , respectiv la data de 14.09.2017 .

    8. Documentele contractului
    8.1. - Documentele contractului sunt:
	a)propunerea tehnica si financiara
	b)caietul de sarcini si anexele la acesta
	c)acordul de asociere legalizat;
d) garanţia de bună execuţie;
e) contract de subcontractare incheiat cu subcontractantul SC Electro Excel SRL nominalizat în ofertă.

 9. Obligatiile principale ale executantului
 9.1.- (1)  Executantul va prelua  amplasamentul  lotului 1 mal stang Crisul Repede, asa cum este acesta definit la art.2.1.  lit.d.        
(2) Predarea de catre  achizitor si preluarea de catre executant  a amplasamentului  lot 1 mal stang  va  fi consemnata  in procesul verbal de predare – primire incheiat in  decurs de  5 zile lucratoare de la intrarea in vigoare a acordului cadru nr. 51176/04.03.2014.
 (3) Pe parcursul derularii contractului subsecvent,  incheiat in baza acordului cadru nr. 51176/04.03.2014, pe masura ce apar noi  locatii, care se incadreaza in  definitia specificata la pct.2.1 lit.d, acestea vor face obiectul predarii – primirii intre  achizitor si executant,in conditiile  incheierii unui proces verbal de predare –primire  ce urmeaza a fi incheiat in maxim 5 zile lucratoare de la notificarea formulata in acest sens de  achizitor catre  executant.
  (4) In calitatea sa de  executant, contractantul  are  obligatia  verificarii permanente a stării tehnice a tuturor strazilor, aleilor carosabile si drumurilor modernizate sau nemodernizate, a tuturor amenajarilor (aferente acestora) pentru parcarea autovehiculelor, trotuarelor si aleilor pietonale, pistelor de biciclete, podurilor  si podetelor  ,instalatiilor de semnalizare rutiera si de semaforizare a traficului rutier, care sunt situate pe amplasamentul   lotului  1 mal stang, in concordanta cu procesul verbal de predare – primire incheiat  conform  art.9.1. alin 1,2,3 din prezentul contract subsecvent.
(5) În baza verificărilor amplasamentelor specificate mai sus, aferent lotului 1 mal stang,  executantul,  in calitatea sa de contractant, va prezenta, în scris, o notificare, periodic,  achizitorului, in calitatea sa de beneficiar, despre rezultatul privind neconformităţile constatate, respectiv, cu privire la / pentru:
a) străzi/alei carosabile/drumuri  , poduri şi podeţe - în fiecare vineri până la ora 15ºº, o inventariere a neconformitatilor /starii tehnice necorespunzatoare constatate  aferent  străzilor, podurilor şi podeţelor,  pentru ca beneficiarul să fie în  măsură să emită comenzile necesare pentru înlăturarea în cel mai scurt timp a  neajunsurilor, neconformităţilor, a stării tehnice necorespunzătoare, etc. In situatia in care aceasta zi este zi nelucratoare , notificarea se prezinta cu o zi inante /in ultima zi lucratoare inaintea zilei de vineri din saptamana in cauza;
b) instalaţii de semaforizare şi semnalizare rutieră- se vor comunica telefonic  în momentul identificării lor, responsabilului desemnat de beneficiar, pentru acele categorii de defecte, avarii, etc., care afectează circulaţia în condiţii de siguranţă,  urmând ca a doua zi să fie transmisă defecţiunea şi în scris împreună cu  pozele  edificatoare, în vederea emiterii comenzii necesare.
           Pentru celelalte lucrări din această categorie notificarea  se va prezenta în 
fiecare zi  de vineri, până la ora 15ºº. In situatia in care aceasta zi este zi nelucratoare , notificarea se prezinta cu o zi inante /in ultima zi lucratoare inaintea zilei de vineri din saptamana in cauza;
            Nerealizarea  obligatiilor prevazute la lit. a) si b)in reprezinta incalcarea obligatiilor ce cad in  sarcina executantului.
(6) Pe perioada valabilitatii contractului subsecvent , executantul este obligat ,in baza notificarilor si comenzilor aferente acestora emise de promitentul  achizitor  , sa execute  categorii /tipuri de lucrari  specifice,pentru acele amplasamente ,de pe teritoriul lotului 1 mal stang, pentru care au fost identificate neconformitati de catre promitentul achizitor  chiar daca acestea nu au fost  notificate de catre promitentul executant conform art.9.1. alin.4 si 5.
 (7) Aferent notificarilor, formulate de acesta sau de achizitor,  executantul are obligaţia să  semnalizeze amplasamentele lucrarilor pentru care au fost sesizate neconformitati, inclusiv pe toata  perioada de la momentul constatarii care a stat la baza notificarii  si  până la emiterea comenzii.
(8)În intervalul de timp scurs  de la data comunicarii comenzii şi până în momentul finalizarii lucrarilor, executantul  are  obligaţia semnalizării corespunzătoare a  amplasamentelor lucrarilor  pentru care au fost emise  comenzi
(9) Pe perioada derularii contractului subsecvent , executantul  are obligatia sa raspunda pentru reclamatiile transmise de terte persoane   achizitorului  si are obligatia  sa reprezinte  achizitorul  in instantele de judecata   si  sa suporte toate cheltuielile aferente  acţiunilor în justiţie, daunelor- interese, costuri, taxe şi cheltuieli, indiferent de natura lor, rezutând  din sau în legătură cu neexercitarea sau exercitarea defectuoasa a obligatiilor ce revin  promitentului  executant ,potrivit prevederilor art.9.1. alin. 4 ,5,6,7,8  si a altor obligatii ce ii revin potrivit acordului cadru , caietului de sarcini si prezentului contract  subsecvent incheiat in baza acordului cadru
(10) Pe perioada derularii contractului subsecvent  , executantul  nu raspunde  pentru reclamatiile/actiunile formulate de terte persoane catre achizitor si /sau  in instante judecatoresti  ,daunelor –interese ,taxelor si cheltuielilor indiferent de natura lor,cu privire la lucrarile executate  daca acestea au fost  realizate pe amplasamentul specificat  in comanda  emisa de catre achizitor  si   executantul  a executat lucrarea conform comenzii  si cu respectarea specificatiilor  caietelor de sarcini potrivit  tipului /categoriilor de lucrari  comandate si executate ,inclusiv a conditiilor de calitate si garantie a categoriilor de lucrari in cauza si  daca a  respectat  celelalte  clauze mentionate in caietele de sarcini ,acordul cadru si in prezentul contract subsecvent ,prin  care stabilesc alte obligatii pe care promitentul executant le are in identificarea neconformitatilor/ deficientelor  si in semnalizarea acestora,in pregatirea,  executia si in perioada pana la expirarea garantiei de buna executie a lucrarilor.
(11) Pe perioada derularii contractului subsecvent, executantul  nu raspunde pentru reclamatiile/actiunile formulate de terte persoane catre achizitor si /sau  in instante judecatoresti  ,daunelor –interese ,taxelor si cheltuielilor indiferent de natura lor , daca au fost notificate achizitorului  neconformitati aferente amplasamentului in cauza  ,in conditiile precizate la art.9.1. alin.4 ,5  cu indeplinirea  obligatiilor prevazute la art.9.1. alin.7 ,pe toata perioada trecuta intre data/ora notificarii  catre promitentul achizitor  si  data/ora  comunicarii  comenzii de catre achizitor catre executant.
(12)De la data/ora  comunicarii  comenzii de catre  achizitor şi până la expirarea garanţiei de bună execuţie, executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor- interese, costuri, taxe şi cheltuieli, indiferent de natura lor, rezutând  din sau în legătură cu lucrările cuprinse în comanda emisă,inclusiv pentru cele cauzate de neexecutarea sau executarea defectuoasa a acestor lucrari ,cu exceptia situatiilor  prevazute  la alin.10 si 11;
(13)Pe perioada valabilitatii contractului subsecvent , executantul este obligat ,in baza  comenzilor emise de achizitor  in conditiile propunerii tehnice si financiare care au stat la baza incheierii acordului cadru  cu executantul , sa execute acele categorii  de lucrari  pe care  achizitorul  le considera  necesare pe amplasamentul lotului 1 mal stang, chiar daca acestea nu au facut obiectul unor notificari formulate in conditiile art.9.1.  alin. 5 si 6.
9.2. - (1) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile cuprinse in  comenzile emise de Directia Tehnica din cadrul Primariei municipiului Oradea, precum si de a elimina defectele/neconformitatile constatate si/sau viciile ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenita, in concordanta cu obligatiile asumate prin contract.
    (2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute de si pentru contract, cu respectarea  prevederilor anexelor nr.2 si nr. 3 a caietului de sarcini, respectiv de  a asigura executarea lucrarilor cel putin in  numarul de puncte de lucru simultane  pe fiecare categorie de lucrari  chiar daca in acelasi timp se realizeaza pe amplasamente simultan  lucrari din categorii diferite.
 (3) Executantul are obligatia sa ia toate masurile necesare evitarii deteriorarii instalatiilor si retelelor de utilitati existente pe traseu, pe perioada executarii lucrarilor.
      In caz contrar executantul suporta toate costurile legate de remedierea avariilor provocate  si a dauneloir solicitate de detinatorii cu orice titlu a acestora.
   9.3. - La inceperea lucrarilor executantul  are obligatia de a  realiza planul de inchidere si inchiderea efectiva a circulatiei, devierea circulatiei si obtinerea avizelor acolo unde este cazul.
9.4. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor operatiunilor executate la punctul de lucru, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare.
    (2) Executantul este responsabil pentru conformitatea lucrarilor executate cu prevederile din caietul de sarcini si propunerea tehnica prezentata.
    9.5. - (1) Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice problema, mentionata sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul considera ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, in scris, fara ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.
    (2) In cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor prevazute la alin. (1) determina dificultati in executie care genereaza costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului ,in baza unui deviz prezentat de executant achizitorului si acceptat de acesta, potrivit tarifelor  din propunerea financiara care a stat la baza adjudecarii acordului cadru si contractelor subsecvente;
    9.6. - (1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective.
    (2) In cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, executantul are obligatia de a rectifica eroarea constatata, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectiva este rezultatul datelor incorecte furnizate, in scris, de catre achizitor.     
   9.7. - Pe parcursul executiei lucrarilor si remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:  
  i) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier este autorizata si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul sau) si lucrarile (atat timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre achizitor) in starea de ordine necesara evitarii oricarui pericol pentru respectivele persoane;
    ii) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, ingradire, alarma si paza,precum si de atentionare si semnalizare a lucrarilor  cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau de catre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor,al asigurarii confortului riveranilor si al evitarii accidentelor rutiere sau de alta natura;
In caz contrar executantul suporta toate costurile si eventualele daune solicitate de persoanele fizice sau juridice afectate din cauza neandeplinirii acestor masuri.
    iii) de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.
    9.8. - Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor, echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera, de la data primirii comenzii  de incepere a lucrarii, pana la data preluarii si acceptarii  de catre achizitor a lucrarilor executate.  
9.9. –(1)Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu sau sunt pe traseul  santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea  acestora de catre traficul propriu sau a subcontractantului sau. Executantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele si va limita si repartiza incarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea, echipamentelor,instalatiilor sau altor asemenea, de pe si pe santier, sa fie limitat, in masura in care este posibil, astfel incat sa nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.
In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunica cu/sau care se afla pe traseul santierului, datorita transportului materialelor, a echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a  despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.
(2) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este responsabil si va plati  consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitarii transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului.
(3) Executantul raspunde  ,pe intreaga perioada de realizare a lucrarilor de  intretinere, reparatii, amenajari  strazi,poduri si trafic rutier pe amplasamentele situate in cadrul lotului  1 mal  stang Crisul Repede , in municipiul Oradea,  de faptul ca accesul  mijloacelor de transport si utilajelor necesare realizarii lucrarilor, atat pe  amplasamentul  lotului   pentru care s-a incheiat  acordul cadru  si contractele subsecvente  incheiate in baza acestuia, cat si in intreg municipiul Oradea, se realizeaza cu repectarea prevederilor  Regulamentului de organizare a transportului greu pe teritoriul municipiului Oradea, inclusiv  cu  privire  la   obligatia obtinerii / detinerii  autorizatiilor de transport greu .Cheltuielile  executantului in legatura  cu solicitarea / obtinerea / detinerea  autorizatiilor  de transport greu intra doar in sarcina executantului  ,acesta avandu-le in vedere la complatarea ofertei  pentru   adjudecarea lucrarilor ce fac obiectul acordului cadru.
 9.10. - (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia, in masura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv: 
   a) confortul riveranilor; sau
    b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care deservesc proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.    (2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau in legatura cu obligatia prevazuta la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine executantului.
   9.11 - Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile  si defectele lucrarii executate, ivite in perioada de garantie a lucrarii. Perioadele de garantii a lucrarilor sunt conform anexelor nr.2  si nr.3  a  caietului de sarcini, parte integranta a prezentului contract.
   9.12. - Executantul se obliga de a despagubi achizitorul impotriva oricaror:
    i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea; si
    ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea proiectului sau caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.
9.13.(1) Executantul este obligat sa tina evidenta functionarii si interventiilor la semafoarele electrice si a celorlalte mijloace de semnalizare  rutiera pentru a putea furniza informatii  instantelor judecatoresti in cazul unor litigii ivite ca urmare a unor evenimente rutiere.
(2)Intreaga evidenta, pe suport de hartie, sub semnatura, respectiv in format electronic, va fi predata achizitorului  anterior procesului verbal de receptie incheiat la finalizarea fiecarui contract subsecvent. 
Acest lucru nu exonereaza executantul de responsabilitatile ce ii revin in cazul neexecutarii sau executarii defectuoase a unor lucrari cu privire la functionarea semafoarelor electrice si a celorlalte mijloace de semnalizare rutiera, in conditiile nerespectarii caietului de sarcini  si prezentului contract si care au generat litigiile mentionate la art.9.13. (1) 
9.14.-  Executantul este obligat sa remedieze  in timp util toate defectiunile aparute in functionarea semafoarelor electrice, in conformitate cu prevederile art.9.1 si 14.1 , iar in cazul producerii unor evenimente rutiere din vina sa, sa raspunda material pentru eventualele daune produse  pagubitilor. 
9.15.-(1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea achizitorului.
(2)-Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile, sunt finalizate pentru a fi examinate si masurate.
(3)-Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia achizitorului, si de a reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul.
9.16.-La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.Achizitorul are la dispozitie 14 zile pentru organizarea receptiei la terminarea lucrarilor, acestea decurgand de la data inregistrarii notificarii la Primaria municipiului Oradea- Serviciul Relatii cu Publicul.
9.17. –In cazul rezilierii acordului cadru / contractului, executantul are obligatia sa asigure efectuarea lucrarilor in conditiile contractului pana la organizarea / finalizarea licitatiei si semnarea noului Acord cadru sau contract, dar nu mai mult de 5 luni. 
9.18. –Executantul raspunde in instanta pentru pagubele cauzate utilizatorilor de neexecutarea sau executarea improprie a lucrarilor,in conditiile prezentului contract.
9.19. - In cazul incetarii la termen a  acordului cadru, executantul are obligatia  sa asigure,  la solicitarea scrisa a achizitorului, efectuarea lucrarilor incepute si nefinalizate, sau a lucrarilor cu necesare si / sau cu caracter urgent,  in conditiile  acordului cadru si a contractului pana la organizarea / finalizarea unei noi  licitatii si semnarea noului Acord cadru sau contract ,dar nu mai mult de 5 luni.

10. Obligatiile achizitorului
10.1. - Achizitorul are obligatia de a emite comenzi de lucrari in scris conform  art.9.1 si art.14.2 din prezentul contract ori de cate ori este nevoie.
Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului amplasamentul lucrarii liber de orice sarcina. 
10.2. - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte informatii furnizate executantului, precum si pentru dispozitiile sale.
Achizitorul va depune toate diligentele pentru eliberarea cu celeritate a avizelor care cad in sarcina sa de eliberare in conditiile in care executantul a depus o documentatie corecta si corespunzatoare inregistrata la achizitor. 
10.3.- Achizitorul are obligatia de a verifica lucrarile realizate de executant si de a le confirma prin acceptarea situatiilor de lucrari lunare prezentate de acesta numai daca acestea corespund cantitativ si calitativ comenzii si caietului de sarcini.Termenul de verificare este de maxim 5 zile lucratoare de la primirea situatiilor de lucrari de la executant. In acelasi termen achizitorul va solicita, daca este cazul lista integrala a documentelor care trebuie completate in vederea  verificarii situatiei de lucrari.
Termenul de acceptare/respingere este de 5 zile lucratoare de la completarea documentelor  solicitate.
10.4.- Achizitorul are obligatia de a efectua plata lucrarilor executate conform art.18.1(2)din contract
 10.5. –Achizitorul are obligatia de a efectua receptia  la terminarea lucrarilor executate conform comenzilor emise precum si receptia finala la expirarea termenului de garantie a lucrarilor prevazut in anexa nr.2 si in anexa nr.3 din caietul de sarcini, parte componenta a  prezentului contract.

11.Protectia patrimoniului cultural national
11.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului. 
11.2 - Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane sa nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 11.1, iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii, executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:
-orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;
-totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la preţul contractului.
11.3 - Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 11.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice.

12.Penalitati, daune –interese
    12.1. - In cazul in care, din vina sa exclusiva, executantul nu reuseste sa-si indeplineasca obligatiile asumate prin contract, inclusiv respectarea termenelor de executie a lucrarilor, potrivit comenzilor emise de achizitor si respectarea prevederilor referitoare la numarul minim de amplasamente pe care se executa simultan lucrari in conformitate cu anexa nr.2 si anexa nr. 3  la caietul de sarcini, atunci achizitorul este îndreptăţit la a aplica o dobanda penalizatoare egala cu 1 % pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor, dobanda aplicata la valoarea contractului fara tva diminuata cu contravaloarea fara tva a lucrarilor care au fost receptionate de catre achizitor fara obiectiuni.
12.2.- Achizitorul aplica penalitati executantului si in cazul in care acesta depaseste   termenul stabilit pentru finalizarea  lucrarii respective cu mai mult de 3  zile lucratoare sau depaseste cele 2 zile lucratoare stabilite pentru inceperea lucrarilor, cu exceptia situatiilor mentionate la art.14.5.
 Pentru inlocuirea indicatoarelor de circulatie, a panourilor de orientare si dirijare lovite sau deteriorate se vor respecta termenele prevazute in caietul de sarcini si in prezentul contract potrivit art.9.1 alin.5 lit.b) si a art.14.1 alin.2, in cazul nerespectarii acestora se vor aplica penalitatile stabilite la art. 12.1 
  12.3. - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la expirarea perioadei prevazute la clauza 18.1.(2), atunci acesta are obligaţia de a plăti o dobanda penalizatoare egala cu 1%  pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor, dobanda aplicata la valoarea fara tva a platilor neefectuate.
12.4 - Penalitatile datorate conform clauzelor  12.1. şi 12.3 curg de drept din data scadenţei obligaţiilor asumate conform prezentului contract.
 12.5  Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate, care depăşeste valoarea penalităţilor ce pot fi percepute în condiţiile art.12.1 şi 12.3, în completare, părţile datorează si daune interese suplimentare ce se vor stabili in instanta. 


Clauze specifice


13. Garantia de buna executie a contractului
13.1. - Cuantumul garantiei de buna executie a contractului este de 630.252,10 lei, reprezentind 10% din pretul contractului fara TVA si se va constitui in termen de maxim 5 zile de la data semnarii contractului, prin una din urmatoarele modalitati, devenind anexe la prezentul contract :
a) Scrisoare de garantie bancara nr. 251 din 14.09.2017, având valabilitate până la data de 29.06.2017, emisă de către Banca Transilvania, în valoare de 630.252,10 lei;
b) Instrument de garantare – Poliţă de asigurare nr……….. din…………, având valabilitate până la data de….........., emisă de către………………………………………………………. în valoare de 630.252,10 lei;
c) prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, pana la incidenta cuantumului maxim stabilit, intr-un cont special de garantii al executantului, cont nr………….……………………………………….………..deschis la Trezoreria Oradea in decurs de …….. zile de la data semnarii contractului, in care executantul va depune initial suma de  31.512,61 lei, reprezentand 0,5% din pretul contractului la data constituirii contului.
13.2. - (1) În situaţia în care părţile convin prelungirea termenului de execuţie a prezentului contract subsecvent, sau a oricarei categorii de lucrari executate in baza acestuia, sau data ordinului de incepere al lucrarilor duce la extinderea duratei de terminare a lucrarilor, precum şi pentru orice motiv (inclusiv forţa majoră) executantul are obligaţia de a prelungi valabilitatea garanţiei de bună execuţie, cu o durata corespunzătoare, care sa acopere atat perioada de execuţie cat si perioada de garantie acordata lucrarilor executate, cu cel putin 7 zile inainte de expirarea valabilitatii instrumentului (politei/scrisorii bancare) de garantie de buna executie.
 (2) Garanţia de bună execuţie ce se va prelungi va fi valabilă de la data expirării celei iniţiale pe toată perioada în care acest contract produce efecte juridice respectiv până la data semnării fără obiecţiuni a procesului verbal de recepţie finală. 
13.3.- Achizitorul se obligă să emită ordinul de începere a contractului subsecvent numai după ce executantul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.
13.4. - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului creat, daca executantul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru executantului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.
13.5. - Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie dupa cum urmeaza:
-70% din valoarea garantiei , in termen de 14 zile de la data incheierii procesului verbal de receptie fara obiectiuni la terminarea ultimei lucrari  executate in baza prezentului contract, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei;
-restul de 30% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului verbal de receptie finala la expirarea perioadei de garantie a ultimei lucrari executate in baza prezentului contract.

    14. Inceperea si executia lucrarilor
    14.1. – 1) Executantul are obligatia de a incepe lucrarile in timpul cel mai scurt posibil de la primirea comenzilor in scris ,termen ce nu va depasi 2 zile lucratoare.
(2) Executantul are obligatia de a incepe imediat lucrarile, in maxim 1 ora de la constatarea neconformitatii, in cazul situatiilor prevazute la punctul 9.1 alin 5 ,lit.b), cu respectarea  specificatiilor precizate pentru aceste situatii in prezentul contract,la art.9.1.
(3)Pana la finalizarea lucrarilor prevazute la alin.(2) ,executantul va lua toate masurile necesare pentru prevenirea unor accidente datorate nefunctionarii / functionarii defectuoase a semafoarelor sau deteriorarii partiale sau totale a indicatoarelor de semnalizare rutiera, inclusiv prin solicitarea sprijinului Politiei rutiere  in vederea dirijarii traficului  in zona respectiva .
    14.2. - (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform comenzilor in scris emise de catre achizitor, comenzi in care se va mentiona amplasamentul lucrarilor, cantitati in masura in care este posibil si termenele  propuse  de finalizare.
     14.3. - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a stabili conformitatea lor cu caietul de sarcini. Partile contractante au obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, si anume responsabilul tehnic cu executia din partea executantului si dirigintele de santier sau, daca este cazul, alta persoana fizica sau juridica atestata potrivit legii, din partea achizitorului.
    (2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.
    14.4. - (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de atribuire, verificarile si testarile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum si conditiile de receptie a lucrarilor sunt descrise in caietul de sarcini anexa la contract.
    (2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv manopera aferenta acestora, revin executantului.
  (3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in opera vor fi suportate de executant daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzatoare calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar, achizitorul va suporta  aceste cheltuieli.
    14.5. - In cazul in care:
    i) volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau
    ii) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau
    iii) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza executantului si nu a survenit prin incalcarea contractului de catre acesta, 
Indreptatesc executantul de a solicita, in scris,cu mentionarea motivelor obiective  care fac necesar acest lucru, prelungirea termenului de executie a lucrarilor sau a oricarei parti a acestora.
 Atunci, prin consultare, partile vor stabili:
    (1) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;
    (2)eventualele cheltuieli suplimentare, care se vor adauga la pretul contractului, daca acestea nu sunt generate de inactivitatea sau activitatea defectuoasa a executantului;
   14.6. – Executantul are dreptul cu exceptia lucrarilor de intretinere pentru mentinerea sigurantei circulatiei, de a diminua ritmul executiei lucrarilor, daca achizitorul nu plateste in termen de 28 de zile, de la expirarea termenului prevazut pentru plata facturilor emise in baza situatiilor de lucrari acceptate la plata de achizitor. 

     15.Rezilierea contractului
  15.1. –Neexecutare de catre una din parti a obligatiilor contractuale asumate, da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului de lucrari si de a pretinde plata de daune interese
   15.2. - Achizitorul isi rezerva dreptul de denunta contractul unilateral, printr-o notificare scrisa adresata executantului, fara nici o compensatie, daca executantul da faliment, sau daca asocierea inceteaza  cu conditia ca aceasta renuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru achizitor. In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract executata pana la data denuntarii unilaterale a contractului.
 15.3. –Partile au convenit de comun acord ca prezentul contract sa inceteze de plin drept, in temeiul unui pact comisoriu, fara punerea in intarziere a executantului, sau fara alta formalitate si fara interventia instantelor judecatoresti, in urmatoarele situatii:
a) Daca executantului ii sunt retrase sau nu obtine autorizatiile, avizele sau orice alte documente necesare executarii obligatiilor contractuale, prevazute in oferta;
b)Cumularea de catre executant a penalitatilor pana la o suma echivalenta ½ din suma reprezentand garantia de buna executie totala pentru contractul subsecvent respectiv;
c) Cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul celeilalte parti.
d)isi incalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisa, de catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce  la rezilierea prezentului contract.
15.4. – Rezilierea contractului atrage automat si rezilierea in aceleasi conditii si a Acordului-cadru de lucrari.

16. Incetarea contractului
16.1. Prezentul contract inceteaza de drept
16.1.1 prin ajungerea la termen;
16.1.2 daca inceteaza acordul cadru.

17. Perioada de garantie acordata lucrarilor
    17.1. – Perioada de garantie a lucrarilor executate in baza  prezentului contract este acordata in conformitate cu prevederile Anexei 2 si Anexei 3 din caietul de sarcini pentru fiecare categorie de lucrari executata şi incepe la data incheierii de catre achizitor a proceselor verbale de receptie fara obiectiuni la terminarea  lucrarilor executate.
    17.2. - (1) In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a executa toate lucrarile de remediere a viciilor si a altor defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.
Perioada de remediere a defectelor curge de la data  data luarii la cunostinta de catre executant, potrivit termenului stabilit de achizitor in functie de natura lucrarilor necesar a fi executate, inceperea lucrarilor nu se face in mai mult de 2 zile lucratoare de la notificarea formulata in acest sens de catre achizitor, cu execeptia unor situatii de urgenta si a lucrarilor pentru inlocuirea/repararea semafoarelor, indicatoarelor de circulatie, a panourilor  de orientare si dirijare lovite sau deteriorate la care se vor respecta termenele prevazute in comanda achizitorului.
    (2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin. (1), pe cheltuiala proprie, in cazul in care ele sunt necesare datorita:
    i) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau
    ii) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parti a lucrarilor; sau
    iii) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile explicite sau implicite care ii revin in baza contractului.
    (3) In cazul in care defectiunile nu se datoreaza executantului, lucrarile fiind executate de catre acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari suplimentare,in baza unui deviz prezentat de catre executant achizitorului si acceptat de achizitor
    17.3. - In cazul in care executantul nu executa lucrarile prevazute la clauza 17.2 alin. (1), achizitorul este indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate de catre achizitor de la executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia.

  18. Modalitati de plata
 18.1. –(1) Plata  pentru lucrarile executate se va suporta din bugetul local al Municipului Oradea, cap…………-strazi.
(2) - Achizitorul va efectua plata către executant in maxim 30 de zile, pe baza facturii insotita de situatiile de lucrari acceptate de achizitor. Factura va fi emisa numai dupa semnarea fara obiectiuni de catre achizitor a situatiilor de lucrari.
 18.2. –(1) Platile partiale se efectueaza lunar, la cererea executantului, la valoarea lucrarilor executate in baza  comenzilor de lucrari si dovedite  prin  situatii de lucrari  care au fost acceptate de catre  achizitor.
 (2) Platile partiale efectuate  la intervale lunare, nu se considera de catre achizitor ca receptie a lucrarilor executate.
 18.3. - Plata facturii  finale pentru fiecare lucrare prevazuta in comenzile de lucrari se va face in baza facturii, insotita de Situatia de plata definitiva si de procesul verbal de receptie la terminarea lucrarii respective, incheiata fara obiectiuni de catre achizitor.
18.4. -Receptia finala va fi efectuata  conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie pentru lucrarea respectiva.

    19. Ajustarea pretului contractului
    19.1. - Pentru lucrarile executate in baza prezentului contract subsecvent, platile datorate de achizitor, executantului, se vor calcula pentru fiecare lucrare in parte prin ajustarea tarifelor si preturilor declarate in propunerea financiara cu indicii statistici din luna MAI a anului 2017 publicati de Institutul National de Statistca pentru ramura constructii, iar pentru  tipuri  de lucrari ce nu au fost cuprinse in oferta financiara dar care se dovedesc necesar a fi executate se vor plati in baza unui deviz oferta intocmit de executant si acceptat de  achizitor ,cu utilizarea  preturilor aferente manoperei, materialelor ,utilajului ,transportului din propunerea financiara ajustate prin aplicarea indicilor statistici din luna MAI a anului 2017 comunicati de I.N.S., insotit de facura/facturile de procurare a materialelor necuprinse in oferta initiala si inca doua oferte de pret, in masura in care acest lucru este posibil.
   19.2. –(1) Ajustarea tarifelor si preturilor prezentate in propunerea financiara cu indicii statistici din luna MAI a anului 2017 publicati de Institutul National de Statistca pentru ramura constructii, se va face in baza urmatoarei formule de ajustare:
V=V(0) x C(A)
 In care :
V- reprezinta valoarea ajustata a pretului unitar ofertat;
V(0) –reprezinta valoarea preturilor unitare declarate in propunerea financiara;
C(A) reprezinta coeficientul de ajustare care urmeaza sa fie aplicat.
 (2) Pentru decontarea unor materiale necuprinse in oferta financiara, executantul va prezenta factura cu pretul de procurare si inca doua oferte de pret, in masura in care acest lucru este posibil. 

        20. Asigurari
    20.1. - (1) Executantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind lucrarile executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si daunele sau prejudiciile aduse catre terte persoane fizice sau juridice.
    (2) Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportata de catre executant din capitolul "Cheltuieli indirecte".
(3) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cate ori i se va solicita, polita sau politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente(actualizate).
(4) Executantul are obligatia de a se asigura ca subcontractantii au incheiat asigurari pentru toate persoanele angajate de ei.
    20.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultand din vina achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestuia.

    21. Amendamente
    21.1. - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele patrimoniale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului, sau in situatia in care se modifica legislatia aplicabila contractului.

    22.Subcontractanti
22.1. – Executantul are obligatia, de a incheia contract cu subcontractantul SC Electro Excel SRL in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul, pentru lucrarile prezentate in oferta.
22.2. – Executantul are obligatia de a prezenta o copie a contractului incheiat cu subcontractantul SC Electro Excel SRL nominalizat in oferta. Contractul incheiat cu subcontractantul  SC Electro Excel SRL se constituie in anexa la prezentul contract.
22.3 –(1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul de indeplinire a contractului.
(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de executant de modul in care isi indeplineste partea lui din contract.
(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune- interese subcontractantului daca acesta nu isi indeplineste partea din contract.
22.4.- Executantul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului se poate face numai cu avizul achizitorului. Daca acest aviz nu  se obtine, executantul are obligatia gasirii unui alt subcontractant sau de a prelua in executie, cu forte proprii, partea respectiva din contract.

23. Cesiunea
    23.1. - Executantului îi este permisă doar cesiunea creanţelor născute din acest contract, restul obligaţiilor rămânând în sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate prin prezentul contract.
23.2 – Executantul poate cesiona dreptul său de a încasa contraprestaţia lucrării executate, în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil.
23.3 - Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni în condiţiile 23.2.

    24. Forta majora
    24.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
    24.2. - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
    24.3. - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
    24.4. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.
    24.5. - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

    25. Solutionarea litigiilor
    25.1. - Achizitorul si executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.
    25.2. - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si executantul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze  de catre instantele judecatoresti din Romania.

    26. Limba care guverneaza contractul
    26.1. - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

    27. Comunicari
    27.1. - (1 Ori ce comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris.
    (2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.
    27.2. - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

    28. Legea aplicabila contractului
    28.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
    
Partile au inteles sa incheie astazi, 11.09.2017, prezentul contract in patru exemplare, din care doua pentru achiztor si doua  pentru executant.

            ACHIZITOR,                                                        EXECUTANT
               Primar             	                             SC Drumuri Bihor SA – lider al asocierii
	Ilie Bolojan			                                    Director General 
                                                                                            Calin Roman  
               			
  
Director Ex.Adj. -Directia Economica	  	
  Control Financiar Preventiv		          
      Nadia Ramona Has                                                  
                  
  

Director ex.-Directia Tehnica                                            SC SELINA SRL - asociat
         Mircea Ghitea                                                              Administrator special 
                        Beniamin Rus
	        

 Sef Serviciu Juridic Contencios
        Marc Oltea Diana

                   
							           		  			
Sef Serviciu Achizitii Publice
      Manuela Maghiar
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