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49 CONTRACT DE LUCRARI )
nr. 20840 din data de ./2.....1.. m(i ’i&‘ '

ACORD CONTRACTUAL

Beneficiarul MUNICIPIUL ORADEA, cu sediul in Oradea, judetul Bihor, P-ta
Unirii nr.1, tel/fax 0259/437000, cont NI ... deschis
la Trezoreria Municipiului Oradea, cod fiscal 4230487 reprezentata legal prin Primar
Iie BOLOJAN si Director Directia Economica Eduard FLOREA,

si

Antreprenorul SC MBS GROUP SRL cu sediul in TURDA str. Lotus,nr.
12,ap.5, judetul Cluj Napoca, inregistrat la Registrul Comertului cu nr. J12/670/2003,
cod fiscal RO 15291641 cont nr.RO90TREZ2165069XXX019532 deschis la
Trezoreria Cluj-Napoca reprezentata prin DI. Gabriel SILAGYI - avand functia de
director general - lider asociere,

Si

SC DAN &DAN CONSTRUCT SRL cu sediul in sat Tarian,comuna Girisul de
Cris, nr.cadastral 61, judetul Bihor, inregistrat la Registrul Comertului cu nr.

JO5/415/2004, cod fiscal RO 16214213 cont nr........ deschis la
=72 0T ([ [ ——p— e ——— reprezentata prin DI. Dan FECHETE - avand functia
de director general — asociat,

si

SC _SANERO COMPOSITES SRL cu sediul in Pitesti, str. Henri Coanda,
bl.Ps9.ap.4, judetul Arges. inregistrat la Registrul Comertului cu nr. JO3/1588/2005,
cod fiscal RO 17909634 cont nr............cooooooiiiiiiii deschis la Trezoreria
................................... reprezentata prin DI. Robert STANESCU - avand functia de
director general — asociat,

Conditii Generale

1. Prevederi Generale

1.1. Definitii

in Contractul definit in cele ce urmeaza, cuvintele si expresiile definite vor avea
urmatoarele semnificatii, cu exceptia cazurilor in care contextul cere aitfel:

Contractul

1.1.1. "Contract" inseamna Acordul Contractual .

1.1.2. "Specificatie" inseamna documentul mentionat in Anexa, care include
Cerintele Beneficiarului referitoare la proiectul care urmeaza a fi elaborat de catre
Antreprenor, daca exista, precum si orice Modificare adusa acestui document.

1.1.3. "Planse" inseamna plan§elj Beneficiarului, referitoare la Lucrari, asa cum
sunt enumerate in Anexa precum si grice Modificare adusa acestor Planse.
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Persoane

1.1.4. "Beneficiar" inseamna persoana numita in Acordul Contractual si succesorii
legali ai acesteia, precum si orice imputernicit (cu conditia sa existe acordul
Antreprenorului).

1.1.5. "Antreprenor” inseamna persoana numita in Acordul Contractual si succesorii
legali ai acesteia, precum si orice imputernicit (cu conditia sa existe acordul
Beneficiarului).

1.1.6. "Parte” inseamna Beneficiarul sau Antreprenorul.

Datele, Termenele si Perioadele

1.1.7. "Data de incepere a Lucrarilor" inseamna data situata la 14 zile dupa data la
care Acordul Contractual intra in vigoare, sau orice alta data convenita de catre Parti.

1.1.8. "Zi" inseamna zi calendaristica.

1.1.9. "Durata de Executie" inseamna durata de realizare a Lucrarilor calculata de
la Data de incepere a Lucrarilor.

Moneda si Plati

1.1.10 "Cost" inseamna toate cheltuielile facute (sau care urmeaza sa fie facute) in
mod corespunzator de catre Antreprenor, indiferent daca sunt facute pe sau in afara
Santierului, inclusiv cheltuielile indirecte sau costuri similare, dar care nu includ
profitul.

Alte Definitii

1.1.11 "Utilajele Antreprenorului” inseamna toate, aparatele, masinile, vehiculele,
facilitatile si alte lucruri necesare executiei Lucrarilor, dar care nu includ Materialele
sau Echipamentele.

1.1.12. "Tara" inseamna tara in care este amplasat Santierul.

1.1.13. "Riscurile Beneficiarului" inseamna acele responsabilitati enumerate in Sub-
Clauza 6.1.

1.1.14. "Forta Majora" inseamna un eveniment sau o circumstanta exceptionale
care nu poate fi controlata de catre una din Parti, pe care Partea nu ar fi putut sa o
prevada in mod rezonabil inainte de semnarea Contractului, care, odata aparuta, nu a
putut fi evitata sau depasita in mod rezonabil de catre acea Parte, si care nu poate fi
atribuita celeilalte Parti.

1.1.15. "Materiale" inseamna produse de orice tip (altele decat Echipamentele),
care vor face sau fac parte din lucrarile permanente.

1.1.16. "Echipamente" inseamna masinile si aparatele care vor face sau fac parte
din lucrarile permanente.

1.1.17. "Santier" inseamna locurile puse la dispozitie de catre Beneficiar unde
urmeaza a fi executate Lucrarile precum si oricare alte locuri prevazute in Contract ca
fiind parti componente ale Santierului.

1.1.18. "Modificare" inseamna o schimbare adusa Specificatiilor si/sau Planselor
(daca exista) dispusa de catre Beneficiar potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1.

1.1.19. "Lucrari" inseamna toate lucrarile si proiectele (daca exista) care urmeaza
sa fie realizate de catre Antreprenor, incluzand lucrarile temporare, precum $i orice
Modificare a acestora.

1.2. Interpretari

Cuvintele referitoare la persoane sau parti vor include firme si organizatii.

Cuvintele care indica singularul sau un gen, vor include pluralul sau celalalt gen.
dupa cum cere contextul.
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1.3. Prioritatea Documentelor

Documentele care alcatuiesc Contractul trebuie considerate ca documente care se
expliciteaza reciproc. Daca intre documente apar ambiguitati sau neconcordante,
Beneficiarul va emite catre Antreprenor toate instructiunile necesare.
1.4. Documentele contractului

- propunerea tehnica si financiara;

- tema de proiectare
1.5. Comunicarea

in orice situatie in care este necesara emiterea de instiintari, instructiuni sau alte
forme de comunicare de catre o persoana, daca nu este specificat altfel, aceste
comunicari vor fi redactate in limba romana si nu vor fi retinute sau intarziate in mod
nejustificat.
1.6. Obligatii Legale

Antreprenorul va respecta legile tarii in care se realizeaza lucrarile.

Antreprenorul va emite toate instiintarile si va plati toate taxele si alte obligatii
referitoare la contract care ii revin , iar taxele ce revin Beneficiarului vor fi achitate de
acesta .

1.7. Obiectul principal al contractului

1.7.1 - Antreprenorul se obliga sa elaboreze serviciile de proiectare si sa execute
lucrarile  obiectivului  de investiti  ? AMENAJAREA, EXTINDEREA SI
MODERNIZAREA GRADINII ZOOLOGICE DIN MUNICIPIUL ORADEA, in
conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

1.8 Pretul contractului

1.8.1- Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil antreprenorului de catre
beneficiar, este de 13.034.788,94 lei TVA inclus, din care 2.081.184,79 lei TVA si va
cuprinde urmatoarele etape:

1. Etapa | - va cuprinde realizarea :

- PUD, Expertiza Tehnica, Studiu Geotehnic, PAC, Proiect tehnic de executie, Detalii
de executie si Caiet de Sarcini — 342.759,27 lei TVA inclus;

2. Etapa a ll-a —va cuprinde:
- Elaborarea planului de management pentru organizarea si functionarea Gradinii
Zoologice — 9.647,33 lei TVA inclus;

3. Etapa a lll-a — in valoare de 12.682.382,34 lei si va cuprinde:

a) Realizarea lucrarilor de viabilizare a terenului, demolare a constructiilor
existente sau valorificarea acestora pentru extinderea Gradinii Zoologice;

b) Realizarea lucrarilor de constructii adaposturi _animale, constructii _si
amenajari spatii administrative, constructii si amenajari educationale, recreative si de
agrement, amenajari peisagistice, locuri de parcare pentru vizitatori, amenajare zona
de relaxare ;

c) Realizarea lucrarilor de reabilitare si de racord |la reteaua de utilitati publice
necesare pentru amenajarea, extinderea si modernizarea Gradinii Zoologice a
municipiului Oradea

Plata se va suporta din capitolul...................o
25% - bugetul local al Municipiului Oradea;
\ |
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75% - bugetul de Stat prin Bugetul Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile.

1.9. Durata contractului
1.9.1. Durata prezentului contract este pana in 31.08.2012, de la semnarea
contractului, conform graficului de executie, dupa cum urmeaza:

a) Proiect tehnic si detalile de executie. caiet de sarcini $i documentatia
standard si toate celelalte componente ale etapei | de realizare a contractului de
lucrari :

3 luni de la data semnarii contractului cu conditia punerii la dispozitie de catre
Beneficiar a tuturor documentelor necesare precum si a terenului aferent investitiei
liber de sarcini

b) Elaborarea Planului de management pentru organizarea si functionarea
Gradinii Zoologice - etapa Il - in maximum 3 luni de la primirea Ordinului de Incepere
a Lucrarilor.

c) Termenul final de executie a lucrarilor pentru realizarea obiectivului de
investitii: 31.08. 2012.

Beneficiarul

Beneficiarul va numi o persoana din personalul propriu care va avea autoritatea sa
actioneze in numele acestuia. Aceasta persoana autorizata va fi cea notificata in alt
mod Antreprenorului de catre Beneficiar.

2.1. Dreptul de Acces pe Santier

Beneficiarul va pune la dispozitia Antreprenorului Santierul si drumurile de acces
spre acesta.

2.2. Autorizatii si Acorduri

La solicitarea Antreprenorului, Beneficiarul va acorda asistenta necesara pentru
obtinerea autorizatiilor, acordurilor si aprobarilor necesare pentru executia Lucrarilor.

2.3. Instructiuni emise de catre Beneficiar

Antreprenorul va respecta toate instructiunile emise de catre Beneficiar cu privire la
executia Lucrarilor, inclusiv suspendarea executiei tuturor Lucrarilor sau a unei parti a
acestora.

2.4. Aprobari

Nici o aprobare, consimtamant sau absenta unor observatii ale Beneficiarului sau
ale reprezentantului Beneficiarului nu vor exonera Antreprenorul de obligatiile sale.

2.5. Alte dreptul ale beneficiarului
a) asigura completari, imbunatatiri si alte modificari daca este cazul pentru tema de
proiectare si SF care sta la baza elaborarii Proiectului Tehnic de Executie, In
conformitate cu standardele europene si standardele obligatorii impuse E.A.ZA.
Aceste completari si imbunatatiri pot fi realizate impreuna cu administratorul Gradinii
Zoologice.
b) asigura inspectarea si supravegherea lucrarilor prin intermediul reprezentantilor sai,
prin verificarea si confirmarea cantitatilor de lucrari de constructuu si montaj, instalatii,
inclusiv in perioada de remediere a defectelor.
c) asigura prin intermediul reprezentantilor sai, verificarea modului de incorporare al
materialelor in lucrarile executate, conform Proiectului Tehnic de Executie elaborat.
d) asigura prin intermediul reprezentantilor sai, participarea la masuratori si testarea
lucrarilor considerate ascupse, pe parcursul executarii lucrarilor.
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e) certifica prin intermediul reprezentantilor sai, stadiul fizic al lucrarilor, conform
graficului de executie;

f) are dreptul de a participa, impreuna cu reprezentantii sai la receptia finala si
intermediara a lucrarilor;

g) are dreptul de a intocmi, rapoarte de progres a lucrarilor, prin intermediul
reprezentantilor sai;

h) are dreptul sa propuna, prin intermediul reprezentantilor sai, propuneri de
modificare a Proiectului Tehnic de Executie, daca acestea sunt agrementate din punct
de vedere tehnic si conduc la imbunatatirea functionarii Gradinii Zoologice, cu
acceptul proiectantului.

i) emiterea ordinului de incepere a lucrarilor.

Reprezentantii Beneficiarului

3.1. Persoana Autorizata
a) persoana autorizata;
b) diriginte de santier persoana fizica sau juridica;
c¢) administrator Gradina Zoologica.

3.2 Dirigintele de santier

3.2.1 Responsabilitatile Dirigintelui de santier

Beneficiarul va numi inainte de emiterea Ordinului de Incepere a Lucrarilor un
diriginte de santier ( persoana fizica sau juridica) stabilit prin contract de prestari de
servicii incheiat cu acesta,care va indeplini sarcinile care i revin potrivit prevederilor
Contractului de prestari de servicii si prezentului contract. Personalul dirigintelui de
santier va include ingineri cu experienta si calificare corespunzatoare si alt personal
de specialitate care sa aiba competenta de a-si indeplini responsabilitatile.

Dirigintele de santier nu va avea autoritatea de a modifica Contractul.

3.2.2. Instructiunile Dirigintelui de santier si/sau ale Beneficiarului

Beneficiarul prin reprezentantii sai pot emite oricand catre Antreprenor instructiuni si
care pot fi necesare pentru executia Lucrarilor si remedierea oricaror defectiuni, in
conformitate cu prevederile Contractului, inclusiv suspendarea executiei tuturor
Lucrarilor sau a unei parti a acestora. Antreprenorul va respecta instructiunile primite
de la dirigintele de santier pentru orice problema in legatura cu Contractul. Aceste
instructiuni vor fi date in scris.

In Ipoteza in care Antreprenorul considera instructiunile dirigintelui de
santier/Beneficiarului nejustificate, inoportune sau de natura a-i produce prejudicii, va
formula in scris obiectiunile sale, in termen de 5 zile de la comunicarea instructiunii.
Exercitarea dreptului de protest este lipsita de efecte juridice in ce priveste caracterul
executoriu al instructiunilor Beneficiarului, sub rezerva ipotezei nesocotirii vadite a
normelor legale imperative si in masura in care executarea instructiunii ar avea
aptitudinea de a genera angajarea raspunderii contractuale, delictuale sau penale a
Antreprenorului.

3.2.3 Instructiunile Beneficiarului
in cazul in care, in aplicarea prevederilor si conditiilor Contractului, apare necesitatea
unor clarificari metodologice, modificari sau completari ale unor solutii tehnice,
realizarii unor costuri sau preturi in limita prevederilor contractuale, sau oricare
probleme ce privesc sau sunt in legatura cu punerea in aplicare a prevedrilor
Contractului si a indeplinirii obligatiilor contractuale ale Antreprenorului, Beneficiarul
poate emite in sarcina Antreprenorului Instructiuni.

www.oradea.ro




Instructiunile Beneficiarului pot avea caracter de comunicare, care clarifica sau
organizeaza derularea Contractului, caracter de procedura ori de metodologie.
Instructiunile Beneficiarului au caracter obligatoriu pentru Antreprenor.

Toate Instructiunile Beneficiarului vor fi date in scris, semnate, datate si numerotate in
ordinea emiterii.

3.2.4. inlocuirea Dirigintelui de santier

Daca Beneficiarul doreste sa inlocuiasca Dirigintele de santier, acesta va transmite
Antreprenorului, cu cel putin 7 zile nainte de data propusa pentru inlocuire, o
instiintare cuprinzand numele si adresa celui care este inlocuitorul dirigintelui de
santier.

Antreprenorul

4.1. Obligatii Generale

Antreprenorul SC MBS GROUP SRL parte semnatara a Contractului, se
obliga sa proiecteze, sa execute si sa finalizeze lucrarile in cadrul obiectivului
de investitii ,Amenajarea si modernizarea Gradinii Zoologice Oradea”.

In timpul executiei lucrarilor Antreprenorul raspunde de siguranta animalelor conform
prevederilor legale in vigoare, in sensul delimitarii zonei de santier a luarii masurilor
pentru impiedicarea accesului altor animale in zona de detinere a animalelor etc.
Antreprenorul va indeplini urmatoarele conditii contractuale:

(a) va indeplini obligatile generale de proiectare, conform caietului de sarcini si a
prevederilor Sub-Clauzei 5.1, va elabora 1in totalitate Documentele
Antreprenorului, conform caietului de sarcini si a Sub-Clauzei 5.2 si va indeplini
Obligatile asumate prin Contract,va executa si termina Lucrarile, va remedia
orice defectiuni in timpul executiei si in perioada de garantie, respectand
toate conditiile din prezentul Contract. Lucrarile terminate si receptionate
trebuie sa corespunda scopurilor pentru care au fost executate asa cum au fost
definite in Contract.

(b) va furniza Materialele, Echipamentele, produsele, serviciile, bunurile,
consumabilele si intreg personalul necesar pentru  proiectarea, executia,
terminarea lucrarilor si remedierea defectiunilor.

(c) va executa totalitatea Ilucrarilor necesare pentru a satisface conditiile
Contractului rezultate in urma procedurii de achizitie precum si toate lucrarile
care sunt necesare pentru asigurarea rezistentei, stabilitati si sigurantei in
exploatare a Lucrarilor, in conformitate cu Proiectul Tehnic aprobat de catre
Beneficiar.

(d) va fi responsabil de corectitudinea, stabilitatea si siguranta tuturor operatiunilor de
Santier si ale tuturor metodelor de executie ale Lucrarilor.

in vederea realizarii Conditiilor Contractuale sus mentionate, Antreprenorul isi asuma

urmatoarele obligatii:

4.1.1. (1) De a elabora toate Documentele Antreprenorului conform Sub-Clauzei 5.2 si
de a realiza intreaga activitate de proiectare in conditiile si intelesul dat de prezentul
Contrat, de a executa si finaliza lucrarile, precum si de a remedia viciile ascunse cu
atentia si promptitudinea cuvenita, conform prevederilor, reglementarilor tehnice si
legislatiei romane in vigoare.
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(2) De a organiza realizarea lucrarilor pentru a se incadra in durata de executie
contractuala, in conditile de calitate stabilite de Legea nr. 10/1995 si obligatiile ce
rezulta din prevederile Caietului de sarcini cu privire la calitatea lucrarilor.

4.1.2. De a prezenta Beneficiarului inainte de inceperea executiei Lucrarii, Graficul
general de executie cuprinzand esalonarea calendaristica a lucrarilor pe principalele
obiecte, in cadrul duratei de executie stabilite prin Contract, in ordinea tehnologica
necesara.

4.1.3. De a pune la dispozitia Beneficiarului, la termenele precizate in Contract,
Caietele de masuratori (atasamentele) confirmate de dirigintii de santier si, dupa caz,
in situatile convenite, desenele, calculele, verificarile calculelor si orice alte
documente pe care Antreprenorul trebuie sa le intocmeasca, sau care sunt cerute de
Achizitor.

4.1.4. (1) De a respecta si executa Instructiunile Beneficiarului si Dirigintelui de santier

in orice problema, mentionata sau nu in Contract, referitoare la lucrari.

(2) De a executa toate lucrarile suplimentare fata de prevederile Contractului
numai cu acordul prealabil al Beneficiarului si cu respectarea prevederilor legale in
vigoare.

4.1.5. De a trasa corect lucrarile fata de reperele stabilite Tmpreuna cu

Beneficiarul, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor,

dispozitivelor si resurselor umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective.

De a indeplini, pe parcursul executiei lucrarilor si a remedierii vicillor ascunse,

urmatoarele sarcini contractuale:

(a) De a lua toate masurile pentru asigurarea securitatii tuturor persoanelor a caror
prezenta pe Santier este autorizata de Antreprenor si Beneficiar si de a mentine
Santierul (atat timp cat acesta este sub controlul sau) si Lucrarile (atat timp cat
acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre Beneficiar) in starea de ordine
necesara evitarii oricarui pericol pentru respectivele persoane;

(b) De a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de lluminare,
protectie, ingradire, alarma si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost
solicitate de catre Beneficiar sau de catre alte autoritati competente, in scopul
protejarii Lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor;

(¢) De a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe Santier i
in afara Santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate
persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau
alti factori generati de metodele sale de lucru;

(d) De a asigura calitatea corespunzatoare a tuturor materialelor aflate in opera, in
conformitate cu Proiectul Tehnic, cu detalile de executie aprobate de Beneficiar
si de a nu modifica solutiile tehnice sau tehnologice, ori de a inlocui materiale si
echipamente cu altele de calitate inferioara fatd de prevederile proiectului. in
orice situatie, Antreprenorul nu va putea proceda la eventuale inlocuiri de
tehnologii, echipamente sau materiale decat cu aprobarea prealabila a
Beneficiarului.

4.1.6. De a respecta prevederile legale in vigoare privind Gradinile Zoologice si

animalele aflate in captivitate, respectiv :

- Directiva Consiliului nr. 99/22/CE privind animalele salbatice din gradini zoologice;

- Legea nr. 191/2002 a gradinilor zoologice si acvariilor publice (completata de

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 12/2007 pentru modificarea si completarea

CE = ’ |

1&1@,# _



unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar in domeniul protectiei
mediului);

- Ordinul MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei
de mediu;

- Ordinul MMDD nr. 755/2007 privind aprobarea modelului fisei de evidenta a fiecarei
gradini zoologice si acvariu public, precum si a Registrului national al gradinilor
zoologice si acvariilor publice;

- Ordinul Ministrului Mediului si Dezvoltarii Durabile nr. 410/2008 pentru aprobarea
Procedurii de autorizare a activitatilor de recoltare, capturare si/sau achizitie si/sau
comercializare, pe teritoriul national sau la export, a florilor de mina, a fosilelor de
plante si fosilelor de animale vertebrate si nevertebrate, precum si a plantelor si
animalelor din flora si, respectiv, fauna salbatica si a importului acestora;

- Legea 9/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 205/2004 privind protectia
animalelor;

- Legea nr.69/15.07.1994 pentru aderarea Romaniei la Conventiea privind comertul
international cu specii salbatice de fauna si flora pe cale de disparitie:

- Legea 265/29.06.2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr.195/22.12.2005 privind protectia mediului;

- Legea nr.13/11.03.1993 pentru aderarea Romaniei la Conventia privind conservarea
vietii salbatice si a habitatelor naturale din Europa:

- Legea 13/08.01.1998 pentru aderarea Romaniei la Conventia privind conservarea
speciilor migratoare de animale salbatice;

- Legea nr.89/10.05.2000 pentru ratificarea Acordului privind conservarea pasarilor de
apa migratoare African-eurasiatice;

- Legea nr.90/10.05.2000 pentru aderarea Romaniei la Acordul privind conservarea
liliecilor in Europa;

- Legislatia sanitar-veterinara.

4.1.7. De a mentine in buna stare Lucrarile executate, Materialele, Echipamentele si
instalatiile care urmeaza a fi puse in opera de la data primirii Ordinului de incepere a
lucrarilor pana la data semnarii Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor si
predarea — primirea obiectivului realizat.

4.1.8. (1) De a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv confortul riveranilor sau caile de
acces prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care deservesc
proprietatile aflate in posesia Beneficiarului sau a oricarei alte persoane;

(2) De a despagubi Beneficiarul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in
justitie, daunelor - interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor indiferent de natura lor,
rezultdnd din sau in legatura cu obligatia prevazuta la alin. (1), pentru care
responsabilitatea revine Antreprenorului.

4.1.9. (1) De a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu, sau,
sunt pe traseul Santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de
catre traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai, de a selecta traseele,
a alege si folosi vehiculele, a limita si repartiza incarcaturile, in asa fel incat traficul
suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea Materialelor,
Echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe Santier, sa fie limitat, in
masura in care este posibil, astfel incat sa nu produca deteriorari sau distrugeri ale
drumurilor si podurilor respective.

(2) De a despagubi Beneficiarul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea
podurilor sau drumurilor, datorate transportului Materialelor si Echipamentelor

necesare Santierului; ,
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(3) De a plati consolidarea, modificarea sau imbunatatirea in scopul facilitarii
transportului Materialelor, Echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror
drumuri sau poduri care comunica cu sau care se afla pe traseul Santierului.

4.1.10. (1) De a asigura ordinea si curatenia in Santier :
(a) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;
(b) de a depozita organizat sau a retrage orice Utilaje, Echipamente suplimentare si
surplusuri de Materiale;
(c) de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile
provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.
(2) De a retine pe santier, pana la sfarsitul Perioadei de garantie, numai acele
Materiale, Echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul
indeplinirii obligatiilor sale in Perioada de garantie.

4.1.11. De a raspunde, potrivit obligatiilor ce ii revin rezultate din legea romana si din
prezentul Contract, pentru viciile ascunse ale constructiei.

4.1.12. De a despagubi Beneficiarul impotriva oricaror:

(@) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de
proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate, etc.), legate de
Echipamentele, Materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura
cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea;

(b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura aferente.

4.1.13. De a garanta ca in propunerea financiara a inclus toate cheltuielile legate de
obtinerea avizelor, acordurilor si a Autorizatiei de Construire (pregatirea
documentatiilor) necesare realizarii si punerii in functiune a obiectului Contractului.

De a garanta ca in propunerea financiara a inclus toate costurile legate de protejarea
mediului si a reglementarilor legale, cele legate de refacerea cadrului natural dupa
finalizarea lucrarilor, toate costurile legate de elaborarea Manualului de Functionare si
a Cartii Constructiel, precum si toate costurile pentru organizarea de santier.

4.1.14 Proiectul tehnic si documentatia aferenta va fi elaborata doar cu consultarea si
cu acceptul expres din partea beneficiarului, sau a persoanelor si institutilor
imputernicite Tn acest sens de catre acesta (RAPAS, Administratia Gradinii Zoologice
Oradea). In cazul in care exista solicitari justificate si argumentate din partea
beneficiarului se pot aduce completari si adaptari permise de legislatia in vigoare.

Programarea etapelor de executie a lucrarilor va tine seama de recomandarile
Beneficiarului precum si a persoanelor desemnate de catre acesta in vederea
asigurarii pe timpul executiei lucrarilor a conditiilor optime de adapostire a animalelor
din colectia Gradinii Zoologice, corespunzator cerintelor lor biologice.

Proiectantul va depune impreuna cu Proiectul Tehnic o macheta de ansamblu
a amplasamentului gradinii zoologice prezentand o reproducere la scara (1:200) a
obiectivului in forma finala. Aceasta va deveni proprietatea beneficiarului si va fi
realizata din materiale durabile incat sa asigure siguranta in exploatare pe cel putin 5
ani, urmand a fi amplasata in noua gradina zoologica.

4.1.15. De a preda Beneficiarului Proiectul Tehnic si detalile de executie, complet,
vizat si stampilat de catre verificatorul de proiect atestat, insotite dupa caz de
referatele expertilor tehnici pentru investitile de reabilitare, modernizare, transformare

J / #
.vj.{jl - www.oradea.ro



si consolidare a constructiilor existente, in sase exemplare, atat pe suport de hartie
cat si pe suport electronic .

4.1.16. De a suporta costurile pentru racordarea si consumul de utilitati necesare
Santierului, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat aferente
activitatii din santier. Antreprenorul va transmite, oricand sunt cerute de catre
Diriginte sau Beneficiar detalii referitoare la masurile si metodele pe care
Antreprenorul le propune spre a fi adoptate pentru executarea Lucrarilor. Nu va fi
facutd nici o modificare semnificativa a acestor masuri sau metode, fara ca acest
lucru sa fie supus in prealabil atentiei Beneficiarului.

4.1.17 Utilajele Antreprenorului

Antreprenorul va raspunde de propriile Utilaje. Din momentul aducerii pe Santier,
Utilajele Antreprenorului vor fi considerate ca fiind in intregime destinate executiei
Lucrarilor.

4.1.18 Electricitate, Apa si Gaz

Antreprenorul va fi raspunzator pentru furnizarea energiei electrice, a apei si a altor
servicii care il sunt necesare. Antreprenorul va fi indreptatit sa foloseasca, in scopul
executiei Lucrarilor, energia electrica, apa, gazul si alte servicii pe care Beneficiarul le
are disponibile pe $Santier in schimbul platii pretului acestor servicii. Antreprenorul va
furniza, pe niscul si cheltuiala sa, aparatura necesara folosirii serviciilor respective si
masurarii consumului.

4.1.19 Utilajele Beneficiarului si Materialele asigurate gratuit

Potrivit prevederilor Contractului, Beneficiarul nu are obligatia de a pune la dispozitia
Antreprenorului pentru executia Lucrarilor, Utilaje Proprii ori Materiale asigurate
gratuit.

4.1.20 Rapoartele Privind Evolutia Executiei Lucrarilor

Antreprenorul va elabora si transmite Dirigintelui de santier in 3 exemplare, in termen
de 10 zile dupa ultima zi a lunii precedente, rapoarte lunare privind evolutia executiei
Lucrarilor, mentionandu-se progresul lucrarilor in luna de raportare.

Raportarea va continua pana la terminarea de catre Antreprenor a tuturor lucrarilor
nefinalizate la data de terminare specificata in Procesul Verbal de Receptie la
Terminarea Lucrarilor.

Forma si continutul raportului lunar se stabilesc de catre Beneficiar. Aprobarea
rapoartelor de catre Dirigintele de santier si ulterior de catre Beneficiar constituie
conditie pentru Plata Lucrarilor.

4.1.21 Activitatile Antreprenorului pe Santier

Antreprenorul va restrange aria de desfasurare a activitatii in limitele Santierului si in
alte zone auxiliare care pot fi obtinute de catre Antreprenor si acceptate de catre
Dirigintele de santier ca zone de Lucrari. Antreprenorul va lua toate masurile necesare
pentru a pastra Utilajele Antreprenorului si Personalul propriu in limitele Santierului si
ale zonelor auxiliare, pentru a nu afecta terenurile adiacente. Pe parcursul executiei
Lucraritor, Antreprenorul va pastra Santierul degajat de obstacole inutile si va depozita
sau indeparta orice Utilaj propriu sau exces de materiale. Antreprenorul va curata si
inlatura de pe Santier orice moloz, resturi si Lucrarile provizorii care nu mai sunt

necesare.
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Dupa aprobarea de catre Beneficiar a Procesului Verbal de Receptie la Terminarea
Lucrarilor, Antreprenorul va curata si indeparta de pe acea parte a Santierului aferenta
Lucrarilor receptionate, toate Utilajele Antreprenorului, excesele de Materiale, molozul,
gunoaiele si Lucrarile provizoril.

Antreprenorul va lasa partea respectiva a Santierului si Lucrarile curate si in siguranta.
Pe parcursul Perioadei de Garantie de Buna Executie, Antreprenorul poate pastra pe
Santier, cu aprobarea reprezentantilor beneficiarului, bunurile care 7i sunt necesare
pentru indeplinirea obligatiilor prevazute in Contract.

4.2. Reprezentantul Antreprenorului
Antreprenorul va transmite Beneficiarului, pentru aprobare, numele si referintele
persoanei autorizate sa primeasca instructiuni in numele Antreprenorului.

4.3. Subcontractarea

Este interzisa subcontractarea Lucrarilor de catre Antreprenor.

Subcontractarea unor parti ale Lucrarilor este posibila numai cu acordul
Beneficiarului.

4.4. Garantia de Buna Executie

4.41. Antreprenorul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a
contractului.
Garantia de buna executie a contractului reprezinta 2,5 % din valoarea contractului
fara T.V.A., adica 273.840 lei. Suma va fi constituita dupa cum urmeaza:

- prin depunerea a 0,5% din valoarea contractului fara T.V.A. (reprezentand
54.768 lei) in contul de garantii de buna executie deschis de Antreprenor, respectiv
contul ) 8 deschis la Banca

. In termen de 7 zile de la data semnarii contractului de catre

ambele parti;

- restul garantiei de buna executie 2% din valoarea contractului fara T.V.A.

reprezentand 219.072 lei se constituie prin retinere din situatiile de lucrari prezentate
spre decontare si virarea sumelor in acelasi cont de garantii de buna executie.
4.4.2. Beneficiarul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie,
in limita prejudiciului creat, daca Antreprenorul nu isi executa, executa cu intarziere
sau executa necorespunzator obligatile asumate prin prezentul contract. Anterior
emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, Beneficiarul are obligatia de
a notifica acest lucru Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile precum si
Antreprenorului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.

4.4.3 - Garantia de buna executie se va restitui numai avand acordul Ministerului
Mediului si Dezvoltarii Durabile , astfel:

- 70% din valoarea Garantiei de Buna Executie in termen de 14 zile de la data
intocmirii Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, daca
Beneficiarul nu a formulat pana la acea data nicio reclamatie de executare a
Garantiei de Buna Executie si cu conditia emiterii Certificatului de Receptie
la Terminarea Lucrarilor;

- 30% din valoarea Garantiei de Buna Executie la emiterea Certificatului de
Receptie Finala, daca Beneficiarul nu a formulat pana la acea data nici o
reclamatie de executare a Garantiei de Buna Executie."
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51.

Proiectarea realizata de catre Antreprenor

Proiectarea va fi realizata de catre Antreprenor.

Antreprenorul are urmatoarele obligatii generale de proiectare:

(@)
(b)

sa elaboreze si sa supuna aprobarii Beneficiarului Graficul General de Proiectare
si Executie, in termen de 10 zile de la semnarea contractului.

sa elaboreze, in cadrul Indicatorilor tehnico — economici aprobati, documentatia
tehnico -economica de executie in intelesul si continutul dat de prezentul
Contract, cuprinzand Proiectul tehnic cu detalii de executie si Caietele de sarcini,
insotite de Devizul general al Lucrarilor si Devizul pe Obiecte si categorii de
Lucrari, Documentele de obtinere a avizelor si autorizatiei de construire (PAC) si
sa supuna aprobarii Beneficiarului intreaga documentatie tehnico — economica
de executie.

sa completeze sau, dupa caz, sa refaca documentatia tehnico — economica de
executie potrivit cerintelor Beneficiarului daca aceasta documentatie este
restituita de catre Beneficiar pentru completari. Perioada de completare sau,
dupa caz, de refacere a documentatiei tehnico — economice nu constituie motiv
de prelungire a duratei de proiectare, decat in situatia in care solicitarile
Beneficiarului reprezinta cereri suplimentare fata de tema de proiectare initiala.

sa raspunda de calitatea tuturor Lucrarilor de proiectare. Ca urmare, proiectele
vor fi elaborate de catre proiectanti calificati, ingineri sau alti specialisti care
corespund conditilor mentionate in Documentatia de Atribuire.

sa predea Beneficiarului Proiectul Tehnic cu detaliile de executie, complet, vizat
si stampilat de catre verificatori de proiect atestati, insotite dupa caz de referatele
expertilor tehnici pentru investitile de modernizare, extindere si amenajare a
constructiilor , in sase exemplare, atat pe suport de hartie, cat si pe suport
electronic.

sa cuprinda in Graficul General de Executie termenul de elaborare si predare a
Proiectului Tehnic cu detaliile de executie, care va cuprinde ca etapa contractuala
o perioada de 15 zile lucratoare, in care sa se comunice in scris aprobarea
Proiectului Tehnic sau, dupa caz, restituirea pentru completari sau modificari, in
conformitate cu Contractul.

sa reactualizeze Graficul General de Executie cu acordul Beneficiarul | in situatia
in care refacerea Proiectului Tehnic si detalillor de executie insumeaza mai mult
de 15 zile, fara a se depasi termenul final contractual.

sa garanteze ca proiectantii sai au experienta si capacitatea necesare si sa
asigure conditii ca proiectantii sa participe la discutii cu Beneficiarul sau
Dirigintele de santier, in orice moment rezonabil.

Antreprenorul sa instiinteze Dirigintele de santier si Beneficiarul referitor la orice
eroare, greseala sau alta neconcordanta intervenita in legatura cu Contractul sau
in articolele de referinta in cauza.

Proiectantul va depune impreuna cu documentatia o0 macheta de ansamblu a
amplasamentului gradinii zoo prezentand o reproducere la scara (1:200) a
obiectivului in forma finala. Aceasta va deveni proprietatea beneficiarului si va fi
realizata din materiale durabile incat sa asigure siguranta in exploatare pe cel
putin 5 ani, urmand a fi amplasata in noua Gradina Zoologica.

In cazul in care Proiectul Tehnic nu va primi avizul favorabil al Comisiei de
Avizare a Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile din motive imputabile
exclusiv Antreprenorului, atunci contractul poate fi reziliat , iar Antreprenorul
poate fi obligat fata de Beneficiar la plata de daune — interese.
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5.2. Responsabilitatea pentru Proiect
in cazul in care, in Documentele Antreprenorului se identifica erori, omisiuni,
ambiguitati, discrepante, sau alte deficiente, acestea si Lucrarile vor fi remediate pe
cheltuiala Antreprenorului.

Documentatia de proiectare se va intocmi in faza PT + DDE cu aplicarea
procedurilor si respectarea urmatoarelor acte normative:

- Legea nr.10/1995 — Legea calitatii in constructii;

- HG nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-
economice aferente investitilor publice, precum si a structurii si metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii;

- Ordin nr. 863/2008 din 02.07.2008 pentru aprobarea "Instructiunilor de aplicare a
unor prevederi din Hotararea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-
cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a
structurii $i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii
si lucrari de interventii"

- Ordin 913/2005 privind elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publica de
servicii;

- Legea nr. 50/1991, republicata, actualizata, privind autorizarea executarii lucrarilor
de Constructii;

- Legea nr. 7/1996, republicata, cadastrului si a publicitatii imobiliare;

- Norme si instructiuni tehnice in vigoare;

- Dupa caz, functie de reglementarile in vigoare, se va intocmi un Studiu de evaluare
a impactului asupra mediului, conform O.U.G 195/2005, Ordin nr.860/2002 si H.G
918/2002 cu modificarile ulterioare.

Proiectantul va elabora un grafic de executie al lucrarilor.

Proiectul va contine si un studiu geotehnic si un studiu hidrologic al zonei studiate.

Proiectul va cuprinde si documentatia de demolare. reabilitare si refunctionalizarea
cladirilor proprietatea RER ECOLOGICE SERVICE S.A.. Cladirile sunt situate pe
terenul pe care urmeaza a fi extinsa Gradina Zoologica potrivit cerintelor din caietul de
sarcini;

6. Riscurile Beneficiarului

6. Riscurile Beneficiarului

in acest Contract, Riscurile Beneficiarului sunt:

(a) razboi, ostilitati (indiferent daca razboiul a fost declarat sau nu), invazil, actiuni
ale dusmanilor straini, pe teritoriul Tarii.

(b) rebeliune, terorism, revolutie, insurectie, lovitura militara sau de stat, razboi civil,
pe teritoriul Tarii.

(c) revolte, tulburari sau dezordine publica provocate de alte persoane decat
personalul Antreprenorul si alti angajati ai acestuia, si care afecteaza Santierul si/sau
Lucrarile.

(d) radiatii ionizante, contaminari radioactive de la orice combustibil nuclear sau de
la deseuri nucleare rezultate din arderea combustibililor nucleari, explozivi radioactivi
toxici sau alte proprietati periculoase ale unui ansamblu explozibil nuclear sau un
component nuclear al unui astfel de ansamblu, cu exceptia cazului in care
Antreprenorul este responsabil pentru utilizarea unui astfel de material radioactiv;

(e) unde de presiune cauzate de avioane sau alte aparate de zbor care se
deplaseaza cu viteze sonice si supersonice;

(f) utilizarea sau ocuparea de catre Beneficiar a partii de lucrari receptionate.;
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(g) orice desfasurare de forte ale naturii, care afecteaza Santierul si/sau Lucrarile,
care a fost imprevizibila sau impotriva careia unui antreprenor cu suficienta experienta
nu | se poate cere sa fi luat masuri de prevenire corespunzatoare;

(h) Forta Majora;

() suspendarea executiel lucrarilor, cu exceptia cazului in care se datoreaza
Antreprenorului;

(J) orice neindeplinire a obligatiilor de catre Beneficiar;

(k) obstacole sau conditii fizice, altele decat conditile climatice intampinate pe
Santier in timpul executiei Lucrarilor, care nu puteau fi prevazute de catre un
antreprenor cu suficienta experienta si pe care Antreprenorul le-a notificat imediat
Beneficiarului;

() orice intarziere sau intrerupere cauzata de o Modificare;

(m) orice schimbare adusa legii aplicabile Contractului dupa data depunerii ofertei
Antreprenorului asa cum este specificat in Acordul Contractual;

(n) pagube care sunt rezultatul inevitabil al obligatilor Antreprenorului de a executa
Lucrarile si de a remedia defectiunile.

Durata de Executie

7.1. Executia Lucrarilor
Antreprenorul trebuie sa notifice Data de incepere efectiva a lucrarilor, Beneficiarului
si Inspectoratului de Stat in Constructii.
Durata de executie a Lucrarilor se compune din Durata de realizare a serviciilor de
proiectare si Durata de realizare a lucrarilor de executie.
- Durata de realizare a serviciilor de proiectare este de 3 luni_ de la data semnarii
contractului , cu conditia punerii la dispozitie de catre Beneficiar a tuturor
documentelor necesare si a terenului aferent investitiei , liber de sarcini.
- Durata de realizare a Planului de Management pentru organizarea si functionarea
Gradinii Zoologice este de 3 luni de la primirea Ordinului de Incepere a Lucrarilor de
catre Antreprenor.
- Durata de realizare a Lucrarilor de executie va fi de maxim 30 luni de la emiterea
Ordinului de Tncepere a Lucrérilor , conform ofertei Antreprenorului, dar nu mai tarziu
de 30.08.2012.
Antreprenorul va finaliza toate Lucrarile pana la expirarea Duratei de Executie a
Lucrarilor, inclusiv:
(a) trecerea Testelor la Terminare;

7.2. Programul
In termen de 15 de zile dupa primirea instiintarii privind remedierea tuturor lipsurilor si
deficientelor in vederea receptiei, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.1(2),
Antreprenorul in baza Graficului General de Executie ce a stat la baza Ofertei
Antreprenorului, va transmite Beneficiarului un program de executie detaliat cu
planificari cantitative, valorice si calendaristice.

7.3. intarzierea Executiei Lucrarilor
Daca Antreprenorul nu termina Lucrarile in timpul afectat Duratei de Executie,
singura responsabilitate a Antreprenorului fata de Beneficiar pentru intarziere va fi
plata de 1% pentru fiecare zi de intarziere din valoarea lucrarilor neexecuate.
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8. Finalizarea Lucrarilor si Receptia Lucrarilor

Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte a lor, prevazut a fi finalizat
intr-un termen stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit,
termen care se calculeaza de la data inceperii lucrarilor.

8.1. - (1) La finalizarea lucrarilor, Antreprenorul are obligatia de a notifica, in scris,
Beneficiarului ca sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitand acestuia convocarea
comisiei de receptie.

(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor
efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia daca sunt intrunite conditile pentru a
convoca comisia de receptie. In cazul in care se constata ca sunt lipsuri sau
deficiente, acestea vor fi notificate Antreprenoruiui, stabilindu-se si termenele pentru
remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la
0 noua solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de receptie.

8.2. - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului
prin corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile
in vigoare. In functie de constatarile facute, Beneficiarul are dreptul de a aproba sau
de a respinge receptia.

8.3. - Receptia se poate face si pentru parti ale lucrarii, distincte din punct de
vedere fizic si functional.

8.4. - Dingintele de santier, la latitudinea sa exclusiva, poate transmite
Beneficiarului sa accepte receptia unor Parti de Lucrari, cu conditia ca acestea sa fie
independente din punct de vedere fizic si functional.

Receptia unor Parti de Lucrari se va face in aceleasi conditii prevazute la Sub-Clauza
Sl

8.5. - Antreprenorul va finaliza cu promptitudine lucrarile neterminate si va elibera
Santierul.

8.6.- Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea
perioadei de garantie a lucrarilor respectiv, dupa 2 ani de la data receptiei la
terminarea lucrarilor.

8.7. La expirarea perioadei de garantie, Antreprenorul va propune Beneficiarului
convocarea unei Comisii de Receptie Finala a Lucrarilor.

Comisia de Receptie Finala a Lucrarilor isi va desfasura activitatea potrivit
prevederilor Legii roméane si va elabora un Proces Verbal de Receptie Finala care va
hotari, dupa caz, admiterea receptiei, amanarea receptiei pentru remedierea unor
defectiuni intervenite in perioada de garantie, ori respingerea receptiei finale,
mentionandu-se cauzele.

Procesul Verbal de Receptie Finala a Lucrarilor in care se propune admiterea
receptiel se supune aprobarii Beneficiarului de catre Comisia de receptie.

Dupa semnarea fara obiectiuni a Procesului Verbal de Receptie Finala, Beneficiarul
emite un Certificat de Receptie Finala. In cazul in care Comisia de Receptie Finala
propune amanarea ori respingerea receptiei, Antreprenorul procedeaza conform Sub-
Clauzei 8.1.

Remedierea Defectiunilor
9.1. Remedierea Defectiunilor
Beneficiarul va notifica Antreprenorul cu privire la orice defectiune sau lucrare
neterminata. Antreprenorul va remedia, fara costuri pentru Beneficiar, orice defectiuni
datorate faptului ca proiectul Antreprenorului, Materialele, Echipamentele sau
manopera nu sunt in conformitate cu prevederile caietului de sarcini si a propuneri
tehnice. / i .
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Neremedierea defectiunilor sau nefinalizarea lucrarilor neterminate intr-o perioada
rezonabila de timp de la notificarea Beneficiarului va indreptati Beneficiarul sa
efectueze toate lucrarile necesare, pe cheltuiala Antreprenorului.

9.2. Desfacerea si Testarea

Beneficiarul poate emite instructiuni referitoare la desfacerea si/sau testarea
oricarei lucrari. Cu exceptia cazului in care se stabileste ca, in urma unei desfaceri
si/sau testari, proiectul Antreprenorului, Materialele, Echipamentele sau manopera nu
sunt conforme cu prevederile Contractului, Antreprenorul va fi platit pentru asemenea

desfaceri si/sau testari ca pentru o Modificare conform prevederilor Sub-Clauzei 10.2.

Pentru realizarea Testelor de dupa Terminare, Unitatea de exploatare desemnata de

autoritatea locala:

(a) va furniza intregul necesar de electricitate, utilaje, combustibil, instrumente, forta
de munca, materiale si personal cu calificare si experienta corespunzatoare in
vederea efectuarii eficiente a Testelor dupa Terminare;

(b) va efectua Testele dupa Terminare in conformitate cu manualele furnizate de
catre Antreprenor si orice indrumare pe care Antreprenorul este solicitat sa o
asigure pe parcursul acestor Teste si in prezenta Personalului Antreprenorului pe
care oricare dintre Parti il poate solicita in mod rezonabil.

Testele dupa Terminare vor fi efectuate de indata ce este rezonabil posibil, de catre
Beneficiar a Lucrarilor sau a Sectoarelor de Lucrari. Beneficiarul va instiinta
Antreprenorul privind data si locul unde vor fi efectuate testele dupa terminare.

Daca Antreprenorul nu se prezinta la data si locul stabilit, Beneficiarul poate incepe
efectuarea Testelor dupa Terminare, care se vor considera a fi efectuate in prezenta
Antreprenorului, iar Antreprenorul va accepta rezultatele ca fiind corecte. Rezultatele
Testelor dupa Terminare, daca Antreprenorul este present vor fi redactate si evaluate
de ambele Parti. Se va face o evaluare corespunzatoare pentru efectul utilizarii
anterioare a Lucrarilor de catre Beneficiar prin Unitatea de exploatare desemnata de
autoritatea locala.

Daca Lucrarile, sau un Sector de Lucrari, nu trec un Test dupa Terminare,
Antreprenorul va avea obligatia de a efectua corectarile sau modificarile si de a trece
acel Test, intr-o perioada de timp stabilita de catre Beneficiar.

Daca Antreprenorul nu respecta termenele de comunicare, i va fi afectata garantia de
buna executie, conform prevederilor legale in vigoare.

Daca Antreprenorului nu | se comiunica aceasta instiintare pe Perioada de Garantiei,
Antreprenorul va fi exonerat de aceasta obligatie si se va considera ca Lucrarile sau
Sectorul de Lucrari. dupa caz, au trecut Testele dupa Terminare.

Modificari si Revendicari

10.1. Dreptul de a Modifica

Modificarile prezentului Contract pot fi promovate fie din initiativa fiecarei Parti, fie la
initiativa Beneficiarului ori a Reprezentantului Antreprenorului. in orice situatie de
modificare a Contractului, acordul scris al Partilor contractante este obligatoriu si se
concretizeaza prin Acte aditionale la Contract.

Partile contractante pot promova modificari ale Contractului numai in limita si cu
respectarea indicatorilor tehnico-economici aprobati pe baza Studiilor de fezabilitate
cu respectarea preturilor unitare ofertate si a solutiilor tehnice si tehnologice care au
stat la baza cerintelor Beneficiaralui si elaborétrii Ofertei.
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In cazul unor alte solutii propuse de furnizorii de utilitati, altele decat cele prevazute
in prezentul contract, pentru racordarea la retelele aferente, Antreprenorul are dreptul
de a solicita modificari iar Beneficiarul de a le accepta.

10.2. Evaluarea Modificarilor

Modificarile vor fi evaluate dupa cum urmeaza:

a) unde este cazul, la preturile din Contract, sau

b) in lipsa preturilor corespunzatoare, preturile din Contract se vor folosi ca baza de
evaluare, sau in alte cazuri cu respectarea procedurilor prevederilor legale in vigoare.

10.3. Notificarea Prompta

Fiecare Parte are obligatia de a notifica cealalta Parte de indata, dar nu mai tarziu
de 24 de ore, ce are cunostinta de existenta unor circumstante care pot intarzia sau
impiedica executia Lucrarilor, sau care pot genera o revendicare pentru plata
suplimentara. Antreprenorul va lua toate masurile rezonabile pentru reducerea la
minim a acestor efecte.

Dreptul Antreprenorului la prelungirea Duratei de Executie sau la plata costurilor
suplimentare va fi limitat la timpul si plata care i-ar fi revenit daca ar fi instiintat cu
promptitudine Beneficiarul si ar fi luat toate masurile rezonabile.

10.4. Dreptul la Revendicare

Daca Antreprenorul inregistreaza Costuri ca rezultat al oricaruia din culpa
Beneficiarului, Antreprenorul va fi indreptatit la plata acestor Costuri. Daca, urmare a
Riscurilor Beneficiarului, este necesara o schimbare a Lucrarilor, acesta va fi
considerata o Modificare si va indreptati Antreprenorul la plata acestor costuri.

11. 1.Modalitati Plata
11.1.1. Beneficiarul va efectua plata catre Antreprenor conform OUG 34/2009 cu
privire la rectificarea bugetara pe anul 2009, in perioada 24 - 31 a lunii, pentru facturile
emise pana in data de 20 a lunii respective. Beneficiarul are obligatia de a efectua
plata catre Antreprenor pe baza facturii, insotita de situatiile de lucrari acceptate de
Beneficiar si dirigintele de santier, pentru executia lucrarii. Factura va fi emisa numai
dupa semnarea fara obiectiuni de catre Beneficiar si dirigintele de santier, a situatiilor
de lucrari.

11.1.2. —(1) Platile partiale se efectueaza lunar, la cererea Antreprenorului, la valoarea
lucrarilor executate si dovedite prin situatii de lucrari care au fost acceptate de catre
Beneficia si dirigintele de santier.

(2) Platile partiale efectuate la intervale lunare, nu se considera de catre Beneficiar
ca receptie a lucrarilor executate.

11.1.3. - Plata facturii finale pentru fiecare lucrare prevazuta in situatiile de lucrari se
va face in baza facturii, insotita de Situatia de plata definitiva si de procesul verbal de
receptie la terminarea lucrarilor . incheiat fara obiectiuni de catre Beneficiar.

11.1.4. — Plata facturii, se va face cu responsabilitatea proportiei, participatiei la
proiect, respectiv 25% bugetul local si 75% bugetul de stat.Primele doua etape
prevazute la art.1.8.1, pot fi decontate integral din bugetul local in limita prevederilor
bugetare, ulterior urmand a se recupera suma avansata din contul bugetului de stat.
11.1.5.— Respectarea termenelor de plata pentru facturile emise de Antreprenor este
conditionata de virarea disponibilului in cont de catre Ministerul Mediului si Dezvoltarii
Durabile in baza Conventiei de Finantare nr 3493AK/16.10.2008. Suma de 75%
suportata din bugetul de stat, se va achita Antreprenorului in termen de 5 zile
lucratoare de la data virarii acestor sume de catre M.M.D.D.
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11.2. Moneda de Plata
Plata Contractului si toate platile corelative Contractului se fac in lei.

11.3. Intarzieri in Efectuarea Platii

in cazul in care Beneficiarul din vina sa exclusiva nu onoreaza facturile emise de
catre Antreprenor, cu respectarea prevederilor prezentului Contract, in termen de 28
de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci Beneficiarul are obligatia de a plati,
ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 1 % zi intarziere din plata
neefectuata.

Neindeplinirea Obligatiilor
12.1. Neindeplinirea Obligatiilor de catre Antreprenor

Daca Antreprenorul abandoneaza Lucrarile, refuza sau nu reuseste sa respecte
instructiunile motivate ale Beneficiarului, sau nu reuseste sa duca la indeplinire
lucrarile prompt si fara intarziere, Beneficiarul va notifica Antreprenorul privitor la
neindeplinirea obligatiilor si va impune masuri si termen de remediere .

Daca, in termen de 28 zile de la primirea notificariemise de catre Beneficiar,
Antreprenorul nu ia toate masurile posibile de remediere a neindeplinirii obligatiilor,
Beneficiarul poate, printr-o a doua notificare emisa in termen de 21 de zile, sa
rezilieze de dreptContractul. Dupa rezilierea de drept Antreprenorul trebuie sa
paraseasca Santierul. si va fi obligat la plata de despagubiri egale cu valoarea
lucrarilor nexecutate din prezentul contract.

12.2. Neindeplinirea Obligatiilor de catre Beneficiar

Daca Beneficiarul nu face plata conform prevederilor Contractului sau, desi
primeste o notificare, incalca prevederile Contractului, Antreprenorul poate emite o
instiintare cu referire la aceasta Sub-Clauza prin care sa specifice neindeplinirea
obligatiilor. Daca neindeplinirea obligatiilor nu este remediata in termen de 7 zile de la
data la care Beneficiarul a primit notificarea, Antreprenorul poate diminua ritmul
executiei tuturor Lucrarilor sau a unor parti ale acestora.

Daca neindeplinirea obligatiilor nu este remediata in termen de 28 de zile de la data
la care Beneficiarul primeste notificarea Antreprenorului, Antreprenorul poate. printr-o
a doua notificare emisa in termen de 21 de zile, sa rezilieze Contractul. Dupa reziliere
Antreprenorul va parasi Santierul.

12.3. Penalitati, daune, interese

12.3.1. In cazul in care, din vina sa exclusiva, Antreprenorul nu reuseste sa-si
indeplineasca obligatiile asumate prin contract, atunci Beneficiarul este indreptatit de a
deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala
de 1% pe zi intarziere din valoarea lucrarilor neexecutate.

12.3.2. - Beneficiarul aplica penalitati Antreprenorului si in cazul in care acesta
depaseste termenul stabilit pentru finalizarea lucrarii respective cu mai mult de 5
zZile sau depaseste cele 3 zile stabilite pentru inceperea lucrarilor.

12.3.3. - In cazul in care Beneficiarul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de
la expirarea perioadei prevazute la clauza 11.1.. atunci acesta are obligatia de a plati,
ca penalitati. o suma echivalenta cu o cota procentuala de 1% pe zi intarziere din
plata neefectuata, precum si in cazul nerespectarii de catre Beneficiar a prevederilor
art. 4.4.3, privind restituirea garantiei de buna executie a contractului.
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12.3.4. Plata la Rezilierea Contractului

Neexecutare de catre una din parti a obligatiilor contractuale asumate, da dreptul
partii lezate de a cere rezilierea contractului de lucrari si de a pretinde despagubiri cu
respectarea prevederilor prezentului contract.
12.3.5. — Beneficiarul isi rezerva dreptul de denunta contractul unilateral, printr-o
notificare scrisa adresata Antreprenorului, fara nici o compensatie, daca Beneficiarul
da faliment, sau daca asocierea inceteaza. In acest caz, Antreprenorul are dreptul de
a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract executata pana la
data denuntarii unilaterale a contractului.
12.3.6. — Partile au convenit de comun acord ca prezentul contract sa inceteze de plin
drept, in temeiul unui pact comisoriu de gradul IV, fara punerea in intarziere a
Antreprenorului, sau fara alta formalitate si fara interventia instantelor judecatoresti, in
urmatoarele situatii:
a) Daca Antreprenorului ii sunt retrase sau nu obtine autorizatiile, avizele sau orice
alte documente necesare executarii obligatiilor contractuale, prevazute in oferta;
b) Cesioneaza drepturile si obligatile sale prevazute de prezentul contract fara
acordul celeilalte parti;
c)isi incalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost notificata in conditiile art.12.1
si12.2;
d) Asocierea inceteaza.
e) In cazul in care conventia incheiata de beneficiar cu finantatorul MMDD, inceteaza
sau se reziliaza inainte de termen, iar partile un convin de comun acord sa continuie
contractul in aceste conditii.
f) Intervin modificari legislative care un mai permir continuarea contractului, iar un au
convenit prin act aditional la modificarea acesteia in sensul de a fi conform cu noile
prevederi legale.

13.1. Responsabilitatea Antreprenorului fata de Lucrari

Antreprenorul isi va asuma intreaga responsabilitate pentru grija fata de Lucrari de
la Data inceperii pana la data receptiei la terminarea lucrarilor fara obiectiuni, conform
prevederilor Sub-Clauzei 8.2. Dupa aceasta data responsabilitatea va fi transferata
Beneficiarului. Daca se produc pierderi sau sunt aduse daune Lucrarilor in perioada
mentionata mai sus, Antreprenorul va remedia aceste pierderi sau daune astfel incat
Lucrarile sa fie conforme cu prevederile caietului de sarcini si a ofertei tehnice.

Cu exceptia cazurilor in care pierderile sau daunele sunt rezultatul culpei
Beneficiarului, Antreprenorul va despagubi Beneficiarul, agentii si angajatii acestuia si
pe ceilalti Antreprenori ai Beneficiarului pe Santier pentru toate pierderile sau daunele
produse Lucrarilor si pentru toate revendicarile sau cheltuieliie provocate de
nerespectarea prevederilor Contractului din neglijenta sau din vina Antreprenorului,
agentilor sau angajatilor sai.

13.2. Forta Majora

Daca o Parte este sau va fi impiedicata prin Forta Majora sa isi indeplineasca
oricare din obligatile sale, Partea afectata va notifica cealalta Parte imediat. Daca
este necesar, Antreprenorul va suspenda executia Lucrarilor si, in masura in care s-a
convenit astfel cu Beneficiarul, va retrage Utilajele Antreprenorului de pe $Santier.

Daca aceasta situatie continua timp de 84 de zile, oricare dintre Parti va putea sa
transmita o instiintare de reziliere de drept conform art.12.3.6. a Contractului care va
intra in vigoare in termen de 28 de zile de al data transmiterii instiintarii.

Dupa rezilierea Contractului, Antreprenorul va fi indreptatit la plata sumei ramase
neachitate din valoarea Lucrarilor executate si a Materialelor, cu urmatoarele corectii:
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a) orice sume la care Antreprenorul este indreptatit conform prevederilor Sub-
Clauzei 10.4

b) Orice sume la care Beneficiarul este indreptatit.

Suma neta de plata cuvenita va fi platita sau rambursata in termen de 28 de zile de
la data instiintarii de reziliere a Contractului.

13.3. Drepturile de Proprietate Intelectuala si Industriala
Drepturile de Proprietate Intelectuala si Industriala, reglementate de Legea romana se
aplica siin prezentul Contract, in urmatoarele conditii:

(a) Antreprenorul are Dreptul de Proprietate Intelectuala asupra Proiectelor
Tehnice impreuna cu anexele sale, pana cand aceste documentatii tehnico —
economice au fost aprobate potrivit legii. Dupa primirea aprobarilor, inclusiv a
indicatorilor tehnico — economici, Dreptul de proprietate intelectuala se transmite in
totalitate catre Beneficiar ;

(b) Antreprenorul are Drept de Proprietate Intelectuala si industriala conferit
de legea romana pentru Bunurile fabricate, construite sau executate, ori de folosire a
utilajelor.

13.4. Solutionarea litigiilor

- Beneficiarul si Antreprenorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei
in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.

- Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, Beneficiarul si Antreprenorul
nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita
ca disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti din Romania.

Asigurari
14.1. Obiectul Asigurarii

inainte de inceperea Lucrérilor, Antreprenorul va face si va mentine in vigoare pe
intraga perioada a contractului asigurari in numele ambelor Parti pentru:

a) pierderi si daune produse Lucrarilor, Materialelor, Echipamentelor si Utilajelor
Antreprenorului,

b) responsabilitatea ambelor Parti in ceea ce priveste pierderile, daunele, decesul
sau vatamarile produse unor terte parti sau proprietatilor acestora, rezultate din
executia Contractului de catre Antreprenor, incluzand responsabilitatile
Antreprenorului pentru daune aduse proprietatii Beneficiarului, alta decat Lucrarile,

c) responsabilitatea ambelor Parti si a oricarui reprezentant al Beneficiarului pentru
decesul sau vatamarea corporala a personalului Antreprenorului cu exceptia cazului in
care responsabilitatea rezulta din neglijenta Beneficiarului, a oricarui reprezentant al
Beneficiarului sau a angajatilor acestora.

14.2. Reglementari

Politele de asigurare vor fi emise de catre societati de asigurare si in conditiile
aprobate de catre Beneficiar. Antreprenorul va furniza Beneficiarului dovada ca toate
politele necesare sunt in vigoare si ca primele de asigurare au fost platite.

Toate platile primite de la societatile de asigurare legate de pierderi sau daune
aduse Lucrarilor vor fi pastrate in comun de catre Parti si utilizate pentru acoperirea
pierderilor sau daunelor produse sau pentru compensarea unor pierderi sau daune
ireparabile.
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14.3. Omisiunea Asigurarii

Daca Antreprenorul omite sa faca sau sa mentina in vigoare oricare dintre asigurarile
mentionate in Sub-Clauzele anterioare, sau daca nu reuseste sa aduca dovezi
satisfacatoare, polite sau chitante, Beneficiarul poate, fara a-i fi prejudiciat alt drept sau
masura corectiva, sa faca asigurarile necesare, sa plateasca primele de asigurare
cuvenite si sa recupereze valoarea sumelor platite prin deducere din orice alte sume
datorate Antreprenorului.

Partile au inteles sa incheie azi /’(H/A,& prezentul contract in sase exemplare,

din care trei exemplare pentru Antreprenor si trei exemplare pentru Beneficiar .
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