

S.C. ELECTROCENTRALE S.A.



S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA S.A.

Oradea, Șos. Borșului, nr. 23, Județul Bihor

J05/723/2002, CIF: RO 14790708

Telefon: 0359/409.505-409.510, 0259/453.345

Fax: 0259/463.661

Nr. 3857 din 28.04.2010

**COMUNICAT PRIVIND SINTEZA RAPORTULUI DE ATRIBUIRE  
A CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ PENTRU EXECUTAREA LUCRĂRII :**

„LN4.Înlocuire conducte uzate DN 400, tur-retur, Bretea de termoficare Splaiul Crișanei, între B-dul Decebal și str. W. Shakespeare. Cod CPV 45231111-6”

1. **Denumirea achiziției publice:** „LN4. Înlocuire conducte uzate DN 400, tur-retur, Bretea de termoficare Splaiul Crișanei, între B-dul Decebal și str. W. Shakespeare. Cod CPV 45231111-6”.
2. **Procedura de atribuire:** „Cerere de oferte”.
3. **Data depunerii ofertelor:** 07.04.2010, ora 10<sup>00</sup>.
4. **Data deschiderii ofertelor:** 07.04.2010, ora 12<sup>00</sup>.
5. **Nr. oferte primite:** 5 (cinci).
6. **Denumire ofertanți/valoarea ofertei financiare (lei fără TVA):**
  - S.C. CONSTRUCȚII COPĂCEL S.R.L. Copăcel / 213.188 lei;
  - S.C. INDUSTRIAL MONTAJ GRUP S.R.L. Drăgănești – Olt / 202.755 lei;
  - S.C. GAVELLA COM S.R.L. Oradea / 220.671 lei;
  - S.C. POPENERGIA S.R.L. Oradea / 239.136,48 lei;
  - S.C. ENERGOMONTAJ S.A. București Sucursala Oradea / 226.413,44 lei.
7. **Oferte declarate acceptabile:**
  - S.C. INDUSTRIAL MONTAJ GRUP S.R.L. Drăgănești – Olt;
  - S.C. GAVELLA COM S.R.L. Oradea;
  - S.C. POPENERGIA S.R.L. Oradea;
  - S.C. ENERGOMONTAJ S.A. București Sucursala Oradea.
8. **Oferte declarate inacceptabile:** S.C. CONSTRUCȚII COPĂCEL S.R.L. Copăcel – ofertă inacceptabilă conform art. 36, alineat (1), litera b) din H.G. nr. 925/2006.
9. **Criteriu de atribuire/pondere aferentă:** „Prețul cel mai scăzut”.
10. **Punctaj obținut de fiecare ofertant:** ----
11. **Ofertant câștigător:** S.C. INDUSTRIAL MONTAJ GRUP S.R.L. Drăgănești – Olt.
12. **Valoarea ofertei adjudecate:** 202.755 lei, fără TVA.
13. **Termen de execuție:** 30 de zile calendaristice de la data emiterii de către achizitor a ordinului de începere a lucrărilor (data procesului verbal de predare a frontului de lucru).
14. **Perioada de contestație:** conform art. 256<sup>2</sup>, alin. (1), lit. b) din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificările și completările ulterioare – 5 zile începând cu ziua următoare luării la cunoștință a comunicatului privind rezultatul procedurii.
15. **Data estimată pentru semnarea contractului de achiziție publică:** 05.05.2010.

Director General  
Ing. Dragoș Gligor



Director Economic  
Ec. Rus Marcela

Șef Birou Achiziții Publice,  
Ing. Buta Rodica