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Consiliul Local al Municipiului Oradea

Administratia Imobiliara Cradea Piata Unirii, nr. 1
410 100, Oradea
Tel. +40 0259-436 276
Fax. +40 0259-436 276
E-mail: aio@oradea.ro

ontract de lucrari
Nr. 22, P&f din fQ? Zﬁ/é

1. In temeiul OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii,
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, s-a incheiat prezentul act
aditional, intre

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA- ADMINISTRATIA IMOBILIARA
ORADEA, cu sediul in Oradea, P-ta Unirii, nr.1, telefon/ fax 0259/436276, cod fiscal
21982927, avand contul nr
deschis la Trezoreria municipiului Oradea, titular de cont Administratia Imobiliara
Oradea, reprezentata prin Director General — Cristian Beltechi, in calitate de achizitor,
pe de o parte ,

S.C. DRUMURI BIHOR S.A. - lider de asociere, cu sediul in Oradea, str. Soseaua
Borsului, nr. 14/A, jud. Bihor, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J05/801/1998, cod
fiscal RO 10980670, avand contul bancar nr. RO19TREZ0765069XXX000390 deschis la
Trezoreria Oradea, reprezentata legal prin Craciun Dorel - avand functia de director
general, in calitate de executant, si

S.C. PROEXCO S.R.L.-asociat cu sediul in Oradea, str. Jiului nr. 16, jud. Bihor,
inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J05/1593/2005, cod fiscal RO 17801909,
reprezentata legal prin Moca Eugen, in calitate de proiectant, pe de alta parte.

2. Definitii

In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a. contract —prezentul contract si toate anexele sale;

b. achizitor si antreprenor general - partile contractante, asa cum sunt acestea numite
in prezentul contract;

c. pretul contractului - pretul platibil executantului de catre achizitor, in baza
contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale,
asumate prin contract;

« amplasamentul lucrarii - locul unde executantul executa lucrarea;

. forta majora - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, care
nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea
si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie,
revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a
unei carantine, embargou, enumerarea nefind exhaustiva, ci enuntiativd. Nu este
considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din
parti;

[. zi- zicalendaristica; an - 365 zile.

¢. ordin administrativ: orice instructiune sau ordin emis de catre achizitor pentru
executant




h. act aditional: document ce modifica termenii si conditiile contractului de presari
servicii.

i. conflict de interese inseamna orice eveniment influentand capacitatea executantului
de a exprima o opinie profesionala obiectiva si impartiald, sau care il impiedica pe acesta,
in orice moment, sa acorde prioritate intereselor achizitorului sau interesului public
general al Proiectului, orice motiv in legatura cu posibile contracte in viitor sau in conflict
cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale executantului. Aceste restrictii sunt de
asemenea aplicabile oricaror sub-contractanti, salariati si experti actionand sub autoritatea
si controlul executantului.

j. despagubire: suma, neprevazuta expres in prezentul contract, care este acordata de
catre instanta de judecata sau este convenita de citre parti ca despagubire platibila partii
prejudiciate, in urma incalcarii contractului de Icrari de catre cealalts parte.

k. penalitate contractuala: despagubirea stabilitd in contractul de prestari servicii ca
find platibila de catre una din partile contractante catre cealaltd parte in caz de
neindeplinire a obligatiilor din contract;

| sector de lucrare : obiect de constructie, parte a obiectivului de investitie cu
functionalitate distincta in cadrul ansamblului acestuia.

m. termene limita: perioade din contract care vor incepe sa curga din ziua urmatoare
emiterii actului sau producerii evenimentului care reprezinta momentul de inceput al
perioadelor respective. In cazul in care ultima zi a termenului se implineste intr-o zi
nelucratoare, termenul va expira la sfarsitul urmatoarei zile lucratoare.

n. garantia de participare: suma de bani care se constituie de citre ofertant in scopul
de a proteja autoritatea contractanta fata de riscul unui eventual comportament
necorespunzator al acestuia pe intreaga perioada derulata pana la incheierea contractului
de achizitie publica.

0. garantia de buna executie SUMa de bani care se constituie de catre contractant in scopul
asigurarii autoritatii contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa $i In perioada
convenita a contractului.

p. garantia acordata lucrarilor: perioada de timp cuprinsa intre data receptiei la
terminarea lucrarilor si data receptiei finale

q. garantia tehnica: perioada de timp cuprinsa intre data receptiei la terminarea lucrérilor si
data receptiei finale

r. perioada de notificare a defectiunilor inseamna perioada de timp cuprinsa intre
momentul identificarii defectiunii si momentul transmiterii citre executant a notificarii
privind defectiunile aparute la lucrari sau sectoare de lucriri (dupéd caz) in intervalul de
timp cuprins intre data receptiei la terminarea lucrarilor sau Sectoarele de Lucrari si
receptia finala, la expirarea perioadei de garantie acordata lucarilor.

3. Interpretare

3.1. - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular
vor include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. - Termenul “zi"sau “zile" sau orice referire |a zile reprezinta zile calendaristice daca nu
se specifica in mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului

4.1 — Antreprenorul general se obliga s& elaboreze studiul de fezabilitate, proiectul tehnic,
detalile de executie faza PT, CS, DDE, sa execute, sa finalizeze si sa intreting in
perioada de garantie, obiectivul de investitii privind “ASFALTARE CURTE LA SCOALA
CU CLASELE I-Vill AVRAM IANCU, STR. GHEORGHE POP DE BASESTI NR. 3/A,
ORADEA” in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.




4.2 - Achizitorul se obliga sa plateasca antreprenorului general pretul de 80.411,19 lei
fara TVA, pentru proiectarea, executia, finalizarea, intretinerea si remedierea oricaror
defectiuni ale lucrarii de “ASFALTARE CURTE LA SCOALA CU CLASELE I-vill
AVRAM IANCU, STR. GHEORGHE POP DE BASESTI NR. 3/A, ORADEA”.

5. Pretul contractului
5.1(1) - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil antreprenorului general de
catre achizitor, este de 80.411,19 lei fara TVA, reprezentand valoarea de contract
acceptata, din care:

- proiectare: 4.000 lei fara T.V.A.

- executie: 76.411,19 lei fara T.V.A.

(2) La aceasta suma se va adduga taxa pe valoare adaugata stabilita potrivit
dispozitiilor legale in vigoare.

6. Durata contractului

6.1 — Antreprenorul general are obligatia de a realiza obiecul prezentului contract astfel:

- proiectare: 7 zile calendaristice de la data semnarii contractului;

- executie: 21 zile calendaristice de la data predarii amplasamentului

6.2. Contractul de lucrari intrd in vigoare la data semnarii de citre parti si isi produce
efectele pana la incheierea procesului verbal de receptie finala a lucrarilor contractate si
restituirea garantiei de buna executie.

7. Executarea contractului
7.1 — Executarea contractului incepe dupé constituirea garantiei de buna executie.

8. Documentele contractului
8.1 - Documentele contractului sunt:

a) propunerea tehnica si propunerea financiara:

b) tema de proiectare;

c) acordul de asociere;

d) garantia de buna executie.
8.2. - in cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite
elemente ale ofertei tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in
proiectul tehnic, prevaleaza prevederile proiectului tehnic.

9. Obligatiile principale ale Antreprenorul general

9.1. Obligatiile executantului privind proiectarea

9.1.1. Antreprenorul general are obligatia de a realiza proiectarea lucrarilor ce fac obiectul
prezentului contract cu proiectanti calificati, ingineri sau alti profesionisti, care corespund
cerintelor mentionate in specificatiile tehnice.

9.1.2. Antreprenorul general va garanta ca el si proiectantii sai au experienta si
capacitatea necesara pentru proiectare.

9.1.3. Antreprenorul general isi asuma raspunderea privind disponibilitatea proiectantilor
de a participa la discutii cu achizitorul si/sau persoana autorizata de aceasta, ori de cate
ori este necesar, pe parcursul derularii contractului $i pana la data expirarii garantiei de
buna executie a contractului.

9.1.4. Pe baza specificatiilor tehnice puse la dispozitie de achizitor, executantul are
obligatia de a asigura elaborarea si finalizarea tuturor proiectelor necesare pentru
realizarea obiectivului de investiti “ASFALTARE CURTE LA SCOALA CU CLASELE I-
VIl AVRAM IANCU, STR. GHEORGHE POP DE BASESTI NR. 3/A, ORADEA'".




9.1.5. Antreprenorul general are obligatia de a elabora un proiect tehnic coerent Si
conform cu cerintele din specificatiile tehnice si plansele furnizate de achizitor, potrivit
documentatiei de atribuire care a stat la baza incheierii prezentului contract.

9.1.6. Antreprenorul general are dreptul de a furniza succesiv informatii pe parti de proiect
cu conditia ca fiecare parte inaintata sa fie completa in asa fel incat sa poata fi analizata
si aprobata de achizitor separat, ca parte integranta a intregului proiect de executie al
lucrarilor.

9.1.7. Antreprenorul general are obligatia de a se asigura ca toate aspectele privind
proiectarea lucrarilor respecta cerintele impuse de céatre achizitor si va fi responsabil
pentru proiectarea lucrarilor la un standard ce poate fi verificat de catre persoana
autorizata de achizitor care actioneaza in calitate de verificator de proiecte.

9.1.8. Termenul in care achizitorul urmeaza si-si dea acordul pe documentele prevazute
la art. 10.1.6 este de 3 de zile de la primirea acestora.

9.1.9. Antreprenorul general are obligatia de a proiecta toate lucririle (provizorii sau
permanente) necesare indeplinirii obiectului prezentului contract.

9.1.10. Antreprenorul general are obligatia de a elabora proiectul in conformitate cu
standardele tehnice si prevederile legale in vigoare referitoare la proiectarea lucrarilor de
constructie si a celor referitoare la mediu inconjurator.

9.1.11. Daca pe parcursul derularii contractului intervin modificari ale standardelor si/sau
legislatiei aplicabile la elaborarea proiectului. Antreprenorul general va instiinta achizitorul
$i va transmite propuneri pentru aplicare/actualizare.

9.1.12. In situatia in care, potrivit prevederilor art. 9.1.10. achizitorul decide ¢4 se impune
aplicarea noilor reglementari, propunerile pentru aplicare vor face obiectul unui act
aditional, semnat de partile contractante cu respectarea prevederilor legale in materie, Ia
data incheierii acestuia.

9.1.13. Antreprenorul general va solutiona neconformitatile si neconcordantele semnalate
de catre persoana autorizata de achizitor, in calitatea sa de verificator al proiectului.
9.1.14. Orice omisiuni sau greseala fata de listele de cantitati din proiectul tehnic si din
specificatiile tehnice prevazute in caietele de sarcini, dovedita pe parcursul executiei a fi
necesara pentru finalizarea investitiei si al carui cuantum valoric depaseste cota de 10%
prevazuta la capitolul "Diverse si neprevazute’ din devizul general actualizat, va fi
suportata de catre proiectant in limita cuantumului valoric ce depaseste cota de 10%.

9.2. Obligatiile principale privind executia lucrarilor

9.2.1. — Antreprenorul general se obliga sa proiecteze, sa execute, sa finalizeze si sa
intretina lucrarea “ASFALTARE CURTE LA SCOALA CU CLASELE I-VIll AVRAM
IANCU, STR. GHEORGHE POP DE BASESTI NR. 3/A, ORADEA’", conform termenlor
prevazute la clauza 6.1. si 6.2 din contract.

9.2.2 - (1) Antreprenorul general are obligatia de a proeicta, executa si finaliza lucrarile,
precum si de a remedia vicile ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenitsd, in
concordanta cu obligatiile asumate prin contract.

(2) Antreprenorul general are obligatia de a supraveghea serviciile de proiectare si
executarea lucrarilor, de a asigura forta de munca, materialele, instalatiile, echipamentele
si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive cerute de si pentru contract,
in masura n care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate
deduce in mod rezonabil din contract.

9.2.3. - Antreprenorul general are obligatia de a prezenta achizitorului, inainte de
inceperea executiei lucrarii, spre aprobare, graficul de plati necesar executiei lucrarilor, in
ordinea tehnologica de executie.

9.24. - (1) Antreprenorul general este pe deplin responsabil pentru conformitatea.
stabilitatea si siguranta tuturor operatiunilor executate pe santier, precum si pent




procedeele de executie utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor legii
privind calitatea in constructii.

(2) Un exemplar din documentatia predatd de citre achizitor antreprenorului
general va fi tinut de acesta in vederea consultirii de catre Inspectia de Stat in
Constructii, Lucrari Publice, Urbanism $i Amenajarea Teritoriului, precum si de catre
persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

(3) Antreprenorul general nu va fi raspunzator pentru tema de proiectare care nu a
fost intocmita de el. Antreprenorul general are ins3 obligatia de a notifica in termen de
maxim 2 ore achizitorului despre toate erorile, omisiunile, viciile sau altele asemenea
descoperite de el in Documentatia tehnica de executie, pe durata indeplinirii contractului.
9.2.5. - (1) Antreprenorul general are obligatia de a respecta si executa dispozitiile
achizitorului in orice problema, mentionata sau nu in contract, referitoare la lucrare. in
cazul in care executantul considera ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau
inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, in scris, fara ca obiectiile respective sa
il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea
contravin prevederilor legale.

(2) Tn cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor prevazute la alin.(1)
determina dificultati in executie care genereaza costuri suplimentare, atunci aceste costuri
vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.

9.2.6. - (1) Antreprenorul general este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de
reperele date de achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor,
dispozitivelor si resurselor umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective.

(2) In cazul in care, pe parcursul executiei lucrérilor, survine o eroare in pozitia,
cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, antreprenorul general are
obligatia de a rectifica eroarea constatata pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care
eroarea respectiva este rezultatul datelor incorecte furnizate, in scris, de cétre proiectant.
Pentru verificarea trasarii de catre proiectant, executantul are obligatia de a proteja si
pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite |a trasarea lucrarilor.

9.2.7. - Pe parcursul executiei lucrarilor $i remedierii viciilor ascunse, Antreprenorul
general are obligatia:

i) de alua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta
pe santier este autorizata si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul
sau) si lucrarile (atat timp cat acestea nu sunt finalizate $i ocupate de catre achizitor) in
starea de ordine necesara evitarii oricarui pericol pentru respectivele persoane;

i) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare,
protectie, ingradire, alarma si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de
catre achizitor sau de catre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al
asigurarii confortului riveranilor:

iii) de a lua toate masurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe si in
afara santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor,
proprietatilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de
metodele sale de lucru.

9.2.8. - Antreprenorul general este responsabil pentru mentinerea in buna stare a
lucrarilor, materialelor, echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera, de
la data primirii ordinului de incepere a lucrérii pana la data semnarii procesului-verbal de
receptie a lucrarii.

9.2.9. - (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, Antreprenorul
general are obligatia, in masura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a pu
stanjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor: sau
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'b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumiurilor 'si cailor publice sau
private care deservesc proprietitile aflatein ‘posesia achizitorului sau a oricirei alte
persoane. : -+ _ Pllesw =T L . - Sl

(2) Antreprenorul general va despagubi 'a'chizitoruil impotriva tuturor reclamatiilor,
actiunilor n justitie, ddupielor-interese, costurilor, taxelor 'si cheltuielilor, indiferent de
natura lor, rezuttdnd din say in-legatura cu- obligatia prevazuta la alin.(1), pentru care
responsabilitatea revine executantului. I
9.2.10. - (1) Antreprenorul genéral are obligatia de 2 .utiliza.in mod rezonabil caile publice
ce comunica .cu-sau- sunt, pe .traseu -santierului :si de -a-preveni deteriorarea. sau
distrugerea acestora de catre traficul propriu sau al oficaruia diritre éubcoﬁtracta}ntii sai:
executantul va selecta traseele, va alege si'va folosi ‘vehiculéle, va limita si repartiza
incarcaturile, . in". asa- fel incat traficul Suplimenter ce va rezulta in mod inevitabil- din
deplasarea materialelor, €chiparhentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe
santier, sa fie limitat, in masura in care este posibil, astfel incat sa nu produca deteriorari
sau distrugeri ale incaperilor respective.

(2) In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum
care comunica cu sau care se afld pe traseul santierului. datorita transportului
materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, executantul are obligatia
de a despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor
poduri sau drumuri.

(3) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, Antreprenorul general
este responsabil si va plati consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul
facilitarii transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a
oricaror drumuri sau poduri care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului.
9.2.11. - (1) Pe parcursul executiei lucrérii, Antreprenorul general are obligatia:

i) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

i) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de

materiale;

i) de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile

provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Antreprenorul general are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul

perioadei de garantie, numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii,
care ii sunt necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.
9.2.12. - Antreprenorul general raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile
ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 3 ani de la receptia lucrarii precum si
dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile
structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de proiectare si de executie
in vigoare la data realizarii ei, conform art. 29 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii, cu modificarile si completérile ulterioare.

9.2.13. - Antreprenorul general se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:
i) reclamatii si actiuni n justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de
proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), sau cele legate
de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in
legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea: si
i) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura aferente, cu exceptia
situatiei in care o astfel de incalcare rezultd din respectarea proiectului sau
caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.

9.2.14. - La finalizarea lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia de a notifica, in scris.

achizitorului ca sunt indeplinite conditile de receptie a lucrarilor solicitand acestuia

convocarea comisiei de receptie. Achizitorul are la dispozitie 14 de zile pentru organizar




receptiei la terminarea lucrarilor, acestea curgand de la data inregistrarii notificarii la
Primaria municipiului Oradea- Serviciul Relatii cu Publicul.
La sfarsitul executiei lucrarii se vor prezenta achizitorului

a)Factura fiscala;

b)Situatii de lucrari;

c)Procese verbale de receptie;

d)Documente de calitate conformitate si garantie pentru materialele puse in opera,

e)Certificat de agrement tehnic pentru materialele achizitionate din import.

f)Buletine de verificari, masuratori, incercari — inclusiv pentru materialele importate:
g)Dosarul lucrarii completatat cu toate inregistrarile declarate in PCCV| (plan
control calitate, verificari si incercari).
9.2.15. - Antreprenorul general va numi un responsabil care va raspunde pentru
securitatea si prevenirea accidentelor pe santier. Aceasti persoana trebuie si fie
calificata pentru o astfel de raspundere $i sa aiba autoritatea de a emite dispozitii si de a
lua masurile necesare pentru prevenirea accidentelor.
9.2.16. - Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia de a sprijini
activitatea persoanei responsabile cu prevenirea accidentelor, in scopul exercitarii
raspunderii i autoritatii sale.
9.2.17. - Antreprenorul general poarts intreaga raspundere in cazul producerii
accidentelor de munca, evenimentelor si incidentelor periculoase, Tmbolnavirilor
profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalatii etc.)
procedee tehnologice utilizate sau, de catre lucratorii sai si cei apartinand societétilor care
desfasoara activitati pentru acesta (subcontractanti), in conformitate cu prevederile Legii
securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 si a Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/20086, precum si orice modificare legislativa
aparuta pe timpul desfasurarii contractului.
9.2.18. - In cazul producerii unor accidente de munca, evenimente sau incidente
periculoase in activitatea desfasuratd de executant, acesta va comunica si cerceta
accidentul de munca, evenimentul, conform prevederilor legale pe care il va inregistra la
Inspectoratul Teritorial de Munca al Municipiului Oradea.
9.2.19. - Antreprenorul general va pastra un registru si va intocmi rapoarte privind
sanatatea, securitatea si facilitatile sociale ale persoanelor, conform cerintelor persoanei
autorizate de achizitor.
9.2.20. - Achizitorul va inregistra numai cu evenimentele produse propriilor angajati.
9.2.21. - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune —interese, compensatii
platibile prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de executant sau subcontractant, cu exceptia
accidentelor sau rejudiciilor rezultate din vina achizitorului sau a angajatilor acestuia.
9.2.22. (1) Graficul de executie reprezinta parte integranta din contractul incheiat si are
caracter obligatoriu pe toata perioada de derulare a contractului.
9.2.23. -(1) Antreprenorul general are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin
ascunse, fara aprobarea achizitorului.

(2)- Antreprenorul general are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori
astfel de lucrari, inclusiv fundatiile, sunt finalizate pentru a fi examinate si masurate.

(3)- Antreprenorul general are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de
lucrare, la dispozitia achizitorului, si de a reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca
este cazul, pe cheltuiala acestuia.

9.2.24. - In cazul in care Antreprenorul general executa lucrari care devin ascunse fara a fi
in prealabil verificate de catre achizitor/dirigintele de santier, acestea vor fi descoperite |
cererea achizitorului de catre executant pe cheltuiala acestuia impreuna cu lucraril
necorespunzatoare din punct de vedere calitativ.




10. Obligatiile achizitorului
10.1. - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Antreprenorului general
amplasamentul lucrarii liber de orice sarcina.
10.2. - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte
informatii furnizate Antreprenorului general, precum si pentru dispozitiile sale.
Achizitorul va depune toate diligentele pentru eliberarea cu celeritate a avizelor
care cad in sarcina sa de eliberare in conditile in care executantul a depus o
documentatie corecta si corespunzatoare inregistrata la achizitor.
10.3. -(1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Antreprenorului general, fara
plata, daca nu s-a convenit altfel, urmatoarele:
a) amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcina;
b) suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de
santier;
¢) racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.), pana la limita
amplasamentului santierului.
(2) Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor
aparate de masurat se suporta de catre executant.
10.4. - Achizitorul are obligatia de a verifica lucrarile realizate de Antreprenorul general si
de a le confirma prin acceptarea situatiilor de lucrari lunare prezentate de acesta numaij
daca acestea corespund cantitativ si calitativ proiectului tehnic. Termenul de verificare
este de maxim 5 zile lucratoare de la primirea situatiilor de lucrari de la Antreprenorul
general. In acelasi termen achizitorul va solicita, daca este cazul lista integrala a
documentelor care trebuie completate in vederea verificarii situatiej de lucrari.
Termenul de acceptare/respingere este de 3 zile de la completarea documentelor
solicitate.
10.5. - Achizitorul are obligatia de a efectua plata lucrarilor executate conform art. 18 din
contract.
10.6. — Achizitorul are obligatia de a efectua receptia la terminarea lucrarilor executate
precum si receptia finala la expirarea termenului de garantie a lucrarilor.

11. Protectia patrimoniului cultural national
11.1. - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de
interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate, in relatiile
dintre parti, ca fiind proprietatea absoluti a achizitorului.
11.2. - Antreprenorul general are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca
muncitorii sai sau oricare alte persoane sa nu indeparteze sau sa deterioreze obiectele
prevazute la clauza 11.1, iar imediat dupa descoperirea si inainte de indepartarea lor, de
a instiinta achizitorul despre aceasta descoperire si de a indeplini dispozitiile primite de la
achizitor privind indepartarea acestora. Daci din cauza unor astfel de dispozitii,
executantul sufera intarzieri si/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare. partile
vor stabili:
a)orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;
b)totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.
11.3. - Achizitorul are obligatia, de indati ce a luat la cunostintd despre descoperirea
obiectelor prevazute la clauza 11.1, de a ingtiinta n acest sens organele de politie si
Comisia Monumentelor Istorice.

Clauze specifice

12. Garantia de buna executie a contractului
12.1. = (1) Cuantumul garantiei de buna executie a contractului reprezinta 10% din pretul
fara TVA al acestuia.




(2) Aceasta suma se va constitui integral prin scrisoare de garantie bancara de buna
executie eliberata de banca ... , In favoarea autoritatiii
contractante, in maxim 5 zile de la data semnarii contractului, cu valabilitate pana la data
de , urmand ca executantul sa aibe obligatia de a prelungi valabilitatea
scrisorii cu cel putin 7 zile inainte de expirarea acesteia, pe toata perioada in care acest
contract produce efecte juridice, respectiv pana la data semnarii fara obiectiuni a
procesului verbal de receptie finala, sub sanctiunea executarii acesteia de catre
autoritatea contractanta.

(3) Garantia de buna executie ce se va prelungi va fi valabili de |a data expirarii celei
initiale pe perioada de prelungire a termenului de executie si/sau garantie a lucrarilor pana
la semnarea procesului verbal de receptie finala.

12.2. - Achizitorul se obliga s elibereze garantia pentru participare $i sa emita ordinul de
incepere a contractului numai dupa ce executantul a facut dovada constituirii garantiei de
buna executie.

12.3. Restituirea garantiei de buna executie se va face astfel:

a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 Zile de la data Tncheierii procesului-
verbal de receptie la terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii
asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor

executate, pe baza procesului-verbal de receptie finala. Procesele-verbale de receptie
finala pot fi intocmite si pentru parti din lucrare, daca acestea sunt distincte din punct de
vedere fizic si functional.
12.4. - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in
limita prejudiciului creat, daca executantul nu isi executa, executa cu intarziere sau
executa necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei
pretentii asupra garantiei de buna executie achizitorul are obligatia de a notifica acest
lucru executantului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.

13. Inceperea si executia lucrarilor
13.1. — 1) Antreprenorul general are obligatia de a incepe executarea contractului dupa
constituirea garantiei de buna executie.

13.2. - (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform comenzilor in scris emise de catre
achizitor, comenzi in care se va mentiona amplasamentul lucrarilor, cantitati in masura in
care este posibil si termenele propuse de finalizare.

13.3. - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de
a stabili conformitatea lor cu proiectul tehnic. Partile contractante au obligatia de a
notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru
acest scop, si anume responsabilul tehnic cu executia din partea executantului sj
dirigintele de santier sau, daca este cazul, alta persoana fizica sau juridica atestata potrivit
legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la
locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de
indeplinirea obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor
ascunse.

13.4. - (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de
atribuire,verificarile si testarile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum si
conditiile de receptie a lucrarilor sunt descrise in proiectul tehnic anexa la contract:

(2) Executantul garanteaza ca materialele, furniturile si echipamentele utiliza
sunt noi, de prima calitate, standardizate si usor de inlocuit intr-un interval de timp redus.




Materialele, furniturile si echipamentele folosite trebuie sa fie conforme cu specificatiile
tehnice si reglementarile si normele europene precum si cu dispozitile din documentele
contractului.

(3) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele
necesare pentru verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si
incercarilor, inclusiv manopera aferenta acestora, revin executantului.

(4) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor |ucrari
sau materiale puse in opera vor fi Suportate de executant daca se dovedeste ca
materialele nu sunt corespunzatoare calitativ sau Ca manopera nu este in conformitate cu
prevederile contractului. In caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

13.5. - In cazul in care:

i) volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau

i) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile: sau

lii) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza executantului si nu a survenit
prin incalcarea contractului de catre acesta

Indreptatesc executantul de a solicita in scris prelungirea termenului de executie a
lucrarilor sau a oricarei parti a acestora, atunci, prin consultare, partile vor stabili-

(1) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

(2) eventualele cheltuieli suplimentare, care se vor adauga la pretul contractului.

14. Penalitati, daune —interese
14.1. - In cazul in care, din vina sa exclusiva, Antreprenorul general nu reuseste sa-si
indeplineasca obligatiile asumate prin contract, atunci achizitorul este indreptatit de a
deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de
1% pe zi intarziere din pretul contractului fara TVA, pana la indeplinirea efectiva a
obligatiilor.

14.2.- Achizitorul aplica penalitati Antreprenorului general si in cazul in care acesta
depaseste termenul stabilit pentru finalizarea lucrarii respective cu mai mult de 5 zile sau
depaseste cele 3 zile stabilite pentru inceperea lucrarilor, cu exceptia situatiilor mentionate
la art.13.1.

14.3. - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la
expirarea perioadei prevazute la clauza 18.1., atunci acesta are obligatia de a plati, ca
penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,1% pe zi intarziere din plata
neefectuata, precum si in cazul nerespectarii de catre achizitor a prevederilor art. 12.3,
privind restituirea garantiei de buna executie a contractului.

15. Rezilierea contractului
15.1. — Neexecutare de catre una din parti a obligatiilor contractuale asumate, da dreptul
partii lezate de a cere rezilierea contractului de lucrari si de a pretinde plata de daune
interese.

15.2. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta contractul unilateral, printr-o notificare
scrisa adresata executantului, fara nici o compensatie, daca executantul da faliment, sau
daca asocierea inceteaza cu conditia ca aceasta renuntare sa nu prejudicieze sau sa
afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru achizitor. In acest caz, executantul are
dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract executata
pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

15.3. — Partile au convenit de comun acord ca prezentul contract sa inceteze de plin
drept, in temeiul unui pact comisoriu de gradul IV, fara punerea in intarziere a
executantului, sau fara alta formalitate si fara interventia instantelor judecatoresti, In
urmatoarele situatii:

a) Daca executantului ii sunt retrase sau nu obtine autorizatiile, avizele sau orice alte
documente necesare executarii obligatiilor contractuale, prevazute in oferta;




b) Cumularea de catre executant a penalitatilor pana la o suma echivalenta % din suma
reprezentand garantia de buna executie totala a prezentului contract;

c) Cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul
celeilalte parti;

d) isi incalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare
scrisa, de catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce |a rezilierea
prezentului contract.

15.4. - (a) In cazul in care termenele intermediare de executie asumate in grafic nu sunt
respectate, contractul va fi considerat reziliat de drept dupa expirarea perioadei de maxim
10% din durata totala de executie, fara necesitatea unei alte formalitati si fara interventia
vreunei autoritati sau instante de judecata. Antreprenorul general este considerat de drept
Pus in intarziere, fara alta notificare. Prezenta clauza nu va produce efecte in caz de forta
majora.

(b)in termen de 3 zile lucratoare dupa momentul rezilierii, Achizitorul va certifica
cantitatea lucrarilor executate prestate, de la data intermediara stabilita in graficul de
executie pana la momentul rezilierii, acestea intrand in mod gratuit in proprietatea
privata a autoritatii contractante, exceptie facand situatia in care neexecutarea se
datoreaza fortei majore.

(c)In cazul platilor partiale, acestea se vor realiza doar pentru lucrarile executate cu
respectarea termenelor intermediare asumate prin graficul de executie, in caz contrar
aplicandu-se prevederile literelor a si b.

15.5. - Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja
scadente intre partile contractante.

16. Incetarea contractului
16.1. - Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unei
instante judecatoresti (sau tribunal arbitral), in cazul in care una dintre parti:

- prin ajungere la termen;

- este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de
lichidare inainte de inceperea executarii prezentului contract;

- cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul
celeilalte parti;

- respectiv, daca executantul incalca prevederile clauzei 22 din prezentul contract.

16.2 - contractul inceteaza de drept prin ajungerea Iui la termen sau incetarea
asocierii(daca este cazul) .

16.3. - Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va
notifica celeilalte parti, cu cel putin 10 zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si
produca efectele.

16.4. - Prevederile prezentului capitol nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a
cauzat incetarea contractului.

16.5.- Lucrarile vor fi considerate finalizate la data aprobarii receptiei de catre achizitor.

17. Perioada de garantie acordata lucrarilor
17.1. — Perioada de garantie a lucrarilor executate in baza prezentului contract va fi de
minim 3 ani si incepe la data incheierii de catre achizitor a procesului verbal de receptie
fara obiectiuni la terminarea lucrarilor executate.

17.2. - (1) In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de
achizitor, de a executa toate lucrarile de remediere a viciilor si a altor defecte a caror
cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.

Perioada de remediere a defectelor curge de la data data luarii la cunostint
potrivit termenului stabilit de achizitor in functie de natura lucrarilor necesar a fi executa
dar nu mai putin de 3 zile.




(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin. (1), pe

cheltuiala proprie, in cazul in care ele sunt necesare datorita:

1) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile
contractului; sau

i) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei
parti a lucrarilor; sau

iii) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile explicite
sau implicite care ii revin in baza contractului.

(3) In cazul in care defectiunile nu se datoreaza executantului, lucrarile fiind
executate de catre acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi
evaluat si platit ca lucrari suplimentare.

17.3. - In cazul in care executantul nu executa |ucrarile prevazute la clauza 17.2 alin. (1),
achizitorul este indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute.
Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate de catre achizitor de la executant sau
retinute din sumele cuvenite acestuia.

18. Modalitati de plata
18.1. — Achizitorul va efectua plata catre executant conform OUG 34/2009 Cu privire la
rectificarea bugetara pe anul 2009, in perioada 24 - 31 a |unii, pentru facturile emise pana
in data de 20 a lunii respective. Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre executant
pe baza facturii, insotita de:
- procesul verbal de receptie acceptat fara obiectiuni de achizitor;
- declaratie pe propria raspundere privind personalul declarat in oferta.
Acest personal poate fi inlocuit de catre executant pe parcursul executarii lucrarii, in mod
justificat si numai cu acordul in scris al achizitorului;

Situatiile de lucrari care un sunt insotite de documentele mentionate mai sus. nu
vor fi confirmate si decontate de catre beneficiar.
18.2. —(1) Platile partiale se efectueaza lunar, la cererea executantului, la valoarea
lucrarilor executate in baza comenzilor de lucrari si dovedite prin situatii de lucrari care
au fost acceptate de catre achizitor.

(2) Platile partiale efectuate la intervale lunare, nu se considera de catre achizitor
ca receptie a lucrarilor executate.
18.3. - Plata facturii finale se va face in baza facturii, insotita de Situatia de plata definitiva
si de procesul verbal de receptie la terminarea lucrarii respective, incheiata fara obiectiuni
de catre achizitor.
18.4. -Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea
perioadei de garantie pentru lucrarea respectiva.

19. Ajustarea pretului contractului
19.1. - Pentru lucrarile executate, platile datorate de achizitor Antreprenorului general sunt
cele calculate in baza preturilor prevazute in propunerea financiara, anexa la contract.
19.2. — Preturile din oferta nu se ajusteaza si ramane fixe pe toata perioada desfasurarii
contractului.

20. Asiqgurari
20.1. - (1) Antreprenorul general are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor,
0 asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind lucrarile executate.
utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si
reprezentantii imputerniciti sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si
daunele sau prejudiciile aduse catre terte persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurare. Contravaloarea primelor d
asigurare va fi suportata de catre executant din capitolul "Cheltuieli indirecte".




(3) Antreprenorul general are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cate ori i
se va solicita, polita sau politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor
curente(actualizate).

(4) Antreprenorul general are obligatia de a se asigura ca subcontractantii au

incheiat asigurari pentru toate persoanele angajate de ei.
20.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii
platibile prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultand din vina achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestuia.

21. Amendamente :

21.1. - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, cu acordul partilor.

21.2. — Actele aditionale care vor fi incheiate pentru lucrari suplimentare ori aditionale, nu
vor putea depasi maxim 15 % din valoarea contractului.

22.Subcontractanti
22.1. — Executantul nu are dreptul de a subcontracta parti din contract sau de a incheia
contracte cu subcontractantii pe toata perioada de derulare a contractului de executie si
pana la finalizarea lucrarilor.

22.2. — Executantul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care
indeplineste contractul si pentru calitatea lucrarilor executate.

23. Cesiunea
23.1. - Antreprenorului ii este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest
contract, restul obligatiilor ramanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost
stipulate si asumate prin prezentul contract.

23.2 - Antreprenorul poate cesiona dreptul sau de a incasa contraprestatia |ucrarii
executate, in conditile previzute de prevederile art. 204 din OUG nr. 34/2006
actualizata.

23.3 - Solicitarile de plata catre terti pot fi onorate numai dupa operarea unei cesiuni in
conditiile 23.2.

24. Forta majora
24.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

24.2. - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate
prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

24.3. - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore,
dar fara a prejudicia drepturile ce |i se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

24.4. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte
parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la
dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

24.5. - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare
de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a
prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

25. Solutionarea litigiilor

25.1. - Achizitorul si Antreprenorul general vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe
cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei
in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.

25.2. - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si Antreprenorgil
general nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poa
solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti din Romania.




26. Limba care guverneaza contractul
26.1. - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

27. Comunicari

27.1. - (1 Ori ce comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract,
trebuie sa fie transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii. cat si in
momentul primirii.

27.2. - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail.
cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

28. Legea aplicabila contractului

28.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au inteles sa incheie astazi, /fADQ @/5 , prezentul contract in patru
exemplare, doua exemplare pentru achizitor, si cate unul pentru celelalte doua parti.

ACHIZITOR ANTREPRENOR GENERAL
ADMINISTRATIA IM S.C. DRUMURI BIHOR S.A.

”S.C. PROEXCO S.R.L.
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