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	BENEFICIAR
MUNICIPIUL ORADEA
Piata Unirii nr. 1, Oradea
Nr. înregistrare: 
	EXECUTANT
UNIVERSITATEA DIN ORADEA
Oradea, str. Universităţii nr. 1
Nr. înregistrare: 





CONTRACT DE CERCETARE ARHEOLOGICA PREVENTIVA
Nr. ….......….. din ……………….



între:

1. MUNICIPIUL ORADEA cu sediul in ORADEA, judetul Bihor, Piata Unirii nr.1, telefon 0259/437000, fax 0259/437544, cod fiscal 4230487, cont nr ....................................  deschis la Trezoreria Municipiului Oradea, reprezentata prin Primar- Ilie Bolojan si  Director Economic- Eduard Florea , în calitate de Achizitor, pe de o parte, în calitate de BENEFICIAR

Şi

[bookmark: _Hlk521066571]2. UNIVERSITATEA DIN ORADEA - ACTIVITATE ECONOMICĂ, cu sediul în Oradea, str. Universităţii, nr. l, cod postal 410087, CIF RO 39661016, cont bancar RO28 TREZ 0765 0220 1X01 8430, deschis la Trezoreria Municipiului Oradea, reprezentată prin Rector Prof.univ.dr.ing. Constantin Bungău şi Director Economic Ec. Sanda Tripa, în calitate de EXECUTANT
s-a încheiat prezentul contract prin care se stabilesc următoarele:


Art.l.	(1) Obiectul prezentului contract îl reprezintă:
Executarea cercetare arheologică preventivă în cadrul obiectivului de investiții: „Modernizare strada Balogh Istvan”, din municipiul Oradea.
(2) Studiul va fi întocmit cu rigurozitate ştiinţifică.
(3) Metodologia utilizată în elaborare precum şi structura vor fi conforme cerinţelor în domeniu.

Art.2. Perioada de derulare a acestui contract este de 5 luni din care: 2 luni efectuarea săpăturilor arheologice preventive și prelucrarea primară a materialului arheologic și 3 luni realizarea ilustrației (părți desenate și fotografice), fișelor tehnice și întocmirea raportului.
Data de începere a cercetărilor se stabileşte a fi de la data menționată în ordinul de începere transmis de beneficiar. 

Art.3. Valoarea contractului.
3.1.	Valoarea totală a contractului este de 31.416 lei, din care  26.400 lei (valoare fără TVA) şi  5.016  lei, reprezentând TVA (19 %).
3.2. Valoarea prezentului contract poate fi modificată cu acordul părților, consemnat într-un act adițional.
3.3.	Cheltuielile vor fi efectuate conform specificaţiilor din Devizul cadru (Anexa 10.A). 

Art.4. (1) În termen de 15 zile de la recepţia lucrări, Beneficiarul va plăti executantului contravaloarea sumei convenite la art.3 din prezentul contract (valoare stabilită în Anexa 10.D a prezentului contract). 
(2) Demararea fiecărei etape se va realiza doar după virarea sumelor de la art. 4 alin 1 în contul Executantului. Nevirarea sumelor în condiţiile prevăzute la art. 4 alin.1 duce la rezilierea de drept a prezentului contract. 
(3) Plata sumelor stabilite la art. 4 alin. 1 se va face în contul nr. RO28 TREZ 0765 0220 1X01 8430, deschis la Trezoreria Municipiului Oradea.

Art.5. Obligaţiile părţilor se referă la:
(1) Obligaţii ale beneficiarului:
	- să pună la dispoziţia executantului toate datele pe care le deţine şi care sunt considerate relevante în elaborarea studiului ce face obiectul contractului; o echipă de 4-5 muncitori dotați cu lopeți și hârlețe, protecția muncii specifică activității; un topograf care va realiza la finalul lucrării, în format dwg, delimitările complexelor arheologice 1:20 și a zonelor cu potențial arheologic inventariate, precum și planul de situație 1:1.500 cu săpăturile arheologice efectuate, realizate în sistem de coordonate Stereo 70;
	- să plătească executantului sumele datorate conform art. 3 în condiţiile prevăzute la art. 4 .
(2) Obligaţii ale executantului:
- să efectueze activităţile de cercetare necesare şi să întocmească documentaţia aferentă acesteia;
- să predea documentaţia ce conţine rezultatele cercetării, la termenul prevăzut în contract;
- să respecte confidenţialitatea datelor de care a luat cunoştinţă cu prilejul efectuării studiului (cercetării) şi să nu întreprindă vreo acţiune care ar putea prejudicia interesele beneficiarului.

Art.6. Echipa de cercetare este formată din următoarele persoane:

	Grad didactic
	Numele şi prenumele
	Facultatea
	Departamentul /
Centrul de cercetare

	Lector univ. dr.
	Sfrengeu Ioan Florin
	Istorie, RelaţiiInternaţionale, Ştiinţe Politice şiŞtiinţele Comunicării
	Istorie/Centrul de Studii Interdisciplinare

	Prof. univ. dr.
	Dumitraşcu Sever
	Istorie, RelaţiiInternaţionale, Ştiinţe Politice şiŞtiinţele Comunicării
	Istorie/Centrul de Studii Interdisciplinare

	masterand
	Furtos Stefan
	Istorie, RelaţiiInternaţionale, Ştiinţe Politice şiŞtiinţele Comunicării
	Istorie



Art.7. Documentaţia este proprietatea beneficiarului numai după încasarea de către executant a contravalorii ei.

Art.8. Forţa majoră, aşa cum este definită de lege, exonerează părţile de respectarea obligaţiilor ce le revin din prezentul contract, dacă a fost comunicată celeilalte părţi în termen de 5 (cinci) zile de la apariţie. Termenele contractuale se vor decala corespunzător perioadei de forţă majoră. Data încetării cazului de forţă majoră se va comunica, în scris, în termen de 5 zile de la încetare.

Art.9. Anexa 10.A. (Deviz Cadru), Anexa 10.B/C. (Notă de fundamentare manoperă), Anexa 10.D. (Plan de realizare) şi Anexa 10.E. (Obiective generale şi Obiective specifice ale proiectului) fac parte integrantă din prezentul contract.



Art.10. (1) Orice litigiu ce decurge din nerespectarea obligaţiilor contractuale se va rezolva pe cale amiabilă.
(2) în cazul în care calea amiabilă nu este posibilă, se va apela la instanţa de judecată competentă.


Contractul s-a încheiat în 2 (două) exemplare, în limba română, câte un exemplar pentru Beneficiar, un exemplar pentru Executant.


	BENEFICIAR
	EXECUTANT

	Municipiul Oradea
	Universitatea din Oradea

	Data:
	Data:

	PRIMAR,
	RECTOR,

	Ilie Bolojan
	prof. univ. dr. Constantin Bungău

	
	

	
	

	
	

	Director Ex.Adj. Dir. Economica
	Director General Administrativ,

	Simona Vlad
	Ec. Adrian Nicula

	
	

	
	

	Director Ex. Dir. Tehnica
	

	Mircea Ghitea
	Director Economic,

	
	Ec. Sanda Tripa

	
	

	Sef Serviciu Juridic Contencios Adm.
	

	Marc Oltea
	Aviz Juridic,

	

	

	Sef Serviciu Achizitii Publice
	

	Manuela Maghiar
	Director proiect,
Lector univ. dr. Ioan Florin Sfrengeu



   Consilier Achizitii Publice
   Andreea Negrau
UNIVERSITATEA DIN ORADEA								Anexa 10.A.
FACULTATEA de Istorie, RelaţiiInternaţionale, Ştiinţe Politice şiŞtiinţele Comunicării
Departamentul de Istorie
Centrul de Studii Interdisciplinare


Deviz Cadru
[efectuat în funcţie de caz, pe fiecare etapă şi pe total proiect]
la contractul nr. …… din …………………….
					
	
	
	Etapa I
	Total [RON]

	I
	CHELTUIELI DIRECTE :
	24.000
	24.000

	1
	Cheltuieli de personal 1)
	23.000
	23.000

	1.1
	Cheltuieli cu salariile şi asimilate salariilor inclusiv contribuții
	21.000
	21.000

	1.2
	Cheltuieli de deplasare cuprind: 
a) transport; 
b) cazare; 
c) diurna; 
d) taxe de participare la manifestări ştiinţifice şi altele asemenea; 
e) asigurări de sănătate pentru deplasările în străinătate; 
f) taxe de viză şi altele asemenea.
	2.000
	2.000

	1.2.1
	deplasări, detaşări, transferuri în ţară 
	
	

	1.2.2
	deplasări, detaşări, transferuri în străinătate
	
	

	2
	Cheltuieli materiale şi servicii
	1.000
	1.000

	2.1
	Cheltuieli privind stocurile:
a) materii prime; 
b) materiale consumabile, inclusiv materiale auxiliare, combustibili utilizaţi direct în cadrul proiectului, piese de schimb, seminţe şi materiale de plantat sau furaje; 
c) obiecte de inventar; 
d) materiale nestocate; 
e) energia şi apa utilizate în mod direct în cadrul proiectului; 
f) organisme vii, plante sau animale. 
	
	

	2.2
	Lucrări şi servicii executate de terţi, din care:
a) întreţinerea şi reparaţiile, incluzând amenajarea spaţiilor; 
b) redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii utilizate în mod direct în cadrul proiectului, incluzând închirierea de spaţii pentru organizarea de manifestări ştiinţifice şi închirierea de echipamente, aparatură sau autovehicule necesare proiectului; 
c) transportul de bunuri; 
d) cheltuieli poştale şi pentru telecomunicaţii utilizate în mod direct în cadrul proiectului; 
e) cheltuieli de audit financiar aferente proiectului; 
f) cheltuieli de acces la arhive, biblioteci, publicaţii, baze de date şi alte surse de informare; 
g) cheltuieli de publicare; 
h) servicii pentru teste, analize, măsurători şi altele asemenea; 
i) servicii informatice; 
j) servicii de expertiză, evaluare, asistenţă tehnică; 
k) servicii de întreţinere a echipamentelor utilizate în cadrul proiectului; 
l) cheltuieli de protocol, exclusiv pentru organizarea de manifestări ştiinţifice prevăzute în contractul de finanţare şi în limitele prevăzute în contract; 
m) servicii de multiplicare; 
n) servicii de traducere şi interpretare; 
o) alte servicii necesare proiectului, prevăzute în contractul de finanţare. 
	
	

	II
	CHELTUIELI INDIRECTE : REGIA ….. % 2)
	2.400
	2.400

	III
	CHELTUIELI DE CAPITAL:
Cheltuielile de capital includ: 
a) imobilizări corporale: dotări, echipamente, mobilier, calculatoare şi accesorii şi altele asemenea, conform legii; 
b) imobilizări necorporale: programe de calculator, licenţe, brevete şi altele asemenea, conform legii. 
c) alte cheltuieli de investiţii.
	
	

	IV 
	Valoarea contractului fără TVA [ I + II + III ]
	26.400
	26.400

	V
	TVA (IV*19%)
	5.016
	5.016

	VI
	Valoarea totală a contractului inclusiv TVA [ IV +V ]
	31.416
	31.416



1) Se anexează fundamentarea cheltuielilor salariale. 

2) Cheltuielile indirecte se calculează ca procentaj de 10% (cota de cheltuieli indirecte aprobată prin HS) aplicat la sumele prevăzute la capitolul I (cheltuieli directe). 

Instituţia este plătitoare de TVA pentru activitatea economică. 

	BENEFICIAR
	EXECUTANT

	Municipiul Oradea
	Universitatea din Oradea

	Data:
	Data:

	PRIMAR,
	RECTOR,

	Ilie Bolojan
	prof. univ. dr. Constantin Bungău

	
	

	
	

	
	

	Director Ex.Adj. Dir. Economica
	Director General Administrativ,

	Simona Vlad
	Ec. Adrian Nicula

	
	

	
	

	Director Ex. Dir. Tehnica
	

	Mircea Ghitea
	Director Economic,

	
	Ec. Sanda Tripa

	
	

	Sef Serviciu Juridic Contencios Adm.
	

	Marc Oltea
	Aviz Juridic,

	

	

	Sef Serviciu Achizitii Publice
	

	Manuela Maghiar
	Director proiect,
Lector univ. dr. Ioan Florin Sfrengeu



   Consilier Achizitii Publice
   Andreea Negrau

UNIVERSITATEA DIN ORADEA								Anexa 10.B.
FACULTATEA de Istorie, RelaţiiInternaţionale, Ştiinţe Politice şiŞtiinţele Comunicării
Departamentul de Istorie
Centrul de Studii Interdisciplinare
Notă de fundamentare a manoperei(la contracte de cercetare)
la contractul nr. …… din ……………………
	Nr.
crt.
	Nume şi prenume
	Funcţia
	Salariu orar
	Număr ore
	Manoperă total

	1
	Sfrengeu Ioan Florin
	Director proiect
	100
	140
	14.000

	2
	Dumitrașcu Sever
	Profesor univ.
	100
	20
	2.000

	4. 
	Furtos Stefan
	masterand
	50
	100
	5.000

	
	Total
	
	
	
	21.000



Au fost realizate următoarele echivalări de funcţii:
	Funcţia didactică
	Salariu lunar*
	Nr. ore
manoperă
	Salariu orar

	CS I, CS II, IDT I, IDT II, profesor universitar, conferenţiar universitar, director program/ proiect
	3.500
2.000
	35
20
	100
100

	CS III, IDT III, CS, IDT, lector universitar, asistent universitar, şef program/proiect, responsabil proiect
	
	
	

	Asistent de cercetare, doctorand, masterand
	2.500
	50
	50

	TI, TII, TIU, TS, altele
	,
	
	



	*Salariul lunar se stabileşte conform legislaţiei în vigoare HG 583/2015 coroborat cu hotărârile de Senat ale UO.
	BENEFICIAR
	EXECUTANT

	Municipiul Oradea
	Universitatea din Oradea

	Data:
	Data:

	Primar,
	Rector,

	Ilie Bolojan
	prof. univ. dr. Constantin Bungău

	
	

	
	

	
	

	Director Ex.Adj. Dir. Economica
	Director General Administrativ,

	Simona Vlad
	Ec. Adrian Nicula

	
	

	
	

	Director Ex. Dir. Tehnica
	

	Mircea Ghitea
	Director Economic,

	
	Ec. Sanda Tripa

	
	

	Sef Serviciu Juridic Contencios Adm.
	

	Marc Oltea
	Aviz Juridic,

	

	

	Sef Serviciu Achizitii Publice
	

	Manuela Maghiar
	Director proiect,
Lector univ. dr. Ioan Florin Sfrengeu



   Consilier Achizitii Publice
   Andreea Negrau


UNIVERSITATEA DIN ORADEA								Anexa 10.D.
FACULTATEA de Istorie, RelaţiiInternaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării
Departamentul de Istorie
Centrul de Studii Interdisciplinare
PLAN DE REALIZARE A PROIECTULUI
Cercetare arheologică preventivă în cadrul obiectivului de investiții: „Modernizare strada Balogh Istvan”, din municipiul Oradea.

	Anul
	Etape/Activităţi
	Termene
[zi/luna/an - zi/luna/an]
	Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor
	Valoare
[lei]

	2019
	Obţinerea autorizaţiei de supraveghere arheologică.
Executarea cercetării arheologice preventive. 
Colectarea surselor de informare disponibile.
Întocmire raport de cercetare arheologică preventivă.
	5 luni de la ordinul de începere a cercetărilor arheologice preventive.
	Obţinerea tuturor autorizărilor specifice obiectului de activitate pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de cercetare arheologică preventivă, în vederea întocmirii documentaţiei necesare obţinerii avizelor specifice. 
Deplasări în teren şi la diverse instituţii de cercetare, muzeale şi universitare pentru adunarea de informaţii necesare elaborării documentaţiei necesare.
Efectuează cercetarea arheologică preventivă în cadrul proiectului. 
Se va elabora raportul de cercetare arheologică preventivă, cu ilustrația și fișele tehnice, în vederea obţinerii avizului specific.
	31.416



	BENEFICIAR
	EXECUTANT

	Municipiul Oradea
	Universitatea din Oradea

	Data:
	Data:

	Primar,
	Rector,

	Ilie Bolojan
	prof. univ. dr. Constantin Bungău

	
	

	
	

	
	

	Director Ex.Adj. Dir. Economica
	Director General Administrativ,

	Simona Vlad
	Ec. Adrian Nicula

	
	

	
	

	Director Ex. Dir. Tehnica
	

	Mircea Ghitea
	Director Economic,

	
	Ec. Sanda Tripa

	
	

	Sef Serviciu Juridic Contencios Adm.
	

	Marc Oltea
	Aviz Juridic,

	

	

	Sef Serviciu Achizitii Publice
	

	Manuela Maghiar
	Director proiect,
Lector univ. dr. Ioan Florin Sfrengeu



   Consilier Achizitii Publice
   Andreea Negrau
UNIVERSITATEA DIN ORADEA								Anexa 10.E.
FACULTATEA de Istorie, RelaţiiInternaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării
Departamentul de Istorie
Centrul de Studii Interdisciplinare


Obiectivul general al proiectului
Cercetare arheologică preventivă în cadrul obiectivului de investiții: „Modernizare strada Balogh Istvan”, din municipiul Oradea.

Efectuarea săpăturii arheologice preventive cu scopul de a examina patrimoniul arheologic dintr-o anumită zonă sau sit, în contextul impus de obiectivele cercetării, pentru a înțelege  mai bine o înregistrare anterioară a acelui patrimoniu de a analiza și interpreta rezultatele și de a le disemina cât mai larg posibil.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Obţinerea tuturor autorizărilor specifice obiectului de activitate pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de cercetare arheologică preventivă.
2. Obținerea de informații despre patrimoniul arheologic prin înregistrarea tuturor datelor relevante referitoare la prezența sau calitatea acestuia, care nu au putut fi cunoscute înainte de declanșarea unor lucrări care afectează solul.
3. Semnalarea elementelor de patrimoniu arheologic, atunci când este cazul, pentru care este necesară adoptarea măsurilor impuse de legislația în vigoare.
4. Redactarea pe baza cercetărilor arheologice a raportul de cercetare arheologică preventivă cu fișele și ilustrația aferentă.

	BENEFICIAR
	EXECUTANT

	Municipiul Oradea
	Universitatea din Oradea

	Data:
	Data:

	Primar,
	Rector,

	Ilie Bolojan
	prof. univ. dr. Constantin Bungău

	
	

	
	

	
	

	Director Ex.Adj. Dir. Economica
	Director General Administrativ,

	Simona Vlad
	Ec. Adrian Nicula

	
	

	
	

	Director Ex. Dir. Tehnica
	

	Mircea Ghitea
	Director Economic,

	
	Ec. Sanda Tripa

	
	

	Sef Serviciu Juridic Contencios Adm.
	

	Marc Oltea
	Aviz Juridic,

	

	

	Sef Serviciu Achizitii Publice
	

	Manuela Maghiar
	Director proiect,
Lector univ. dr. Ioan Florin Sfrengeu



   Consilier Achizitii Publice
   Andreea Negrau
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