Anexa 10
	BENEFICIAR

MUNICIPIUL ORADEA
Oradea Str Piata Unirii nr.1
Nr. înregistrare:299834 din 22.08.2019 
	executant

UNIVERSITATEA DIN ORADEA

Oradea, str. Universităţii nr. 1

Nr. înregistrare: 14243 din 06.09.2019


CONTRACT DE CERCETARE CU MEDIUL SOCIO-ECONOMIC
                                                                  Nr.12 din 09.09.2019
Intre:
1. MUNICIPIUL ORADEA -   cu sediul in Oradea, judetul Bihor, Piata Unirii nr.1, telefon/fax 0259/437000, codul fiscal 4230487  cont nr. RO48TREZ24B840303710130X  deschis la Trezoreria Oradea, reprezentata prin - Primar Ilie Bolojan si Director Economic Adj Simona Vlad,  în calitate de achizitor  pe de o parte, 
şi

2. UNIVERSITATEA DIN ORADEA - ACTIVITATE ECONOMICĂ, cu sediul în Oradea, str. Universităţii, nr. l, cod postal 410087, CIF RO 39661016, cont bancar RO48TREZ24B840303710130X, deschis la Trezoreria Municipiului Oradea, reprezentată prin Rector Prof.univ.dr.ing. Constantin Bungău şi Director Economic Ec. Sanda Tripa, în calitate de executant
s-a încheiat prezentul contract prin care se stabilesc următoarele:

Art.l.
(1) Obiectul prezentului contract îl reprezintă:

Executarea supraveghere arheologică în cadrul obiectivului de investiții: „AMENAJARE INTERSECTIE PRIN PASAJ DENIVELAT INTRE DRUMUL DE CENTURA AL MUNICIPIULUI ORADEA SI STRADA UNIVERSITATII”.
(2) Studiul va fi întocmit cu rigurozitate ştiinţifică.

(3) Metodologia utilizată în elaborare precum şi structura vor fi conforme cerinţelor în domeniu.

Art.2. Perioada de derulare a acestui contract   va coincide cu data inceperii lucrarilor propriu- zise aferente obiectivului de investitie desfasurandu-se concomitent cu acestea, conform procesului verbal de predare al amplasamentului si ordinului de incepere emis de catre beneficiar.Intreruperea si /sau prelungirea lucrarilor de baza, atrage dupa sine intreruperea si/sau prelungirea serviciilor de supraveghere arheologica.Durata serviciului de supraveghere propriu-zisa ca coincide cu durata sapaturilor aferente obiectivului de baza „AMENAJARE INTERSECTIE PRIN PASAJ DENIVELAT INTRE DRUMUL DE CENTURA AL MUNICIPIULUI ORADEA SI STRADA UNIVERSITATII”. 3 luni confirmata de executant.
-1 lună elaborarea raportului de la data menționată în ordinul de începere emis de beneficiar, după finalizarea lucrărilor de săpături.Se va instiinta beneficiarul privind data finalizarii lucrarilor de sapatura respectiv supravegherea propriu zisa.
Art.3. Valoarea contractului.
3.1.Valoarea totală a contractului este de 26.400,00 lei fara tva  şi  5.016,00 lei, reprezentând TVA (19 %).
3.2. Valoarea prezentului contract poate fi modificată cu acordul părților, consemnat într-un act adițional.

3.3.Cheltuielile vor fi efectuate conform specificaţiilor din Devizul cadru (Anexa 10.A). 
Art.4. (1) În termen de 15 zile de la recepţia lucrări, Beneficiarul va plăti executantului contravaloarea sumei convenite la art.3 din prezentul contract (valoare stabilită în Anexa 10.D a prezentului contract). 

(2) Demararea fiecărei etape se va realiza doar după virarea sumelor de la art. 4 alin 1 în contul Executantului. Nevirarea sumelor în condiţiile prevăzute la art. 4 alin.1 duce la rezilierea de drept a prezentului contract. 

(3) Plata sumelor stabilite la art. 4 alin. 1 se va face în contul nr. RO28 TREZ 0765 0220 1X01 8430, deschis la Trezoreria Municipiului Oradea.
Art.5. Obligaţiile părţilor se referă la:

(1) Obligaţii ale beneficiarului:

- să pună la dispoziţia executantului toate datele pe care le deţine şi care sunt considerate relevante în elaborarea studiului ce face obiectul contractului;

- să plătească executantului sumele datorate conform art. 3 în condiţiile prevăzute la art. 4 .

(2) Obligaţii ale executantului:

- să efectueze activităţile de cercetare necesare şi să întocmească documentaţia aferentă acesteia;

- să predea documentaţia ce conţine rezultatele cercetării, la termenul prevăzut în contract;

- să respecte confidenţialitatea datelor de care a luat cunoştinţă cu prilejul efectuării studiului (cercetării) şi să nu întreprindă vreo acţiune care ar putea prejudicia interesele beneficiarului.
Art.6. Echipa de cercetare este formată din următoarele persoane:

	Grad didactic
	Numele şi prenumele
	Facultatea
	Departamentul /
Centrul de cercetare

	Lector univ. dr.
	Sfrengeu Ioan Florin
	Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării
	Istorie/Centrul de Studii Interdisciplinare

	masterand
	Furtos Stefan
	Istorie, RelaţiiInternaţionale, Ştiinţe Politice şiŞtiinţele Comunicării
	


Art.7. Documentaţia este proprietatea beneficiarului numai după încasarea de către executant a contravalorii ei.
Art.8. Forţa majoră, aşa cum este definită de lege, exonerează părţile de respectarea obligaţiilor ce le revin din prezentul contract, dacă a fost comunicată celeilalte părţi în termen de 5 (cinci) zile de la apariţie. Termenele contractuale se vor decala corespunzător perioadei de forţă majoră. Data încetării cazului de forţă majoră se va comunica, în scris, în termen de 5 zile de la încetare.
Art.9. Anexa 10.A. (Deviz Cadru), Anexa 10.B/C. (Notă de fundamentare manoperă), Anexa 10.D. (Plan de realizare) şi Anexa 10.E. (Obiective generale şi Obiective specifice ale proiectului) fac parte integrantă din prezentul contract.
Art.10. (1) Orice litigiu ce decurge din nerespectarea obligaţiilor contractuale se va rezolva pe cale amiabilă.

(2) în cazul în care calea amiabilă nu este posibilă, se va apela la instanţa de judecată competentă.
Contractul s-a încheiat în 4 (patru) exemplare, în limba română, câte un exemplar pentru Beneficiar, un exemplar pentru Executant.

	       BENEFICIAR
	EXECUTANT

	MUNICIPIUL ORADEA
	Universitatea din Oradea

	         Primar

      Ilie Bolojan
Director Executiv Directia EC.
	Data:

	EDURAD FLOREA
	Rector,

	
	prof. univ. dr. Constantin Bungău

	
	

	Director Exec.Directia Tehnica
Mircea Ghitea
	

	
	

	
	Director General Administrativ,

	Sef Serviciu Juridic si Contencios
Marc Oltea Diana
	Ec. Adrian Nicula

	
	

	
	

	
	

	Sef Serviciu Achizitii Publice
Manuela Maghiar

Consilier Achizitii Publice

Olimpia Horge
	Director Economic,

	
	Sanda Tripa

	
	

	
	

	
	Aviz Juridic,

	
	

	
	

	
	Director proiect,

Lector univ. dr. Ioan Florin Sfrengeu


UNIVERSITATEA DIN ORADEA







Anexa 10.A.

FACULTATEA de Istorie, RelaţiiInternaţionale, Ştiinţe Politice şiŞtiinţele Comunicării
Departamentul de Istorie
Centrul de Studii Interdisciplinare
Deviz Cadru

[efectuat în funcţie de caz, pe fiecare etapă şi pe total proiect]

la contractul nr. …… din …………………….

	
	
	Etapa I
	Total [RON]

	I
	CHELTUIELI DIRECTE :
	8.000
	8.000

	1
	Cheltuieli de personal 1)
	7.500
	7.500

	1.1
	Cheltuieli cu salariile şi asimilate salariilor inclusiv contribuții
	7.000
	7.000

	1.2
	Cheltuieli de deplasare cuprind: 

a) transport; 

b) cazare; 

c) diurna; 

d) taxe de participare la manifestări ştiinţifice şi altele asemenea; 

e) asigurări de sănătate pentru deplasările în străinătate; 

f) taxe de viză şi altele asemenea.
	500
	500

	1.2.1
	deplasări, detaşări, transferuri în ţară 
	
	

	1.2.2
	deplasări, detaşări, transferuri în străinătate
	
	

	2
	Cheltuieli materiale şi servicii
	500
	500

	2.1
	Cheltuieli privind stocurile:

a) materii prime; 

b) materiale consumabile, inclusiv materiale auxiliare, combustibili utilizaţi direct în cadrul proiectului, piese de schimb, seminţe şi materiale de plantat sau furaje; 

c) obiecte de inventar; 

d) materiale nestocate; 

e) energia şi apa utilizate în mod direct în cadrul proiectului; 

f) organisme vii, plante sau animale. 
	
	

	2.2
	Lucrări şi servicii executate de terţi, din care:

a) întreţinerea şi reparaţiile, incluzând amenajarea spaţiilor; 

b) redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii utilizate în mod direct în cadrul proiectului, incluzând închirierea de spaţii pentru organizarea de manifestări ştiinţifice şi închirierea de echipamente, aparatură sau autovehicule necesare proiectului; 

c) transportul de bunuri; 

d) cheltuieli poştale şi pentru telecomunicaţii utilizate în mod direct în cadrul proiectului; 

e) cheltuieli de audit financiar aferente proiectului; 

f) cheltuieli de acces la arhive, biblioteci, publicaţii, baze de date şi alte surse de informare; 

g) cheltuieli de publicare; 

h) servicii pentru teste, analize, măsurători şi altele asemenea; 

i) servicii informatice; 

j) servicii de expertiză, evaluare, asistenţă tehnică; 

k) servicii de întreţinere a echipamentelor utilizate în cadrul proiectului; 

l) cheltuieli de protocol, exclusiv pentru organizarea de manifestări ştiinţifice prevăzute în contractul de finanţare şi în limitele prevăzute în contract; 

m) servicii de multiplicare; 

n) servicii de traducere şi interpretare; 

o) alte servicii necesare proiectului, prevăzute în contractul de finanţare. 
	
	

	II
	CHELTUIELI INDIRECTE : REGIA ….. % 2)
	800
	800

	III
	CHELTUIELI DE CAPITAL:

Cheltuielile de capital includ: 

a) imobilizări corporale: dotări, echipamente, mobilier, calculatoare şi accesorii şi altele asemenea, conform legii; 

b) imobilizări necorporale: programe de calculator, licenţe, brevete şi altele asemenea, conform legii. 

c) alte cheltuieli de investiţii.
	
	

	IV 
	Valoarea contractului fără TVA [ I + II + III ]
	8.800
	8.800

	V
	TVA (IV*19%)
	1672
	1672

	VI
	Valoarea totală a contractului inclusiv TVA [ IV +V ]
	10.472
	10.472


1) Se anexează fundamentarea cheltuielilor salariale. 

2) Cheltuielile indirecte se calculează ca procentaj de 10% (cota de cheltuieli indirecte aprobată prin HS) aplicat la sumele prevăzute la capitolul I (cheltuieli directe). 

Instituţia este plătitoare de TVA pentru activitatea economică. 

	       BENEFICIAR
	EXECUTANT

	MUNICIPIUL ORADEA
	Universitatea din Oradea

	         Primar

      Ilie Bolojan

Director Executiv Directia EC.
	Data:

	EDURAD FLOREA
	Rector,

	
	prof. univ. dr. Constantin Bungău

	
	

	Director Exec.Directia Tehnica

Mircea Ghitea
	

	
	

	
	

	Sef Serviciu Juridic si Contencios

Marc Oltea Diana
	


	
	

	
	

	
	

	Sef Serviciu Achizitii Publice

Manuela Maghiar

Consilier Achizitii Publice

Olimpia Horge
	Director Economic,
Sanda Tripa

	
	

	
	

	
	

	
	Aviz Juridic,

	
	

	
	

	
	Director proiect,

Lector univ. dr. Ioan Florin Sfrengeu


	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


UNIVERSITATEA DIN ORADEA







Anexa 10.B.

FACULTATEA de Istorie, RelaţiiInternaţionale, Ştiinţe Politice şiŞtiinţele Comunicării
Departamentul de Istorie
Centrul de Studii Interdisciplinare
Notă de fundamentare a manoperei

(la contracte de cercetare)

la contractul nr. …… din …………………….

	Nr.

crt.
	Nume şi prenume
	Funcţia
	Salariu orar
	Număr ore
	Manoperă total

	1
	SfrengeuIoan Florin
	Director proiect
	100
	45
	4.500

	2
	Furtos Stefan
	masterand
	50
	50
	2.500

	
	Total
	
	
	
	


Au fost realizate următoarele echivalări de funcţii:

	Funcţia didactică
	Salariu lunar*
	Nr. ore

manoperă
	Salariu orar

	CS I, CS II, IDT I, IDT II, profesor universitar, conferenţiar universitar, director program/ proiect
	4.500

	45

	100


	CS III, IDT III, CS, IDT, lector universitar, asistent universitar, şef program/proiect, responsabil proiect
	
	
	

	Asistent de cercetare, doctorand, masterand
	2.500
	50
	50

	TI, TII, TIU, TS, altele
	
	
	


Salariul lunar se stabileşte conform legislaţiei în vigoare HG 583/2015 coroborat cu hotărârile de Senat ale UO.

	       BENEFICIAR
	EXECUTANT

	MUNICIPIUL ORADEA
	Universitatea din Oradea

	         Primar

      Ilie Bolojan

Director Executiv Directia EC.
	Data:

	EDURAD FLOREA
	Rector,

	
	prof. univ. dr. Constantin Bungău

	
	

	Director Exec.Directia Tehnica

Mircea Ghitea
	

	
	

	
	

	Sef Serviciu Juridic si Contencios

Marc Oltea Diana
	


	
	

	
	

	
	

	Sef Serviciu Achizitii Publice

Manuela Maghiar

Consilier Achizitii Publice

Olimpia Horge
	Director Economic,
Sanda Tripa

	
	

	
	

	
	

	
	Aviz Juridic,

	
	

	
	

	
	Director proiect,

Lector univ. dr. Ioan Florin Sfrengeu


UNIVERSITATEA DIN ORADEA







Anexa 10.D.

FACULTATEA de Istorie, RelaţiiInternaţionale, Ştiinţe Politice şiŞtiinţele Comunicării
Departamentul de Istorie
Centrul de Studii Interdisciplinare
PLAN DE REALIZARE A PROIECTULUI

Supraveghere arheologică în cadrul obiectivului de investiții: „AMENAJARE INTERSECTIE PRIN PASAJ DENIVELAT INTRE DRUMUL DE CENTURA AL MUNICIPIULUI ORADEA SI STRADA UNIVERSITATII”.
	Anul
	Etape/Activităţi
	Termene

[zi/luna/an - zi/luna/an]
	Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor
	Valoare

[lei]

	2019
	Obţinerea autorizaţiei de supraveghere arheologică.

Colectarea surselor de informare disponibile.

Documentaţie de teren.

Supravegherea arheologică. 

Întocmire raport de supraveghere arheologică.
	
	Obţinerea tuturor autorizărilor specifice obiectului de activitate pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de supraveghere arheologică, în vederea întocmirii documentaţiei necesare obţinerii avizelor specifice. 

Deplasări în teren şi la diverse instituţii de cercetare, muzeale şi universitare pentru adunarea de informaţii necesare elaborării documentaţiei necesare.

Asigură supravegherea arheologică în cadrul proiectului. 
Se va elabora raportul de supraveghere arheologică în vederea obţinerii avizului specific.
	10.472


	       BENEFICIAR
	EXECUTANT

	MUNICIPIUL ORADEA
	Universitatea din Oradea

	         Primar

      Ilie Bolojan

Director Executiv Directia EC.
	Data:

	EDURAD FLOREA
	Rector,

	
	prof. univ. dr. Constantin Bungău

	
	

	Director Exec.Directia Tehnica

Mircea Ghitea
	

	
	

	
	

	Sef Serviciu Juridic si Contencios                           
Marc Oltea Diana
	


	
	

	
	

	
	

	Sef Serviciu Achizitii Publice

Manuela Maghiar

Consilier Achizitii Publice

Olimpia Horge
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	Director proiect,

Lector univ. dr. Ioan Florin Sfrengeu


UNIVERSITATEA DIN ORADEA







Anexa 10.E.

FACULTATEA de Istorie, RelaţiiInternaţionale, Ştiinţe Politice şiŞtiinţele Comunicării
Departamentul de Istorie
Centrul de Studii Interdisciplinare
Obiectivul general al proiectului

Supraveghere arheologică în cadrul obiectivului de investiții: „AMENAJARE INTERSECTIE PRIN PASAJ DENIVELAT INTRE DRUMUL DE CENTURA AL MUNICIPIULUI ORADEA SI STRADA UNIVERSITATII”.
Observarea stării de conservare și calitatea patrimoniului arheologic precum și luarea deciziei dacă se impune elaborarea și punerea în practică a cercetării arheologice preventive.
Obiectivele specifice ale proiectului

1. Obţinerea tuturor autorizărilor specifice obiectului de activitate pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de supraveghere arheologică.

2. Obținerea de informații despre patrimoniul arheologic prin înregistrarea tuturor datelor relevante referitoare la prezența sau calitatea acestuia, care nu au putut fi cunoscute înainte de declanșarea unor lucrări care afectează solul.

3. Semnalarea elementelor de patrimoniu arheologic, atunci când este cazul, pentru care este necesară adoptarea măsurilor impuse de legislația în vigoare.

4. Colectarea de informații și interpretarea acestora pentru a decide dacă este necesară declanșarea unei săpături arheologice necesară salvării patrimoniului arheologic.

5. Redactarea pe baza cercetărilor arheologice a raportul de supraveghere arheologică.
	       BENEFICIAR
	EXECUTANT

	MUNICIPIUL ORADEA
	Universitatea din Oradea

	         Primar

      Ilie Bolojan

Director Executiv Directia EC.
	Data:

	EDURAD FLOREA
	Rector,

	
	prof. univ. dr. Constantin Bungău

	
	

	Director Exec.Directia Tehnica

Mircea Ghitea
	

	
	

	
	

	Sef Serviciu Juridic si Contencios                           
Marc Oltea Diana
	


	
	

	
	

	
	

	Sef Serviciu Achizitii Publice

Manuela Maghiar

Consilier Achizitii Publice

Olimpia Horge
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	Director proiect,

Lector univ. dr. Ioan Florin Sfrengeu
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