Anexa 10
	BENEFICIAR

MUNICIPIUL ORADEA
(Adresa) Oradea, str. P-ta Unirii
Nr. înregistrare: 
	executant

UNIVERSITATEA DIN ORADEA

Oradea, str. Universităţii nr. 1

Nr. înregistrare: 



CONTRACT DE SERVICII  CERCETARE ARHEOLOGICA 
Nr. 
357087 din 13.09.2023
între:

MUNICIPIUL ORADEA -   cu sediul in Oradea, județul Bihor, Piața Unirii nr.1, telefon/fax 0259/436276, codul fiscal 4230487, cont nr.RO45TREZ24A840305710130X, deschis la Trezoreria Oradea, reprezentată prin - Primar Florin Birta si Director Executiv Adj. Directia Economica- Simona Vlad  în calitate de Achizitor, pe de o parte, 

Şi
UNIVERSITATEA DIN ORADEA - ACTIVITATE ECONOMICĂ, cu sediul în Oradea, str. Universităţii, nr. l, cod postal 410087, CIF RO 39661016, cont bancar RO28TREZ076502201X018430, deschis la Trezoreria Municipiului Oradea, reprezentată prin Rector Prof. univ.dr. habil. Constantin Bungău şi Director Economic Ec. Sanda Tripa, în calitate de executant
s-a încheiat prezentul contract prin care se stabilesc următoarele:

Art.l.
(1) Obiectul prezentului contract îl reprezintă: Executarea cercetare arheologică preventive in vederea descarcarii de sarcina arheologica pentru zona sitului archeologic km 0+280-0+376 și  respectiv supraveghere arheologică intre km 0+280-0+376  în cadrul obiectivului de investiții „Modernizare strada Cantonului din Municipiul Oradea” 

(2) Studiul va fi întocmit cu rigurozitate ştiinţifică.

(3) Metodologia utilizată în elaborare precum şi structura vor fi conforme cerinţelor în domeniu.

Art.2. Perioada de derulare a acestui contract este: 4 luni de la ordinul de începere a lucrărilor:  
· 2 luni efectuarea săpăturilor arheologice preventive și a supravegherii arheologice, în corelare cu lucrările de execuție a lucrărilor;
· 1 lună prelucrarea primară  a materialului arheologic și realizarea ilustrației (părți desenate și fotografice);
· 1 lună întocmirea raportului de cercetare arheologică preventivă, a fișelor de sit și cele tehnice, respectiv întocmirea raportului de supraveghere arheologică.
Art.3. Valoarea contractului.
3.1.
Valoarea totală a contractului este de 106.481,20 lei, din care  89.480,00 lei (valoare fără TVA) şi 17.001,20 lei, reprezentând TVA (19 %).

3.2. Valoarea prezentului contract poate fi modificată cu acordul părților, consemnat într-un act adițional.

3.3. Cheltuielile vor fi efectuate conform specificaţiilor din Devizul cadru (Anexa 10.A). 
Art.4. (1) În termen de 15 zile de la recepţia lucrări, Beneficiarul va plăti executantului contravaloarea sumei convenite la art.3 din prezentul contract (valoare stabilită în Anexa 10.D a prezentului contract). 

(2) Demararea fiecărei etape se va realiza doar după virarea sumelor de la art. 4 alin 1 în contul Executantului. Nevirarea sumelor în condiţiile prevăzute la art. 4 alin.1 duce la rezilierea de drept a prezentului contract. 

(3) Plata sumelor stabilite la art. 4 alin. 1 se va face în contul nr. RO28 TREZ 0765 0220 1X01 8430, deschis la Trezoreria Municipiului Oradea.

Art.5. Obligaţiile părţilor se referă la:

(1) Obligaţii ale beneficiarului:

· să pună la dispoziţia executantului toate datele pe care le deţine şi care sunt considerate relevante în elaborarea studiului ce face obiectul contractului;

· să plătească executantului sumele datorate conform art. 3 în condiţiile prevăzute la art. 4 .
· un topograf care va realiza la finalul lucrări, în format dwg, delimitările complexelor arheologice 1:20 și a zonelor cu potențial arheologic inventariate precum și planul de situație 1:1.500 cu săpăturile arheologice efectuate, realizate în sistem de coordonate STEREO 1970;

· efectuarea lucrările de săpături mecanizate și manuale de firma constructoare.
(2) Obligaţii ale executantului:

· să efectueze activităţile de cercetare necesare şi să întocmească documentaţia aferentă acesteia;
· să predea documentaţia ce conţine rezultatele cercetării, la termenul prevăzut în contract;

·     să respecte confidenţialitatea datelor de care a luat cunoştinţă cu prilejul efectuării studiului (cercetării) şi să nu întreprindă vreo acţiune care ar putea prejudicia interesele beneficiarului.
Art.6. Echipa de cercetare este formată din următoarele persoane:

	Grad didactic
	Numele şi prenumele
	Facultatea
	Departamentul /
Centrul de cercetare

	Lector univ. dr.
	Sfrengeu Ioan Florin
	Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării
	Istorie/Centrul de Studii Interdisciplinare

	
	Furtos Ștefan
	
	

	
	Matei Mircea
	
	

	
	Ștefan Lipot
	
	

	
	Katócz Zoltán
	
	


Art.7. Documentaţia este proprietatea beneficiarului numai după încasarea de către executant a contravalorii ei.

Art.8. Forţa majoră, aşa cum este definită de lege, exonerează părţile de respectarea obligaţiilor ce le revin din prezentul contract, dacă a fost comunicată celeilalte părţi în termen de 5 (cinci) zile de la apariţie. Termenele contractuale se vor decala corespunzător perioadei de forţă majoră. Data încetării cazului de forţă majoră se va comunica, în scris, în termen de 5 zile de la încetare.

Art.9. Anexa 10.A. (Deviz Cadru), Anexa 10.B/C. (Notă de fundamentare manoperă), Anexa 10.D. (Plan de realizare) şi Anexa 10.E. (Obiective generale şi Obiective specifice ale proiectului) fac parte integrantă din prezentul contract.

Art.10. (1) Orice litigiu ce decurge din nerespectarea obligaţiilor contractuale se va rezolva pe cale amiabilă.

(2) în cazul în care calea amiabilă nu este posibilă, se va apela la instanţa de judecată competentă.

Contractul s-a încheiat în 4 (patru) exemplare, în limba română, 3 exemplare pentru Beneficiar, un exemplar pentru Executant.
	BENEFICIAR: 

MUNICIPIUL ORADEA

Semnat si stampilat de catre: 

Primar

Florin Birta 

................................................................

Director Adj. Directia Economica 

Control Financiar Preventiv

Simona Vlad
.................................................................

Director Executiv Directia Juridica 

Oltea Marc

..................................................................

Director Executiv Directia Tehnica
Sebastian Marchis
..................................................................

Sef Serviciu Achizitii Publice

Mihaela Nastea

..................................................................

Consilier Achizitii Publice

Adela Tirtea

..................................................................
	EXECUTANT

UNIVERSITATEA DIN ORADEA

RECTOR,

prof. univ. dr. habil. Constantin Bungău
...................................................................

Director economic

Sanda Tripa
...................................................................

Aviz Juridic,
...................................................................

Director General Administrativ,

Ec. Adrian Nicula
...................................................................
Director proiect

Lector universitar Ioan Florin Sfrengeu
...................................................................



	Responsabil contract
Cynthia Dittrich
...............................................................
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Anexa 10.A.

FACULTATEA de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării
Departamentul de Istorie
Centrul de Studii Interdisciplinare

Deviz Cadru

[efectuat în funcţie de caz, pe fiecare etapă şi pe total proiect]

la contractul nr. …… din …………………….
	
	
	Etapa I
	Total [RON]

	I
	CHELTUIELI DIRECTE:
	76.800
	76.800

	1
	Cheltuieli de personal 1)
	74.800
	74.800

	1.1
	Cheltuieli cu salariile şi asimilate salariilor inclusiv contribuții
	72.800
	72.800

	1.2
	Cheltuieli de deplasare cuprind: 

a) transport; 

b) cazare; 

c) diurna; 

d) taxe de participare la manifestări ştiinţifice şi altele asemenea; 

e) asigurări de sănătate pentru deplasările în străinătate; 

f) f) taxe de viză şi altele asemenea.
	2.000
	2.000

	1.2.1
	deplasări, detaşări, transferuri în ţară 
	
	

	1.2.2
	deplasări, detaşări, transferuri în străinătate
	
	

	2
	Cheltuieli materiale şi servicii
	2.000
	2.000

	2.1
	a) Cheltuieli privind stocurile:

b) materii prime; 

c) materiale consumabile, inclusiv materiale auxiliare, combustibili utilizaţi direct în cadrul proiectului, piese de schimb, seminţe şi materiale de plantat sau furaje; 

d) obiecte de inventar; 

e) materiale nestocate; 

f) energia şi apa utilizate în mod direct în cadrul proiectului; 

g) organisme vii, plante sau animale. 
	
	

	2.2
	Lucrări şi servicii executate de terţi, din care:

a) întreţinerea şi reparaţiile, incluzând amenajarea spaţiilor; 

b) redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii utilizate în mod direct în cadrul proiectului, incluzând închirierea de spaţii pentru organizarea de manifestări ştiinţifice şi închirierea de echipamente, aparatură sau autovehicule necesare proiectului; 

c) transportul de bunuri; 

d) cheltuieli poştale şi pentru telecomunicaţii utilizate în mod direct în cadrul proiectului; 

e) cheltuieli de audit financiar aferente proiectului; 

f) cheltuieli de acces la arhive, biblioteci, publicaţii, baze de date şi alte surse de informare; 

g) cheltuieli de publicare; 

h) servicii pentru teste, analize, măsurători şi altele asemenea; 

i) servicii informatice; 

j) servicii de expertiză, evaluare, asistenţă tehnică; 

k) servicii de întreţinere a echipamentelor utilizate în cadrul proiectului; 

l) cheltuieli de protocol, exclusiv pentru organizarea de manifestări ştiinţifice prevăzute în contractul de finanţare şi în limitele prevăzute în contract; 

m) servicii de multiplicare; 

n) servicii de traducere şi interpretare; 
o) alte servicii necesare proiectului, prevăzute în contractul de finanţare. 
	
	

	II
	CHELTUIELI INDIRECTE: REGIA 10 % 2)
	7.680
	7.680

	III
	CHELTUIELI DE CAPITAL:

Cheltuielile de capital includ: 

a) imobilizări corporale: dotări, echipamente, mobilier, calculatoare şi accesorii şi altele asemenea, conform legii; 

b) imobilizări necorporale: programe de calculator, licenţe, brevete şi altele asemenea, conform legii. 

a) c) alte cheltuieli de investiţii.
	5.000
	5.000

	IV 
	Valoarea contractului fără TVA [ I + II + III]
	89.480
	89.480

	V
	TVA (IV*19%)
	17.001,2
	17.001,2

	VI
	Valoarea totală a contractului inclusiv TVA [ IV +V]
	106.482,2
	106.482,2


1) Se anexează fundamentarea cheltuielilor salariale. 

2) Cheltuielile indirecte se calculează ca procentaj de 10% (cota de cheltuieli indirecte aprobată prin HS) aplicat la sumele prevăzute la capitolul I (cheltuieli directe). 

Instituţia este plătitoare de TVA pentru activitatea economică. 
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MUNICIPIUL ORADEA

Semnat si stampilat de catre: 
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Florin Birta 

................................................................
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.................................................................
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..................................................................
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..................................................................
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..................................................................
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..................................................................
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...................................................................

Director economic
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...................................................................
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...................................................................

Director General Administrativ,

Ec. Adrian Nicula
...................................................................
Director proiect

Lector universitar Ioan Florin Sfrengeu
...................................................................
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Anexa 10.B.

FACULTATEA de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării
Departamentul de Istorie
Centrul de Studii Interdisciplinare
Notă de fundamentare a manoperei

(la contracte de cercetare)

la contractul nr. …… din …………………….

	Nr.

crt.
	Nume şi prenume
	Funcţia
	Salariu orar
	Număr ore
	Manoperă total

	1
	Sfrengeu Ioan Florin
	Director proiect
	180
	160
	28.000/4luni

	2
	Furtos Ștefan
	arheolog
	100
	180
	18.000/3 luni

	3
	Matei Mircea
	arheolog
	100
	180
	18.000/3 luni

	4
	Ștefan Lipot
	restaurator
	100
	40
	4.000/lună

	5
	Katócz Zoltán
	arheolog
	100
	40
	4.000/lună

	
	Total
	
	
	
	


Au fost realizate următoarele echivalări de funcţii:

	Funcţia didactică
	Salariu lunar*
	Nr. Ore manoperă
	Salariu orar

	CS I, CS II, IDT I, IDT II, profesor universitar, conferenţiar universitar, director program/ proiect
	7200

	40

	180


	CS III, IDT III, CS, IDT, lector universitar, asistent universitar, şef program/proiect, responsabil juridic/tehnic/achizitii/financiar proiect
	
	
	

	Asistent de cercetare, doctorand, masterand
	6.000
4.000
	60
40
	100
100

	TI, TII, TIU, TS, altele
	
	
	



*Salariul lunar se stabileşte conform legislaţiei în vigoare HG 583/2015 coroborat cu hotărârile de Senat ale UO.
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MUNICIPIUL ORADEA

Semnat si stampilat de catre: 

Primar
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Director Adj. Directia Economica 
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Simona Vlad
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Anexa 10.D.

FACULTATEA de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării
Departamentul de Istorie
Centrul de Studii Interdisciplinare
PLAN DE REALIZARE A PROIECTULUI

Executarea cercetare arheologică preventivă și supraveghere arheologică în cadrul obiectivului de investiții „Modernizare strada Cantonului din municipiul Oradea”
	Anul
	Etape/Activităţi
	Termene


	Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor
	Valoare

[lei]

	2023
2024
	Obţinerea autorizaţiilor de cercetare arheologică preventivă și supraveghere arheologică.

Colectarea surselor de informare disponibile.

Documentaţie de teren.

Cercetare arheologică preventivă și supravegherea arheologică. 

Prelucrarea primară  a materialului arheologic și realizarea ilustrației

Întocmire rapoarte de cercetare arheologică preventivă și de supraveghere arheologică.
	2 luni
1 lună

1 lună
	Întocmirea proiectelor de cercetare arheologică pentru obţinerea autorizațiilor cercetare arheologică preventivă și de supraveghere arheologică. Deplasări în teren şi la diverse instituţii de cercetare, muzeale şi universitare pentru adunarea de informaţii necesare elaborării documentaţiei necesare. Efectuarea săpăturii arheologice preventive cu scopul de a examina patrimoniul arheologic în contextul impus de obiectivele cercetării, pentru a înțelege  mai bine o înregistrare anterioară a acelui patrimoniu de a analiza și interpreta rezultatele și de a le disemina cât mai larg posibil. Asigură supravegherea arheologică în cadrul proiectului. 

Curățarea și  prelucrarea artefactelor arheologice, realizarea ilustraţiei părţi desenate, plan general al săpăturii, planuri de situaţii  (grunduri, profile, planuri de complexe etc), ilustrarea celor mai reprezentative obiecte de inventar arheologic
Se vor elabora rapoartele de cercetare arheologică preventivă și de supraveghere arheologică, în vederea obţinerii avizelor specifice.
	106.481,2
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Anexa 10.E.

FACULTATEA de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării
Departamentul de Istorie
Centrul de Studii Interdisciplinare
Obiectivul general al proiectului

Executarea cercetare arheologică preventivă și supraveghere arheologică în cadrul obiectivului de investiții „Modernizare strada Cantonului din municipiul Oradea”
Observarea stării de conservare și calitatea patrimoniului arheologic precum și punerea în practică a cercetării arheologice preventive, cu scopul de a examina patrimoniul arheologic dintr-o anumită zonă sau sit, în contextul impus de obiectivele cercetării, pentru a înțelege  mai bine o înregistrare anterioară a acelui patrimoniu de a analiza și interpreta rezultatele și de a le disemina cât mai larg posibil.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Obţinerea tuturor autorizărilor specifice obiectului de activitate pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de  cercetare arheologică preventivă și supraveghere arheologică.

2. Obținerea de informații despre patrimoniul arheologic prin înregistrarea tuturor datelor relevante referitoare la prezența sau calitatea acestuia, care nu au putut fi cunoscute înainte de declanșarea unor lucrări care afectează solul. Efectuarea săpăturii arheologice preventive conform standardelor și procedurilor din arheologie.
3. Semnalarea elementelor de patrimoniu arheologic, atunci când este cazul, pentru care este necesară adoptarea măsurilor impuse de legislația în vigoare.

4. Colectarea de informații și interpretarea acestora pentru declanșarea unei săpături arheologice necesară salvării patrimoniului arheologic.

5. Redactarea pe baza cercetărilor arheologice a rapoartelor de cercetare arheologică preventivă și de supraveghere arheologică.
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