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CAIET DE SARCINI

pentru achizitia serviciului de elaborare si avizare a proiectului
“Amenajament silvic al fondului forestier proprietate publica a Municipiului Oradea, judetul Bihor —
U.P. | Municipiul Oradea, din UAT Comuna Paleu”

Prezentul caiet de sarcini este intocmit conform Legii nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizitiile
publice si face obiectul unui contract de servicii. Are ca scop achizitia de servicii de intocmire si
avizare la autoritatea competenta a amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publica a
Municipiului Oradea. Cerintele impuse prin caietul de sarcini sunt minimale si obligatorii.

Cadru legal in baza caruia se va realiza acest contract, este reprezentat de Codul Silvic (Legea
nr. 46 / 2008 cu modificarile si completarile ulterioare) si Normele tehnice pentru silvicultura:

Norma 1 - Norme tehnice privind compozitii, scheme si tehnologii de regenerare a padurilor si de

impadurire a terenurilor degradate;

Norma 2 - Norme tehnice pentru ingrijirea si conducerea arboretului

Norma 3 - Norme tehnice privind alegerea si aplicarea tratamentelor

Norma 4 - Norme tehnice privind evaluarea masei lemnoase destinate comercializarii:

Norma 5 - Norme tehnice pentru amenajarea padurilor.

in contextul conditilor minime obligatorii, impuse prin prezentul caiet de sarcini, autoritatea
contractantd informeaza ca, activitatea de productie silvicd si management forestier, din care face
parte integranta si activitatea de amenajare silvica, se va constitui si ca un sistem informational de
tip GIS.

I. Informatii despre Autoritatea Contractanta si bunul supus procedurii:

AUTORITATEA CONTRACTANTA — UAT MUNICIPIUL ORADEA reprezentat legal prin dl.
Florin Birta — primar al carui drept de semnaturad a fost delegat, in baza Dispozitiei nr. 1536 din
30.09.2022, d-nei. Eugenia Borbei — secretar general al municipiului Oradea, cu sediul in mun.
Oradea - 410100, P-ta. Unirii nr. 1, jud. Bihor, Cod fiscal: RO 35372589, telefon, fax: 0259/437.000,
0259/436.276, E-mail: primarie@oradea.ro.

Autoritatea contractantd - UAT Municipiul Oradea,

» Detine in proprietate publicd imobilul, generator al prezentului caiet de sarcini, teren cu vegetatie
forestiera si faneata, in baza:

- titlului de proprietate nr. 2 din 05.04.2005 emis de Comisia Judeteana de stabilire a dreptului de
proprietate asupra terenurilor Bihor, asupra terenului in suprafata de 313,8 ha inscris in actualul
amenajament silvic. Fond forestier este organizat intr-o singurd unitate de productie numitad UP |
Municipiul Oradea, imparita in 26 parcele si 48 de unitati amenajistice; si

- titlului de proprietate nr.9100 din 18.02.2008, emis de Comisia Judeteana de stabilire a dreptului
de proprietate asupra terenurilor Bihor, asupra terenului in suprafata de 1,1509 ha teren — faneata
adiacenta fondului forestier,

» A accesat schema de ajutor de stat pentru ,Servicii de silvomediu, servicii climatice si
conservarea padurilor” aferenta Masurii 15 ,Servicii de silvomediu, servicii climatice si conservarea
padurilor” Submasura 15.1 “Plati pentru angajamente de silvomediu” din Programul PNDR pentru
corpurile de padure aflate in domeniul public al Municipiului Oradea;

» A incheiat cu Ocolul Silvic Oradea contractul de administrare si asigurare a serviciilor silvice nr.
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1547 din 13.02.2012, prelungit pana la aceasta data prin relocare tacita.

II. Obiectul contractului:

- servicii de specialitate in domeniul silviculturii pentru elaborarea proiectului
“Amenajament silvic al fondului forestier proprietate publicd a Municipiului Oradea, judetul
Bihor — U.P. | Municipiul Oradea, din UAT Comuna Paleu”

- asistenta tehnica si consultantd de specialitate pentru obtinerea avizului conform al
Comisiei Tehnice de Avizare pentru Silvicultura din Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor,
respectiv transmiterea si instruirea Ocolului Silvic Oradea, in calitate de administrator al
fondului forestier municipal, cu privire la prevederile noului “Amenajament silvic al fondului
forestier proprietate publicd a Municipiului Oradea, judetul Bihor — U.P. | Municipiul Oradea,
din UAT Comuna Paleu”

Contractul de prestare a serviciilor de consultanta si asistenta tehnica de specialitate - silvicultura
se va incheia cu societati sau persoane fizice autorizate ce desfasoara activitati din clasa Silvicultura
si exploatare forestiera si personal cu o pregatire minima de tehnician in silvicultura, avand o
experientd in munca de minim 1 an la data limita de depunere a ofertei.

lll. CERINTE TEHNICE:

Descrierea serviciilor solicitate
Obiectivul specific 1: Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publica a MUNICIPIULUI
ORADEA U.P. | ORADEA.

Cod CPV 77230000-1 Servicii pentru silvicultura conexe

Conform Normelor tehnice pentru amenajarea padurilor in elaborarea amenajamentului este
necesara parcurgerea urmatoarelor etape:

A. Documentarea si recunoasterea generala a terenului studiat
Lucrari pregatitoare

Aceasta faza are rolul de a obtine toate informatiile necesare desfasurarii Conferintei | de
amenajare, precum si pregatirea fazei de culegere a datelor de teren. Acesta faza de executie
presupune cel putin parcurgerea urmatoarelor etape:

1.1. Documentarea si recunoasterea generald a parcelarului, subparcelarului a limitelor de

proprietate, a pichetajului si a locatiei bornelor deteriorate/distruse, de pe terenul studiat;

1.2. Documentare si culegerea datelor de teren privind conditile stationare si de vegetatie
din zona de amenajament analizata;

1.3. Analizarea materialului cartografic si a datelor din amenajamentul anterior (planuri de
baza, imagini aeriene/satelitare, harti amenaijistice, tabele, rapoarte de gestiune s.a.a.
utilizate n editiile anterioare;

1.4. Realizarea Conferintei | de amenajare

1.5. Introducerea procesului-verbal al Conferintei | pentru amenajarea paduriii in aplicatia
SUMAL 2.0 AMENAJARE.

Faza de lucrari pregétitoare are rolul de a obtine toate informatile si datele necesare
desfasurdrii Conferintei | de amenajare si pregétirea fazei de culegere a datelor de teren, precum si
demararea procedurilor in vederea obtinerii avizului de mediu.

In vederea executiei serviciului solicitat, autoritatea contractanta va pune la dispozitia
executantului, in format digital, toate documentele si datele detinute (documente de proprietate,
Amenajamentul in vigoare, parte scrisd si desenata — harti si schite cadastrale) si prin Ocolul Silvic
Oradea, Rapoartele de gestiune aferente executiei amenajamentului in perioada 2014 — 2023 si va
asigura prezenta reprezentantilor beneficiarului i administratorului padurii pentru buna desfasurare a
fazelor de teren.

B. Faze de executie

Culegerea datelor de teren

Culegerea datelor din teren este o faza ampla prin care se obtin informatii privind statiunea
si vegetatia forestiera, reprezentand asa-numita “descriere parcelard” sau “descrierea unitatilor
amenajistice”. Toate determindrile se vor executa cu respeclarea Normelor tehnice pentru
amenajarea padurilor.

2.1. Materializarea parcelarului si a subparcelarului;
Odata cu parcurgerea terenului, prestatorul are obligatia de a materializa faptic pe teren prin inscrisuri
cu vopsea rosie sau bornare, dupa caz. limitele subparcelarului nou aparut, limitele subparcelarului
nemodificat / existent si refacerea bornelor deteriorate sau distruse. Materializarea limitelor si
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intocmirea/actualizarea hértii privind descrierea parcelara a amenajamentului (cu planul de
coordonate stereo 70 afere;'n‘) se va face pe cheltuiala prestatorului, acesta asigurand echipamentele
necesare si suportand contravaloarea materialelor utilizate (vopsea rosie, pensule, diluant, etc.).
2.2.Descrierea parcelara:
- culegerea datelor referitoare la tipurile de statiune si padure
- determinarea elementelor dendrometrice ale arboretelor
2.3.Inventarieri statistice prin suprafete circulare (suprafata cercului de 500 mp), pentru arboretele

exploatabile, cu suprafata mai mare de 3 ha si consistenta mai mare de 0,4,
2.4.Inventarierile integrale pentru arboretele exploatabile cu consistenta 0,1-0,4 sau cu suprafata

sub 3 ha, se vor executa de catre adminictratorul actual.

Inventarierea fondului de productie urmareste determinarea marimii, structurii si cregterii
acestuia, pornind de la stabilirea caracteristicilor dendrometrice ale fiecareia dintre arboretele
componente. Aceasta inventariere se face atat in scopul reglementarii procesului de productie i
protectie, cét si in acela al efectuarii unui control al fondului de productie si al evolutiei sale.
Metodologia de inventariere se bazeazd pe aplicarea metodelor statistice matematice si cu
deosebire pe aplicarea metodei selective, precum si pe estimdri dendrometrice stiintific
fundamentate. In acest scop se va amplasa o retea de suprafete de proba circulare, avand in
vedere urmatoarele erori de reprezentativitate admise si probabilitdti de acoperire:

Natura arboretelor Eroarea de Probabilitatea de
reprezentativitate acoperire
Arborete exploatabile cu functie de 10% 90%
productie si de protectie

Tinédnd cont de aceste precizari, Ocolului Silvic Oradea, va identifica, certifica si contrasemna
existenta urmétoarelor situatii:
a)Arborete ce pot fi incluse in planul de recoltare, a produselor principale cu suprafata mai mare
de 3 ha si consistenta peste 0,4.
b)Arborete ce pot fi incluse in planul de recoltare a produselor principale cu suprafata mai
mica de 3 ha sau consistenta cuprinsa intre 0,1 - 0,4.

c)Arborete pentru care sunt intocmite acte de punere in valoare si care nu se vor exploata pana la
intrarea in vigoare a amenajamentului. In aceste cazuri nu se vor mai face inventarieri,
preluandu-se volumele din APV-urile puse la dispozitie de Ocolul Silvic.
2.5.Masuratori topografice cu tehnologie GPS pentru subparcelarul nou creat, a bornelor silvice si
a procentelor de unitati amenaijistice cu alti proprietari, unde acestea nu sunt clarificate;
2.6.Receptie lucrari de teren.
Obs.

Anterior efectuarii masuratorilor in teren prestatorul va incédrca in echipamentele GPS datele e-
terra existente ale imobilelor UAT Municipiul Oradea si ale proprietétilor invecinate, pentru a trata cu
atentie deosebita limitele fondului forestier si vecinatatile cu alti proprietari.

Inaintea organizarii receptiei cu reprezentantii ministerului sau ai garzii forestiere se va organiza o
intalnire cu reprezentantii Ocolului Silvic Oradea si ai beneficiarului, pentru validarea lucrarilor de
teren si receptionarea marcajelor parcelarului /subparcelarului.

C. Prelucrarea datelor si redactarea amenajamentului

3.1. Confruntarea situatiei din teren cu evidentele scriptice.

3.2. Determinare si calcul suprafetelor pe cale analitica prin georeferentierea si vectorizarea
hartilor pe planuri de baza sau ortofotoplanuri, precum si pe baza integrarii tuturor datelor masurate
cu tehnologia GPS;

Aria oricarei unitati amenajistice se va determina in mod obligatoriu sistem stereo 70, pe
baza limitelor rezultate din actele de proprietate si masurédtori, aplicand metoda numerica -
procedeul analitic, efectuarea calculelor propriu-zise executandu-se automat, cu ajutorul diferitelor
aplicatii software.

3.3. Calcul cubaje arborete exploatabile:

Pentru calcularea cadt mai corecta a indicilor de posibilitate si a volumelor reale de recoltat,
arboretele vor fi inventariate conform precizarilor de la punctele 2.3 si 2.4.
3.4. Prelucrarea datelor cu programul AS;

Baza de date generata cu programul AS (descrieri parcelare, planuri decenale, s.a.) va fi
pusa la dispozitia beneficiarului sub forma unei baze de date electronice universale (fisier .dbf, .xls),
necriptata si neparolatd, care sa poata fi accesatd de beneficiar cu un program obisnuit de
.gestiune baze de date”



3.5. Intocmirea hartilor amenajistice;
Aceasta trebuie sa fie conceputa si dezvoltata astfel incat sa poata fi utilizata cu aplicatii de
tipGIS si sa asigure:
a) Manipularea, actualizarea si modificarea:
~ Primitivelor grafice (de tip punct, linie, poligon sau colecfie de geometrii), extraselor
din geodatele digitale;
» Colectiilor de imagini stocate ca figier de tip imagine.
b) Reproducerea usoara, precisa si nelimitatd a materialului grafic.
» Vectorial: liniile topografice, unitatile amenajistice, bornele amenajistice, culmi, ape,
varfuri, drumuri forestiere, limite de proprietate, limite de unitate de baza,
» Imagine (raster): planuri topografice, ortofotoplanuri, nomenclatura planurilor
de baza si a ortofotoplanurilor folosite.
3.6. Pregatire, organizare si sustinere Conferinta a Il -a de amenajare;
3.7. Predarea catre beneficiar a sintezei descrierii parcelare si a planurilor decenale, in format
pe hartie si printabil .pdf;
3.8. Introducerea n aplicatia SUMAL 2.0 AMENAJARE a procesului-verbal al Conferintei a |l
- a pentru amenajarea padurilor, a procesului-verbal de receptie si a bazei de date finale
pentru suprafetele de fond forestier pentru care s-au elaborat amenajamente silvice si a
hartilor aferente, in format GIS.dxf, .dwg.
Obs.
Anterior Conferintei a |l se va organiza o intalnire cu reprezentantii Ocolului Silvic Oradea si ai
beneficiarului, pentru insusirea si validarea sintezei descrierii parcelare si a planurilor decenale.
D. Definitivarea amenajamentului si a hartilor

4.1. Redactarea amenajamentului in forma finala;

4.2. Tiparirea si legarea amenajamentelor;

4.3. Definitivarea hartilor (laminare);

4.4, Depunerea amenajamentului spre avizare la Comisia Tehnica de Avizare pentru

Silvicultura - Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor;

4.5. Obtinerea avizérii amenajamentului in C.T.A.S;

Obiectivul specific 2: Alte lucréri solicitate de catre achizitor
Evaluarea impactului asupra mediului, alta decat cea pentru constructii

E. Evidenta amenajamentului pe cale electronica (baze de date GIS).

Aplicatia de evidenta a amenajamentelor (management al fondului forestier) trebuie sa
contind doud componente majore conectate la o baza de date ce conine referinte spatiale, dupa
cum urmeaza:

= Componenta geografica
Aceasta componenta trebuie sa fie conceputd si dezvoltata ca aplicatie (tip web-mapping
si/sau desktop)si sa asigure manipularea:

a) Elementelor grafice (de tip punct, linie, poligon sau colectie de geometrii) extrase din
geo-dateledigitale stocate in tabele cu referinta spatiala din baza de date;

b) Colectiilor de imagini stocate atat ca serviciu web de tip WMS (pentru aplicatiile de tip
web-mapping)cat si fisier de tip imagine (pentru aplicatiile de tip desktop).

Straturile cu componenta geografica din cadrul aplicatiei vor cuprinde:

a) Vectorial: liniile topografice, unitatile, bornele amenajistice, limitele parcelarului,
subparcelarului, a cantoanelor forestiere, drumuri, amenajari silvice, puncte de observatie
si locuri de hranire a vanatului;

b) Imagine (raster): planuri topografice, accesibilizarea proprietatilor, ortofotoplan;

¢) WMS: harta lucrarilor propuse, harta speciilor forestiere, harta distributiei proprietarilor,.

s Componenta descriptiva (de management):
Aceastd componenta asigurd interoperabilitate cu datele din baza de date grupate pe 3
categorii: date amenajament, evidente de amenajament si rapoarte.

Datele de amenajament vor contine informatiile din amenajament defalcate in: tabele de
baza, tabele auxiliare si planuri de management. Componenta de management trebuie sa asigure
accesul facil la datele amenajistice informatizate si interconectate cu informatiile geospatiale din
componenta geografica.

Evidentele de amenajament vor contine evidentele referitoare la lucrarile de exploatare si
de cultura ce survin in perioada de amenajare.
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Aplicatia trebuie sa contind un sub-meniu de rapoarte, ce asambleaza informatii in rapoarte
predefinite, interactive, ce se genereaza din datele de amenajament si evidentele de amenajament.
Astfel, prin intermediul componentei descriptive a aplicatiei, sa fie realizabile urmatoarele actiuni:

c) Accesarea tuturor datelor din amenajament;

d) Operarea lucrarilor efectuate intr-un an si reactualizarea automata a lucrarilor ramase de
efectuat la nivel de unitate amenajistica si total U.P. (posibilitatea de taiere, impaduriri,
ingrijirea culturilor, etc.).

e) Arondarea unitatilor amenajistice pe districte si pe cantoane.

f) Diverse rapoarte cu elemente: tip de statiune, tip de padure, tip de sol, consistenta, clase
de varsta, tipuri functionale, etc.

IV. Termenele contractului

- Realizarea Conferintei | de amenajare, in termen de 90 de zile de la data semnarii contractului;

- Realizarea receptiei de teren, termen de desfasurare, pana la data de 15.12.2023;

- Realizarea Conferintei a ll-a de amenajare, termen de desfasurare, pana la data de 31.03.2024;

- Depunerea cererii de avizare amenajamentului si a documentatiei aferente la Comisia
Tehnica de Avizare pentru Silvicultura — Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor si obtinerea
avizarii amenajamentului in C.T.A.S., in termen de 6 luni, de la data realizarii conferintei a ll-a,
respectiv 31.10.2024 (dupa conferinta a IlI-a se poate obtine avizul de la Agentia pentru Protectia
Mediului Bihor).

- prezentul contract este valabil pana la data intrarii in vigoare a ordinului de ministru Mediului,
Apelor si Padurilor privind aprobarea amenajamentului, dar nu mai mult de 24 luni de la semnare.

Prestatorul se obligd sa elaboreze si sa predea un numar de 5 (cinci) exemplare din
amenajamentul Tntocmit, astfel: -1 ex. Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor; -1 ex. Garda

Forestiera; -1 ex.Administratorului-Ocolul Silvic Oradea. -1 ex. proprietar - 1 ex. prestator.

Amenajamentul va fi predat pe hértie si in format digital, aplicatie (tip web-mapping si/sau
desktop) si fisiere tip .pdf, .dxf sau .dwg in sistem Stereo 1970 (pe suport CD, DVD sau STICK
USB).

V. Specificatii financiare:

Oferta financiard se va intocmi pentru intreaga suprafata ( atat fond forestier cat si pentru
pasune) si va acoperi toate cheltuielile materiale, de personal, taxele si costurile implicate in
parcurgerea procedurii de evaluare, de intocmire, de finalizare a proiectului de amenajare a padurii
si obtinerea avizului de mediu. Contractorul avand dreptul s& subcontracteze, daca este cazul,
servicii de la terti in vederea ducerii la indeplinire a prezentului contract (lucrari topografice, curierat,
reprezentare pt intocmire/depunere acte si obtinere de avize, etc.)

Ofertele incomplete atrag descalificarea ofertantului.

CRITERIUL DE ATRIBUIRE: ,,pretul cel mai scazut"

Avand in vedere faptul ca specificatiile/cerintele tehnice au fost stabilite foarte clar in
caietul de sarcini, autoritatea contractanta urmareste doar punctarea pretului. Contractul va fi
atribuit prestatorului care prin oferta depusa inregistreaza cel mai scazut pret.

Oferta de pretse va depune in baza formularului de oferta financiara conform tabelului.

Suprafata (ha) Pret unitar (lei’‘ha), fara TVA VALOARE TOTALA (lei fara TVA)
1 2 3=1x2

314,95
Fond forester

Preturile stabilite de catre ofertanti sunt ferme, nu pot fi majorate ulterior si vor fi valabile pe
toata perioada de derulare a contractului de prestéri servicii.

Pretul include si sumele necesare obtinerii acordurilor si avizelor necesare punerii in opera a
amenajamentului,

Decontarea serviciilor se va realiza esalonat in patru transe egale de cate 25% din valoarea
contractului, astfel:



Prima transa dupa 15 zile lucratoare de la semnarea procesului verbal al Conferintei a-l-a de
amenajare si receptia lucrarilor aferente Etapei a-l-a: de culegere a datelor din teren (descrierea
statiunii - unitate de productie - U.P. 1 Municipiul Oradea; delimitarea celor 26 parcele si a celor 48
de unitati amenajistice; identificarea si descrierea vegetatiei forestiere).
A doua transd dupa 15 zile lucratoare de la semnarea procesului verbal al Conferintei a-ll-a de
amenajare si receptia lucrarilor aferente Etapei a-ll-a: redactarea in concept a planului si a studiului
de amenajament, respectiv a noilor harti amenajistice .
A treia trans3 la 15 zile lucratoare de la comunicarea inregistrarii la Comisia Tehnica de Avizare
pentru Silvicultura din Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor a cererii de avizare a amenajamentului
si receptia lucrarilor aferente Etapei a —lll-a definitivarea studiului de amenajament si improspatarea
sau materializarea noului pichetaj parcelar, refacerea bornelor deteriorate sau distruse.
Ultima transa dupé 15 zile lucratoare dupa predarea céatre beneficiar a lucrarii “Amenajament silvic al
fondului forestier proprietate publica a Municipiului Oradea, judetul Bihor — U.P. | Municipiul Oradea,
din UAT Comuna Paleu” in format aprobat prin ordin de ministrului Mediului, Apelor si Padurilor.
Prestatorul se obliga s& pastreze confidentialitatea datelor, informatiilor si documentelor
procesate pe durata derularii contractului, prin nefurnizarea datelor, rapoartelor si studiilor catre terti
decat cu acordul proprietarului. In caz contrar se vor cere daune interese conform prevederilor
Dreptului Civil.

Documentatiile intocmite de catre prestator si predate beneficiarului devin, dupa plata lor,
proprietatea beneficiarului care-si va putea exercita asupra lor toate prerogativele dreptului de
proprietate. Dupa aceasta, proiectantul va putea folosi datele din prezentul proiect de amenajare
doar cu acordul expres al beneficiarului.

VI. RISCURI, ATRIBUTII si RESPONSABILITATI
Riscuri.
Riscurile care vor fi luate in considerare pe durata implementarii serviciilor, sunt:

Deficiente de comunicare la nivel institutional si inter-institutional pentru implementarea
contractului; responsabilitatea ambelor parti: Autoritatea Contractanta si Prestatorul. Masura de
gestionare a riscului: elaborarea, la momentul intrérii in vigoare a contractului a unui set de norme si
reguli de comunicare acceptate de catre ambele parti cum ar fi: organigrama de decizie privind
transmiterea si emiterea documentelor necesare, datele responsabililor de contract, datele societatii,
adresele, modalitatile si medii de comunicare.

Diferente Tntre limitele cadastrale si zona UP | Municipiul Oradea delimitata si administrata de
catre Ocolul Silvic Oradea. Masura de gestionare a riscului: recunoasterea generala a parcelarului,
subparcelarului, verificarea cu tehnologie GPS a limitelor de proprietate, a pichetajului, a locatiei
bornelor deteriorate/distruse, refacerea marcajelor de prestator si corectarea actelor de administrare
de beneficiar si Ocolul Silvic Oradea .

Prestarea defectuoasa sau cu intarziere a serviciilor - responsabilitatea Prestatorului. Masura
de gestionare a riscului: contractele incheiate intre prestator cu subcontractantii sai vor contine
prevederi cel putin egale cu cele prevazute in contractul cu autoritatea contractanta.

Atributii si Responsabilitati:
1 - ale autoritatii contractante:

Asigurarea asistentei necesare efectudrii lucrarilor de teren, la data si ora solicitata de
prestator, in vederea realizérii serviciilor stabilite in caietul de sarcini;

Transmiterea documentelor informatiilor ce le detine, in maxim 5 zile lucratoare de la
semnarea contractului, astfel incat prestatorul sa poata presta serviciile stabilite prin oferta sa;

S& convoace, la data si ora solicitatd de prestator, reprezentantii Ocolului Silvic Oradea,
administratorul fondului forestier, in vederea asigurarii asistentei de specialitate, transmiterea de
inscrisuri si receptia de lucréri, dupa caz.

S3 demareze in termen de 30 de zile o noud procedura de achizitie pentru incheierea unui
nou contract, in caz de renuntare la contract din partea prestatorului.

Plata facturilor emise de catre prestator in termenul maxim de 30 de zile de la primirea
acestora de catre achizitor. Depasirea acestui termen de platd da posibilitatea prestatorului sa
calculeze si sa solicite plata de penalitdti de intarziere lei/ zi intarziere — la nivelul dobéanzii de
referinta percepute de Banca Nationala.

2 - ale prestatorului:

S3 efectueze lucrari si sa predea documente la termenele stabilite prin Caietul de sarcini.

Sa predea beneficiarului. in cel mult 24 luni de la semnarea contractului, lucrarea
“Amenajament silvic al fondului forestier proprietate publica a Municipiului Oradea, judetul Bihor —
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U.P. | Municipiul Oradea, din UAT Comuna Paleu” aprobat prin Ordin al Ministrului Mediului
Padurilor si Apelor. Depasirea termenului da posibilitatea beneficiarului sa solicite plata de
despagubiri pentru nerealizarea de venituri din administrarea padurii. Valoarea acestora se va
raporta la nivelul veniturilor realizate n anul 2022 si intervalul scurs intre data ajungerii la termen a
contractului si intrarea in vigoare a noului amenajament.

Sa nu transmita facturi spre plata fara efectuarea si semnarea receptiilor, anterior realizarii
obligatiilor si inregistrarii la autoritatea contractanta a documentelor justificative a platii.

in caz de renuntare la contract, partea care initiaza demersul este obligata sa suporte
despagubiri in cuantum de 20% din valoarea acestuia. Nedndeplinirea la termen a obiectivelor
contractului sau renuntarea la contract, atrage responsabilitatea prestatorului cu privire la veniturile
nerealizate de proprietar din exploatarea padurii in anul 2025 si pana la intrarea in vigoare a noului
amenajament.

Vil. Alte mentiuni
Cerintele precizate in prezentul caiet de sarcini sunt considerate ca fiind minimale si obligatorii.
Prevederile cuprinse in prezentul ¢aiet de sarcini fac parte integrantd din documentatia pentru
elaborarea si prezentarea ofertei si zf) stituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza
oferta de catre fiecare participant la pr lc dura.
I

Steliang Mariiescu Marge lonel
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